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przeprowadzanego zgodnie z Regulaminem udzielania zamdwier publicznych w ,Wodociggach Debickich”
Sp. z o.0. dla zadan wspdtfinansowanych ze $rodkdw Unil Europejskie], dla ktérych nie stosuje sie przepisow
ustawy Prawo zamowien publicznych oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spojnosci
na lata 2014-2020 z 19 lipca 2017 r.{ MR/H 2014-2020/23(3)07/2017).

BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNE] ZASILAJACE) STACIE UZDATNIANIA WoDY W DEBICY
I MIKROINSTALACJI SOLARNE! NA ORLIKU.

Projekt wspdifinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnege w ramach Osi Priorytetowej nr Ill , Czysta
energia” Reglonalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, pod nazwq: ,,Budowa
instalacji fotoweltaicznej zasilajqeej Stacje Uzdatniania Wody w Debicy”
nr RPPK.03.01.00-18-0101/17-00
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Specyfikacja niniejsza zawiera:

1. |[Czescl| Instrukeja dla Wykonawcow (IDW).
. [CzesCll Wzdr umowy (WU).
3. |Czesclll Opis przedmiotu zamdwienia (OPZ).
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1. Nazwa (firma) i adres Zamawiajgcego.

2,

3.

Wodociagi Debickie Sp. z o0.0.
ul. Kosynieréw Ractawickich 35
39-200 Debica

zwana dalej Zamawiajgcym

Oznaczenie Wykonawcy.

Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawce - uwaza sie osobe fizyczna, osobe prawng albo jednostke
organizacyjng nieposiadajacy osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie zamdwienia publicznego,
ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie zamowienia publicznego.

Tryb udzielania zamdwienia.

Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnego z zasada konkurencyjnosci,
w oparciu o Regulaminem udzielania zaméwieri publicznych w ,Wodociggach Debickich” Sp. z 0.0. dla zadan
wspdtfinansowanych ze érodkéw Unii Europejskiej, dla ktérych nie stosuje sie przepiséw ustawy Prawo
zamdwien publicznych.

Okreélenie przedmiotu zamdwienia.

4.1. Przedmiotem zamodwienia jest:
1. Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilajgcej Stacjg Uzdatniania Wody w Debicy obejmujjca:

1)

2)
3)

4)
5)
6)
7)

8)

dostawe oraz budowe instalacji fotowoltaicznej na SUW w Debicy, przy ul. Kwiatkowskiego 11
o mocy 195,75 kW produkujacej energie elektryczng zuzywang na potrzeby wiasne zaktadu
wraz z jej przylaczeniem do sieci elektroenergetycznej i uruchomieniem.

Powierzchnia, na ktdrej nalezy zamontowac moduty PV wynosi 0,33 ha i sktada sie z 4 obszaréw:
e obszar nr 2 na ktdrym zostang zamontowane moduty PV wynosi = 0,07 ha,

e obszar nr 3 na ktérym zostang zamontowane moduty PV wynosi = 0,03 ha,

s obszar nr 4 na ktdrym zostana zamontowane moduly PV wynosi = 0,11 ha;

e obszar nr 5 na ktérym zostang zamontowane moduty PV wynosi = 0,12 ha.

Moduty fotowoltaiczne nalezy zamocowaé na wolnostojacych konstrukcjach wsporczych,
nachylonych pod katem 35" wzgledem ziemi. Teren wymaga czesciowego wyréwnania w celu
ustawienia dedykowanej konstrukeji wsporczej modutéw PV,

dostawe i montaz inwerteréw,

wykonanie instalacji elektrycznej wraz z automatyka zapewniajacq dostosowanie parametréw
produkowanej energii do wymogéw pracy z siecig OSD,

wykonanie uziemienia oraz instalacji odgromowe;j,

wykonanie zabezpieczen przeciwporazeniowych i przepieciowych instalacji,

wykonanie monitoring instalacji,

przygotowanie i ztozenie wnioskow z zatacznikami o przytaczenie instalacji fotowoltaicznych do
sieci OSD,

dokonanie wszelkich, wymaganych prob, sprawdzer, pomiaréw, badan, ekspertyz, regulacji
i rozruchu wybudowanych instalacji fotowoltaicznych oraz zakoriczenie procesu przylaczenia
do sieci OSD.

2. Budowa mikroinstalacji solarnej na Orliku ohejmujgca dostawe | montaz na budynku zaplecza
sanitarno szatniowego kompleksu sportowego Orlik w Debicy, potozonego przy ul. Strumskiego
dziatka nr 292/5 obr. 4 instalacji kolektordw stonecznych o mocy 3,24kW, skitadajacej sie z:
2 kolektoréw stonecznych, pompy obiegu solarnego, osprzetu, 300 litrowego zasobnika cieptej
wody uiytkowej dwuwezownicowego z grzatka elektryczna.

3, Wszelkie inne czynnosci konieczne do naleiytego wykonania przedmiotu umowy opisane
w Specyfikacji istotnych warunkdéw zamdwienia oraz wymaganych zgodnie z dokumentacja
techniczna stanowiaca zatacznik do SIWZ.

4.2. Podwykonawstwo:

(‘) Nazwa zamdwlenla: Budowa instalacii fotowoltaicznej zasilajacef Stagfe Uzdatniania Wody
p.zao

;
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1. Zamawiajgcy nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia.

2.  Wpykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamowienia Podwykonawcy.

3. Zamawiajgcy 2ada wskazania przez Wykonawce czesci zamdwienia, ktdrych wykonanie zamierza
powierzyé Podwykenaweom i podania przez Wykonawce firm Podwykonawcdw.

4.3. Kody CPV:

09331200-0 stoneczne moduty fotoelektryczne

45311000-1 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45341310-7 uktadanie kabli

45315700-5 instalowanie stacji rozdzielnych

51111200-5 ustugi instalowania generatorow

51900000-1 ustugi instalowania systemow sterowania i kontrali

09331100-9 kolektory stoneczne do produkgji ciepta

09330000-1 energia stoneczna

09332000-5 Instalacje stoneczne

5. Zamdwienia czeSciowe.
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadanie ofert czedciowych.
6. Zamdwienia uzupetniajgce.
Zamawiajacy nie przewliduje zamdwien uzupetniajacych.
7. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej.

7.1. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania oferty warlantowej.
7.2. Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej z Wykonawcami.

8. Termin realizacji zamdwienia:

8.1. Termin wykonania zaméwienia: do 30.12.2019r.,

8.2, Wykonawca udzieli gwarancji jakosci na przedmiot zamdwienia na okres min. 36 miesiecy.

8.3. Niezaleznie od udzielonej gwarancji jakodci na przedmiot zamodwienia, Zamawiajacy bedzie mogt
dochodzié swoich praw na podstawie rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przez okres réwny
okresowi udzielonej gwarancji.

9. Warunki udzialu w postepowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z postgpowania.

9.1. Wykonawcy ubiegajgcy sie o zamdwienie publiczne muszg spetniaé nizej wymienione warunki udziatu

w postepowaniu:

9.1.1. Uprawnienia do wykonywania okreélone] dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
nakladajg obowiazek ich posiadania: Warunek ten zostanie spetniony jezeli Wykonawca ztozy
oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu. Ocena spetniania niniejszego
warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oswiadczenie, wg formuty: spetfnia - nie
spetnia.

9.1.2. Wiedza i doswiadczenie: Warunek ten zostanie spetniony jezeli Wykonawca wykaze sie
doswiadczeniem:

Wykonawca musi sie wykazad sie dodwiadczeniem w wykonaniu: w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu skfadania ofert - 1 dostawa, ktérej przedmiotem byta budowa instalacji
fotowoltaicznej o mocy co najmniej 100 kW.

Wykonawcy moga wykazad sie dodwiadczeniem takze wdwcezas, jezeli realizowali wymagane
zamdwienia w formule robdt budowlanych.

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci polegania przez Wykonawcow na wiedzy i doswiadczeniu
innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru taczacych ich stosunkéw, w celu potwierdzenia
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu okreélonych. Wykonawca lub Wykonawcy wspdlnie
ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia, w celu wykazania sie doswiadczeniem moze/moga
przedstawi¢ jedynie wiasne referencje.

(‘) Nazwa zamdwienia: Budowa instalacii fotowoltaicznaj zasilajjcef Stacje Uzdatnianla Wody
#p.200

. w Debicy | mikroinstalaci solarney na Orliku
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Wykonaweca ztozy oswiadczenie o spetnianiu warunkdw udziatu w postepowaniu. Ocena spetniania
niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone dokumenty, wg formuty: spetnia
- nie spetnia.

9.1.3. Potencjat techniczny: Zamawiajgcy nie wprowadza szczegdtowego opisu spetniania tego
warunku.

Ocena spetniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oswiadczenie

o spetnianiu warunkow udziatu w postepowaniu, wg formuty: spetnia - nie spetnia.

9.1.4. Osoby zdolne do wykonania zamoéwienia: Warunek ten zostanie spetniony jezeli Wykonawca
wykaze sie dysponowaniem osobami wyznaczonymi do realizacji niniejszego zamdwienia
spetniajgcymi nastepujgce warunki:

a) Kierownikiem robdt branzy elektrycznej— posiadajacy uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnoéci instalacyjnej bez ograniczen w zakresie sieci, instalagji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych oraz doswiadczeniem jako kierownik
budowy/kierownik robét w co najmniej 1 zakoriczonym zamowieniu polegajacym na
wykonaniu instalacji fotowoltaicznej 0 mocy co najmniej 50 kW,

b) Kierownikiem robot branizy sanitarnej — posiadajgcym uprawnienia do kierowania
w specjalnosci instalacyjnej bez ograniczeri w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodaciggowych i kanalizacyjnych,

¢) Kierownikiem robét branizy konstrukcyjno-budowlanej — posiadajgcym uprawnienia
budowlane bez ograniczeri do kierowania robotami budowlanymi o specjalnodci
konstrukcyjno-hudowlanej,

d) Instalatorem certyfikowanym OZE - posiadajgcym uprawnienia instalatora OZE
certyfikowane przez UDT posiadajaca doswiadczenie minimum 1 rok | kwalifikacje do montazu
instalacji fotowoltaicznych.

Zamawiajacy dopuszcza moiliwosci petnienia przez jednj osobe funkeji wymienionych
wpkt9.14lit.aid

W przypadku gdy Wykonawca dysponuje osobg spoza terytorium RP, osoba ta musi:

1) posiadad wyksztatcenie i kwalifikacje wymagane do éwiadczenia ustug w/w branzy budowlanej
w kraju zamieszkania tej osoby,

2) posiadaé decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych w/w branzy budowlanej w kraju zamieszkania
tej osoby,

3) posiadaé decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych w w/w branzy budowlanej zgodnie
z ustawg z 22.12.2015 r. (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2272 z pdin. zm.) o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej lub posiada¢ prawo do $wiadczenia
ustug trans granicznych,

4) spetniac opisane wyzej wymagania dotyczace os6b wyznaczonych do realizacji zamdwienia.
Wszystkie w/w osoby muszg postugiwac sie jezykiem polskim lub w przypadku braku znajomoéci jezyka
polskiego, Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt do zapewnienia tfumacza jezyka polskiego
w celu statego ttumaczenia w kontaktach pomigdzy Zamawiajgcym, a personelem Wykonawcy.
Wymieniony powy?ej sktad personelu nale?y traktowaé jake minimalne wymaganie Zamawiajacego
i nie wyczerpuje on catoéci personelu niezbednego do rzetelnego wypetnienia obowigzku Wykonawey.
W razie potrzeby Wykonawea powinien dostarczyé personelowl niezbedne wsparcie
i pomoc ze strony innych specjalistéw, ktéra moie byé niezbedna do wihasciwego wykonania
przedmiotu zamdwienia. Koszty operacyjne | wynagrodzenie catego personelu muszy byé zawarte w
cenie oferty.

Przez doswiadczenie zawodowe (w przypadku osdb od ktérych wymaga sie posiadania uprawnieri
budowlanych, doswiadczenie liczone jest w okresie od daty uzyskania stosownych uprawnieri do daty
sktadania ofert), zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 z péin. zm.), nalezy rozumie¢ doswiadczenie
zawodowe uzyskane w trakcie:

a) zatrudnienia,

b) wykonywania innej pracy zarobkowej

lub

‘ Nazwa zamdwlenla: Budowa instalacyi fotowoltalcznef zasilajgcef Stacje Uzdatniania Wody
ihh w Debicy i§ mikroinstalacyi solarnej na Orliku
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prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesiecy. Warunek doswiadczenia
zawodowego zawiera takie dodwiadczenie praktyczne tj. wymog nabycia, w trakcie tego
doswiadczenia zawodowego, okreélonych umiejetnosci praktycznych do wykonywania pracy przez
wykonywanie zadari o okreélonym stopniu zlozonosci.

Ocena spetniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone dokumenty, wg
formuty: spetnia - nie spetnia.

9.1.5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa = Zamawiajgcy nie stawia szczegotowego warunku w tym
zakresie.

9.2. Informacja o odwiadczeniach lub dokumentach, jakie majg dostarczy¢ Wykonawcy w celu potwierdzenia
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu:

9.2.1. Ojwiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu - wediug wzoru stanowigcego
zatgcznik nr 2 do niniejszej IDW.

9.2.2. Wykaz dostaw w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku wiedzy
i doswiadczenia (pkt. 9.1.2.), wykonanych w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, z podaniem
ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz zatgczeniem dokumentu potwierdzajacego,
ze dostawy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone -
wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 3 do niniejszej IDW.

9.2.3. Wykaz os6b przewidzianych do realizacji zamowienia - zatgcznik nr 4 do niniejszej IDW.

9.3. Wykonawca ubiegajacy sie o zamdwienie publiczne musi wykaza¢ brak podstaw do wykluczenia
z postepowania poprzez przedstawienie nastgpujacych dokumentdw:

9.3.1. Oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia - wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 5 do
niniejszej IDW.

9.3.2. Aktualnego odpisu z wtasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu skiadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu
o udzielenie zamdéwienia albo skiadania ofert.

9.2.3. Jednoczeénie w celu unikniecia konfliktu intereséw, z udzielenia zamdwienia Zamawiajgcy
wykluczy podmioty powigzanym z nim osobowo lub kapitatowo. Przez powiazania kapitatowe lub
osobowe rozumie sie wzajemne powigzania miedzy Zamawiajgcym lub osobami upowaznionymi
do zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego lub osobami wykonujgcymi w imieniu
Zamawilajgcego czynnosci zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru
Wykonawcy, polegajgce w szczegolnosci na:

a) uczestniczeniu w spotce jako wspdlnik spotki cywilnej lub spdtki osabowe],

b) posiadaniu co najmniej 10% udziatéw lub akcji, o ile nizszy prég nie wynika z przepiséw prawa
lub nie zostat okreélony przez Instytucje Zarzadzajacg w wytycznych programowych,

c) petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajgcego, prokurenta, petnomocnika,

d) pozostawaniu w zwigzku matzeriskim, w stosunku pokrewieristwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieristwa drugiego stopnia lub powinowactwa druglego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

e) pozostawaniu z wykonawecg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze moze to budzic
uzasadnione watpliwosci co do bezstronnosci tych osdb.

9.4. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentéw, o ktérych mowa powyzej w pkt. 9.3.2., skiada dokument lub dokumenty,
wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio,
ze: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtoici — wystawiony nie wczesnigj niz 6 miesigcy
przed uptywem terminu sktadania ofert.

10. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia.

10.1. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie niniejszego zaméwienia powlinnl spetniaé wspdlnie
warunki udziatu w postepowaniu oraz ztozy¢ dokumenty potwierdzajgce spetnianie tych warunkéw
zgadnie z zapisami zawartymi w pkt. 9 IDW. Udowodnienie braku podstaw do wykluczenia wg pkt. 9.3.
spetnione musza by¢ przez kazdego z Wykonawcdw oferty wspdinej.

‘ Nazwa zamdwlenla: Budewa instalaci fotowoltaicznej zasilajacej Stacje Uzdatniania Wody
T w Debicy | mikroinstalacli solarnej na Orliku
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10.2. Wykonawcy ubiegajacy sie wspdlnie o udzielenie zaméwienia ponoszg solidarng odpowiedzialnoéé za
niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamdwienia, okreélong w art. 366 Kodeksu cywilnego.

10.3. Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o zamdwienie ustanawiajg Petnomocnika do reprezentowania ich
w niniejszym postepowaniu albo reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamowienia publicznego. Zaleca sie aby Peinomocnikiem byt jeden z Wykonawcdw wspéinie
ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia.

10.4. Wszelka korespondencja prowadzona bedzie wylacznie z Petnomocnikiem.

10.5. Wykonawey wspdlinie ubiegajgcy sie o niniejsze zamdwienie, ktdrych oferta zostanie uznana za
najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy o realizacje zamdwienia, sg zobowiazani przedstawic
Zamawiajacemu stosowne porozumienie zawierajgce w swojej tresci nastepujace postanowienia:
10.5.1. zobowigzanie do realizacji wspdlnego przedsiewziecia gospodarczego obejmujacego swoim
zakresem realizacje przedmiotu zamdwienia,

10.5.2. okreélenie zakresu dziatania poszczegdlnych stron umowy,
10.5.3. czas obowigzywania umowy, ktéry nie moze byc krétszy, niz okres obejmujacy realizacje
zamdwienla oraz czas trwania gwarancji jakoscl | rekojmi.

11. Wadium

11.1.Kaidy Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé swa oferte wadium w wysokosci: 20 000,00 zt,
stownie: dwadziescia tysiecy ziotych,
11.2, Forma wadium.

Wadium nalezy wnies¢ przed terminem skfadania ofert. Oferta Wykonawey zostanie odrzucona jezeli

przed uptywem terminu sktadania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokosci

i wybranej formie sposréd mozliwych wymienionych ponizej:

11.2.1. pieniadzu,

11.2.2. poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotfdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej,
z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

11.2.3. gwarancjach bankowych,

11.2.4, gwarancjach ubezpieczeniowych,

11.2.5. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci ( t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 310).

11.3.W przypadku skfadania przez Wykonawce wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna by¢
sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcym prawem i winna zawierac nastepujace elementy:

11.3.1. nazwe dajgcego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiajgcego), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajacych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

11.3.2. okreélenie wierzytelnosci, ktdra ma by¢ zabezpieczona gwarancja,

11.3.3. kwote gwarancji,

11.3.4. termin waznosci gwarancji,

11.3.5. gwarancja lub poreczenie musi zawiera¢ w swaojej tresci nieodwotalne i bezwarunkowe
zobowigzanie wystawcy dokumentu do zaptaty na rzecz Zamawiajacego kwoty wadium. Wadium
wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi miec takg sama plynnosc jak
wadium wniesione w pienigdzu — dochodzenie roszczenia z tytutu wadium wniesionego w tej
formie nie moze byé utrudnione. Dlatego w treici gwarancji powinna znalei¢ sie klauzula
stanowigca, iz wszystkie spory odnosnie gwarancji bedg rozstrzygane zgodnie z prawem polskim
i poddane jurysdykeji sadéw polskich, chyba, ze wynika to z przepiséw prawa,

11.3.6. zobowigzanie gwaranta do: zapfacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne Z#gdanie
Zamawiajacego zawierajgce odwiadczenie, iz Wykonawca, ktérego oferte wybrano:

* odmowit podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie, lub
nie wnidst zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, lub

e zawarcie umowy w sprawie zamdwienia publicznego stato sie niemoiliwe z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy,

e oraz w sytuacji kiedy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn lezacych po jego
stronie, nie zfozyt oswiadczen lub dokumentéw, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na

(‘ Nazwa zamdwlenla: Budowa instalacil fotowoltaicznef zasilajacef Stacje Uzdatniania Wody
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poprawienie omylki, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez
Wykonawce jako najkorzystniejszej.
11.4. Miejsce i sposdb wniesienia wadium.
11.4.1. Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ na nastepujacy rachunek Zamawiajacego:

BANK PEKAO S.A. o/ Debica nr 08 1240 4807 1111 0010 2298 2842.
Do oferty nalezy dofaczyé kopie polecenia przelewu. Zamawiajacy nie przyjmuje gotdwki.

11.4.2. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiajacego formach nalezy ztozyc na

dzienniku podawczym Zamawiajgcego.
11.5. Termin wniesienia wadium.

Wadium nalezy wnieéé przed uptywem terminu skiadania ofert, przy czym wniesienie wadium

w pienigdzu za pomocy przelewu bankowego Zamawiajgcy bedzie uwazat za skuteczne tylko wowczas,

gdy bank prowadzacy rachunek Zamawiajacego potwierdzi, ze otrzymat taki przelew przed uptywem

terminu sktadania ofert.

W wymienionym przypadku dotjczenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez

Wykonawce jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczajacym do stwierdzenia przez Zamawiajgcego

terminowego wniesienia wadium przez Wykonawce.

11.6.Zwrot wadium.

Zamawiajgcy zwrdci niezwtocznie wadium:

11.6.1. Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwtocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktérego oferta
zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem pkt. 11.7,

11.6.2. Wykonawcy, ktdrego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy zwraca
wadium niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

11.6.3. Zamawiajacy zwraca niezwtocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, ktory wycofat oferte przed
uptywem terminu sktadania ofert,

11.6.4. Jeieli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawce.

11.7. Utrata wadium.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana:

11.7.1. odméwit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach okreslonych
w ofercie,

11.7.2. nie wniost wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

11.7.3. zawarcie umowy w sprawie zamodwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy,

11.7.4. Zamawiajacy réwniez zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, z przyczyn letacych po jego stronie, nie zfozyt oswiadczen lub dokumentow,
petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, co spowodowato brak mozliwosci
wybrania oferty zlozonej przez Wykonawce jako najkorzystniejszej.

12. Wymagania dotyczace zabezpieczenia naletytego wykonania umowy.

12.1. Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana, zobowigzany jest przed zawarciem umowy do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na kwote stanowiaca - 10% wartosci zamdwienia brutto..
12.2.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy
w jedne] lub w kilku nastepujgcych formach:
1) pieniadzu,
2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spdtdzielcze] kasy oszczednosciowo-kredytowej,
z tym Ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienigeznym,
3) gwarancjach bankowych,

‘ Nazwa zaméwienia: Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilajgcef Stagje Uzdatniania Wody
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4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
12.3.Zabezpieczenie w formach wymienionych w pkt. 12.2 od ,2)” do ,5)” musi byé wystawione na
Zamawiajgcego.
12.4.7 tresci gwarancji (poreczenia) musi jednoznacznie wynikaé, jaki jest sposdb reprezentacji Gwaranta.
Gwarancja musi by¢ podpisana przez upowaznionego (upetnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta.
Do gwarancji (poreczenia) nalezy dotaczyé na pismie dokumenty, z ktdrych wynika stosowne
upowaznienie (upetnomocnienie) w postaci oryginatu lub kopii podwiadczonej za zgodnosé z oryginatem
przez osobe uprawniong do sktadania oswiadczeh woli w imieniu Gwaranta (poreczyciela), bad:
uwierzytelniona przez notariusza. Podpis winien byé sporzadzony w sposdb umotliwiajacy jego
identyfikacje np. ztozony wraz z imienng pieczatka lub czytelny (z podaniem imienia | nazwiska). Z tresci
gwarancji winno wynikac nieodwotalne i bezwarunkowe zobowijzanie Gwaranta (poreczyciela) do
wyplaty Zamawiajgcemu petnej kwoty zabezpieczenia, na kazde pierwsze, pisemne 23danie zgloszone
przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
12.5.Gwarancja (poreczenie) nie moze zawieral zastrzezenia gwaranta (poreczyciela), o koniecznosci
potwierdzenia podpiséw Zamawiajgcego na pisemnym wezwaniu do zaplaty przez bank prowadzacy
rachunek Zamawiajgcego.

12.6.Gwarancja (poreczenie) nie moze zawierad zastrzezenia gwaranta (poreczyciela), ze odpowiedzialnosé

gwaranta (poreczyciela) z tytutu gwarancji (poreczenia) jest wylaczona w stosunku do jakiejkolwiek
zmiany umowy objetej gwarancja (poreczeniem), jezeli zmiana ta nie zostata zaakceptowana przez
gwaranta (poreczyciela).

12.7.Wyptata kwoty wynikajgcej z gwarancji zostanie wyptacona Zamawiajgcemu bezwarunkowo, na

plerwsze wezwanie zawierajgce oswiadczenie, ze Wykonawca nie wywigzat sie z warunkéw umowy.

12.8.W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moie wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty

wadium na poczet zabezpieczenia.

12.9.Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wpfaca przelewem na rachunek bankowy

Zamawiajgcego, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.

12.10. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizje bankowg za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.

12.11. Zamawlajgcy zwrdcl zabezpieczenie w ciggu 30 dni po odbiorze koricowym Pozostata czesé
2abezpieczenia zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi i gwarancji Wykonawcy
. cceenianens M=CY.

12.12. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrgcenia z naleznosci za czeéciowo
wykonane zamodwienie.

13. Waluta, w jakiej beda prowadzone rozliczenia zwigzane z realizacjg niniejszego zamdwienia publicznego.

Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacjg zamdwienia publicznego, ktérego dotyczy niniejsza SIWZ
dokonywane bedg w PLN na rachunek bankowy Wykonawcy otwarty w PLN.

Podatek od towardw i ustug (VAT) zostanie naliczony przez Wykonawce zgodnie z obowiazujgcymi, w tym
wzgledzie przepisami.

14. Opis sposobu przygotowania oferty.

14.1. Wymagania podstawowe.

1) Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

2) Wykonawca nie moze wystgpic w innych ofertach jako Wykonawca lub Wykonaweca wspdlnie
ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia.

3) Oferte nalezy przygotowac scisle wedtug wymagan okreslonych w niniejszej SIWZ.

4) Oferta musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawcow). Oznacza to, iz jezeli z dokumentu(éw) okreilajgcego(ych) status prawny
Wykonawcy(éw) Ilub petnomocnictwa (petnomocnictw) wynika, iz do reprezentowania
Wykonawcy(dw) upowaznionych jest tacznie kilka oséb dokumenty wehodzace w sktad oferty

(‘) Nazwa zamdwienla: Budowa instalacl fotowoltalcznej zasilajcef Stacie Uzdatniania Wody
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5)

6)

7)

8)

9)

muszg by¢ podpisane przez wszystkie te osoby.

Upowatznienie osob podpisujgcych oferte do jej podpisania musi bezposrednio wynikac
z dokumentéw dotaczonych do oferty. Oznacza to, Ze jezeli upowaznienie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzajacego status prawny Wykonawcy (odpisu z whasciwego rejestru), to do
oferty nalezy dotgczyé: oryginat lub potwierdzong kopie petnomocnictwa wystawionego przez
osoby do tego upowaznione.

Wzory dokumentdéw dotaczonych do niniejszej IDW powinny zostaé wypetnione przez Wykonawceg
i dotgczone do oferty badi tez przygotowane przez Wykonawce w zgodnej formie
z niniejszg IDW.

We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pleczatkach, Zamawiajacy dopuszcza ztoZenie
czytelnego zapisu o tresci pieczeci zawierajgcego, co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby.
Zamawiajacy zwrdci Wykonawcom, ktérych oferty nie zostaty wybrane, na ich wniosek, ztozone
przez nich plany, projekty, rysunki, modele, prébki, wzory, programy komputerowe oraz inne
podobne materiaty. Zadne inne dokumenty wchodzace w skiad oferty, w tym rdwniez te
przedstawiane w formie oryginatdw, nie podlegajg zwrotowi przez Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

14.2.Forma oferty

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, mieé forme pisemng i format nie wiekszy niz Ad.
Arkusze o wiekszych formatach nalezy ztozyé do formatu A4. Dokumenty sporzadzone w jezyku
obcym sa sktadane wraz z tlumaczeniem na jezyk polski, poswiadczonym przez Wykonawce.
Stosowne wypelnienia we wzorach dokumentéw stanowigcych zatgczniki do niniejszej IDW
i wchodzacych nastepnie w skiad oferty mogg by¢ dokonane komputerowo, maszynowo lub
recznie.

Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawce na podstawie wzoréw stanowigcych
zataczniki do niniejszej IDW powinny mieé forme wydruku komputerowego lub maszynopisu.
Cato$¢ oferty powinna byé ztozona w formie uniemoiliwiajacej jej przypadkowe
zdekompletowanie.

Wszystkie zapisane strony oferty powinny by¢ ponumerowane. Strony te powinny by¢ parafowane
przez osobe (lub osoby, jezeli do reprezentowania Wykonawcy upowaznione s3 dwie lub wigcej
osoby) podpisujaca (podpisujace) oferte zgodnie z tredcig dokumentu okreslajacego status prawny
Wykonawcy lub treiciq zataczonego do oferty petnomocnictwa. Strony zawierajgce informacje
niewymagane przez Zamawiajacego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej dziatalnosci, itp.) nie
muszg by¢ numerowane i parafowane.

Wszelkie miejsca w ofercie, w ktérych Wykonawca naniost poprawki lub zmiany wpisywanej przez
siebie tresci (czyli wylacznie w miejscach, w ktérych jest to dopuszczone przez Zamawiajgcego)
muszg by¢ parafowane przez osobe (osoby) podpisujacy (podpisujace) oferte.

Dokumenty wchodzace w skiad oferty moga by¢ przedstawiane w formie oryginatéw lub
poséwiadczonych przez Wykonawece za zgodnos¢ z oryginatem kopii. Oéwiadczenia sporzadzane na
podstawie wzordw stanowigcych zatgczniki do niniejszej IDW powinny by¢ ztozone w formie
oryginatu. Zgodnoéé z oryginatem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentéw wchodzgcych
w sktad oferty musi byé potwierdzona przez osobe (lub osoby, jetell do reprezentowania
Wykonawcy upowaznione sg dwie lub wiecej osoby) podpisujaca (podpisujgce) oferte zgodnie
z trescia dokumentu okreélajgcego status prawny Wykonawcy lub trescig zatgczonego do oferty
petnomocnictwa.

Wykonowca jest swiadomy, ze na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeksu karego
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 z pdZ. zm. ) art. 297 § 1; Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo
innego, od [...Jinstytucji dysponujgcych srodkami publicznymi- [...] zamdwienla publicznego,
przedkiada podrobiony, przeroblony, poswiadczajqcy nieprawde albo nierzetelny dokument albo
nierzetelne, pisemne os$wiadczenie dotyczqce okolicznosci o istotnym znaczeniu dla uzyskania
wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu platniczego lub zaméwienla, podlega karze
pozbawienia wolnosci od 3 miesigcy do lat 5.

14.3.Zawartos¢ oferty.
1) Kompletna oferta musi zawierac:

a) Formularz Oferty, sporzadzony na podstawie wzoru stanowigcego zafgcznik nr 1 do
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niniejszej IDW,

b) aktualny odpis z wtadciwego rejestru,

c) Osdwiadczenie Wykonawcy(dw) o spetnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu,
sporzadzone na podstawie wzoru stanowigcego zatgeznik nr 2 do niniejszej IDW,

d) Wykaz dostaw/robdt sporzadzony na podstawie wzoru stanowiacego zalgcznik nr 3 do
niniejszej IDW wraz z dokumentami potwierdzajgcymi, ze roboty budowlane zostaty
wykonane zgodnie z zasadaml sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone,

e) Wykaz osdb przewidzianych do realizacji niniejszego zamdwienia - wedtug wzoru
stanowigcego zatgeznik nr 4 do niniejszej IDW,

f) Oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia wedtug wzoru stanowiacego zatacznik nr 5
do niniejszej IDW,

g) Stosowne Pelnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upowainienie do podpisania oferty nie
wynika bezposrednio ze ztoZonego w ofercie odpisu z wiasciwego rejestru zgodnie z pkt.
9.3.2. IDW,

h) W przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, dokument
ustanawiajgcy  Petnomocnika do  reprezentowania ich w  postepowaniu
o udzielenie zamdwienia albo reprezentowania w postepowaniu | zawarcia umowy
w sprawie niniejszego zamdwienia publicznego, zgodnie z pkt. 10 IDW,

i) Wykaz oferowanych kluczowych urzadzeri/materiatéw wedtug wzoru stanowigcego
zalgcznik nr 6 do niniejszej IDW,

i) Pozostate dokumenty wymienione w pkt. 9 niniejsze] IDW | inne dokumenty wymienione
W niniejszej SIWZ.

2) Pozadane przez Zamawiajacego jest ztozenie w ofercie spisu tresci z wyszczegdlnieniem ilosci stron
wchodzacych w sktad oferty.
3) Zamawiajacy nie wymaga zataczenia do oferty kosztorysu ofertowego.
14.4. Informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji
Wykonawca moze zastrzec w ofercie (odwiadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iz Zamawiajacy
nie bedzie mégt ujawnié informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca, ktory zastrzegt informacje stanowigcy tajemnice
przedsiebiorstwa jest zobowigzany do wykazania, ze informacje zastrzezone stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa.
W razie zastrzezenia informacji stanowiacych tajemnice przedsiebiorstwa, w zataczeniu do oferty
Wykonawca sktada wyjaénienia dotyczace zastrzezonych tresci, zawierajace w szczegdlnosci dowody, ze
zastrzezone informacje:

a)

b)

nie 53 upubliczniane,

stanowig dla Wykonawey wartodc techniczng lub technologiczng, albo posiadajg wartosc
gospodarczy, zostaty zastrzeZone, | wymieni dziatania jakie podjat w celu zachowania ich
poufnosci.

15. Wyjasnianie i zmiany w tresci SIWZ.

15.1. Wyjasnianie tresci SIWZ

1)

2)

3)

4)

Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych
warunkdw zamdwienia. Zamawiajacy jest obowiazany udzieli¢ wyjasnier niezwtocznie, jednak
nie péiniej niz na 2 dni przed uptywem terminu skfadania ofert, pod warunkiem ze wniosek
o wyjasnienie tresci Specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia wplynat do Zamawiajacego
nie pdzniej niz do korica dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.
Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia wptynat po
uptywie terminu skfadania wniosku, o ktérym mowa w ppkt. 1), lub dotyczy udzielonych
wyjasnien, Zamawiajgcy moze udzieli¢ wyjasnier albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.
Przedtuzenie terminu skfadania ofert nie wplywa na bieg terminu sktadania wniosku, o ktdrym
mowa w ppkt. 1).12).

Tredé zapytarh wraz z wyjasdnieniami Zamawiajacy przekazuje Wykonawcom ujawnionym
w toku procedury, bez ujawniania Zrddta zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej.

(‘) Nazwa zamdwlenia: Budowa instalacgii fetoweltaicznej zasilajacef Stagie Uzdatniania Wody
Sp.zoo
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15.2.Zmiany w tresci SIWZ

a) W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze w kazdym czasie, przed
uptywem terminu do skladania ofert, zmieniac tres¢ niniejszej SIWZ. Dokonang w ten sposdb
zmiane Zamawiajacy przekaze niezwlocznie wszystkim Wykonawcom ujawnionym w toku
procedur oraz zamieszcza te informacje na stronie internetowej.

b) Zmiany sg kazdorazowo wigzace dla Wykonawcow.,

c¢) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé przedfuzenia terminu sktadania ofert z uwzglednieniem
czasu niezbednego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikajgcych ze zmiany tresci niniejszej
SIWZ. O przediuzeniu terminu skiadania ofert Zamawiajacy niezwlocznie zawiadamia
wszystkich Wykonawecdw ujawnionych w toku procedury oraz zamieszcza te informacje na
stronie internetowe;j.

16. Ogledziny miejsca realizacji zaméwienia.

16.1.Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé ogledzin terenu objetego inwestycja przez Wykonawcdw po
wezesniejszym ustaleniu terminu ogledzin.

16.2. Aby uzyska¢ mozliwos¢ ogledzin obiektu nalezy zwrdcic sie pisemnie do Pani Joanny MaZ — Kierownika
Wydziatu Produkcji Wody w celu ustalenia terminu ogledzin.

16.3. Wszystkie pytania, ktére mogg pojawié sie w trakcie ogledzin, nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu na
pismie, w celu zachowania zasady réwnego traktowania przy cdpowiadaniu na nie.

17. Osoby uprawnione do porozumiewania sig¢ z Wykonawcami.

Osobami upowaznionymi przez Zamawiajgcego do kontaktowania sie z Wykonawcami 53:
1) w zakresie merytorycznym — Marek Lejko — Gtowny Energetyk.
2) w sprawach dotyczacych procedury zamdwier publicznych — Krzysztof Przybylowicz - Inspektor

18. Miejsce, termin, sposdb ztoZenia i otwarcia ofert.

Oferte nalezy ztozyé w siedzibie Zamawiajgcego w: Wodociggach Debickich Sp. z 0.0., ul. Kosynieréw
Ractawickich 35, 39-200 Debica, Dziennik Podaweczy, w nieprzekraczalnym terminie:

| |  06.06.2019r. | 1200 |

18.2.Oferte naleiy ztoiyé w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Koperte
(paczke) nalezy opisaé nastepujgco:

Wodaociagi Debickie Sp. z 0.0,
ul. Kosynieréw Ractawickich 35, 39-200 Debica
Oferta w postgpowaniu na:
Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilajgcef Stacje Uzdatniania Wody w Debicy
i mikroinstalacji solarnef na Orliku.
Nie otwieraé przed dniem: 06.06.2019 r. godz, 1212

18.3.Na kopercie(paczce) oprécz opisu jw. nalezy umieécié nazwe i adres Wykonawcy.
18.4.Zmiany lub wycofanie zfozonej oferty.
18.4.1. Skutecznos$¢ zmian lub wycofania ztozonej oferty.
Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ ztozong przez siebie oferte. Zmiany lub
wycofanie ztozonej oferty sg skuteczne tylko wowczas, gdy zostaty dokonane przed uptywem
terminu sktadania ofert.
18.4.2. Zmiana ztozonej oferty.
Zmiany, poprawki lub modyfikacje ztozonej oferty musza byc ztozone w miejscu | wedtug zasad
obowigzujacych przy sktadaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierajace
zmiany nalezy dodatkowo opatrzy¢ dopiskiem "ZMIANA". W przypadku ztozenia kilku ,ZMIAN"
koperte (paczke) kazdej ,ZMIANY” nalezy dodatkowo opatrzy¢ napisem ,zmiana nr.....".
18.4.3. Wpycofanie zfozonej oferty.

‘ Nazwa zamowienia: Budowa instalacii fotowoltalicznef zasilajjcej Stacje Uzdatniania Wody
e w Debicy | mikrolnstalaci solarnej na Orliku
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Wycofanie ztozonej oferty nastepuje poprzez ztozenie pisemnego powiadomienia podpisanego
przez umocowanego na pismie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie nalezy ztozy¢ w miejscu
i wedtug zasad obowigzujgcych przy skiadaniu oferty. Odpowiednio opisang koperte(paczke)
zawierajacq powiadomienie nalezy dodatkowo opatrzyc dopiskiem "WYCOFANIE".
18.5. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego w: Wodociagach Debickich Sp. z 0.0., ul. Kosynieréw
Ractawickich 35, 39-200 Debhica, Sala konferencyjna, w terminie:

w dniu 06.06.2019 . po godz. 12%

18.6.Tryb otwarcia ofert.

18.6.1. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy podaje kwote, jakg zamierza przeznaczyé na
sfinansowanie zamdwienia.

18.6.2. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie bedg otwierane koperty (paczki) zawierajace
oferty, ktdorych dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostang odestane Wykonawcom bez
otwierania.

18.6.3. Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostang otwarte przed otwarciem kopert
(paczek) zawierajgcych oferty, ktorych dotycza te zmiany. Po stwierdzeniu poprawnosci procedury
dokonania zmian, zmiany zostang dofgczone do oferty.

18.6.4. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiajgcy kazdorazowo oglosi obecnym:

1) staniilo$¢ kopert (paczek) zawierajacych otwierana oferte,
2) nazwe i adres Wykonawcy, ktérego oferta jest otwierana,
3) informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu pwarangii
i warunkdw ptatnosci zawartych w ofercie.
Powy?sze informacje zostang odnotowane w protokole postepowania przetargowego.
18.7. Oferte ztozong po terminie Zamawiajgcy niezwtocznie zwrdci bez otwierania.

19. Termin zwigzania oferts.

19.1. Wykonawca pozostaje zwigzany ztozong ofert przez 60 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna
sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

19.2.Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed
uptywem terminu zwigzania oferta, jednorazowego zwrdcenia sie do Wykonawcow o wyrazenie zgody
na przediuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie diuzszy jednak niz 60 dni.

19.3.Zgoda Wykonawcy na przediuzenie okresu zwigzania ofertg jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym
przediuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium
na przedfuzony okres zwigzania oferts. lezeli przedtuzenie terminu zwigzania oferty dokonywane jest
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia
dotyczy jedynie Wykonawecy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

19.4. Wykonawca moze samodzielnie przedtuzy¢ termin zwigzania oferta.

20. Opis sposobu obliczenia ceny.

20.1. Podana cena oferty musi by¢ wyrazona w PLN (z doktadnoscia do dwdch miejsc po przecinku).
20.2.Cena oferty jest cena ryczattowa obejmujaca caly zakres robdt okreslony w SIWZ, dokumentaciji
projektowej. Wynagrodzenie ryczaftowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot objetych
projektem, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztdw zwiazanych
z realizacjg przedmiotu umowy, a takie oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mieé
wplyw na koszty. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.]. Dz. U. z 2018r. poz. 1025, z pdniejszymi zmianami)
ten rodzaj wynagrodzenia okredla w art. 632 nastepujgco:
§ 1. Jezeli strony umdwily sie o wynagrodzenie ryczaftowe, przyjmujqcy zamdwienie nie moze iqdaé
podwyZszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidziec

rozmioru lub kosztéw prac.
‘ Nazwa zaméwienla: Budowa Instalacyi fotowoltalcznej zasilajjcef Stacje Urdatniania Wedy
S w Debicy i mikroinstalacyi solarmej na Orliku
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§ 2. leZeli jednak wskutek zmiany stosunkdw, ktdrej nie moina byto przewidzied, wykonanie dzieta
grozifoby przyimujgcemu zamdwienie razgcg stratg, sqd moze podwyiszyd ryczalt lub rozwigzad
umowe.

W zwigzku z powyizszym:

20.2.1. cena oferty musi zawierac wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamowienia wynikajgce
wprost z dokumentacji projektowej, zataczonych decyzji, warunkow i uzgodnien, jak rowniez robot
nie ujetych w dokumentach, bez ktérych nie mozna wykonaé zamdwienia.

20.2.2. wymagane jest od Wykonawcow bardzo szczegdlowe sprawdzenie warunkéw wykonania
zamowienia

20.3.0bliczong w ten sposdb ,Cene netto tacznie” nalezy powiekszyé o kwote podatku VAT. Obliczong
w ten sposéb ,Cene oferty brutta”, nalety nastepnie przenie$é do Formularza Oferty.

20.4.Jezeli ztozona zostanie Oferta, ktdrej wybdr prowadzi¢ bedzie do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, Zamawiajgcy w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktory miatby obowigzek
rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skfadajac oferte informuje Zamawiajgcego, czy wybor
oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe

(rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz

wskazujac ich wartos¢ bez kwoty podatku.

20.5.Tam, gdzie w OPZ, Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych oraz w Przedmiarze robdt zostato
wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiatéw lub normy, aprobaty,
specyfikacje i systemy odniesienia, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatéw lub rozwiazan
rownowaznych pod warunkiem, fe zagwarantuja one realizacje robdt w  zgodzie
z dokumentacja projektowa oraz zapewnia uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od
zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach.
20.6.Uzycie w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robét wymogu
posiadania certyfikatu wydanego przez jednostke oceniajacg zgodnosé lub sprawozdania z badan
przeprowadzonych przez te jednostke jako srodka dowodowego potwierdzajgcego zgodnosc

z wymaganiami lub cechami okreslonymi w opisie przedmiotu zamowienia, kryteriach oceny ofert lub

warunkach realizacji zamodwienia oznacza, ze Zamawiajacy akceptuje rowniez certyfikaty wydane przez

inne rownowazne jednostki oceniajgce zgodnos¢. Zamawiajacy akceptuje takze inne odpowiednie $rodki
dowodowe, w szczegdlnosci dokumentacje techniczng producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca

nie ma ani dostepu do certyfikatéw lub sprawozdan z badar, ani mozliwosci ich uzyskania w

odpowiednim terminie, o ile ten brak dostepu nie moze by¢ przypisany danemu wykonawcy, oraz pod

warunkiem ze dany wykanawca udowodni, ze wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub
ustugi spetniajg wymogi lub kryteria okre$lone w opisie przedmiotu zamdwienia, kryteriach oceny ofert
lub warunkach realizacji zamdwienia.

21. Kryteria oceny ofert.

21.1.Zamawiajacy oceni i pordwna jedynie te oferty, ktdre:
21.1.1. zostana zlozone przez Wykonawcow nie wykluczonych przez Zamawiajacego z niniejszego
postepowania,
21.1.2. nie zostang odrzucone przez Zamawiajacego.
21.2.Oferty zostang ocenione przez Zamawlajgcego w oparciu o nastepujace kryteria:
21.2.1. Cena-—75%=75 pkt.

Oferty zostang przeliczone wedtug wzoru:

najnizsza oferowana cena
C= x 75 pkt
cena ocenlane] oferty

21.2.2. Okres gwarancji Wykonawcy na roboty budowlane i montazowe = 5% = 5 pkt.

‘ Nazwa zaméwlenla: Sudowa instalacli fotowoltalcznej zasilajgcef Stacje Uzdatniania Wody
— w Debicy | mikroinstalacji solarnej na Orliku
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Punkty za kryterium przediuzenia okresu gwarancji Wykonawcy zostang przyznane wg

schematu:
Deklarowany okres gwarancji Wykonawcy na ke panktéw
roboty budowlane | montazowe - petne miesiace
36-47 miesiecy 0 pkt
43-59 miesiecy 2,5 pkt
60 miesiecy i wiecej 5 pkt

21.2.3. Okres gwarancji Producenta na modutly fotowoltaiczne — 20% = 20 pkt.

Punkty za kryterium przediuzenia okresu gwarancji Producenta zostanag przyznane wg

schematu:
Deklarowany okres gwarancji Producenta na lioé€ punktéw
moduty fotowoltaiczne - petne miesigce
120-131 miesiecy 0 pkt
132- 143 miesiecy 5 pkt
144-155 miesiecy 10 pkt
156-167 miesiecy 15 pkt
168 miesiecy | wiecej 20 pkt

21.2.4. Oferta zostanie oceniona wg sumy punktow otrzymanych w kryteriach przedstawionych
powyzej:
P = [lloé¢ pkt. cena max. 75 pkt] + [ilos¢ pkt. okres gwarancji na roboty budowlane
i montazowe] max. 5 pkt] + [ilos¢ pkt. okres gwarancji na moduty fotowoltaiczne max. 20 pkt]

21.3.Zamawiajacy udzieli niniejszego zamdwienia, temu(tym) Wykonawcy (Wykonawcom), ktérzy otrzymaja
najwyzszg punktacje w kryteriach oceny i ktdrych oferta spetni wszystkie warunki postepowania.

22, Oferta z razgco niska cena.

22.1.Zamawiajacy w celu ustalenia, czy oferta zawiera razaco niska cene w stosunku do przedmiotu
zamdwienia, zwrdci sie do Wykonawcey o udzielenie w okredlonym terminie wyjaéniert dotyczacych
elementdw oferty majgcych wptyw na wysoko$é ceny.

22.2.7a razaco niska cene, w szczegdlnosci, przyjmuje sie, gdy cena catkowita oferty jest nizsza o co najmniej
30% od wartosci zamowienia powiekszonej o nalezny podatek od towardw i ustug, ustalonej przed
wszczeciem postepowania lub $redniej arytmetycznej cen wszystkich ztozonych ofert.

22.3.Zamawiajacy, oceniajac wyjasnienia, weimie pod uwage obiektywne czynniki, w szczegdlnodc
oszczednosd metody wykonania zamdwienia, wybrane rozwigzania techniczne, wyjatkowo sprzyjajgce
warunki wykonywania zaméwienia dostepne dla Wykonawcy, oryginalnoéé¢ projektu Wykanawcy oraz
wplyw pomocy publicznej udzielone] na podstawie odrebnych przepiséw.

22.4.Zamawiajacy odrzuca oferte:
a) Wykonawcy, ktdry nie ziozyt wyjasnien lub
b) jezeli dokonana ocena wyjasnien wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, ze oferta zawiera

razgco niska cene w stosunku do przedmiotu zamodwienia.

23. Uzupetnienie oferty.

23.1.Zamawiajgcy wezwie Wykonawcdw, ktérzy w okreslonym terminie nie ziozyli oswiadczeri lub
dokumentéw potwierdzajacych spetnienie warunkdw udziatu w postepowaniu, lub ktérzy nie ztozyli
petnomocnictw, albo ktérzy zlozyli dokumenty zawierajgce btedy, lub ktérzy ztozyli wadliwe
petnomocnictwa, do ich uzupetnienia w wyznaczonym terminie, chyba ze mimo ich uzupetnienia
konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.

23.2.Ztozone na wezwanie Zamawiajacego oswiadczenia i dokumenty powinny potwierdzi¢ spetnianie przez
Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu oraz spetnianie przez oferowane roboty budowlane

‘ Nazwa zamowlenla: Budowa Instalacji fotowoltaicznef zasilajjcej Stacfg Uzdatniania Wody
Bk w Debicy | mikroinstalacji sofarnej na Orliku
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i ustugi wymagar okredlonyeh przez Zamawiajgcego, nie pézniej niz w dniu, w ktérym uplynat termin
skiadania ofert.

23.3. Zamawiajacy wezwie takze Wykonawcéw, w wyznaczonym przez siebie terminie, do ztoZenia wyjasnien
dotyczacych oéwiadezeri i dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia postepowania, ktérych
ztozenia zgdat w niniejszej SIWZ.

24. Tryb oceny ofert.

24.1. Wyjaénienia tresci ofert i poprawianie oczywistych omytek
24.1.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zadac od Wykonawcow wyjasnier dotyczgcych
treéci ztozonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca negocjacji dotyczacych ztozone] oferty oraz, z zastrzezeniem tresci nastgpnego
punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej tresci,
24.1.2. Zamawiajgcy poprawi w tekscie oferty:
a) oczywiste omylki pisarskie,
b) oczywiste omylki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
c) inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze SIWZ, niepowodujgce istotnych zmian
w tresci oferty niezwlocznie zawiadamiajac o tym Wykonawce, ktorego oferta zostata
poprawiona,
24.1.3. Zamawiajacy niezwtocznie powiadomi Wykonawce, ktdrego oferta zostata poprawiona
w zakresie ujetym w pkt. 24.1.2. Nie wyrazenie pisemnej zgody na poprawienie omytek ujetych
w pkt. 24.1.2, w terminie 3 dni od doreczenia zawiadomienia, skutkowa¢ bedzie odrzuceniem
oferty.
24.2,.Sposdb oceny zgodnosci oferty z trescig niniejszej SIWZ
Ocena zgodnosci oferty z trescig SIWZ przeprowadzona zostanle wytgcznie na podstawie analizy
dokumentdéw i o$wiadczen, jakie Wykonawca zawart w swej ofercle z zastrzezeniem tresci pkt. 24.3
niniejszej IDW.
24.3.Sprawdzanie wiarygodnosci ofert
a) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodnoécl przedstawionych
przez Wykonawcdw dokumentéw, oswiadczen, wykazow, danych i informacji,
b) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego w trakcie sprawdzania ofert, Ze zlozenie oferty
stanowl czyn nieuczciwej konkurencji — oferta zostanie przez Zamawiajacego odrzucona,
c) przedstawienie przez Wykonawce informacji nieprawdziwych majgeych wplyw na  wynik
postepowania o udzielenie niniejszego zamdwienia skutkowad bedzle wykluczeniem Wykonawcy
2 prowadzonego postepowania, niezaleznie od innych skutkéw przewidzianych prawem.

25. Wykluczenie Wykonawcy.

25.1.Zamawiajacy wykluczy Wykonawedw z postepowania o udzielenie niniejszego zamdwienia stosownie
do tresci oswiadczenia.

25.2.Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie Wykonawce, o wykluczeniu z niniejszego postepowania, podajac
uzasadnienie faktyczne i prawne. Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona,

26. Odrzucenie oferty.

26.1.Zamawiajgcy odrzuci oferte jezeli:

1) jej treéé nie odpowiada tresci SIWZ,

2) jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwe]j konkurencji,

3) zawiera razaco niska cene w stosunku do przedmiotu zamdwienia,

4)  zostata ztozona przez Wykonawce wykluczonego z udziatu w postepowaniu,

5) zawiera bfedy w obliczeniu ceny,

6) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia nie zgodzit sie na poprawienie
omytki nieistotnej,

7) jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow,

8) wadium zostato wniesione po terminie.

‘ Nazwa zamdwlenla: Budowa instalagi fotowoltaiczney zasilajacej Stacye Uzdatniania Wody
0,160 w Dgbicy | mikroinstalacji solarnej na Orliku
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26.2.Zamawiajacy zawiadamia rdwnoczeénie wszystkich Wykonawcdw o odrzuceniu ofert, podajac
uzasadnienie faktyczne | prawne.

27. Wybér oferty i zawiadomienie o wyniku postepowania.

27.1.Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy stosowat bedzie wytacznie zasady
i kryteria okreslone w SIWZ.

27.2. Zamawiajqcy udzieli zamdwienia Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza.

27.3.0 wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie Wykonawcdw, ktdrzy ubiegali sie o udzielenie
zamdwienia podajgc nazwe (firme) | adres Wykonawcy, ktdrego oferte wybrano oraz cene wybranej
oferty.

28. Informacje ogdlne dotyczgce kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamdwienia.

28.1. Umowa w sprawie niniejszego zamdwienia:
1) zostanie zawarta w formie pisemnej;
2) majg do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego;
3) Jestjawna i podlega udostepnieniu;
4)  zakres iwiadczenia Wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem
zawartym w ofercie;
5)  jest zawarta na okres wskazany w SIWZ;
6) podlega uniewaznieniu w czesci wykraczajgcej poza okreslenie przedmiotu zamdwienia zawarte
W niniejszej SIWZ.
28.2.Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy z wyjatkiem sytuacji przewidzianych we Wzorze Umowy- Czeéé Il
SIWZ.
28.3. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia panoszg solidarng odpowiedzialnosc za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
28.4. Pozostate kwestie odnoszice sie do umowy uregulowane s w czesci Il niniejszej SIWZ.

29. Uniewaznienie postepowania.

29.1.Zamawiajgcy uniewazni postepowanie o udzielenie niniejszego zamdwienia w przypadkach:

1) nie ztozono zadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu;

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizsza ceng przewyisza kwote, ktéra Zamawiajgey
zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia, chyba ze Zamawiajacy moze zwigkszyé te
kwote do ceny najkorzystniejsze] oferty;

3) wystapita istotna zmiana okolicznodci powodujaca, ze prowadzenie postepowania lub wykonanie
zamdwienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylto wezesniej przewidziec;

4) postepowanie obarczone jest niemoliwg do usunigcia wadg uniemozliwiajaca zawarcie
niepodlegajgcej uniewaznieniu umowy w sprawie zamdwienia publicznego;

5) Zamawiajacy moze uniewaznié postepowanie w przypadku jezeli podmiot/podmioty biorace
udziat w postepowaniu wplynety na jego wynik w sposdh sprzeczny z prawem lub Wytycznymi.

29.2.0 uniewaznieniu postepowania o udzielenie zaméwienia Zamawiajacy zawiadomi réwnoczeénie
wszystkich Wykonawcow, ktérzy ubiegali sie o udzielenie zamdwienia, podajac uzasadnienie faktyczne
i prawne oraz opublikuje je na stronie internetowe;.

30. Sposdb porozumiewania sie Zamawiajacego z Wykonawcami.

Ofwiadczenia, wnioskl, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajgcy oraz Wykonawcy przekazuja pisemnie,
faxem lub drogg elektroniczng. W przypadku drogi faksowej araz poczty elektronicznej, kazda ze stron, na
zgdanie drugiej, Jest zobowigzana niezwtocznie potwierdzi¢ fakt otrzymania przestanej korespondencii.
Wszelkie wnioski, oswiadczenia, zawladomienia oraz informacje przekazane za pomocy poczty
elektronicznej uwaza sie za ztozone w terminie, jezeli ich treé¢ dotarta do adresata przed uptywem terminu
| zostata niezwtocznie potwierdzona pisemnie. Za termin ten uwaza sie dni od poniedziatku do piatku
(z wyjatkiem dni wolnych od pracy) w godzinach od 8:00-14:00. Wykonawca moze zwracad sie do
Zamawiajgcego o wyjasnienia dotyczace wszelkich watpliwosci zwigzanych z SIWZ, sposobem
przygotowania i zfozenia oferty, kierujgc swoje zapytania na piémie lub pocztg elektroniczng pod adres

‘) Nazwa zamdwienla: Budowa Instalacyi fotowoltaicznaf zasilajacef Stacje Uzdatniania Wody
e w Debicy i mikroinstalacyi solarnej na Orliku
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i numery kontaktowe podane na poczatku niniejszej SIWZ.
31. Podwykonawstwo.

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie czesci zamodwienia, ktorej wykonanie zamierza
powierzy¢ Podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastapi w Formularzu Oferty.

32. Wysokosé zwrotu kosztéw udzialu w postepowaniu.
Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.
33. Informacje o formalnosciach jakie powinny zostac dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

33.1. Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana w terminie do 10 dni od dnia, w ktérym nastapi
rozstrzygniecie dostarczy Zamawiajgcemu:
1) 3 egzemplarze podpisanej przez siebie umowy wraz z zatacznikami,
2) kosztorys szczegdtowy — jedynie w celach informacyjnych,
3) umowe regulujgca wspdtprace podmiotéw wystepujacych wspdlnie do zamowienia
w przypadku zaistnienia takiej okolicznosci),
4)  harmonogram rzeczowo-finansowy,
5) projekty uméw z Podwykonawcami.
33.2.Zamawiajgcy zawrze umowe w terminach nie krétszych niz 10 dni, ale nie péiniej jednak niz przed
upfywem terminu zwigzania oferta.

34. Wykaz zalacznikéw do niniejszych IDW.

Zatacznikami do niniejszej IDW sa nastepujace wzory:

Lp. 2;?:;:;2? Nazwa Zafgcznika

1. | Zatgcznik nrl |Wzdr Formularza Oferty.

2. | Zatacznik nr2 | Wzér oswiadczenia Wykonawcy o spetnianiu warunkdw udziatu w postepowaniu.
3. | Zatgczniknr3 | Wzér wykazu wykonanych dostaw/robét.

4. | Zalacznik nr4 | Wzdr wykazu oséb przewidzianych do realizacji zamdwienia.

5. | Zatacznik nr5 | Oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

6 | Zatacznik nr& |Wzér wykazu oferowanych kluczowych urzadzeri/materiatéw.

Wskazane w tabeli powyzej zataczniki Wykonawca wypetnia stosownie do tredci niniejsze] IDW. Zamawiajacy
dopuszcza zmiany wielkosci pdl zatacznikdw oraz odmiany wyrazéw wynikajgce ze zlozenia oferty wspdlne;.
Wprowadzone zmiany nie mogg zmieniac treéci zatgcznikéw.

‘ Nazwa zamdwlenia: Budowa instalagi fotowoltaiczne] zasilajacef Stacje Uzdatniania Wody
sz 3 w Debicy | mikroinstalacji solarnej na Orliku
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Zatacznik nr 1 — Wzdr Formularza Oferty
FORMULARZ OFERTY na:
BUDOWE INSTALACI FOTOWOLTAICZNE]

ZASILAJACES STACIE UzpATNIANIA WoDY W DEBICY | MIKROINSTALACH SOLARNE! NA ORLIKU.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego 19/1s-5/05/19

1. ZAMAWIAJACY:

Wodociggi Debickie Sp. z 0.0.
ul. Kosynierdw Ractawickich 35
39-200 Debica

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje zlozona przez:
Lp. Nazwal(y) Wykonawcey(6w) Adres(y) Wykonawcy(dw)

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTOW, ADRES DO KORESPONDENCII:

Imig i nazwisko

Adres

Nr telefonu

Adres e-mail

4, Oswiadczam/y, e jestem/$my: mikroprzedsiebiorstwem/ malym przedsiebiorstwem/srednim
przedsiebiorstwem.!

UWAGA: \
Mikroprzedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktdre zatrudnia mniej niz 10 oséb i ktdrego roczny obrét lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 2 milionéw EUR.

Matfe przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 os6b i ktdrego roczny obrét lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 10 milionéw EUR,

Srednie przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwa, ktére nie sq mikroprzedsiebiorstwami ani  malymi
przedsiebiorstwami i ktdre zatrudniajg mniej niz 250 osdb i ktdrych roczny obrét nie przekracza 50 miliondw

QUR. lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR. /

5. Ja (my) nize] podpisany(i) oswiadczam(y), ze:
1) zapoznatem sie z trescig SIWZ dla niniejszego zamdwienia,

2) gwarantuje wykonanie calosci niniejszego zamdéwienia zgodnie z trescig: SIWZ, wyjasnieni do SIWZ oraz jej
Zmian,

3) cena mojej (naszej) oferty za realizacje catosci niniejszego zamdwienia wynosi:

1 Wykonaweca skresla niepotrzebne

‘) Nazwa zamdwlenla: Budowa instalacii fotowoltalicznej zasilajgcey Stacle Uzdatniania Wody
i w Debicy i mikroinstalacyi solarej na Orliku
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Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilajgcej Stacje Uzdatniania Wody w Debicy i mikroinstalacji solarnej
na Orliku.
wynesipetto(bezVATY = 0 T |GG aneesiivaeiias [PLN]
plus nalezny podatek VAT w wysokosci | R I L [PLN]
Cena brutto z VAT ....[PLN]
Zobowigzuje sie do udzielenia gwarancji:
na wykonane roboty budowlane | montazowe = min. 36 miesiecy — gwarancja lesiecy
Wykonawey o st i e L, e e T AR
na modutu fotowoltaiczne min. 120 miesiecy (potwierdzone oswiadczeniem
producenta) — dodatkowo 120 miesiecy gwarancji na min. 90% sprawnosci = | .o miesiecy
nominalnej — gwarancja Producenta
na inwertery min. 60 miesiecy— gwarancja Producenta miesiecy
na konstrukcje i zabezpieczenia antykorozyjne min. 120 miesiecy— gwarancja

......... miesigcy
Producenta
na instalacje solarng min. 60 miesigcy— gwarancja Producenta miesiecy
Zobowigzujemy sie wykonad zamdwienia do: 30.12.2019 .

4) akceptuje(emy) bez zastrzezenr warunki pfatnosci przedstawione w Czesci Il SIWZ,

5) niniejsza oferta jest wazna przez 60 dni,

6) akceptuje(emy) bez zastrzezer) wzdr umowy przedstawiony w Czesci Il SIWZ,
7) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejsza umowe zobowiazujg(emy) sig zawrzed

w miejscu i terminie jakie zostang wskazane przez Zamawiajgcego,

8) sktadam(y) niniejsza oferte [we wfasnym imieniu]/ljako Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o

udzielenie zamdwienial’,

9) nie uczestnicze(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie ztozonej w celu udzielenie

niniejszego zamdwienia,

10) Wykonaweca informuje, ze zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towardw

i ustug (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1174 z pdén. zm. )*:

Wybdr ofert nie bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego ohowigzku podatkowego.

PO ssas PP

U ZamMawiaJgCego t0 ..cccvecvriicniinisiiicsniisesiesseesisssessesesnsees 2 NELEO.

Wyhdr ofert bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego
w odniesieniu do nastepujgcych towardw/ustug (w zaleznosci od przedmiotu zamdwienia):

Wartos¢ towardw / ustug (w zaleznodcl od przedmiotu zaméwienia) powodujgca obowigzek podatkowy

ﬂamzsms.—

VAT do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:
a) Wewnatrz-wspdlnotowego nabycia towaréw,

towardw i ustug,

&

Drugi przypadek dotyczy Wykonawcéw, ktérych oferty beda generowac obowiazek doliczania wartosci podatku

b) Mechanizmu odwrdconego obciazenia, o ktérym mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 7 ustawy o podatku od

~

J

Wykonawca usuwa niepotrzebne.

. Wykonaweca usuwa niepotrzebne
‘ Nazwa zamdwienla: Budowa instalacyi fotowoltaicznej zasilajgcef Stacje Uzdatniania Wody
P w Degbicy { mikroinstalacji solarnef na Orliku
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c) Importu ustug lub importu towardw, z ktorymi wigze sie obowigzek doliczenia przez Zamawiajgcego
podatku VAT przy poréwnaniu cen ofertowych.

11)zadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane ponizej informacje zawarte w ofercie
stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

i w zwigzku z niniejszym nie moga by¢ one udostepniane, w szczegdlnosci innym uczestnikom
postepowania®;

Strony w ofercie
Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji (wyrazone cyfrg)
od do
1.
2.

W zatgczeniu do oferty wyjasnienia do tajemnicy przedsiebiorstwa przedstawiam na stronach

12) Oferta zostata ztozonana ........... R ponumerowanych stronach,

13) Oferta zostata zabezpieczona wadium W WYSOKOSCH ...covreereerereenrererersrsnres W FOFMIE 1o
prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pienigdzu) na nastepujacy rachunek:

14) Oéwiadczam, ze wypelnitem obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODOY wobec
os6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ublegania
sie o udzielenie zamdwlenia publicznego w niniejszym postepowaniu,

15) nie zamlierzam(y) powierza¢ do podwykonania Zadnej czedci niniejszego zamdwienia/nastepujace

czesci niniejszego zamdwienia zamierzam(y) powierzy¢ Podwykonawcom (lezeli jest to wiadome,
nalezy podaé réwniez dane proponowanych Podwykonawcéw)®:

Lp. Nazwa czescl zamdéwienia

16) Wskazuje/emy nastepujgce dokumenty stanowigce zataczniki niniejszej oferty:

Podpis(y):
Nazwisko i imie osoby | Podpis(y) osoby(osdb)
Nazwal(y) fosab) upuwa': nic.mlej.(yc!ﬂ U]JDW&ZHI?HE!(V.CI:I}C‘? Pieczeé(cie) Miejscowosé
Lp. Wikornawey(ow) do podpisania niniejszej | podpisania niniejszej Wykonawcy(6w) Fdats
¥ oferty w imieniu oferty w imieniu
Wykonawey(dw) Wykonawcy(dw)

Wykonawca usuwa niepotrzebne.
Wykonawca usuwa niepotrzebne.

‘ Nazwa zaméwlenla: Budowa Instalacii fotowoltaicznef zasilajacef Stacje Uzdatniania Wody
— w Debicy I mikroinstalacyi solarney na Orliku
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Zatgcznik nr 2 Oswiadczenie Wykonawcy o spefnieniu warunkéw udziatu w postgpowaniu na:

BUDOWE INSTALAC/I FOTOWOLTAICZNE) ZASILAJACE) STACIE UZDATNIANIA WoDY W DEBICY
| MIKROINSTALAC)I SOLARNEJ NA ORLIKU.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego 19/18-5/05/19
1. ZAMAWIAIJACY:

Wodociggi Debickie Sp. z 0.0.

ul. Kosynieréw Ractawickich 35

39-200 Debica

2. WYKONAWCA:

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(dw) Adres(y) Wykonawcy({éw)

OSWIADCZAM(Y) ZE :
spetniam(y) warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia:

1. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania dziatalnosci lub czynnosci objetych niniejszym zamdwieniem,
jezeli ustawy naktadajg obowiazek posiadania takich uprawnien;

2. posiadam{y) wiedze i doswiadczenie;

3. dysponuje(emy) odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
niniejszego zamowienia;

4. znajduje(emy) sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie niniejszego zamdwienia;

PODPIS(Y):
Podpis(y)

Nazwisko i imie osoby (os6b) OSQPV(os'ﬁb)

R upowaznionej(ych) ] . o
Nazwal(y) upowaznionej(ych) do Pieczed(cie) Miejscowos¢
Lp. SR do padpisania s
Wykonawcy(dw) | podpisania niniejszej oferty ninlejszej oferty w Wykonawcy(6w) i data
w imieniu Wykonawcy(6w) jimienlu Y
Wykonawcy(dw)
‘ Nazwa zamdwlenia: Budowa instalacyi fotoweltaicznej zasilajgoef Stagje Uzdatniania Wody
Wi w Debicy i mikroinstalacji solarnef na Orliku
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Zatgcznik nr 3 - Wz6r wykazu wykonanych dostaw/robdt w postepowaniu na:
BUDOWE INSTALACH FOTOWOLTAICZNE!

ZASILAJACEI STACIE UZDATNIANIA WoODY w DEBICY | MIKROINSTALAC/I NA ORLIKU.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego

1. ZAMAWIAJACY:

Wodociagi Debickie Sp. z o0.0.
ul. Kosynieréw Ractawickich 35
39-200 Debica

2. WYKONAWCA:

19/15-5/05/19

Lp. Nazwaly) Wykonawcy(dw) Adres(y) Wykonawcy(éw)
WYKAZ WYKONANYCH ROBOT /DOSTAW
OSWIADCZAM(Y), ZE:
wykonatem(wykonaliémy) nastepujgce roboty/dostawy:
Wielkoé¢ |  Przedmiot Data wykonania Odblorea
: (nazwa, :
: Nazwa | budowy, roboty e Nazwa il
p- roboty | wartod¢ | wraz z krétkim poczatek | zakoriczenie y Wykonawcy(éw) g
kontraktu | jej opisem (data) (dats)  (telefonudo
kontaktu)
1.
2.
.

UWAGA - Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokument potwierdzajgcy, ze roboty zostaty wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone, natomiast dostawy wykonano nalezycie. Brak
dokumentu lub dokument niepotwierdzajacy, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidtowo ukonczone lub nalezycie dla dostaw, skutkuje nie uznaniem przez Zamawiajgcego wykonania tej

roboty.
PODPIS:
Podpis(y)
Nazwisko i imie osoby (o0s6b) upﬂﬁg:;?::;:mh)
Nazwa(y) upowaznionej(ych) do Tl Pieczed(cie) Miejscowosc
Lp. do podpisania
Wykonawcey(éw) | podpisania niniejszej oferty Rinleiiza] afottyw Wykanawcy(dw) i data
w Imieniu Wykonawcy(dw) Jimi]e e
Wykonawcy(ow)

O

WODOCIAGI DEBICKIE
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Zatgcznik nr 4 — Wzor wykazu osob, ktére beda wykonywac zamdwienie objete postepowaniem na;
BUDDWQ‘ INSTALACH FOTOWOLTAICZNE] ZASILAJACE] S TACIE UZDATNIANIA Woby w Desicy

I MIKROINSTALACII NA ORLIKU.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawigjgcego 19/15-5/05/19
1. ZAMAWIAJACY:

Wodociggi Debickie Sp. z 0.0.
ul. Kosynieréw Raclawickich 35
39-200 Debica

2. WYKONAWCA:

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(dw) Adres(y) Wykonawcy(dw)
OSWIADCZAM(Y) ZE :
dysponuje lub bede dysponowat nizej wymienionymi osobami, ktére bedy uczestniczyé

w wykonywaniu zamdwienia, o kwalifikacjach zawodowych uprawniajacych do sprawowania samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.
z 2018 r. poz. 1202 z pdén. zm.) lub uprawnionymi do sprawowania samodzielne] funkcji na podstawie odrebnych
przepisdw prawa, tj. posiadajgcymi uprawnienia budowlane bez ograniczern do kierowania robotami
budowlanymi w nizej wymienionych specjalnosciach:

Osoba przewidziana do wykonania zamdwienia

Podstawa do

4 ; Zakres " i
Lp. Funkcja Imie .| Doswiadczenie |dysponowania
gl kaonywe;nych Wyksztatcenie (Okres od-do) osaba preez
czynnoscl Wykonawce
1 Kierownik robét

branzy elektrycznej

Kierownik robét

2 branzy sanitarnej
Kierownik robét

3. | braniy konstrukcyjno-|
budowlanej

4, | Instalator
certyfikowany OZE

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosci pelnienia przez jedng osobe funkcji wymienionych w poz. 1i4 powylej w
tabeli.

PODPIS(Y):
Nazwisko i imie osoby |Podpisly) osoby(oséb)
Nazwal(y) (0s6b) upowatznionej(ych) (upowaznionej(ych) do| Pieczeé(cie) | Miejscowosé
Lp. Wykonawcy(éw) do podpisania niniejszej | podpisania niniejszej Wykonawey(éw) i data

oferty w imieniu
Wykonawcy(6w)

oferty w imieniu
Wykonawcy(dw)

WODOCIAGI DEBICKIE
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Zatgcznik nr 5 — Oswiadczenie braku podstaw do wykluczenia w zamodwieniu na:

BUDOWE INSTALAC/I FOTOWOLTAICZNE!

ZASILAIACE] STACIE UZDATNIANIA WoDY W DEBICY | MIKROINSTALACIH SOLARNE] NA ORLIKU.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego 19/15-5/05/19

1. ZAMAWIAJACY:

Wodociggi Debickie Sp. z 0.0.
ul. Kosynieréw Ractawickich 35
39-200 Debica

2. WYKONAWCA:

Lp. Nazwal(y) Wykonawcy(éw) Adres(y) Wykonawcy(6w)
OSWIADCZAM, ZE:
Nie podlegam wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia, poniewa? nie jestem:

1) Wykonawcy, ktéry nie wykazat spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub nie zostat zaproszony do

negocjacjl lub ztozenia ofert wstepnych albo ofert, lub nie wykazaf braku podstaw wykluczenia;

2) Wykonawca bedacym osobg fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:

a) o ktérym mowa w art. 1653, art. 181188, art. 1894, art. 218-221, art. 228-230a, art. 2504, art. 258 lub
art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 z poz. zm.)
lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.). Dz. U. z 2018 r. poz. 1263),

b) o charakterze terrorystycznym, o ktdrym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks
karny,

c) skarbowe,

d) o ktorym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. 2012 poz. 769);

3) Wykonawca, ktérego urzedujacego cztonka jego organu zarzadzajgcego lub nadzorczego, wspdlnika spétki

w spdice jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spétce komandytowej lub komandytowo-
akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktérym mowa w pkt 2;

4) Wykonawca, wobec ktdrego wydano prawomocny wyrok sgdu lub ostateczng decyzje administracyjng

o zaleganiu z uiszczeniem podatkéw, opfat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, chyba ze
wykonawca dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigZzgce porozumienie w sprawie spiaty tych
naleznoéci;

5) Wykonawca, ktdry w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego niedbalstwa wprowadzit Zamawiajgcego

w btad przy przedstawieniu informacji, Ze nie podlega wykluczeniu, speinia warunki udziatu
w postepowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej , kryteriami selekcji”, lub ktory
zatait te informacje lub nie jest w stanie przedstawi¢ wymaganych dokumentow;

6) Wykonaweg, ktéry w wyniku lekkomyslnosci lub niedbalstwa przedstawit informacje wprowadzajgce

w btad Zamawiajacego, mogace miec istotny wplyw na decyzje podejmowane przez Zamawiajacego
w postepowaniu o udzielenie zamowienia;

WODOCIAGI DEBICKIE
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7) Wykonawca, ktdry bezprawnie wplywat lub probowat wptynaé na czynnosci Zamawiajacego lub pozyskaé
informacje poufne, mogace da¢ mu przewage w postepowaniu o udzielenie zaméwienia;

8) Wykonawea, ktéry brat udziat w przygotowaniu postepowania o udzielenie zamowienia lub ktdrego
pracownik, a takze osoba wykonujaca prace na podstawie umowy zlecenia, o dzieto, agencyjnej lub innej
umowy o $wiadczenie ustug, brat udziat w przygotowaniu takiego postepowania, chyba ze spowodowane
tym zakldcenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane w inny sposdb niz przez wykluczenie Wykonawcy
z udziatu w postepowaniu;

9) Wykonaweg, ktéry z innymi Wykonawcami zawart porozumienie majgce na celu zakiécenie konkurencji
miedzy Wykonawcami w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, co Zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za
pomocg stosownych srodkéw dowodowych;

10)Wykonawea bedacym podmiotem zbiorowym, wobec ktérego sad orzekf zakaz ubiegania sie 0 zamowienia
publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002 r. o odpowiedzialnosci podmiotdw zbiorowych
za czyny zabronione pod grozba kary (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 628);

11)Wykonawes, wobec ktérego orzeczono tytutern $rodka zapobiegawczego zakaz ubiegania sie
o zambwienia publiczne;

12)Wykonawca'mi, ktérzy nalezac do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369), zlozyli odrebne oferty, oferty
czesciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, chyba ze wykaig, ze istniejace migdzy
nimi powigzania nie prowadza do zakldcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

PODPIS:
Nazwisko i imie osoby |Podpis(y) osoby(osdb)
Nazwal(y) (a=G0) | ipowaZnionei(ych) upnw;_ainl?ne!(y‘cf"l) d? Pieczed(cie) | Miejscowosci
Lp. Wykonawey(6w) do podpisania niniejszej | podpisania niniejszej Wykonawey(6w) s
y i oferty w imieniu oferty w imieniu Y Y
Wykonawey(éw) Wykonawcy(dw)
‘ Nazwa zamdwlenla: Budowa instalaci fotowoltaicznej zasilajgcey Stacjg Uzdatniania Wody
P w Debicy | mikroinstalacji solarngj na Orliku
WODOCIAGI DEBICKIE
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CZESC Il - Wzér umowy (WU)

WZOR UMOWY

O
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Fundusze — Unia Europejska
E El.erpejSkiE Rzeﬂpﬂspﬂ“ta ﬂ Eurupl,-j'nk'i)Funduw “

Pragram Regionalny - Polska e D‘KAR IJ."E.K 'E Rozwoju Reglonalnego

Wzér umowy

UMOWA nr ...../2019

zawarta W dnil ....oeeescenieninns w Debicy pomiedzy:

+Waodociggi Debickie” Sp. z o. o. ul. Kosynieréw Ractawickich 35, 39-200 Debica wpisang do rejestru
przedsiebiorcédw przez S3d Rejonowy w Rzeszowie, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
nr KRS 0000044893, posiadajgca numery NIP:872-000-42-72 oraz REGON: 850489543,

zwang3 dalej Zamawiajgcym, ktérego reprezentuja:

Jacek Gil - Prezes Zarzadu

MAJFCYM SWE SIEHZIDE W .eeeeeisvcceescsvssersiisssssssssssesssssssarsssasssassssassssssenssssasenssersssasssrssenssarssesssassasesrasssssasasans
reprezentowanym przez:

2 RN N e S AR
zwanym dalej Wykonaweca.

§1 POSTANOWIENIA OGOLNE
1. Skréty

1) BIOZ - Bezpieczefistwo | ochrona zdrowia,

2) KC - Kodeks Cywilny,

3) Pr Bud — Prawo budowlane,

4) UPzp - Prawo zamdwien publicznych,

5) SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia,

B) STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

2. Definicje

1) Dokumentacja projektowa — zbior dokumentow stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu Umowy,
obejmujacy w szczegdlnosci:
a) Projekt budowlany,
b) Projekty wykonawcze,
c) Informacje BIOZ.

2) Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu Pr Bud oraz aktdéw wykonawczych do tej
ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisdéw robét budowlanych, stanowiacych przedmiot
Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonania i majacych
Znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy.

3) Dnirobocze — poniedziatek — pigtek w godzinach od 7:00 do 15:00.

4) Harmonogram rzeczowo - finansowy — sporzadzone przez Wykonawce zestawienie okreslajgce
w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegdlnych czesci i rodzajow robét
objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i pfatnosci, przy uwzglednieniu
wykorzystania do ich realizacji okreélonych zasobdw ludzkich i okreslonych zasobdw materiatowych.

5) Inspektor Nadzoru — podmiot odpowiedzialny za zarzadzanie i nadzér nad robotami bedacymi
przedmiotem Umowy.

(‘) Nazwa zamdwlenla: Budowa instalacii fotowoltaicznej zasilajaceyf Stacje Uzdatniania Wody
e w Debicy i mikroinstalagji selarej na Orliku
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6) Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowa,
wskazana | upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajacego i zgloszona przez
Inwestora — Zamawiajacego do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami Pr Bud.

7) Kontrakt — gdziekolwiek w dokumentacji uzyto sformutowania Kontrakt — nalezy przez to rozumiec
niniejsza umowe.

8) Materialy —surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg byc wykorzystane przy wykonywaniu robot,
w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIORB, a w przypadku braku
stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robdt, do ktérych
wykonania majg zostad zastosowane,

9) Nadzdér autorski — zespdt czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét
budowlanych zgodnoici realizacji z dokumentacjs projektowa oraz uzgadnianiu mozliwosci
wprowadzania rozwigzar zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej.

10) Oferta — pisemne odwiadczenie zlozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robét
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ, w szczegdlInosci
postanowleniami Dokumentacji projektowej i STWIORB, ztolone Zamawiajgcemu w ramach
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.

11) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca — osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktora:

a) zawarta z Wykonawca, Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcy zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robét budowlanych stuzgcych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) zawarta z Wykonawcg przediozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowiace czes¢ zamowienia publicznego, z wylgczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy, oraz uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi
przediozenia Zamawiajacemu.

12) Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajacym plan dziatan
majacy na celu nadrobienie opdiniert powstatych z winy Wykonawcey i dotrzymanie Terminu
wykonania robdt, obejmujgey w szczegdinosci:

a) propozycje nowych termindw realizacji poszczegdlnych etapdw robdt, ktérych termin wykonania
juz uptynat, a ktdre nie zostaly jeszcze zrealizowane, lub ktdrych termin wykonania jest zagrozony
w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

b) wskazanie konkretnych srodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania robét
poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zwiekszenie
zaangazowania zasobow finansowych Wykonawcey), ktérych zastosowanie pozwoli na
dotrzymanie nowych termindw realizacji poszczegdlnych etapow robét oraz Terminu wykonania
robét poszczegdinych etapdw, przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym.

13) Sita wyisza — wydarzenie lub okolicznosé o charakterze nadzwyczajnym, na ktdra ani Zamawiajacy ani
Wykonawca nie maja wptywu; wystapieniu ktérej Wykonawca, czy Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie,
nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktdrej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani
Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli uniknaé lub jej przezwyciezy¢ oraz ktéra nie moze byé
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu.

14) Specyfikacja techniczna wykonania | odbioru robét budowlanych (STWIORB) — dokument
przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajgcy zbiory
wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét
budowlanych, okreilonych w Dokumentacji projektowej.

15) Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone s3 roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy
- plac budowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

16) Teren prowadzenia robét — obszar wyznaczony przez Zamawiajgcego obejmujgcy Teren budowy i
obszar, po ktérym poruszac sie moga pracownicy i maszyny Wykonawcy.

17) Termin wykonania roboét - termin okreslony w Umowie, do uplywu ktorego Wykonawca zobowigzany
jest zakoniczyc wszystkie roboty objete Umowa.

‘ Nazwa zamdwienia: Budewa instalagi fotowoltaicznef zasilajicef Stacje Uzdatniania Wody
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18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

3

1)
2)

3)
4)

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktdrej przedmiotem sg
ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czesc¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcy, a takie pomiedzy Podwykonawcy a dalszym Podwykonawcg lub
pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

Wada — naleiy przez to rozumieé wade, o ktérej mowa w art. 556! Kodeksu cywilnego i nastepnych
przepisach dziatu |l Rekojmia za wady.

Wada istotna - to takiego rodzaju wada, ktdra uniemozliwia czynienie wiasciwego uzytku z przedmiotu
robdt, wytacza ich normalne wykorzystanie zgodnie z celem umowy albo odbiera im cechy wiasciwe
lub wyrainie zastrzezone w umowie, istotnie zmniejszajgc ich wartosé.

Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowa robét budowlanych
zgodnie z Dokumentacjg projektows, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego i zasadami
wiedzy technicznej.

Zabezpieczenie naleytego wykonania umowy - zabezpieczenie wniesione przez Wykonawce przed
zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczeri Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposrod
form wskazanych w SIWZ.

Zamawiajgcy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robét budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez wiasciwe przepisy, czynnosci
umotzliwiajgcych Wykonawey realizacje Umowy, w szczegolnosci zwigzanych z dostarczeniem
Dokumentacji projektowe] oraz innych dokumentéw niezbednych do realizacji Umowy oraz do
odebrania zrealizowanych robét | zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

Zaplecze budowy - czesé Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na zaplecze socjalno-
biurowe Wykonawcy (media dla zaplecza socjalno-biurowego Wykonawca zapewnia we wiasnym
zakresie tj. Zamawiajgcy wskazuje miejsce podtgczenia do istniejacych na terenie mediaw,
a Wykonawca zapewnia opomiarowanie. Koszty mediow bedg refakturowane lub fakturowane przez
Zamawiajacego na Wykonawcy), a takze na sktadowanie przez Wykonawce materiatéw, sprzetu, itp.

Interpretacje

Postanowienia Umowy sa interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej
i odwrotnie chyba, ze z okreflonego uregulowania wynika wyraZnie cod innego.

Integralng czescig Umowy s3 zatgczniki do Umowy.

Dla celdw interpretacji bedg mialy pierwszeristwo dokumenty zgodnie z hierarchig okreslong w SIWZ
—Cz. Il OPZ.

4. Sposdéb komunikowania sig Stron

1)

2)

3)

Wszelkie zawladomienia, zapytania lub informacje odnoszgce sie do lub wynikajace z realizacji
Przedmiotu umowy, przekazywane bedg na piémie i dostarczane (przekazywane): osobiscie (za
pokwitowaniem), wysytane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, pocztg
elektroniczng lub faksem (otrzymujacy potwierdza zwrotnie przekazujacemu fakt ich otrzymania
w formie pisemnej).

Wszelka korespondencja miedzy stronami umowy lub miedzy Wykonawca a Inspektorem nadzoru
powinna powolywac sie na tytut umowy i jej numer.

Korespondencje nalezy kierowac na wskazane adresy:

Korespondencija kierowana do Zamawiajgcego:

Imie i Nazwisko:...
Adres:
Telefon: e
Fax:
e-mail
Korespondencia kierowana do Wykonawcy:
Imie i Nazwisko
Adres:

Telefon:
Fax:
e-mail:
(‘) Nazwa zamdwienia: Budowa Instalacli fotowoltalcznej zasilajjcej Stacje Urdatniania Wody
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4)

5)

6)

Zmiana danych wskazanych powyiej nie stanowl zmiany Umowy | wymaga jedynie pisemnego
powiadamienia drugiej Strony.

Strony oswiadczajg, ze w przypadku niepodjecia korespondencji wystanej na adresy wskazane
w niniejszej umowie lub w powiadomieniach o ich zmianie, takie nadestanie bedzie uznawane przez
Strony jako doreczenie korespondenciji, a oswiadczenia w niej zawarte za ztozone z uptywem 14 dnia
od daty nadania.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i beda
traktowane odpowiednic jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z
postanowieniami ust. 4 pkt. 1).

5. Solidarna odpowiedzialnosc konsorcjantow (jezeli dotyczy, w przypadku braku konsorcjum — opis usungc).

1)

2)

3)

4)

5)

§2

lezeli Wykonaweg jest Konsorcjum, wéwezas podmioty wehodzgce w sktad Konsorcjum sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykananie Umowy i za wniesienle zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

Wykonawcy wehodzacy w skiad Konsorcjum zobowigzani s3 do pozostawania w Konsorcjum przez caly
czas trwania Umowy, fgcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgcej wspdtprace
podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu
Umowy i jej zmian, w tym zawierajgce]j informacje za wykonanie jakich robét budowlanych w ramach
Umowy odpowiada kazdy z uczestnikdéw Konsorcjum.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oéwiadczen
woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotdéw wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie
wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przediozonych Zamawiajgcemu.
Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajgcego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za wady
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robot wynikajacych z Umowy
od wszystkich, niektdrych lub jednego z cztonkdw Konsorcjum.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

W rezultacie przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania o udzielenie zamowienia znak

.......... w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej oraz w oparciu o Regulamin udzielania zamowien

publicznych w ,Wodoclagach Debickich” Sp. z 0.0. dla zadar wspdtfinansowanych ze érodkdw Unii Europejskiej,
dla ktdrych nie stosuje sie przepiséw ustawy Prawo zamdwier publicznych, Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania zadanie pn.

BUDOWA INSTALAC/I FOTOWOLTAICZNE]
ZASILAIACE) STACIE UzDATNIANIA WODY W DEBICY | MIKROINSTALACH SOLARNE] NA ORLIKU.

1. Zamdwienie obejmuje wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z:
1) Budowj instalac]i fotowoltaiczne]j zasilajace] Stacje Uzdatniania Wody w Debicy obejmujjca:

a) dostawe oraz budowe instalacji fotowoltaicznej na SUW w Debicy, przy ul. Kwiatkowskiego 11
o mocy 195,75 kW produkujacej energie elektryczng zuzywang na potrzeby wiasne zaktadu
wraz z jej przytaczeniem do sieci elektroenergetycznej i uruchomieniem.

Pwierzchnia, na ktérej nalezy zamontowac moduty PV wynosi 0,33 ha i sktada sie z 4 obszardw:
= ogbszar nr 2 na ktérym zostana zamontowane moduly PV wynosi = 0,07 ha,

* obszar nr 3 na ktdrym zostang zamontowane moduty PV wynosi = 0,03 ha,

s obszar nr 4 na ktérym zostang zamontowane moduty PV wynosi = 0,11 ha;

= opbszar nr 5 na ktérym zostang zamontowane moduty PV wynosi = 0,12 ha.

Moduty fotowoltaiczne nalezy zamocowac na wolnostojgcych konstrukcjach wsporczych,
nachylonych pod katem 35° wzgledem ziemi. Teren wymaga czesciowego wyrdwnania w celu
ustawienia dedykowanej konstrukcji wsporczej modutow PV,

b) dostawe i montaz inwerterow,

c) wykonanie instalacji elektryczne] wraz z automatyka zapewniajaca dostosowanie parametrow
produkowane] energii do wymogaw pracy z siecia OSD,

d) wykonanie uziemienia oraz instalacji odgromowej,

e) wykonanie zabezpieczen przeciwporazeniowych i przepieciowych instalagji,

WODOCIAGI DEBICKIE
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f)  wykonanie monitoring instalacji,

g) przygotowanie i ztozenie wnioskdw z zatgcznikami o przytaczenie instalacji fotowoltaicznych do
sieci 05D,

h) dokonanie wszelkich, wymaganych préb, sprawdzen, pomiaréw, badan, ekspertyz, regulacji
i rozruchu wybudowanych instalacji fotowoltaicznych oraz zakoriczenie procesu przytaczenia
do sieci OSD.

2) Budowg mikroinstalacji solarnej na Orliku obejmujgca dostawe | montaz na budynku zaplecza sanitarno

§3

szatniowego kompleksu sportowego Orlik w Debicy, potozonego przy ul. Strumskiego dziatka nr 392/5
obr. 4 instalacji kolektoréw stonecznych o mocy 3,24kW, skladajacej sie z: 2 kolektoréw stonecznych,
pompy obiegu solarnego, osprzetu, 300 litrowego zasobnika ciepte] wody uZytkowej
dwuwezownicowego z grzatka elektryczna.
Przedmiot zamdwienia jest wspotfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Osi Priorytetowej nr Il ,Czysta energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, pod nazwa: ,Budowa Instalacji fotowoltaiczne] zasilajacej Stacje
Uzdatniania Wody w Debicy” nr RPPK.03.01.00-18-0101/17-00.
Celem unikniecia watpliwosci Strony postanawiajg, ze rezultat prac Wykonawcy skfada sie z przedmiotu
urnowy, w zakresie wynikajacym z postanowien Umowy, z przepiséw prawa I sztuki budowlanej, w tym prac
i czynnosci prawnych lub faktycznych, ktéry nie zostaly wyraZnie wskazane, ale sg konieczne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy | obowigzek ich wykonania nie zostat w Umowie wyraénie
wytgczony.

TERMIN REALIZACI

L=

bl

§4

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzier jej podplisania.

Termin zakorczenia ustala sie na dzien 30.12.2019 .

Wykonaweca zobowigzany jest do wykonania robdt bedacych przedmiotem Umowy zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

2.

§5

Zamawiajacy zobowiazuje sie dostarczy¢ Wykonawcy dokumentacje projektowsy, ktéra szczegdtowo okreéla
przedmiot umowy w terminie 7 dni od podpisania umowy wraz z dziennikiem budowy
i pozwoleniem na budowe o ile takie jest wymagane. Zamawiajgcy zastrzega jednoczesnie, ze Wykonawca
zobowigzany bedzie pobra¢ samodzielnie petna dokumentacje stanowigcg opis przedmiotu zamdwienia
udostepniong na stronie internetowej Zamawiajgcego oraz wykonaé na wiasny koszt wydruk niezbednej
dokumentacji ,roboczej”.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

ZOBOWIAZANIE DO STOSOWANIA ZALOZEN PRZYJETYCH W SIWZ

Strony zgodnie ustalajg, iz Zamawiajacy dostarczyt Wykonawcy formularz zawierajacy Specyfikacje Istotnych
Warunkdéw Zamdwienia, zawierajacg m.in. istotne dla Zamawiajacego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy
oraz, e 53 one obowiazujgce przy wykonaniu umowy na wykonanie zaméwienia publicznego.

56

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1.

§7

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy m.in.:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu budowy wraz z Dziennikiem Budowy
oraz 1 egz. kompletnej Dokumentacji projektowej w wersji papierowej,

2) zapewnienie na swdj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego,

3) wskazanie miejsca na zorganizowanie Zaplecza budowy Wykonawcy — zgodnie z dokumentacja,

4) wskazanie miejsc poboru medidw,

5) terminowe przystepowanie do odbioréw zamdwienia,

6) terminowa zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

1

Do obowiagzkéw Wykonawey nalezy wykonywanie przedmiotu Umowy z nalezyty starannoscia zgodnie
z Umowa, Oferta i Dokumentacjg projektowg, STWIORB, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora
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nadzoru, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego.

2. Ponadto Wykonawca bedzie odpowiedzialny za:
1) Media:

a) dostarczenie energii elektrycznej, w tym wykonanie przytacza energetycznego oraz uzgodnienie
warunkdw przytaczenia, dostarczenie wody, odbioru sciekéw oraz za dostawe i odbidr innych
mediow oraz ustug niezbednych do wykonania przedmiotu umowy od dnia przekazania Terenu
budowy do dnia protokolarnego odbioru koricowego robot;

2) Teren budowy i Zaplecze budowy:

a) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakorczenia i odbioru ostatecznego rohdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Zze jest wiaczony w cene oferty,

b) w miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inspektorem nadzoru,

c) wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujacych przy
realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem
nadzoru,

d) Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji kontraktu a2 do zakoriczenia | odbioru koricowego robdét. Przed przystapieniem do robét
Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru koniecznosé przygotowania projektu organizacii i
zabezpieczenia placu budowy lub programu zapewnienia jakoici robdt. W przypadku
stwierdzenia przez Inspektora nadzoru koniecznosci przygotowania tych dokumentdw
Wykonawca przedstawi je do zatwierdzenia w terminie 7 dni od otrzymania takiego polecenia.

3) Odpady:

a) wywaoz stali, ztomu gruzu, innych odpaddw i ewentualnego nadmiaru ziemi na sktadowisko oraz
utylizacje odpadow,

b) zapewnienie konteneréw do odbioru odpadow,

c) zapewnienie transportu odpadéw budowlanych do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,

d) przestrzeganie, jako wytwarzajgcy odpady budowlane, przepiséw prawnych wynikajacych
z nastepujacych ustaw:

e  Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 799
z p6in. zm.),
s Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.701 z p6in.).
Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;
4) Rozpoczecie robdt:

a) wykupu polisy ubezpieczeniowej (przed podpisaniem Umowy),

b) przedstawienie Zamawiajgcemu kopii polis ubezpieczeniowych, waznych nie pdZniej niz od daty
przekazania Terenu budowy do czasu odbioru koncowego,

c) nie przekraczanie wyznaczonego Terenu prowadzenia robat,

d) powiadomienie na co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robodt, organu nadzoru budowlanego,
projektanta sprawujacego nadzor nad zgodnoscia realizacji robot z projektem oraz
Zamawiajacego o planowanym terminie rozpoczecia robét o ile jest wymagane;

5) Harmonogram rzeczowo-finansowy:
a) wykonanie prac zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-finansowo,
b) ramy czasowe do harmonogramu:
» roboty nie moga byé wykonywane:
- bezwzglednie w przypadku wystapienia awarii zagrazajgcej przerwaniu dostawy wody do

miasta,
- w niedziele i swieta — odstepstwa beda dopuszczane po wczesniejszym uzgodnieniu
z Zamawiajacym,

¢ roboty moga byé wykonywane:

‘ Nazwa zamdwlenla: Budowa instalacyi fotowoltaicznej zasilajacef Stacje Uzdatniania Wody
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- od poniedziatku do soboty w godz. 7.00 =18.00 lub w innych godzinach po wczesniejszym
uzgodnieniu z Zamawlajgcym.

6) Prace zabezpieczajace:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

g)

skuteczne zabezpieczenie elementdw istniejgcych,

wykonanie prac zabezpieczajacych wynikajgce z  koniecznodcl wykonywania  robdt
w bezpoérednim sasiedztwie istniejacej infrastruktury,

zabezpieczenie na czas robdt urzgdzen podziemnych krzyZujacych sie z realizowang inwestycja
oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejgcych nawierzchni chodnikéw, dojéé, drog,
elementdw budynku itp. przed uszkodzeniami, a w przypadku ich uszkodzenia odtworzenie
uszkodzonych elementdw,

zabezpieczenie w sposdb i na warunkach uzgodniony z Zamawiajacym napotkanych w trakcie
wykonywania robdt kabli/przewoddw nie ujetych na mapach, a istniejgcych w terenie, ktérych
lokalizacja nie jest znana Zamawiajacemu,

usuwanie awarii powstalych podczas wykonywania prac oraz ponoszenie wszelkich kosztow
z tym zwigzanych. Prace wynikle na skutek awarii (zagrazajgce przerwaniu ciggtodci dostawy
wody do miasta) muszg by¢ wykonane bezzwlocznie, w czasie nie przekraczajgcym 7 godzin,
elementy infrastruktury zagrozonej awariami:

e rurociagi oraz inng infrastrukture podziemna,

s kable sterownicze, zasilajgce, swiattowodowe,

* napowietrznych linii energetycznych | teletechnicznych,

e instalacje gazowe,

zabezpieczenie istniejgcych budynkéw i obiektéw w niezbednym zakresie, wykopdw oraz
wymiany gruntéw wynikajacych z wystepowania gruntéw niebudowlanych;

7) Realizacja:

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

nie zakldcenie podczas realizacji przedmiotu zamdéwienia ciggtosci procesu technologicznego
oraz cigglosci produkcji i dostawy wody pitnej do miasta (spelniajgcej okreslone wartosci
parametrow, ktdre okresla aktualne Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi),

zorganizowanie | podzielenie realizacji inwestycji w taki sposéb, aby nie zaktéci¢ ciaglosci pracy
SUW przy jej wymaganej sprawnosci technologicznej. Wykonawca odpowiada za poniesione
przez Zamawiajacego ewentualne dodatkowe koszty i optaty, ktdre wynikng z przerw pracy lub
nieprawidiowej eksploatacji obiektu bedacych nastepstwem robét przez Niego prowadzonych,
przestrzeganie zasad bezpieczefistwa, BHP, p. poz.,

informowanie niezwtocznie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wplynac na jakesd robdt lub termin zakoriczenia robét,
uczestnictwo w organizowanych przez Inspektora nadzoru cyklicznych spotkaniach (co najmniej
raz w miesigcu) w celu dokonania postepu Robdt oraz omdwienia probleméw zwigzanych
z realizacjg Umowy. Jezeli bedzie to konieczne to Wykonawca lub Inspektor nadzoru bedzie mégt
wymagac zwolania dodatkowego spotkania, w celu omdwienia problemdéw zwigzanych
z realizacjg Umowy, informujgc o tym z 3 dniowym wyprzedzeniem,

zgtaszanie Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajacych
zakryciu, bad? zanikajgcych. lezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inspektora
nadzoru bedzie zobowigzany na wiasny koszt odkryé roboty, a nastepnie przywrdcié je do stanu
poprzedniego,

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski w trakcie trwania
robd6t w terminie nie diuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,
dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry oraz wymagane normy
stosowanych urzadzen i materiatbw w tym np. wynikéw oraz protokoféw badan, kart
gwarancyjnych zamontowanych urzadzen, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego
przedmiotu niniejszej Umowy,

umotliwienie wstepu na Teren budowy pracownikom organdw nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo Budowlane oraz do udostepnienia
im danych informacji wymaganych tg ustawsg,
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I)  ustalanie z Zamawiajgcym z wyprzedzeniem czasowym terminu przetgczen w zasilaniu w

przypadku koniecznosé takiego przetaczenia w trakcie realizacji robdt;
8) Pracownicy wykonawcy:

a) wyposazenie przez caty okres budowy wszystkich pracownikdw budowy (tj. Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy) w stroje robocze umozliwiajace identyfikacje
pracodawcy danego pracownika (tj. posiadali w widocznym miejscu czytelne logo badz nazwe
Wykanawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawey),

b) bezwzgledne dopilnowanie przez Kierownika budowy, aby pracownicy Wykonawcy
i Podwykonawcy nie przebywall na czynnych oblektach — poza wyznaczonym Terenem
prowadzenia robdt budowlanych. Zamawiajgcy nie stawia wymogu badan sanitarno —
epidemiologiczne dla pracownikéw Wykonawcy. Pracownicy Wykonawey wraz 2 maszynami
zobligowani s3 do poruszania sie wytgcznie po wyznaczonym terenie prowadzenia robdt,

c¢) podejmowanie przez caly czas wszelkich rozsadnych érodkéw ostroinodc dla zapewnienia
zdrowia | bezpieczeristwa 0séb wyznaczonych przez Wykonawce, przebywajacych na terenie
budowy, we wspétpracy z miejscowymi wiadzami sanitarnymi,

d) zawiadomienie o kazdym wypadku Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego w ciggu 24 godzin od
tego wydarzenia na Terenie budowy, w jego poblizu lub w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Wykonawca winien rowniez zglosi¢ ten wypadek odpowiednim Wtadzom, jesli prawo wymaga
takiego zgtoszenia,

e) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi Umowg przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane - zgodnie z wykazem osdb
przedtozonym z oferta;

9) Zakonczenie realizacji:
a) opracowanie dokumentacji powykonawczej w 4-ech egzemplarzach, a takize zapisanej
w formie elektronicznej - PDF (skan), wraz z zatgczonymi:
= certyfikatami zgodnoscl z polskg norma lub aprobaty techniczng na zastosowane
wyroby w ramach zaméwienia,
* dokumentami wymienionymi w pkt. 7.4.2 5T-5-00.00,
e harmonogramem serwisowania uwzgledniajgcym terminy oraz zakresy wymaganych
w okresie gwaranc]i i rekojmi przegladéw serwisowych zalecanych, wymaganych lub
zastrze?onych przez serwis producenta,
e instrukcja eksploatacji wykonane] instalacji fotowoltaicznej] spetniajaca
w szczegolnosci wymagania okreslone w § 3 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
energetycznych (Dz.U. z 2013, poz. 492) opracowana w jezyku polskim,
b) przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiajacego,
¢) terminowe wykananie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu Umowy oraz oswiadczenia, ze
roboty ukoriczone przez Niego sa catkowicie zgodne z Umowa i odpowiadaja potrzebom, dla
ktérych s3 przewidziane wg Umowy, -
d) zapewnienie niezbednych nadzoréw | odbioréw np. zaktadu energetycznego, telekomunikacii,
gazowni itp. wraz z wszelkimi kosztami z tym zwigzanymi,
e) uczestnictwo w przygotowaniu dokumentdw przyjecia srodkéw trwatych do uzytkowania,
10) Okres gwarancyjny:
a) udziat w corocznych przegladach gwarancyjnych;
11) Padwykonawcy:

a) Wykonaweca, ktdry zawart Umowe z Zamawiajgcym:

e moze zawrze¢ umowe o wykonanie czesci robot budowlanych Przedmiotu Umowy z innym
Wykonawcg pod warunkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego,

e odpowiada przed Zamawiajacym za Wykonawce, ktdremu zlecit do wykonania czesc
Przedmiotu Umowy,

b) Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za dziatania, zaniechania, uchybienia
i zaniedbania wszystkich Podwykonawcdw w takim samym stopniu, jakby to byly jego wiasne
dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania,
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3.

c) w przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwlenia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
petnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robét i usuwania
ewentualnych Wad.

Wykonawea oéwiadcza, iz wszystkie w/w elementy i obowiazki zostaty przez niego uwzglednione w cenie
oferty i wartosci umowy.

&8 POTENCIAE WYKONAWCY

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada zdolnosci techniczne | zawodowe wymagane do realizacji przedmiotu
zamowienia.

Wykonawca oswiadcza, e dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, odpowiada
solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdow, za szkode poniesiong przez
Zamawiajacego powstats wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za nieudostepnienie zasobdw
nie ponosi winy.

§9 ZASADY OGOLNE PROWADZENIA ROBOT

Wykonawea bedzie prowadzit roboty zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pdZn. zm.), obowigzujacymi normami i sztukg budowlang oraz przepisami
BHP a za skutki ewentualnych wypadkow ponosi catkowita odpowiedzialnosc cywlilno-prawna.

§10 KADRA PRZEWIDZIANA PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZACII ZAMOWIENIA

1.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ przy realizacji zamowienia osoby wykonujace prace montazowe
oraz kontrolno-pomiarowe elementéw, obwoddw i urzadzen elektrycznych wehodzgcych w skiad instalacii
fotowoltaicznej, posiadajace kwalifikacje potwierdzone wainym swiadectwem kwalifikacji wydanym
w oparciu o postanowienia art. 54 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 755 z pdin. zm.).

lezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z oséb deklarowanych
przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru oraz niezaleznie
Zamawiajgcego wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe zastepujacy i przedstawiajac jej kwalifikacje co
najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru propozycje zmian, o ktérych mowa w ust.
2 nie péZniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych oscb do realizacji
Umowy, a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzajacym nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy
wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawey
i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu wykonania robat.

Zmiana oséb, o ktdrych mowa w ust.2, jest mozliwa za uprzednia pisemng zgoda Zamawiajgcego.
Zamawiajacy moze zadac¢ od Wykonawcy zmiany Kierownika, jezeli uzna, ze Kierownik nie wykonuje swoich
obowiazkéw wynikajacych z umowy lub wspétpraca z nim nie uktada sie wlasciwie. Zadanie zostanie zlozone
w formie pisemnej i zawierac bedzie uzasadnienie.

Wykonawca obowiazany jest zmienié Kierownika zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego i w terminie przez
niego wskazanym.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby Kierownik budowy oraz Kierownicy robdt branzowych
fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do zgioszenia uwag, zastrzezen albo do wystapienia do Wykonawey
z zadaniem usuniecia okredlonej osoby, sposréd pracownikdw Wykonawcy lub jego Podwykonawey, ktdra
pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,
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3) nie stosuje sie do postanowien Umowy,
4) stwarza zagroZenie dla bezpieczeristwa, zdrowia lub ochrony érodowiska, w szczegdinosci narusza
zasady bhp oraz przepisy ppoz.
9. W przypadku wystgpienia okolicznoéci, o ktérej mowa w ust.8, Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe
na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust.2 i ust.3.

§11  JAKOSC MATERIALOW | URZADZEN

1. Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania Zadania majg odpowiadac, co do jakosci: wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 Ustawy Prawo budowlane,
wymaganiom Specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia oraz projektu,

2.  Przed wbudowaniem materiatdw oraz na kaide zgdanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru,
Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ w stosunku do wskazanych materiatow stosowne certyfikaty
zgodnosci, atesty lub aprobaty techniczne potwierdzajace spetnienie warunkdw, o ktérych mowa w ust. 1
— zgodnie z postanowieniami odpowiednich STWIORB.

3.  Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania
na zgdanie Zamawiajacego odnosnie jakosci robdt wykonanych z materiatéw Wykonawcy na Terenie
budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i iloécl zuzytych materiatéw.

4. lezell w rezultacie przeprowadzenia tych badari okaze sie, ze zastosowane materialy, badZ wykonanie robot
jest niezgodne z umow3, to koszty badar dodatkowych obcigzg Wykonawce zas, gdy wyniki badan wykaza,
7e materialy badZ wykonanie robét sg zgodne z umowa, to koszty tych badar obcigzg Zamawiajgcego.

§12 WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalaja, ze obowijzujacg forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z oferta
Wykonawey, W WYSOKOSCE i ZI0tych netto (stownie zlotych netto:
..), podatek VAT
....... % cecceiininnnnn. 2H0tych (Stownie: ..o, HOLYEN), s
ztotych brutto {stownie ztotych BrUtto:.. oot
..................................................................................................................................................................... ).

2. Kwota, o ktérej mowa w ust 1 uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki oraz opfaty celne,
a takze obejmuje wszystkie koszty, jakie powstang w zwiazku z realizacjg niniejszej umowy.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawg
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§13  PLATNOSCI

1. Wpynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie faktur VAT, wystawionych nie czesciej niz raz w miesigcu.

Wynagrodzenie ptatne bedzie w czesciach w nastepujacy sposob:
1) pierwsza ptatnos¢ po wykonaniu 40 % wartosci przedmiotu zamdwienia,
2) druga ptatnos¢ do wysokosci 80% wartosci przedmiotu zamdwienia oraz po odbiorze technicznym,
3) koricowa ptatnosé po odbiorze koricowym.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc wstawiania faktur czesciej niz raz w miesiacu, wytacznie w sytuacji, kiedy
obie strony uzgodnig weczeéniej, bad? wynika to z rozliczenia dofinansowania.

3. Wykonawca ma prawo do wystawiania faktury VAT za wykonane roboty narastajaco po faktycznym
wykonaniu roboty lub jej odpowiedniej czesci przez Wykonawce. Wykonane roboty zostang odebrane
zgodnie z postanowieniami § 19 niniejszej Umowy, co zostanie potwierdzone protokatem odbioru.

4, Wszelkie urzadzenia i wyposazenie dostarczone na teren budowy nie mogg by¢ przedmiotem osobnego
wynagrodzenia.

5. Rozliczenie koricowe nastgpi po dokonaniu odbioru koricowego zgodnie z postanowieniami § 19 niniejszej
Umowy, potwierdzonego protokotem koricowego odbioru robét.

6. Ptatnosci bedy dokonywane w zlotych polskich (PLN), przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
nr ... hisEEER SRS E R RS RRERS sarasereses

7 Pfatnusc’: bedzle dukonywana za faktycznle wykonane przez Wykonawce i odebrane przez Zamawiajgcego
roboty lub ich czedé w terminie 30 dni, ktdry to termin biegnie od daty wplywu do Zamawiajacego
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

prawidtowo wystawione] faktury wraz z odpowiednim protokotem odbioru oraz dokumentami, o ktdrych
mowa w ust. 8lub 9

Do kazdej faktury VAT wystawiane]j przez Wykonawce musza by¢ dotaczone oswiadczenia Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci zgodnie z procedura
opisang w § 21.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe,
bedzie wystawiona przez Wykonawce: faktura VAT, przedstawiona Zamawiajacemu wraz:

1) z protokotem Odbioru czesciowego zakoriczonego etapu robdt, w ktdrym beda wyszczegdlnione
wydzielone elementy robét budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow, lub do ktérego bedg zataczone protokoly odbioru czesci robot wykonanych przez
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw w ramach odbieranego etapu robaot,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

lezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokumentdw, o ktorych mowa w ust. 9, Zamawiajacy
jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przediozenia
przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zapfaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktdrych mowa w ust. 9, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez
Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasniert w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z fakturami VAT.
Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa w § 22 zawlerajace szczegdtowe
uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych, dostaw i ustug
realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co
do wypelnienia przez Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce postanowieri Umowy
o podwykonawstwo w zakresie majgcym wplyw na wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, a takze co do innych okolicznoscl majgcych wptyw na te wymagalnosé.
Zamawiajgcy okredla procentowg wartosc ostatniej czedci wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie
zamdwienia na roboty budowlane w wysokosci 10%. Kwota ta zostanie zwolniona (zapfacona) Wykonawcy,
po  przedstawieniu  dowoddw  zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia  Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom, biorgcych udziat w realizacji zamowienia (dotyczy robot, dostaw i ustug)
i 2aden z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcdw nie bedzie miat roszczenia o zaptate wzgledem
Zamawiajgcego.
Razem z rozliczeniem Koricowym, Wykonawca ziozy pisemne Zwolnienia ze zobowigzan od wszystkich
Podwykonawcow, potwierdzajace, ze wszystkie naleznosci za podzlecone roboty zostaly nalezycie
zaptacone przez Wykonawce.
Rozliczenie koricowe traktuje sie jako Rozliczenie ostateczne.
Za dzien dokonania ptatnosci przyjmuje sie dzien uznania rachunku Wykonawcy.
W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnej z Umowg lub obowiazujgcymi
przepisami prawa, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania ptatnosci do czasu wyjasnienia oraz otrzymania
faktury korygujacej VAT, bez obowiazku ptacenia odsetek z tytutu niedotrzymania terminu zaptaty.
W przypadku zwloki w ptatnosci jakiejkolwiek kwoty naleznej Wykonawca ma prawo dochodzi¢ odsetek
zgodnych z obowiazujgcymi przepisami — z wyjatkiem sytuacji, o ktdrej mowa w ust. 10.
Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajacemu, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych, moga byé potracane
z ptatnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy.
Ze wzgledu na wspdtfinansowanie inwestycji wszelka dokumentacja zwigzana z realizacjg inwestycji bedzie
oznaczana stosownymi znakami (logotypami) zgodnie z Zasadami promocji projektéw dla beneficjentdw.
Niniejsza umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania zamdwienia,
zatem nie reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek.
Rozliczenie robodt dodatkowych:
1) jezeli roboty dodatkowe odpowiadaja opisowi pozycji kosztarysu szczegdtowego, cena jednostkowa
okreilona w kosztorysie, bedzie stosowana do wyliczenia wysokoscl wynagrodzenia za te roboty,
2) jezeli roboty dodatkowe nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu kalkulacje szczegdtows ceny jednostkowej tych
robdt z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyiszych od okreélonych przez Wykonawce

‘ Nazwa zamdwienia: Budowa instalacii fotowoltalcznef zasilajgcef Stacje Uzdatniania Wody
b w Debicy | mikroinstalacii solarnef na Orliku

WODOCIAGI DEBICKIE

Strona 41



w kosztorysie ofertowym, a dla materiatdw, sprzetu i transportu, dla ktérych ceny nie zostaty okreslone
w kosztorysie ofertowym - cen nie wyzszych od Srednich cen materiatléw, sprzetu
i transportu, opublikowanych w wydawnictwie branzowym np. ,SEKOCENBUD” dla wojewddztwa
podkarpackiego z kwartatu poprzedzajgcego kwartat, w ktdrym kalkulacja jest sporzadzona oraz
nakfadow rzeczowych w KNR (KNNR), a w przypadku robot dla ktérych nie okreslono nakfadow
rzeczcowych w KNR wediug innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wiasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,

3) jezeli cena jednostkowa przedfozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2), Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na
wiasnych wyliczeniach, na co Wykonawca wyrazi zgode,

4) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wyliczen cen, o ktdrych mowa w pkt 2) oraz przedstawic
Zamawiajacemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajacg z robot dodatkowych, przed
rozpoczeciem wykonywania tych robot.

23. Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT Nr identyfikacyjny 872-000-42-72 jest uprawniony
do otrzymywania faktur VAT.
24. Wykonawca oswiadcza, ze jest pfatnikiem podatku VAT nr identyfikacyjny .cccoceveveevecinnns

§14 HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

1. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo - finansowy, zgodnie
z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy.

2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji
elektronicznej w ukfadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru i Zamawiajgcym. Harmonogram powinien
by¢ sporzadzony w czytelny sposob w wersji papierowej i graficznej zawierajgcej wyrodinienie
poszczegdinych etapéw postepu w  realizacji robdt budowlanych. Wartosci  przedstawione
w harmonogramie winny by¢ zgodne z wartosciami wynikajagcymi z Uproszczonego kosztorysu
stanowigcego zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy.

3. Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo —finansowego na
Terenie budowy bedgcych przedmiotem Umowy.

4. Harmonogram rzeczowo = finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

1) kolejnosé, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzié roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy;
terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakoriczenia robdt sktadajgcych sig na przedmiot Umowy,
2) szacowanie przerobu i platnosci w ukfadzie miesiecznym.

5. Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram rzeczowo —finansowy od dnia jego zatwierdzenia
przez Zamawiajacego.

6. lJezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany termindw
wykonania robdt, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

7. Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat
Terminowl wykonania robdt, Wykonawca z przyczyn leigcych po jego stronie nie dotrzyma terminu
okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego niezwlocznie, nie pdiniej
niz w terminie 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt Programu
naprawczego.

8. Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje spasobu wykonywania robét poprzez zwiekszenie
zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcdw lub zasobdw finansowych Wykonawey w celu
wykonania  niezrealizowanych  dotychczas etapdw robét w  terminach  okreédlonych
w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu
dodatkowe wynagrodzenie.

9. lezeli przyczyna, z powodu ktdrej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu wykonania robdt wynika z winy
Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystapienia do Inspektora nadzoru i do Zamawiajgcego
o przediuzenie Terminu wykonania robét oraz odpowiednio etapéw robdt i do zwrotu poniesionych
kosztow.

10. Inspektora nadzoru wystgpi do Kierownika budowy z zadaniem wstrzymania robdt w przypadku:

1) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposdb naruszajacy
warunki bezpieczenistwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i zdrowia osdb znajdujgcych sie na Terenie
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11.

12.

13.

budowy i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdZnienia wynikte
z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wylgcznie Wykonawce,

2) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wplynac na pogorszenie jakosci robét, z tym
zastrzezeniem, e przed wstrzymaniem robdt budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych
okolicznoéci, Inspektor nadzoru i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnia nowe terminy wykonania robot
w Harmonogramie rzeczowo — finansowym,

3) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie bezpieczeristwa badi spowodowad
niedopuszczalng niezgodnosé z Dokumentacja projektowa lub z pozwoleniem na budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 10, Inspektor nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajgcym moze

poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich dowolnej czesci na okres, ktéry uzna za konieczny,

nieprzekraczajgcy 2 miesigcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli wstrzymanie robdt budowlanych nie nastapito z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawey, jest on uprawniony do przedtuzenia Terminu wykonania robét o okres

rowny okresowi wstrzymania robét (przestoju).

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie termindw nie uprawnia Stron do

odstapienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania

robdt budowlanych. W sytuacji wstrzymania wykonywania robdt przez okres wynoszacy tacznie ponad 2

miesiace Zarmawiajacy zrekompensuje Wykonawcy koszty przedtuzenia okresu realizacji przedmiotu umowy

w zwigzku z wstrzymaniem robét z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawecy.

§15  SILA WYZSZA

Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, 2e Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania Sity wyzszej
lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na piémie drugg Strone.

W przypadku wystapienia Sity wyzsze] lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych kontynuacje
wykonywania robét budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty,
a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robét budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru.

§16  BEZPIECZENSTWO

Wykonawca podczas wykonywania robét jest zobowigzany zapewnic przestrzeganie przepiséw oraz zasad
w zakresie bezpieczefstwa i higieny pracy, bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na Terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie | utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
zabezpieczen | urzadzen niezbednych w powyzszym celu. '

Wykonawea jest zobowigzany opracowaé | przediozy¢ Zamawiajacemu Plan bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpleczeristwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa
i achrony zdrowia (Dz. U. z 2013 r. Nr 120, poz. 1126) nie pééniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia
robét.

§17 UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowiazuje sie zawrzeé na czas obowigzywania Umowy umowe lub umowy ubezpieczenia od
wszelkiego ryzyka | odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacja Umowy, oraz do terminowego optacania
naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) ubezpieczenia od ryzyk budowlanych, z suma ubezpieczenia nie nizsza niz warto$é Umowy brutto,

2) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawey z tytutu prowadzone]j dziatalnosci
gospodarcze], deliktowe] i kontraktowej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej
z przedmiotemn zamdwienia na kwote nie nizszg niz 1 000 000,00 =,

3) ubezpieczenie kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takie wszelkich innych os6b realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust.1 musza zapewnia¢ wyplfate odszkodowania pfatnego

w ztotych polskich, bez ograniczen.

WODOCIAGI DEEIEKIE
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3.  Koszt umowy, lub umoéw, o ktérych mowa w ust.1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa
w catosci Wykonawca.

4. Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczyé prace budowlane wraz z wszelkim wlasnym  mieniem
znajdujacym sie na Terenie budowy, a w szczegdlnosci:

1) roboty objete przedmiotem umowy,

2) materiaty lub elementy i urzadzenia do wbudowania lub zamontowania,

3) maszyny budowlane oraz maszyny i urzadzenia niezbedne do montazu,

4) sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowigce zaplecze budowy.

5.  Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowac co najmniej wszelkie szkody i straty materialne polegajace
na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w mieniu okreslonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, w
wyniku:  ognia, wuderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego, kradzieiy
i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, upadku masztéw, drzew
i innych obiektdow na ubezpieczone mienie.

6. Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tej Umowy nie moize zawieraé wylaczenia
odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrécenie do stanu pierwotnego wskutek bteddw lub pominieé
projektowych.

7. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenia, o ktdrych w niniejszym paragrafie przez caty
okres realizacji przedmiotu umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiajgcego odbioru jej przedmiotu
oraz strat lub szkéd spowodowanych przez Wykonawce w trakcie wszelkich innych dziatan, wiacznie
z czynnosciami wynikajgeymi z usuwaniem wad i usterek w okresie gwarancji. Koszty ubezpieczenia ponosi
w catodcl Wykonawea.

8. Wykonawca zobowigzany jest przedtotyé Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni od zawarcia umowy, kopie{-e)
polis (-y) ubezpieczeniowych (-gj), a w przypadku gdy okres ubezpieczenia uplywa wczesnigj niz termin
zakoficzenia robét, zobowligzany jest réwnle: przedtozy¢ Zamawiajgcemu, nie pdiniej niz ostatniego dnia
obowigzywania ubezpieczenia, kopie dowodu jego przediuienia - pod rygorem zawarcia umowy
ubezpieczenia lub przedtuzenia ubezpieczenia przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

8. Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu kopie(-e) dowoddw(-u) wptat({-y) skladki
ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie poZniej niz w dniu uptywu terminu zapfaty, pod rygorem dokonania
zaplaty przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

10. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia poniesionych kosztow z tytutu ubezpieczenia
z wynagrodzenia Wykonawcy.

§18 KONTROLA JAKOSCI

1. Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozong
jako$¢ robdt.

2.  Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatéw.

3. Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1) certyfikat na znak bezpleczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okredlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i dokumentdw technicznych,

2) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna w przypadku
wyrabdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy i ktére spetniaja wymogi ST.

4. W przypadku materiatéw, dla ktdrych ww. dokumenty sg wymagane przez 5T, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreélajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

5.  Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badar wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badari bedgy dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

6. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beds odrzucone.

§19 ODBIORY
1. Strony zgodnie postanawiajg, Ze bedj stosowane nastepujace rodzaje odbiordw robdét:
1) Odbiory czedciowe stanowigce podstawe ptatnosci czesciowych,
2)  Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
3) Odbidr techniczny,
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4)  Odbidr koricowy,
5)  Odbidr ostateczny po okresie gwarancji | rekojmi za wady.

2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonane] robdt bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru,
Wykonawca, ma obowiazek umozliwi¢ Inspektorowl nadzoru sprawdzenie kaidej roboty budowlanej
zanikajacej lub ktora ulega zakryciu.

3. Wykonawca zgfasza gotowos¢ do odbioru rohdt zanikajgcych | ulegajgcych zakryciu wpisem do Dziennika
budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru.

4. Qdbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane beda w terminie 2 dni roboczych od dnia
zgloszenia, przez Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru potwierdza odbidr robét Protokotem odbioru robét
zanikajgeych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

5. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkryc lub
wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wiasny koszt przywrécié stan poprzedni.

6. Odbiér czedciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia czeéciowych rozliczer za wykonane roboty.

7. Gotowos¢ do odbioru czesciowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru, nie péiniej jednak niz w terminie 3 dni
od dokonanego wpisu.

8. Odbiér czesciowy nastapi w terminie ustalonym przez Inspektora nadzoru, ktory przystapi do odbioru nie
péiniej niz w ciggu 5 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia o gotowosci do odbioru
czesciowego wpisanej do dziennika budowy. Odbioru czeéciowego dokona Inspektor nadzoru w obecnosci
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawey. Inspektor nadzoru dokona oceny jakosciowej wykonanych
Robdt na podstawie przedtozonych dokumentdw, kart obmiaréw (odpowiadajacych danemu elementowi
robét z harmonogramu rzeczowo-finansowego), wynikéw badar i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robdt z dokumentacj projektows i specyfikacjami technicznymi, z czego sporzadzony
zostaje protokdt odbioru czesciowego.

9. Odbidr techniczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru technicznego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

10. Odbiorowi technicznemu podlegajy instalacje elektryczne oraz konstrukcje wsporcze. W zakres odbloru
technicznego wehodzi takze sprawdzenie programu PLC archiwizowania danych oraz systemu monitoringu
pracy instalacji fotowoltaicznej.

11. Odbiorowi technicznemu przez TAURON Dystrybucja S.A. podlega instalacja przytaczenia do sieci TAURON
Dystrybucja S.A. catosci zakresu robdt przytaczeniowych wg projektu przyfaczeniowego instalacji
fotowoltaicznej uzgodnionej z OSD tj.: dostosowanie uktadéw pomiarowych oraz zatwierdzenie urzadzen
EAZ, sprawdzenie nastaw zabezpieczer oraz parametryzacja licznikéw na pomiar dwukierunkowy przez
Rejon Dystrybucji Tarnéw TAURON.

12. Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbloru koficowego, pisemnie bezposrednio w siedzibie
Zamawiajacego, nie péiniej jednak niz na 30 dni przed uptywem terminu, o ktérym mowa w §3 ust. 2.

13. Przez odbidr koricowy Zamawiajgcy rozumie zakoriczenie przez Wykonawce catosci Robot skfadajacych sie
na przedmiot Umowy.

14. Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koficowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy
w terminie umozliwiajacym udziat przedstawicieli Zamawiajacego w prébach i sprawdzeniach.

15. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowoscl do odbioru koricowego, bedzie faktyczne wykonanie
robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika budowy potwierdzonym
przez Inspektora nadzoru.

16. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koricowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie dokumenty
wymienione w Obowigzkach Wykonawcy.

17. Odbiér koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru | upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, W uzasadnionych
przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcdw lub specijalistéw branzowych.

18. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcdw, przy udziale ktorych
wykonat przedmiot Umowy. W trakcie odbioru Wykonawca przedstawi dowdd poinformowania
Podwykonawcy o terminie odbioru.
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19. Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koricowego w terminie 7 dni roboczych od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odhioru koricowego.

20. Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy przerwie czynnosci odbiorowe i wezwie Wykonawce do
zakoriczenia robét.

21. Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koficowego, w terminie 14 dni
roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru z wytaczeniem okolicznosci opisanych w ust. 20 lub 22
niniejszego paragrafu.

22. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek Zamawiajacemu przystuguja nastepujgce
uprawnienia:

1) jezeli wady istotne nadaja sie do usuniecia moze odmdwic odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uiytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie (wady nieistotne),
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapic
od Umowy lub adaé wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi (wada istotne).

23. Z Odbioru koricowego sporzadza sie Protokdt odbioru koicowego, ktéry bedzie zawierat ustalenia dokonane
w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz ustalony przez Zamawiajgcego termin na ich usunigcie.

24. Za dzien faktycznego Odbioru koficowego uznaje sie dzieri podpisania przez upowaznionych przedstawicieli
Stron Protokotu odbioru koricowego robét.

25. Odbidr ostateczny po okresie rekojmi | gwarancji za wady stuzy potwierdzeniu wykonania przez Wykonawce
zobowigzarn wynikajgcych z rekojmi za wady oraz potwierdzeniu prawidlowego wykonania robdt oraz
usuniecia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie gwarancji jakosci.

26. Zamawiajacy wyznaczy Ostateczny odbidr po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady w terminie do 30
dni kalendarzowych przed koricem obowigzywania okresu rekojmi i gwarancji.

27. Odbidr ostateczny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

28. Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uplywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokot odbioru
ostatecznego, ktéry bedzie zawierat ustalenia dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz
ustalony przez Zamawlajgcego termin na ich usunigcie.

29. W przypadku stwierdzenia w trakcie Odbioru ostatecznego wad Zamawiajgcemu przystuguja uprawnienia,
o ktérych mowa w ust. 22.

30. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym w Protokole odbioru koficowego robdt, Protokole
odbioru ostatecznego Zamawiajgcy powiadomi go o zleceniu ich usuniecia innemu Wykonawey na koszt
i ryzyko Wykonawcy bedjcego strong niniejszej umowy. Koszt usuniecia wad nieusunietych przez
Wykonawce zostanie potracony z wynagrodzenia Wykonawcy bad? z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

31. Z odbioru usuniecia wad stwierdzonych w trakcie odbioru korficowego lub odbioru ostatecznego sporzadza
sie Protokot usuniecia wad w celu potwierdzenia usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych w trakcie
odbioru wad.

§20 REKOJMIA ZA WADY | GWARANCIA JAKOSCI

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego adpowiedzialnosc z tytutu rekojmi za wady na wykonane roboty
budowlane | montaowe wchodzace w skiad przedmiot Umowy.

2. Okres rekojmi, o ktérym mowa w ust. 1 jest tozsamy z okresem gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

3. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancjl jakoscl na wykonane roboty budowlane
| montazowe wchodzgce w skfad przedmiot Umowy, na okres ........ miesiecy, liczac od daty Odbioru
koricowego robét.

4. Pozagwarancja, o ktérej mowa ust. 1, Wykonawca dostarczy gwarancje jakosci Producenta na nastepujace
urzadzenia | materiaty :

1) na moduly fotowoltaiczne- ...........miesiecy,
2) nainwertery — 60 miesiecy,
3) na konstrukcje i zabezpieczenia antykorozyjne - 120 miesiecy,
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10.
11.

4) nainstalacje solarng - 60 miesiecy

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawliajgcemu niezbedne dokumenty gwarancyjne Producenta.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen

o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreélonych w KC.

Termin usunigcia wad ujawnionych w okresie rekojmi | gwarancji bedzie kazdorazowo wyznaczany przez

Zamawiajacego z uwzglednieniem charakteru ujawnionych wad, ich wplywu na moiliwosé

i bezpieczenstwo uzytkowania obiektu lub urzgdzeri oraz czasu niezbednego dla ich usunigcia.

W przypadku nieusuniecia wad zgtaszanych w okresie gwarancji | rekojmi w terminie wyznaczanym zgodnie

z ust. 4, Zamawiajgcemu przystuguje:

a) w przypadku wady nie zagrazajacej zyciu lub zdrowiu, Zamawiajgcy ma prawo ponownego wezwania
Wykonawcy z wyznaczeniem nowego terminu na usuniecie wad, a niedotrzymanie tege terminu
upowaznia Zamawiajgcego do zlecenia ich usuniecia, wykonania napraw lub wymiany urzadzenia
podmictowi trzeciemu na koszt i niebezpieczeristwo Wykonawcy,

b) w przypadku wad zagrazajacych Zyciu lub zdrowiu Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia
naprawy lub wymiany niezwlocznie po uptywie wyznaczonego Wykonawcy terminu na jego koszt
i niebezpieczenstwo.

Zlecenie usuniecia wad innemu podmiotowi nie powoduje utraty udzielonej przez Wykonawce gwarancjl

na caly obiekt wraz z elementami podlegajgcymi naprawie lub wymianie przez ten podmiot. Koszty

wykonana naprawy lub wymiany przez podmiot trzeci Wykonawca zwroci Zamawiajacemu na podstawie
refaktury. Zamawiajacy moze powyzsze koszty potraci¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

o ktérym mowa w § 21.

Przeglady gwarancyjne beds odbywad sie nie rzadziej niz 1 raz na rok.

Z przegladu gwarancyjnego bedzie sporzadzony protokét z udzialem Wykonawcey | Zamawiajgcego.

W przypadku nie stawienia sie upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy protokdt moze byé spisany bez

jego udziatu.

§21 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

10.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonanla umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego brutto tj.: i . w formie:

Zabezpieczenie nalezytego kaonanla umowy, o ktnrvm mowa w ust. 1 ma na celu zabezpleczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczert Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym odszkodowan | kar umownych oraz pokryciu roszczen z tytutu gwarancji
i rekojmi za wady.

W przypadku zmiany terminu wykonania umowy poprzez jego przediuzenie, Wykonawca zobowigzany jest
do przediuzenia terminu waznoéel wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jezeli
to niemozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres wynikajacy
z aneksu do umowy.

Wykonawca moze w trakcie realizacji umowy dokonac zmiany formy zabezpieczenia naletytego wykonania
umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy musi byé dokenana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i bez
Zmiany jego wysokoéci. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

W przypadku braku ztozenia zabezpieczenia, jego wygasniecia lub cofnigcia Zamawiajacy ma prawo potracié
cala kwote zabezpieczenia z wynagrodzenia objetego pierwszg lub/i kolejng fakturg wystawiong przez
Wykonawce za jego zgoda.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania zgodnie z umowa na wykonanie robdt, w wysokosci 70 % wartosci
kwoty z § 12 ust. 1 zostanie zwrdcone w ciggu 30 dni po odbiorze koricowym bezusterkowym.

Pozostalg czedé — w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia — Zamawiajgcy zwrdci w terminie 15 dni po
uptywie okresu rekojmi i gwarancii.

Termin waznoéci zabezpieczenia, o ktérym mowa ust. 8, nie moze uptynaé wezesniej, niz z uptywem 30 dni
od odbioru koricowego.

Termin waznosci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 9, nie moze uptyngé wezesniej , niz z uptywem
15 dni od zakoriczenia okresu rekojmi | gwarancii.

W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptynac wezesniej, niz w terminach wskazanych
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w ust. 8 i 9, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio przesunac termin waznosci zabezpieczenia,
a potwierdzajacy to dokument doreczy¢ Zamawiajacemu, co najmniej 10 dni przed uplywem waznosci
zabezpieczenia.

§22 PODWYKONAWCY/jezeli dotyczy/

1. Wykonawca zobowijzuje sie wykonaé sitami  wiasnymi  nastepujacy  zakres rzeczowy
FODOL ..ttt senene e ennnnennes (OKTESIIE Zakres rzeczowy i kwote)

2. Pozostaty zakres robét Wykonawea wykona przy pomocy Podwykonawcow

e ....\nazwa podwykonawecy, zakres rzeczowy | kwota). Odnosi sie to w szczegdlnosci
do tego typu robot speqallstycznych do ktérych Wykonawca nie ma przygotowania techniczno —
organizacyjnego.

3. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,
jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy.

4. Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byé
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

5. Zamawiajacy ma prawo w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane, do pisemnego zgtoszenia zastrzezenia do projektu tej umowy:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4.

6. Niezgloszenie pisemnych zastrzezern do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wpykonawca jest obowigzany przediozyé Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
Jej zawarcia.

8. Zamawiajgcy ma prawo w terminie 30 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 dostawy lub roboty budowlane, zgtosié pisemny sprzeciw do umowy, o ktérej mowa
wust. 7.

9. Niezgiloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

10. Wykonawca jest obowigzany przedfozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, z wylgczeniem umodw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy
w sprawle zamdwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwa, ktdrych przedmiot zostat wskazany
przez Zamawiajgcego w Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu
obowigzkowi.

11. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jeZeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 4, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce | wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zapfate kary umownej.

12. Przepisy ust. 3 — 11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz do umdéw zawartych
z Dalszymi Podwykonawcami, przy czym w przypadku, o ktérym mowa w ust. 3 | 10, Podwykonaweca lub
Dalszy Podwykonawca jest obowigzany doftaczyé zgode Wykonawey na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy przedktadanym Zamawiajgcemu.

13. Zamawiajacy moze dokonaé bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawecy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedioiong
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

14. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po
przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
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15.

16.

17.

18.

19,

20.

21.

22,

Bezpoérednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy

lub Dalszemu Podwykonawey.

Przed dokonaniem bezpoéredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umoiliwié Wykonawey zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub

Dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag,

nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokonad bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykanawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaplaty albo

2) ztozyt do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwodcl Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub przedmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonaé bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawecy, jezeli
Podwykonaweca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcey, o ktérych

mowa w ust. 13, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Koniecznoé¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume

wieksza niz 5 % wartoécl umowy moze stanowic podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

Przy rozliczeniu czedciowym z kazdg wystawiong fakturg czesciowa Wykonawca dostarczy oswiadczenia

podwykonawedw | dalszych podwykonawcow wraz z kserokoplg zrealizowanego przelewu naleznosci

potwierdzajgce uregulowanie wobec nich zobowigzan wynikajacych z zakresu objetego dang fakturg lub

dokumentem potwierdzajacym zaspokojenie tych naleznosci w inny sposdb.

Przed odbiorem koricowym, o ktdrym mowa w § 19 ust. 12, Wykonawca dostarczy oswiadczenia

Podwykonawecéw lub Dalszych Podwykonawcéw potwierdzajgce uregulowanie wobec nich wszystkich

zobowligzarh zwigzanych z realizacja przedmiotu niniejsze] umowy wraz z kserokopig zrealizowanego

przelewu lub dokumentem potwierdzajgcym zaspokojenie tych naleznosci w inny sposab.

Wykonawca na biezaco bedzie zgtaszat na pismie Zamawiajacemu o wejsciu na budowe danego

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, odbiorze robét wykonywanych przez danego Podwykonawce

lub Dalszego Podwykonawece i do faktury zataczy protokoty odbioru w/w robét.

5§23 KARY UMOWNE

Niezaleznie od zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy strony ustalajg zabezpieczenie w formie kar

umownych.

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke Wykonawcy w stosunku do Terminu wykonania robét w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
netto, okreslonego w § 12 ust.1 Umewy — za kazdy rozpoczety dzieri zwloki jaki uptynie pomiedzy
terminem wykonania robot a faktycznym dniem zakoriczenia robat;

2) za awiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym, w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia netto, okreélonego w § 12 ust.1 Umowy — za kazdy dzien zwloki;

3) za zwioke w usunigeciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosel 0,05 %
wynagrodzenia netto, okreélonego w § 12 ust.1 Umowy — za kazdy dzier zwloki;

4) za zwioke w przediozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego w wysokoscl 1.000,00 2t polskich
za kazdy rozpoczety dzier zwloki;

5) zaodstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
netto, okreélonego w § 12 ust.1 Umowy. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczer
z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych;

6) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonaweca lub zaakeeptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okredlonymi Umowa — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto,
okreslonego w § 12 ust.1 Umowy;
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7) za zawinione przerwanie realizacji robdt przez Wykonawce trwajace powyiej 7 dni w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia netto, okreslonego w § 12 ust.1 Umowy, za kaZdy rozpoczety dzieri przerwy
w wykonywaniu robot;

8) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy | zaptacenia sktadek zgodnie
z § 17 ust.1 Umowy a takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie
umowy ubezpieczenia i optacenia skfadek zgodnie z § 17 ust.4 Umowy, Zamawiajgcy jest uprawniony
do natozenia kary umownej w wysokosci 10.000 24, za kazde naruszenie;

9) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét bedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 2 % wynagrodzenia netto, okreslonego w § 12
ust.1 Umowy;

10) za kazdy stwierdzony przypadek poruszania sie pracownikéw | maszyn wykonawcy poza zatwierdzony
teren prowadzenia robét — 3 000,00 zt;

11) za kazdy stwierdzony przypadek wykonywania prac montazowych oraz kontrolno-pomiarowych
instalacji fotowoltaicznej przez osoby nie posiadajgce kwalifikacji, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 —
3 000,00 zt.

Wykonawca poniesie kary umowne za naruszenie umowy w zakresie podwykonawstwa z tytutu:

1) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
w  wysokosci  10% wartosci  netto tej czesci wynagrodzenia, ktéra nalezna jest
Podwykanawcy/Podwykonawcom;

2) nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykenawcam
w wysokosci 0,5% wartosci netto tej czesci wynagrodzenia, ktéra nalezna jest Podwykonawcy
/Podwykonawcom, za kazdy dzier zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty;

3) nieprzedioienia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1 % wynagrodzenia netto, okreslonego
w § 12 ustl Umowy za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany;

4) nieprzeditozenia poswiadczonej za zgodno4é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 1% wynagrodzenia netto, okredlonego w § 12 ust.l Umowy za kaida
nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany;

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokodci 0,5%
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 12 ust.1 Umowy za kazdy brak takiej zmiany.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zgdac od Wykonawcy z wszystkich tytutéw przewidzianych

w niniejszej Umowie, wynosl 20 % wynagrodzenia netto, okreslonego w § 12 ust.1 Umowy.

lezell kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 2 lub 3 nie pokrywa poniesione] szkody,

to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych

przepisami Kodeksu cywilnego.

Za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi, o ktdrych mowa w ust. 2 pkt 3, Zamawiajgcy

potraci kary z kwoty zabezpieczenia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci naleznej

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robdt lub jakichkolwiek innych obowiazkow

i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kare umowng w wysokodci 10 % wynagrodzenia netto, okreslonego

w § 12 ust.1 Umowy, za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego z wyltaczeniem

§ 24 ust.3 niniejszej umowy.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej.

§24 ODSTAPIENIE OD UMOWY

Wykonawcey przystuguje prawo odstapienia od umowy gdy:

1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru
rohdt,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, e nie bedzie w stanie realizowaé swoich obowigzkéw
wynikajacych z umowy — ust. 3 zdanie 2 stosuje sig odpowiednio.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach:

1) z przyczyn przez sieble zawinionych Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy albo

‘ Nazwa zaméwienia: Budowa instalacii fotowoltaicznef zasilajacej Stagje Uzdatniania Wedy
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pozostaje w zwloce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu realizacji
umowy okreslonego w § 3 ust. 2,

2) Wykonawca nie rozpoczat robot lub przerwat raboty i ich nie wznowif, mimo wezwan Zamawiajacego,
przez okres diuzszy niz 10 dni,

3) Wykonawca razgco narusza postanowienia niniejszej umowy, w szczegélnosci: realizuje umoweg w
sposdb niezgodny ze zfozong ofertg, dokumentacjy projektowa, SIWZ, wykonuje roboty wadliwie,
stosuje materialy lub urzadzenia niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Inspektora
nadzoru,

4) Wykonawca nie ubezpiecza budowy z tytutu szkdd | odpowiedzialnosci cywilnej, stosownie do
wymagan okreélonych w § 17,

5) Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcéw nie informujac o tym
Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy lub nie reguluje zobowigzan wobec
podwykonawcdw,

6) Zostanie ogtoszona likwidacja lub upadtos¢ Wykonawcey lub egzekucja w stosunku do niego stafa sig
bezskuteczna,

7) Wpykonawca zostanie skazany prawomocnym wyrokiem za przestepstwo zwigzane z wykonywaniem
przez niego dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej,

8) Zostanie ujawnione jakiekolwiek orzeczenie wplywajgce na mozliwos¢ wykonywania dziatalnosci przez
Wykonawce,

9) Wpykonaweca utraci zdolnos¢ do czynnosci prawnych.

Zamawiajacy moze rowniez odstapi¢ od umowy w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci

powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w

chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapié od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci

o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moie igdac jedynie wynagrodzenia

naleznego mu z tytutu wykonania czgsci umowy.

Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strana majaca zamiar odstapié

od umowy powinna podad pisemne uzasadnienie przyczyn odstapienia.

W przypadku odstapienia od umowy strony dokonajg nastepujacych czynnosci:

1) Wykonawca wspélnie z Zamawiajgcym sporzadza protokdt inwentaryzacji wykonanych robét wedtug
daty odstapienia od umowy,

2) Strony wspélnie ustalg sposéb zabezpieczenia przerwanych robdt, a Wykonawca zabezpieczy
przerwane roboty. Koszt robdt i czynnosci zabezpieczajacych ponosl strona, po ktérej lezg przyczyny
odstapienia od umowy,

3) Wpykonawca zgtosi Zamawiajgcemu do odbioru roboty wykonane do czasu odstapienia od umowy oraz
roboty zabezpieczajgce, w razie braku takiego zgtoszenia w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
urmowy, Zamawiajacy ma prawo dokona¢ jednostronnego odbioru,

4) Zamawiajgcy jest obowiazany do odbioru wykonanych robét do dnia odstapienia od umowy wraz
z robotami zabezpieczajacymi oraz przejecia od Wykonawcey terenu budowy,

5) W przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajgcy dokona
zaptaty tylko za materiaty wbudowane | urzadzenia zamontowane. Pozostate materialy i urzadzenia
Wykonawca obowigzany jest usunac z terenu budowy przed jego przekazaniem Zamawiajacemu.

§25 ZMIANY UMOWY

1.
2.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwoéé zmiany umowy w stosunku do treéci wybranej oferty w zakresie:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy o diugost okresu, w jakim wykonywanie robét byto
wstrzymane wskutek przeszkody spowodowanej:
a) wstrzymaniem robét przez Inspektora nadzoru Inwestorskiego potwierdzonym wpisem
w Dzienniku budowy pod warunkiem wystapienia przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;
b) wstrzymania robét przez wlasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce, np.
dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu, itp.;
¢) dziataniem sity wyzszej majacej bezposredni wplyw na terminowosé wykonania robét lub inne
okolicznosci niezalezne od Wykonawcy lub ktérych Wykonawca przy zachowaniu nalezytej
starannoéci nie byt w stanie uniknac lub przewidzied, jak réwniez inne przeszkody i utrudnienia

(‘) Nazwa zamdwlenla: Budowa instalagii fotowoliaicznef zasilajacef Stacfe Uzdatn/ania Wody
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w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowane] przez osoby trzecie;

d) warunkami atmosferycznymi: kleski zywiotowe, warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
prowadzenie robot budowlanych, realizacje ustug lub dostarczenie przedmiotu dostawy, w tym
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow - to jest wystgpienie
sredniodobowej temperatury ponizej minus 10 stopni Celsjusza w okresie dfuzszym niz 7 dni -
z wylaczeniem wystepowania tego zjawiska w okresie od 1 listopada do 1 marca;

e) warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczegdlnosci:
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
skat, itp.) pod warunkiem wystgpienia kategorii gruntu rownej lub wiekszej od kategorii VI na
taczne] powierzchni co najmniej 10% catego zakresu robdt; odmienne od przyjetych
w dokumentacji projektowej warunki terenowe, wszczegdlnosci istnienie podziemnych
urzgdzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych; niewypaty i niewybuchy itp.;

f)  okolicznosciami lezacymi po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci: wstrzymanie realizacji
umowy przez Zamawiajgcego; koniecznosé wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
lub dokumentacji technicznej urzadzen;

g)  nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegélnosci: przekroczenie okreslonych przez
prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, itp.; odmowa wydania
przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodniern na skutek bledéw w
dokumentacji projektowej; koniecznos¢ uzyskania wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sadu
lub organu, ktdrego koniecznosici nie przewidywano przy zawieraniu umowy; koniecznosc
zaspokojenia roszczen lub oczekiwari osdb trzecich — w tym grup spotecznych lub zawodowych
nie artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy;

h)  kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inny podmiot
inwestycjami.

i)  wystapienia Sty wyzsze] uniemoiliwiajgce] wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

2) zmiany termindw pfatnosci wynagrodzenia wynikajace z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy

o ile nie spowodujg koniecznosci zaptaty odsetek lub wynagrodzenia w wigkszej kwocie Wykonawecy;

3)  zmiany zakresu rzeczowego i/lub sposobu wykonania umowy:

a) w przypadku koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

b)  wprzypadku koniecznoscl zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na: zmiany obowigzujgcego prawa, zaprzestanie
produkcji materiatdw budowlanych, ktérych uzycie Zamawiajgcy przewidziat przy realizacji
przedmiotu umowy, pojawienie sie na rynku = po zawarciu umowy — materiatédw, czeéci lub
urzadzen nowszej generacji niewskazanych w ofercie i SIWZ, pozwalajgcych na zmniejszenie
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

c)  w zakresie wykonania swiadczen zamiennych (robét zamiennych), ktorych wykonanie nie bedzie
wykraczato poza zakres okreslony w ofercie i nie zmieni wynagrodzenia Wykonawcy;

4) pozostate zmiany:

a) zmiana wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang obowigzujacej stawki VAT,;

b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian Wytycznych i zmian podpisanej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu;

c) wydtuzenie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci, o dowolny okres.

W przypadku wystapienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 pkt 1) Termin wykonania
Umowy moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposdb nalezyty — nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjna Umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

‘ Nazwa zamdwlenla: Budowa instalacil fotowoeltalcznef zasilajacef Stacfe Uzdatniania Wody
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4) zmiany osob reprezentujacych Strony,
5) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

5. Wystapienie ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowigzania
Stron do wprowadzenia zmiany.

§26 ZAMOWIEN NA ROBOTY UZUPEENIAJACE
1. Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamdwienia uzupetniajacego.

§28 POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

2.  Wykonawca nie moze bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajagcego przeniesé wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz osdb trzecich.

3. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac przepiséw o ochronie danych osobowych zgodnie z ustawg z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych RODO.

4. Ewentualne spory wynikie na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie wiasciwy rzeczowo
i miejscowo sad dla Zamawiajgcego.

5. W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczegolnosci:

1) ustawy zdnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r poz. 1202 z pdin. zm.),
2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 1025 z pdin. zm.).

§29 EGZEMPLARZE | ZALACZNIKI

1. Umowe niniejszg sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egz., 2 egz. dla Zamawiajgcego i 1 egz. dla
Wykonawecy.

2.  Wykaz zatacznikdw do niniejszej umowy:
1) Oferta Wykonawcy;
2)  Uproszczony kosztorys ofertowy;
3) Harmonogram rzeczowo — finansowy;
4) Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamowienia;
5) Komplet dokumentacji projektowej.

ZAMAWIAIJACY WYKONAWCY
‘ Nazwa zaméwienia: Budowa instalacii fotowoltaicznej zasilajacej Stacie Uzdatniania Wody
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Zatacznik nr 2 do umowy nr............... zdnia ............. 2019 r.

UPROSZCZONY KOSZTORYS OFERTOWY

. llosc i Wartos¢
Lp. Wyszczegdlnienie Sp?sob. jednostka elementu
: rozliczenia ;
miary netto (zt)
Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilajace] Stacje Uzdatniania Wody w Debicy

1 Konstrukcja wsporcza ryczatt 1 komplet
2 Urzadzenia, w tym: ryczaft 1 komplet
2.1 | Moduly fotowoltaiczne ryczait w....521.
2.2 Tréjfazowe inwertery sieciowe 25 kW ryczaft wiSZt
2.3 | Tréjfazowe inwertery sieciowe 20 kW ryczaft ....52t.
2.4 | Tréjfazowe inwertery sieciowe 9 kW ryczaft e S2L.
3 Rozdzielnice i pozostaty osprzet ryczait 1 komplet
4 Automatyka — Rozdzielnica RS oraz

Rozdzielnica blokady, w tym ryczah 1 komplet
4.1 ;;s:gwsf;'okujqcy przeplyw energii do — 1 kemplet
5 Uktad pomiarowy ryczaft 1 komplet
6 Okablowanie ryczatt 1 komplet
7 Wykonanie W\!knpow pod ukal_:lnwame ieEal 1 komplet

wraz robotami towarzyszgcymi
8 Instalacja odgromowa ryczait 1 komplet
9 Roboty budowlane i pozostate ryczatt 1 komplet

Razem
Budowa mikroinstalacji solarnej na Orliku.
1 Kolektory stoneczne ryczaft .52t,
2 Zasobnik 300 litrow ryczalt | ... szt.
3 Pozostate roboty ryczait 1 komplet
Razem

RAZEM netto :
RAZEM VAT: | %
RAZEM brutto:
Stownie brutto:

WODOCIAGI DEBICKIE
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CZESC 11l - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

O
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Nazwa (firma) i adres Zamawiajacego.

Wodociggi Debickie Sp. z 0.0,
ul. Kosynierow Raclawickich 35

39-200 Dehica

zwana dalej Zamawiajgcym

Przedmiot zamowienia

1. Budowa instalacji fotowoltaicznej zasilajacej Stacje Uzdatniania Wody w Debicy obejmujgca:

1)

2)
3)

4)
5)
6)
7)

8)

dostawe oraz budowe instalacji fotowoltaicznej na SUW w Debicy, przy ul. Kwiatkowskiego 11
o mocy 195,75 kW produkujacej energie elektryczng zuzywang na potrzeby wiasne zakfadu
wraz z jej przytaczeniem do sieci elektroenergetycznej i uruchomieniem.

Powierzchnia, na ktérej nalezy zamontowac moduly PV wynosi 0,33 ha i sktada sie z 4 obszarow:
e pbszar nr 2 na ktorym zostang zamontowane moduly PV wynosi = 0,07 ha,

e obszar nr 3 na ktdrym zostang zamontowane moduly PV wynosi = 0,03 ha,

e obszar nr 4 na ktérym zostang zamontowane modufy PV wynosi = 0,11 ha;

e pbszar nr 5 na ktérym zostana zamontowane moduty PV wynosi = 0,12 ha.

Moduty fotowoltaiczne nalezy zamocowaé na wolnostojacych konstrukcjach wsporczych,
nachylonych pod katem 35" wzgledem ziemi. Teren wymaga czesciowego wyrdwnania w celu
ustawienia dedykowanej konstrukcji wsporczej modutéw PV.

dostawe i montaz inwerterdw,

wykonanie instalacji elektrycznej wraz z automatyka zapewniajgcg dostosowanie parametréw
produkowanej energii do wymogdw pracy z siecig 05D,

wykonanie uziemienia oraz instalacji odgromowej,

wykonanie zabezpieczer przeciwporazeniowych i przepieciowych instalacji,

wykonanie monitoring instalacji,

przygotowanie | ztozenie wnioskéw z zafgcznikami o przytaczenie instalacji fotowoltaicznych do
sieci OSD,

dokonanie wszelkich, wymaganych préb, sprawdzen, pomiarow, badan, ekspertyz, regulacji i
rozruchu wybudowanych instalacji fotowoltaicznych oraz zakonczenie procesu przytaczenia do
sieci OsD.

2. Budowa mikroinstalacji solarnej na Orliku obejmujgca: dostawe | montaz na budynku zaplecza
sanitarno szatniowego kompleksu sportowego Orlik w Debicy, potozonego przy ul. Strumskiego
dziatka nr 392/5 obr. 4 instalacji kolektordw stonecznych o mocy 3,24kW, skiadajacej sie z: 2
kolektordw stonecznych, pompy obiegu solarnego, osprzetu, 300 litrowego zasobnika ciepte] wody
uzytkowej dwuwezownicowego z grzatkg elektryczng.

3. Wszelkie inne czynnoécl konieczne do nalezytego wykonania przedmiotu umowy opisane
w Specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia oraz wymaganych zgodnie z dokumentacjg
techniczng stanowiaca zatgcznik do SIWZ.

Wspélny Stownik Zaméwien (CPV):

09331200-0 stoneczne moduly fotoelektryczne

45311000-1 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45341310-7 uktadanie kabli

45315700-5 instalowanie stacji rozdzielnych

51111200-5 ustugi instalowania generatorow

51900000-1 ustugi instalowania systemow sterowania i kontroli
09331100-9 kolektory stoneczne do produkgji ciepta

09330000-1 energia stoneczna

09332000-5 Instalacje stoneczne

(‘) Nazwa zamdwienia: Budowa instalacli fotowoltalcznef zasilajacej Stacfe Uzdatniania Wody
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lll.  Termin realizacji zamoéwienia:

Termin zakoriczenia wykonania robdt budowlanych ustala sie na dzien: 30.12.2019 .

IV. Informacje Podstawowe

1. Miejsce realizacji zamdwienia

Teren przewidziany pod rozbudowe i przebudowe istniejacych obiektéw SUW znajduje sie w granicach istniejacej
Stacji Uzdatniania Wody w Debicy oraz na budynku zaplecza sanitarno szatniowego kompleksu sportowego Orlik
w Debicy, potozonego przy ul. Strumskiego. Planowana inwestycja nie zmieni charakteru uzytkowania terenu.

2. Inspektor nadzoru
Funkcje Inspektora nadzoru dla niniejszej inwestycji petni¢ bedzie Wykonawca wybrany w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia publicznego w niezaleznej procedurze.

3. Informacja o dofinansowaniu

Przedmiot zamdwienia jest wspotfinansowany ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, O3
priorytetowa llIl. Czysta energia, nr projektu RPPK.03.01.00-18-0101/17.

V. Cel zadania.

Celem realizacja zadania jest budowa instalacji fotowoltaicznej na SUW w Debicy, przy ul. Kwiatkowskiego 11
o mocy 195,75 kW oraz roboty budowlane zwigzane z budowa mikroinstalacji solarnej na budynku zaplecza
sanitarno szatniowego kompleksu sportowego Orlik w Debicy, potozonego przy ul. Strumskiego o mocy 3,24kW.,

VI.  Zakres zadania:
1.  Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z:

1)  Decyzjg pozwolenia na budowe nr 171/2018-7 z dnia 14.03.2017 r., wydang przez Staroste Debickiego
(zatacznik nr 1 do OFZ),

2)  Projektami budowlanymi, Projektami wykonawezymi, ich uzupetnieniami i aneksami, a takze STWIORB
stanowigcymi Integralng czes¢ Opisu Przedmiotu Zamdwienia (zatacznik nr 2 do OPZ) epracowanymi
przez:

e SOLARPOL Palskie Centrum Energii Odnawialnej, 32-440 Sutkowice. Ul. 1 Maja 138 uzupetnione
i aneksowane przez SALWIS Michat Nowak, 43-250 Pawlowice, ul. Wodzistawska 6 — dla instalacji
fotowoltaicznej SUW,

® Ustugi Projektowe | Nadzory Jacek Mitek, 39-200 Debica, ul. Wybickiego 30 — dla paneli
stonecznych na Orliku,

3) Postanowieniami umowy o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej nr UP/046742/2018/010R00 wraz
z warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej z dnia 30 lipca 2018 r. (zatgeznik nr 3 do OPZ),

4)  przepisami prawa obowigzujacego w Polsce, w szczegdlnosci ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r. poz1202 z pdén. zm.).

2.  Wykonawca udzieli gwarancji jakosci na przedmiot zamdwienia na okres:

1) minimum 36 miesigcy —na wykonane roboty budowlano-montazowe — gwarancja Wykonawcy,

2) minimum 120 miesigcy — na moduty fotowoltaiczne, dodatkowo 120 miesiecy gwarancji na min. 90%

sprawnosci nominalnej — gwarancja Producenta,

3) minimum 60 miesigcy na inwertery — gwarancja Producenta,

4) minimum 120 miesiecy na konstrukeje | zabezpieczenia antykorozyjne - gwarancja Producenta,

5) minimum 60 miesiecy na instalacje solarng - gwarancja Producenta.

Niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci na przedmiot zamdwienia, Zamawiajgcy bedzie mégt dochodzid

swoich praw na podstawie rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przez okres réwny okresowi udzielonej

gwarancji przez Wykonawce.

3. Za serwisowanie w okresie gwarancji i rekojmi w zakresie wymaganych przegladdw serwisowych
zalecanych, wymaganych lub zastrzezonych przez serwis producenta odpowliadat bedzie Zamawiajqcy, ktéry

‘ Nazwa zamdwlenla: Budowa instalacii fotowoltalcznef zasilajgcej Stacje Uzdatniania Wody
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bedzie ponosit zwigzane z tym serwisowaniem koszty. W zwigzku z tym, Zamawiajacy wymaga dodatkowo
od Wykonawcy sporzadzenia przed odbiorem koricowym Harmonogramu serwisowania uwzgledniajacego
terminy oraz zakresy wymaganych w okresie gwarancji i rekojmi przeglagdow serwisowych zalecanych,
wymaganych lub zastrzezonych przez serwis producenta.

Uwaga dotyczgca znakéw towarowych, norm i certyfikatow

Wszelkie nazwy wiasne produktéw uzyte w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej oraz
przedmiarze robot winny by¢ interpretowane jako definicje standardow, a nie jako nazwy konkretnych
rozwigzar majgcych zastosowanie w projekcie. Produkty takie mozna zastgpi¢ materiatami/urzadzeniami
réwnowaznymi innych producentéw pod warunkiem spetnienia zapiséw STWIORB z zastrzezeniem, ze jesli
zmiana spowoduje koszty dodatkowe, to ponosi je Wykonawca.

Wszelkie nazwy norm uzyte w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej oraz przedmiarze
robot nalezy traktowac jako przyktadowe, mozliwe do zamienienia przez réwnowazne normy.

Uzycie w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robdt wymogu
posiadania certyfikatu wydanego przez jednostke oceniajaca zgodnos¢ lub sprawozdania z badar
przeprowadzonych przez te jednostke jako srodka dowodowego potwierdzajgcego zgodnosd
z wymaganiami lub cechami okreslonymi w opisie przedmiotu zamowienia, kryteriach oceny ofert lub
warunkach realizacji zamdwienia oznacza, ze Zamawiajacy akceptuje réwniez certyfikaty wydane przez inne
rownowazne jednostki oceniajace zgodnosé. Zamawiajgcy akceptuje takize inne odpowiednie $rodki
dowodowe, w szczegdlnosci dokumentacje techniczng producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie
ma ani dostepu do certyfikatow lub sprawozdan z badan, ani mozliwosci ich uzyskania w odpowiednim
terminie, o ile ten brak dostepu nie moze by¢ przypisany danemu wykonawecy, oraz pod warunkiem ze dany
wykonawca udowaodni, ze wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub ustugi spetniajg wymogi
lub kryteria okreslone w opisie przedmiotu zaméwienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji
zamdwienia.

Cena ryczattowa przedmiotu zaméwienia - Wykaz Cen/Kosztorys ofertowy.

Wycene ryczattows nalezy wykonac w oparciu o:

1) Dokumentacje Projektows (czesc opisowa i rysunkows),

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,

3) SsIwg,

4)  Umowe,

5) Zalecana wizje lokalng w terenie

z uwzglednieniem wszelkich prac towarzyszgcych, tymczasowych, niezbednych do wykonania danego
elementu robdt, wszelkich wydatkéw pobocznych oraz uwzgledni¢ ryzyka zwigzane z budows,
ukoriczeniem, uruchomieniem i konserwacjg catosci robdt, w tym wszystkie koszty state, zyski, koszty
ogdine | podobnego rodzaju obcigzenia.

Cena ryczaftowa powinna zawieraé, (ale nie powinna sie tylko do tego ograniczac): robocizne, transport,
testowanie, kontrole jakosci, materiaty, zabezpieczenie, utrzymanie, uzytkowanie i naprawy catego sprzetu,
urzadzenr czy narzedzi, wykonanie i utrzymanie wszystkich prac tymczasowych kazdego rodzaju oraz
wykonanie wszelkich czynnosci jakie mogg byc niezbedne dla prawidtowego wykonania umowy.

W cenie Wykonawca wycenia wszystkie roboty we wszystkich branzach, wyposazenie i koszty niezbedne do
wykonania przedmiotu zamdwienia wynikajgce z dokumentacji Projektowe] | zapisow SIWZ wedtug
wiasnych szacunkdw.

Cena ryczattowa musi odzwierciedlaé rzeczywiste catkowite koszty wykonania robdt. Zamawiajgcy
informuje, ze zanizanie ceny bedzie uwazane za czyn nieuczciwej konkrecji.

Uwaza sie, ze Wykonawca dokladnie zapoznat sig opisem wykonania robdét budowlanych |
uwarunkowaniami terenowymi lokalizowanej budowy.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w petni swiadomy wszystkich wymagan i zobowigzan, wyratonych
bezposrednio czy tez sugerowanych, opisanych w kazdej czesci niniejszej SIWZ i ze stosownie do nich
wycenit wszystkie elementy robdt zawarte w dokumentacji projektowej | SIWZ.

Uwzgledniajac w cenie ryczattowej roboty tymczasowe nalety wziaé pod uwage fakt, ze materiaty, ktére
beds do tych rob6t wykorzystane sg czesciowo lub w catosci whasnoscia Wykonawey.

‘ Nazwa zamdwlenia: Budowa instalacfi fotowoltaicznef zasilajycey Stacje Uzdatniania Wody
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Oferta ryczattowa ma uwzgledniaé koszty dostawy oraz wykonania robét | wyposazenia oraz wszystkie
obowiazki wynikajgce z Wzoru umowy, w szczegdlnodci §7.
Projektowej, do

Uwagi do rozwigzan w  Dokumentacji

w kosztach oferty

przyjetych wyceny

Urzadzenia | osprzet instalowany w trakcie realizacji zamdéwienia musi byé fabrycznie nowy, a panele
fotowoltaiczne oraz inwertery wyprodukowane nie wczesniej niz w 2019 roku.
Moduly fotowoltaiczne oraz kolektory stoneczne okreslone w dokumentacji projektowe] oraz STWIORB
53 wskazane jako referencyjne. Zaproponowane przez Wykonawce moduly fotowoltaiczne oraz kolektory
stoneczne muszg mieé parametry nie gorsze niz zaktadane w projekcie.
Zamawiajacy dopuszcza do postepowania kolektory stoneczne o uktadzie meandrowym lub harfowym.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawce paneli fotowoltaicznych o wyiszej mocy, Wykonawca
zobowigzany jest dostosowac iloéé modutéw w taki sposdb aby catkowita moc instalacji fotowoltaicznej
wynosila nie mniej niz 195,75 kW i nie wiecej niz 196,50 kW.
Poniisza tabela przedstawia wymagane przez Zamawiajgcego podstawowe minimalne parametry
modutéw. W przypadku réini¢ pomiedzy parametrami wskazanymi w dokumentacji projektowej
i STWIORB obowiazujgce s3 ponizsze minnimalne parametry:

Minimalne parametry dla modutéw fotowoltaicznych

Moc znamionowa Pmax 290 Wp
Vmp 31,2V

Imp 8E8A

Voc 385V

Isc 9,20A
sprawnosé 17,4 %

Temperaturowy wspétczynnik mocy nie mniejszy niz -0,31%/K - moduly PV o temperaturowym wspétczynniku
mocy z przedziatu od (-0,41 do 0)%/K

Tolerancja mocy: 0/+4,99 W- wartos¢ minimalna, dopuszcza sie moduty pv o tolerancji mocy dodatniej +4,99
W i wiecej.

Moduty powinny przejsc test na obcigzenie 5400 Pa - wymagany dokument poswiadczajacy wynik testu

Moduty powinny posiadac gniazdo przylaczeniowe IP67

Panele powinny przejsc testy przed degradacja napigciem indukowanym

Parametry modutéw oraz ich komponenty powinny spetnia¢ wymagania norm:
-EN 61730-1

-EN 61730-2

-EN 61215

Przedmiary dla instalacji fotowoltaiczne, zatacznik nr 4 do OPZ, nie stanowiy opisu przedmiotu
zaméwienia i mogq by¢ jedynie pomocne dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczattowej Umowy
(zgodnie z §4 pkt 3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania) nie beda
podstawa do jakichkolwiek roszczen w stosunku do ilosci robot, materiatéw | sprzetu, przyjmowanych przy
wyliczaniu ceny ryczattowej.
Instalacje fotowoltaiczna i solarna bedg wtasnoscig Zamawiajgcego. Instalacja solarna zostanie przekazana
w uzytkowanie Miejskiemu Osrodkowi Sportu i Rekreacji w Debicy na podstawie umowy uzyczenia.
Wszedzie tam gdzie mowa jest dokumentacji projektowej | STWIORB o ,Inzynierze/Kierowniku projektu ”
nalezy intepretowac je jako ,Inspektor nadzoru”.
Dostarczona dokumentacja powykonawcza winna zawierad rdwniez, opracowana w jezyku polskim,
instrukcie eksploatacji wykonanej instalacji fotowoltaiczne] spetniajaca w szczegblnosci wymagania
okreslone w & 3 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. z 2013, poz. 492).

Nazwa zamdwlenla: Budowa Instalacii fotowoltaicznef zasilajgcej Stacje Uzdatniania Wody
w Debicy i mikroinstalaci solarnej na Orliku
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Wykonawca ma obowigzek dostarczenia i przekazania Zamawiajgcemu: oprogramowania sterownika,
opis reiimu pracy blokady, zaloZzonych nastaw oraz danych do logowania z pozycji administratora
systemu monitoringu.

Po zakoriczeniu prac Wykonawca przeprowadzi stosowne szkolenie ok. 15 osdéb obstugi, ktére nalezy
potwierdzi¢ protokotem.

Petny opis monitoringu oraz dodatkowych wymagan systemu monitorowania jak réwniez automatyki
sterujgcej zawiera Uzupeinienie do projektu wykonawczego. Wymagania systemu monitoringu pracy
instalacji 53 nastepujace:

- zbieranie danych z produkcji fotowoltaicznej: moc czynna, bierna, prady, napiecia;
- zbieranie danych z poboru energii: moc czynna, bierna, prady, napiecia; znieksztatcenia THDu, THDi z 2
analizatoréw sieciowych;
- wizualizacje online uzysku energetycznego z instalacji wraz z ilodcig zaoszczedzonego COy;
- sygnalizacje standw alarmowych;
- generowanie raportow dziennych, miesiecznych, rocznych z catkowitego poboru energii z sieci a takze
produkcji energii przez instalacje PV;
- logowanie na nowym stanowisku komputerowym zabezpieczone hastem;
- monitoring instalacji PV powinien mieé rdéwniez mozliwoéé dostosowaniagodo wspotpracy
z systemami operacyjnymi Androide oraz |0s.
Dla spetnienia powyzszych wymagan konieczne jest odpowiednie oprogramowanie sterownika PLC.
W trakcie realizacji zamowienia roboty nalezy skoordynowac z pracami modernizacyjnymi dot. budowy
zbiornika wody czystej.
Istnieje mozliwos¢ natrafienia na przewody/kable nie ujete w mapach, a istniejace w terenie, ktdrych
lokalizacgja nie jest znana.
Wzmocnienie konstrukeji dachu pod montaz instalacji solarnej jest po stronie Zamawiajgcego.
Za usuwanie awarii powstatych w wyniku lub w trakcie wykonywania robdt odpowiada Wykonawea, ktory
ponosi wszelkie koszty z tym zwigzane. Awarle zagrazajace przerwaniu ciggtosci dostawy wody do miasta
musza by¢ wykonane bezzwiocznie, w czasie nie przekraczajacym 7 godzin.
Elementy infrastruktury zagrozone awariami w trakcie prowadzenie robét:
e rurociggow oraz innej infrastruktury podziemnej,
e kabli sterowniczych, zasilajgcych, dwiattowodowych,
e napowietrznych linii energetycznych i teletechnicznych,
e jinstalacje gazowe.

Réwnowaznos¢ rozwigzan

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatéw/urzadzert réwnowainych w takim zakresie i w taki

sposdb, aby tacznie:

1) pwarantowaty wykonanie robét w zgodzie z wykonanym pozwoleniem na budowe (bez dokenywania
w projekcie budowlanym zmian powodujgcych istotne odstepstwo od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe i naktadajgcych obowigzek uzyskania
zmiany pozwolenia na budowe);

2) zastosowane materiaty/urzadzenia miaty parametry techniczne nie gorsze od zaprojektowanych, przy
czym przyjmuje sie, ze wszelkie materialy i urzadzenia okreslone w Dokumentacji dotyczacej opisu
przedmiotu zamdwienia okreslajg minimalne parametry techniczne, jakosciowe i uzytkowe, jakim
muszg odpowiadaé¢ materiaty/urzadzenia oferowane, aby spetni¢é wymagania stawiane przez
Zamawiajgcego;

3) zuzycie energii przez poszczegolne oferowane urzadzenia rownowazne nie bylo wyzsze niz zalozone w
dokumentaciji projektowej.

Ciezar udowodnienia, ze materiat lub urzadzenie sg rownowazne w stosunku do wymogu okreslonego przez

Zamawiajgcego spoczywa na Wykonawcy.

Ptatnodci

Ptatnosci beda dokonywane zgodnie z postanowieniami Umowy.

WODOCIAGI DEBICKIE
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Uwagi ogédlne

Kierownik budowy jest zobowigzany do przebywania na terenie budowy i petnienia swojej funkeji
w okresie realizacji prac pod rygorem ich przerwanie w sytuacji nieobecnosci. Z obowigzku powyzszego
wytgcza sie uzasadnione usprawiedliwienia nieobecnosci.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ osoby wykonujgce prace montazowe oraz kontrolno-pomiarowe
elementéw, obwoddw i urzadzen elektrycznych wchodzacych w skiad instalacji fotowoltaicznej, ktére
posiadajg kwalifikacje potwierdzone wainym swiadectwem kwalifikacji wydanym w oparciu o
postanowienia art. 54 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 755
z pbin. zm.).

Zamawiajacy wymaga, aby przez caly okres budowy wszyscy pracownicy budowy (tj. Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawecy), zostali wyposazeni w stroje robocze umozliwiajgce identyfikacje
pracodawcy danego pracownika (tj. posiadali w widocznym miejscu czytelne logo bad? nazwe Wykonawecy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy).

Wykonaweca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby to byly jego wtasne dziatania, zaniechania, uchybienia lub
zaniedbania.

Zamawiajgcy zastrzega, ze wybrany Wykonawca zobowigzany bedzie pobra¢ samodzielnie petng
dokumentacje stanowigcg opis przedmiotu zamodwienia ze strony internetowej Zamawiajgcego oraz
wykonac na wiasny koszt wydruk niezbednej dokumentacji ,roboczej”.

Na obiekcie SUW obowigzuje ,Instrukcja kontroli ruchu osobowego i materiatowego” do zapiséw, ktére]
nalezy sie bezwzglednie stosowad. — instrukcja stanowi zatacznik nr 5 do niniejszego OPZ.

Hierarchia waznosci dokumentacji:

Umowa,

SIWZ wraz z wszystkimi zalgeznikami, zmianami oraz wyjasnieniami tredci SIWZ,
STWIORB,

Projekty wykonawcze,

Projekt budowlany,

Oferta Wykonawcy.

Zataczniki do niniejszego OPZ :

Pozwolenie na budowe,

Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, wykonawczy, STWIORB),

Umowa o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej oraz warunki przytaczenia,

Przedmiar,

Instrukcja kontroli ruchu osobowego i materiatowego,

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w ramach postepowar prowadzonych przez ,Wodociagi
Debickie.
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