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Instrukcja dla Wykonawcow IDW

1. Nazwa (firma) i adres Zamawiajacego.

Wodociagi Debickie Sp. z 0.0.
ul. Kosynieréw Raclawickich 35
39-200 Debica

zwane dalej Zamawiajacym

2. Oznaczenie Wykonawcy.

Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawce - uwaza sie osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke
organizacyjna nieposiadajacg osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie zamdwienia publicznego,
ztozyla oferte lub zawarta umowe w sprawie zamdwienia publicznego.

3. Tryb udzielania zamowienia.

4.
4.1

Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 134 ust. 1 oraz 39
- 43 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) przez Zamawiajaceqa,
o ktdrym mowa w art. 3 ust. 1. Pkt. 4) UPzp, kitéry w celu wykonywania dzialalnosci w sektorze wodno-
kanalizacyjnym okreslonym w art, 132 ust. 1 pkt. 4) oraz ust. 2) UPzp palegajacej na tworzeniu sieci
przeznaczonych do Swiadezenia publicznych uslug zwiazanych z produkgia lub dystrybucia wody pitnej Iub
dostarczania wody pitnej do takich sied lub kierowania takimi sieciami, kanalizacia | oczyszczaniem Sciekdw.
UPzp — przez to okreslenie pojawlajace sie w tresci SIWZ ponizej rozumie sie Ustawe z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamdwien (. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

Okreslenie przedmiotu zaméwienia.

Czesc 1 — Modernizacja oczyszczalni sciekdw w Debicy — roboty budowlane.

Roboty budowlane na oczyszczalni Sciekdw w Debicy (oczyszczalnia o parametrach: RLM 101 500, obecny
éredni dobowy przeplyw sciekow Qae=21 000 m?/d, projektowany Sredni dobowy przeptyw Qqe=14 000
m?/d, maksymalny dobowy przeplyw Qamax = 24 150 m?/d), polegajace na budowie nowych obiektdw oraz
przebudowie i remoncie istniejacych:

1) w zakresie modernizacji wezta mechanicznego oczyszczania Sciekéw:

s budowa: piaskownikéw poziomych (w tym rozbidrka istniejacych piaskownikéw wirowych
i istniejacej komory potaczeniowej, montaz nowego separatora-piuczki piasku), stanowiska do
oprdzniania samochoddw do czyszezenia kanalizacii,

« przebudowa/remont: komory kraty rzadkiej, pompowni gtdwnej sciekdw, budynku krat gestych,
komory rozdziatu, komory syfonowej i osadnikéw wstepnych;

2) w zakresie modernizacji wezla biologicznego oczyszczania sciekdw:

+ budowa: instalagji dozowania zewnetrznego Zrédla weala do blokéw biologicznych, pompowni
czesci plywajacych, pompowni wody technologicznej,

« przebudowa/remont: osadnikéw wtdrnych, blokéw biclagicznych, pompowni recyrkulacyjnej,
punktu poboru prébek oraz pomiaru ilosci $ciekdw oczyszczonych, komory rozdziatu;

3) w zakresie modernizacji wezla gospodarki osadowej:

« budowa: punktu przyjecia zewnetrznego Zrddla wegla dla WKF,

» przebudowa/remont: pompowni osadu wstepnego, pompowni tluszezéw, wiat zageszczaczy
grawitacyjnych, pompowni osadu zageszczonego wstepnego, budynku zageszczania osadu
nadmiernego | odwadniania osadu przefermentowanego, Instalacli higienizacji osadu, wiaty
i placu sktadowego osadu — w zakresie wymiany urzadzen;

4) w pozostalym zakresie:

e«  budowa przewoddw miedzyobiektowych, w tym: sleci technologiczne | sanitarne, sieci elektryczne
i AKPIA,

=  przebudowa/remont przewoddw migdzyobiektowych, w tym: sieci technologicznych (m.in.
rurociggow ttocznych sciekow surowych miedzy pompownia Sciekow a budynkiem krat gestych),
sieci sanitarnych, elektrycznych i AKPIA,

¢  wykonanie wymiany systemu wizualizacji i sterowania, w tym AKPiA i systemu SCADA,

e  wymiana barierek, tancuchéw oraz wtazéw przy obiektach na nowe,
budowa | odbuduwa drog wewnetrznych, placu sktadowego | chodnikéw,

4.2 Czqéé 2 — Modernizacja oczyszczalni éciekdw — zakup | dostawa ladowarki teleskopowej osadu.

Zakup i dostawa tadowarki teleskopowej do osadu - 1 sztuka, o parametrach: silnik wysokoprezny,
0 pojemnosci nie wigksze]j niz 4500 cm? z turbodotadowaniem o mocy min. 100 KM.

Nazwa zaméwienla: Medernizacja oczyszczalni sciekéw w Debicy . _
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Instrukcja dia Wykonawcéw IDW

4.3 Kody CPV:
45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45,23.24.21-9 Roboty budowlane w zakresie oczyszczania Sciekow
45.24.00.00-1 Budowa obiektdw inzynierii wodnej
45,23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodaciagéw i rurociagéw do
odprowadzania Sciekow
45.23.24.10-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej
43.26.00.00-3 Koparki, czerpaki i tadowarki, i maszyny gornicze
4.4 Wymagania zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, o ktorych
mowa w art. 29 ust. 3a ustawy UPzp, oséb wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci
w zakresie realizacii zaméwienia zostaly okreslone w Czesci 11 i III SIWZ — WU i OPZ
Powyzsze wymagania okreslaja w szczegdlnosci:
1) sposdb dokumentowania zatrudnienia oséb, o ktdrych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,
2) uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan, o ktdrych
mowa w art. 29 ust. 3a ustawy UPzp oraz sankgje z tytutu niespetnienia tych wymagaf,
3) rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamdwienia, ktorych dotycza wymagania zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych czynnosci
w trakcie realizacji zaméwienia..
4.5 Podwykonawstwo:
1) Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czedci
zamowienia,
2) Wykonawca moze powierzy< wykonanie czesci zamdwienia Padwykonawcy,
3) Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czescl zamdwienia, ktérych wykonanie zamierza
powierzy¢ Podwykonawcom i podania przez Wykonawce nazw Podwykonawcdw.

5. Zamowienia czesciowe.

Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert czesclowych na jedng lub dwie czeéci zaméwienia:
5.1. Czesé 1: Modernizacja oczyszczalni sciekéw w Debicy — roboty budowlane.
5.2. Czesc 2: Modernizacja oczyszczalni sciekéw — zakup | dostawa tadowarki teleskopowej osadu.

6. Zamdwienia polegajace na powtdrzeniu podobnych robét budowlanych.

Dotyczy wylacznie czesci 1:
6.1. Zamawiajacy przewiduje zamowienia polegajace na powtorzeniu podobnych robét budowlanych, o ktérych

mowa w art. 134 ust.6 pkt 3 Upzp.

6.2. Przedmiot: dalszy etap robdt budowlanych na oczyszczalni Sciekéw.

6.3. Wielkoéci lub zakresu zamdwienia: do 20% wartosci zamowienia podstawowego polegajgcego na:
1) wymianie rurocigaéw recyrkulacji zewnetrznej osadu z pompowni recyrkulacii do komor biologicznych,
2) wymianie rurociggéw i armatury w komorze zasuw przy pompowni tluszczy oraz rur w komorze

ttuszczu,

3) montazu prowadnicy i stopy sprzegajacej w pompowni ttuszczu - pod drugg pompe oraz zakup pompy,
4)  wymianie rurociggéw doprowadzajacych powietrze do dyfuzoréw w komorach biologiczny,
5) uzupetnienie robot objetych dokumentacia o iloscl w niej nieprzewidziane,

6.4. Warunki na jakich zostang udzielone: zamdwienia zostang udzielne w przypadku otrzymania
dodatkowych srodkéw finansowych lub oszczednosciach po procedurach zamdwien publicznych.

7. Informacja o ofercie wariantowej | umowie ramowej.

7.1. Zamawliajacy nie dopuszcza skiadania oferty wariantowej.
7.2. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej z Wykonawcami.

8. Termin realizacji zamdéwienia:

8.1. Termin wykonania zamowienia:
« Czedci 1: do 31.03.2021r.
+  Czesci 2: 12 miesiecy od daty zawarcia umowy.
8.2. Wykonawca udzieli gwarandji jakoécl na przedmiot zaméwienia na okres min. 36 miesiecy — dla obydwu
CZgS5CI.
8.3. Nieqzaleinie od udzielonej gwarancji jakosci na przedmiot zaméwienia, Zamawiajacy bedzie magt dochodzié
swoich praw na podstawie rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przez okres rédwny okresowi
udzielonej gwarandji.

Nazwa zaméwienla: Modernizacla oczyszczalni sciekéw w Debicy . _
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Instrukcja dla Wykonawcéw IDW

9. Warunki udziatu w postepowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z postepowania.

O udzielenie zamdwienia mogg sie ubiegaé Wykonawcy, ktorzy: nie podlegaja wykluczeniu | spetniaja warunki
udzialu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajacego.
9.1. O udzielenie zamdwienia mogag sie ubiegaC Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki  udziatu

w postepowaniu dotyczace:

9.1.1. kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepiséw - Zamawiajacy nie okresla warunkdw, w tym zakresie dla
7adnej z czesd,

9.1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tylko dla Czesci 1: Zamawiajacy wymaga, aby
Wykonawca:
9.1.2.1. posiadat ubezpieczenie odpowliedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci

zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume gwarancying nie nizszg niz 10 000 000 PLN,
9.1.2.2. posiadat Srodki finansowe lub zdolnos¢ kredytowa w wysokosci co najmniej 4 000 000 PLN
w okresie nie wezesniejszym niz 1 miesigc przed uptywem terminu skladania ofert.

Wartosci podane w dokumentach potwierdzajacych spelnienie warunku w walutach innych niz wskazane

przez Zamawiajacego, Zamawiajacy przeliczy wg sredniego kursu NBP na dzier sktadania ofert.

9.1.3. zdolnosci technicznej lub zawodowej:

9.1.3.1. Wykonawcy:
Dla Czesci 1:

Wykonawca musi sie wykaza¢ doswiadczeniem w wykonaniu, nie wczesniej niz w okresie ostatnich

. 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy —
w tym okresie wykonali nalezycie , zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczyli
co najmniej:

« jedno zamdwienie, ktérego przedmiotem bylo wykonanie robdt budowlanych
polegajgcych na budowie (w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pdzn. zm, zwanej dalej ,ustawa
Prawo budowlane™ lub przebudowie (w rozumieniu art. 3 pkt. 7a ustawy Prawo
budowlane) oczyszczalni sciekdéw o przepustowosci nie mniejszej niz Qus=9 000
m?3/d, liczbie RLM min. 50 000 i wartoéci rownej lub przekraczajacej kwote 5 000 000
PLN netto,

oraz co najmuniej

s jedno zamodwienie, ktérego przedmiotem bylo wykonanie robdt budowlanych
polegajacych na budowie (w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy Prawo budowlane) lub
przebudowie (w rozumieniu art. 3 pkt. 7a ustawy Prawo budowlane) oczyszczalni SciekGw
w zakresie wezléw biologicznych z reaktorami przeplywowymi o przepustowosci
nie mniejszej niz Qu:=9 000 m3/d, liczbie RLM min. 50 000.

Za ukoniczone roboty budowlane Zamawiajacy uwaza roboty, w ktdrych obiekt budowlany zostat
ukoficzony w taki sposdb, ze stanowi on catoi¢ technologiczno-uzytkowa wraz z instalacjami
i urzadzeniami, dla ktérych wystawiono Swiadectwo Przejecia lub Protokdt Odbioru Koficowego lub
Pozwolenie na Uzytkowanie.

Dla Czesci 2!
Zamawiajacy okresla, ze ww. warunek zostanie spefniony, jesli Wykonawca wykaze, ze w okresie

ostatnich 3 lat przed uplywem terminu sktadania ofert, a jeZeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krétszy — w tym okresie, wykonat nalezycie co najmniej dwa zamdwienia polegajace na dostawie
fabrycznie nowej ladowarki teleskopowej.

9.1.3.2. Oséb:

Tylko dla Czesci 1:
Wykonawea musi wskazaé osobe, ktéra bedzie uczestniczyé w wykonywaniu zamdwienia,

legitymujaca sie kwalifikacjami zawodowymi | doswiadczeniem odpowiednim do funkgji, jaka zostanie
jej powierzona

Nazwa zamdwienia: Modernizacia oczyszczalni sciekdw w Debicy _
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Stanowisko

Wyksztalcenie

Uprawnienia

Doswiadczenle zawodowe | w realizacji zadan

Dyrektor/
Przedstawiciel

Wykonawcy

Kierownik Zespolu/

Wyisze
techniczne

Nie precyzuje sig¢ wymogu

W okresie ostatnich 10 lat przed uplywem terminu
sktadania ofert, petnit funkcje Kierownika Kontraktu,
Kierownlka Projektu, InZyniera Rezydenta, Przedstawiciela
Wykonawcy w co najmniej 2 zamdwieniach na roboty
budowlane polegajace na budowie, rozbudowie lub
przebudowie oczyszczalni Sciekéw o przepustowoscl min.
Quer=6000 m?/d

Kierownik budowy

Wyisze
techniczne

Budowlane do kierowania
robotami w specjalnosci
konstrukecyjno—
budowlanej bez
ograniczer

W okresie ostatnich 10 lat przed uplywem terminu
skladania ofert, petnit funkcje kierownika budowy/robét
budowlanych w specjalnosc konstrukcyjno—budowlanej w
co najmniej 2 zakoficzonych zamdéwieniach na roboty
budowlane polegajgce na budowie, rozbudowie lub
przebudowie oczyszezalnl Sclekéw o przepustowosci min.
Qut=6000 m%/d

Kierownik robot
sanitarnych

Wyzsze
techniczne

Budowlane do kierowania
robotami w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
cleplnych,
wentylacyinych,
gazowych,
wodociggowych |
kanalizacyjnych bez
ograniczen

W okresie ostatnich 10 lat przed uplywem terminu
skladania ofert, petnit funkcie kierownika budowy/robdt
budowlanych w specjalnosd sanitarnej w co najmniej 2
zakonczonych zamdwienlach na roboty budowlane
polegajgce na budowie, rozbudowie lub przebudowie
oc;zyszczalnl 4ciekdw o przepustowoscl min. Quer=6000
m?/d

Kierownik robét
elektrycznych*

Wyisze
techniczne

Budowlane do kiesrowaniu
robotami elektrycznymi
bez ograniczen, posiadad
aktualne swiadectwa
kwalifikacyjne grupy E1,
D1.

W okresle ostatnich 10 lat przed uplywem terminu
skladania ofert, petnit funkcie kierownika budowy/robdt
budowlanych w specjalnosd elektrycznej w co najmnigj 1
zakoriczonym zamdwlenlu na roboty budowlane
polegajacej na budowie, przebudowie lub rezbudowie
m:!zyszczarnl $ciekdw o przepustowosci min. Quer=6000
m/d

Technolog —
Specjalista ds.
rozruchu

Wyisze
techniczne

Nie precyzuje sie wymogu

W okresie ostatnich 10 lat przed uptywem terminu
skladania ofert, zdoby} dodwladczenle zawodowe w
kierowaniu lub prowadzeniu rozruchdw oczyszczalni
Sciekdw, w tym rozruchdw wezla biologicznego w co
najmniej 2 zakoriczonych zamdwieniach na roboty
budowlane polegajace na budowie, rozbudowie lub
przebudowie oczyszczalnl sclekdw o min. liczbie RLM

40 000 w kierowaniu/prowadzeniu rozruchem, w tym
przynajmnilej 1 rozruchem obejmujacym wezet biologiczny.

Specjalista ds./
aparatury
kontrolno-
pomiarowej i
automatyki*

Wyisze
techniczne

Nie precyzuje sig wymaogu

W okresie ostatnich 10 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, prowadzit prace zwigzane 2z aparaturg
kontrolno-pomiarowa | automatykg na obiektach
oczyszczalni Sciekow | wykaze sie, 2e realizowat prace przy
wykonywaniu 1 roboty budowlanej polegajgcej na
budowie, rozbudowie lub przebudowle oczyszczalnl
éciekow o przepustowosci min. Quy=6000 m*/d w zakresie
aparatury kontrolno = pomlarowej i automatyki

Programista
PLC/SCADA

Wyisze
techniczne

Nle precyzuje sie wymogu

Minimum 2 osoby posiadajgce doSwiadczenle w
programowaniu systemow sterowania PLC lub we
wdrazaniu systemdw SCADA na oczyszczalni sclekéw. Kazda
ze wskazanych osdb ma wykazad sie doswiadczeniem
polegajacym na udziale w realizacji co najmniej 2 inwestycji
w okresie ostatnich 10 lat przed uplywem terminu skfadania
ofert, w ramach ktdrych wykonany zostat (dla kazdej z nich)
system sterowania zlozony z min. 3 sterownikdw PLC albo
PLC | 3 urzadzen rozproszonych wejsc/wyjsc lub obejmowat
budowe systernu SCADA.

Kaida ze wskazanych os6b winna potwierdzié
doswiadczenie w programowaniu systemdw sterowania PLC
stosownymi certyfikatami i dopuszczeniami co najmniej 1
praducenta takich systemdw.

*) Funkcje Kierownik robét elektrycznych i Specjalisty ds./ aparatury kontrolno-pomiarowej | automatyki moze
sprawowaé jedna osoba pod warunkiem, Ze speinia kryteria dla kazdej z funkgji, moze byc na tych samych

inwestycjach.

“Nazwa zaméwienla: Modernizacja oczyszczalni sciekéw w Debicy . —
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W przypadku gdy Wykonawca dysponuje osobg spoza terytorium RP, osoba ta musi:
1) posiadac wyksztatcenie i kwalifikacje wymagane do Swiadczenia ustug w/w branzy
budowlanej w kraju zamieszkania tej osoby,
2) posladac decyzie o uznaniu kwalifikacji zawodowych w/w branzy budowlanej w kraju
zamieszkania tej osoby,
3) posiadac decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych w w/w branzy budowlanej zqodnie
z ustawa z 18.03.2018r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych w pafistwach
cztonkowskich Unii Europejskiej lub posiadaé prawo do swiadczenia ustug trans granicznych,
4) spelniac opisane wyzej wymagania dotyczace osdb wyznaczonych do realizacji zamdwienia.
Wszystkie w/w osoby muszg postugiwac sie jezykiem palskim lub w przypadku braku znajomosci
jezyka polskiego, Wykonawca zobowiazany jest na wiasny koszt do zapewnienia tlumacza jezyka
polskiego w celu statego tlumaczenia w kontaktach pomiedzy Zamawiajgcym, a personelem
Wykonawcy. Wymieniony powyzej sklad personelu nalezy traktowac jako minimalne wymaganie
Zamawiajacego i nie wyczerpuje on calosci personelu niezbednego do rzetelnego wypetnienia
obowigzku Wykonawcy. W razie potrzeby Wykonawca powinien dostarczyé personelowi niezbedne
wsparcie i pomoc ze strony innych specjalistow, ktdra moze byé niezbedna do wiasciwego wykonania
przedmiotu zamdwienia. Koszty operacyjne i wynagrodzenie catego personelu musza by¢ zawarte
w cenie oferty.
Przez doswiadczenie zawodowe (w przypadku oséb od ktérych wymaga sie posiadania uprawnien
budowlanych, doswiadczenie liczone jest w okresle od daty uzyskania stosownych uprawnien do daty
sktadania ofert), zgodnie z art.. 2 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promogji
zatrudnienia | instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 z pdzn. zm.), nalezy rozumie¢
doswiadczenie zawodowe uzyskane w trakcie:
1) zatrudnienia,
2) wykonywania innej pracy zarobkowej
lub
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesiecy. Warunek doswiadczenia
zawodowego zawiera takze doSwiadczenie praktyczne tj. wymdg nabycia, w trakcle tego
doswiadczenia zawodowego, okreslonych umiejetnosci praktycznych do wykonywania pracy przez
wykonywanie zadan o okreslonym stopniu zlozonosci.

9.2. Zamawiajgcy moze, na kazdym etapie postepowania uzna¢, ze Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsiewziecia
gospodarcze Wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw na realizacje zamdwienia.

9.3. W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia warunki, o ktérych mowa w
punkcie 9.1. niniejszej IDW zostang spetnione facznie na ogdlnych zasadach sumowania. Zamawiajacy nie
okresla zgodnie z art. 23 ust. 5 UPzp szczegdlnego sposobu spelniania przez wykonawcéw wspdlnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia, warunkéw udziatu w postepawaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1b UPzp.

9.4. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkdw, o ktérych mowa w pkt. 9.1. niniejszej IDW
w stosownych sytuacjach oraz w odnlesieniu do konkretnego zamdwienia, lub jego czesci, polegac na
zdalnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuadi finansowej lub ekonomicznej innych podmiotdw,
niezaleznie od charakteru prawnego faczacych go z nim stosunkdw prawnych.

9.5. Zamawilajacy jednoczesnie informuie, iz stosowna sytuacja” o ktdrej mowa w pkt. 9.4. niniejszej IDW wystapi
wylgcznie w przypadku kiedy:

9.5.1. Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotdw udowodni Zamawiajacemu,
7e realizujgc zamodwienie, bedzie dysponowal niezbednymi zasobami tych podmiotdw,
w szczegdlnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozydji
niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zaméwienia.

9.5.2, Zamawiajacy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez Wykonawce
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodza wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 UPzp.

9.5.3. W odnlesieniu do warunkéw datyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
Wykonawcy moga polegac na zdolnosciach innych podmiotdw, jesli podmioty te zrealizuja roboty
budowlane lub ustugi, do realizagji ktorych te zdolnosci s3 wymagane.

9.5.4. Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej i ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada
solidarnie z podmiotem, ktéry zobowiazat sie do udostepnienia zasobéw, za szkode poniesiong przez
Zamawiajacego powstats wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za nieudostepnienie
zasobdw nie ponosi winy.
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10. Przestanki wykluczenia Wykonawcy:

10.1.Z postepowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sie Wykonawce, w stosunku do ktérego zachodzi
ktorakolwiek z okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 = 23 UPzp.

10.2. Dodatkowo Zamawiajacy przewiduje wykluczenie Wykonawcy (zgodnie z poszczegdlnymi okolicznosciami
przewidzianymi w art. 24 ust. 5 UPzp):
10.2.1.W stosunku do ktorego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad ukladzie w postepowaniu

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzyciell przez likwidacje jego majatku lub sad
zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 z pozn. zm.) lub ktérego upadios¢ ogloszono, z
wyjatkiem Wykonawcy, ktéry po ogloszeniu upadiosci zawart uklad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sadu, jezeli ukfad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacie majatku
upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutega 2003 r. — Prawo upadiosciowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z péZn. zm.), zgodnie z art.24 ust.
5 pkt. 1 UPzp.
10.2.2.Jezeli Wykonawca lub osoby, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 UPzp, uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy pozostajg w relacjach okreslonych w art. 17 ust. 1 pkt 24 UPzp z:
a) Zamawiajgcym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiajacego,
c) czlonkami komisji przetargowej,
d) osobami, ktére ziozyly oéwiadczenie, o ktdrym mowa w art. 17 ust. 2a UPzp,
chyba, ze jest mozliwe zapewnienie bezstronnoéci po stronie Zamawiajgcego w inny sposob niz przez
wykluczenie Wykonawcy z udziatu w postepowaniu, zgodnie z art.24 ust. 5 pkt. 3 UPzp,
10.2.3.Ktéry naruszyl obowigzki dotyczace platnoscl podatkéw, optat lub skiadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, co Zamawiajacy jest w stanie wykazac za pomoca stosownych Srodkdw
dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktorym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 UPzp, chyba, ze
Wykonawca dokonat platnosci naleznych podatkow, optat lub skladek na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne wraz
z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie splaty tych naleznosci
zgodnie z art.24 ust. 5 pkt: 8 UPzp.

10.3. Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 24 ust. 7 UPzp.

10.4. Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16-20 UPzp lub na
podstawie okolicznoéci wymienionych w pkt. 10.2. IDW, moze przedstawic dowody na to, ze podjete przez
niego Srodki sg wystarczajace do wykazania jego rzetelnosci, w szczegolnosci udowodnic naprawienie szkody
wyrzadzone] przestepstwem Iub przestepstwem skarbowym, zadoscuczynienie pieniezne za doznang krzywde
lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspdlprace z organami scigania
oraz podjecie konkretnych $rodkéw technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore s3 odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom skarbowym lub nieprawidtowemu postepowaniu
Wykonawey. Regulacji, o ktorej mowa w zdaniu plerwszym nie stosuje sie, jezell wobec Wykonawcy,
bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ublegania sie o udzielenie
zamdGwienla oraz nie uptynat okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

10.5.Wykonawea nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajacy, uwzgledniajac wage | szczegdlne okolicznoscl
czynu Wykonawcy, uzna za wystarczajace dowody przedstawione na podstawie pkt. 10.4. IDW.

10.6.Zamawiajgcy moze wykluczy¢é Wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zamdwienia.

11. Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, potwierdzajgcych spelnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

11.1.Do oferty kazdy Wykonawca musi dotgczyé za posrednictwem platformy zakupowej aktualne na dzien
sktadania ofert oswiadczenie w zakresie wskazanym w zalgczniku nr 2 do IDW. Informacje zawarte w
oSwiadczeniu JEDZ bedg stanowic¢ wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

11.2.Oéwiadczenie, o ktdrym mowa w pkt. 11.1. IDW Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ za posrednictwem
platformy zakupowej w formie Jednolitego Dokumentu sporzgdzonego zgodnle z wzorem standardowego
formularza okreélonego w Rozporzadzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art.
59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej ,jednolitym dokumentem”. Jednolity dokument
przygotowany wstepnie przez Zamawiajacego dla przedmiotowego postepowania jest dostepny na stronie
internetowej Zamawiajgcego w migjscu zamieszczenia niniejszej SIWZ.
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Informacje dotyczace Jednolitego Dokumentu

JEDZ skiada sie zgodnie z wzorem standardowego formularza w formie pisemnej w postaci

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

1. Wykonawca moze zlozy¢ JEDZ z wykorzystaniem narzedzia ESPD. Jednolity Dokument przygotowany przez

Zamawiajacego z wykorzystaniem narzedzia ESPD lub innych dostepnych narzedzi lub oprogramowania,

ktére umozliwiajg wypelnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego (w zakresie Czesci I111). W

celu wypetnienia wiasnego oswiadczenia w formie JEDZ z wykorzystaniem narzedzia ESPD, Wykonawca
powinien wykona¢ kolejno nastepujace czynnosci:

= pobrac plik w formacie xml ze strony Zamawiajacego ktéry po zaimportowaniu do narzedzia dostepnego

pod adresem: hitps://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl umozliwi wypetnienie

JEDZ za pomocg powyzszego narzedzia i w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego. (Uwaga: Jest

to rozwigzanie jedynie fakultatywne, Wykonawca moze wypeknic i zlozy¢ JEDZ w innej

formule dopuszczonej w ustawie i niniejszej SIWZ);

wskazac, ze podmiot korzystajacy z narzedzia jest Wykonawea;

zaznaczy¢ czynnos¢ zaimportowania ESPD;

zatadowac pobrany plik, wybraé panstwo Wykonawcy i przejsc dalej, do wypeiniania JEDZ;

po stworzeniu lub wygenerowaniu przez Wykonawce dokumentu elektronicznego JEDZ, Wykonawca

podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawce

kwalifikowanej ustugi zaufania, bedacego podmiotem Swiadczacym ustugi certyfikacyine - podpis
elektroniczny, spelniajgce wymogi bezpieczenistwa okreslone w ustawie;

2. Szczegolowe informacje zwigzane z zasadami i sposobem wypelniania Jednolitego Dokumentu, znajduja sig
takze w wyjasnieniach Urzedu Zamodwien Publicznych (UZP), dostepnych na stronie internetowej
www.uzp.gov.pl, Repozytorium wiedzy w zakladce Jednolity Europejski Dokument Zamdwienia.

3. Na podstawie ,Instrukcji Wypetniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamdwienia (European Single
Procurement Document ESPD)” dostepnej na stronie UZP, Zamawiajacy zastrzega, ze w Czesci 111, Sekeja C
Jednolitego dokumentu ,Podstawy zwigzane z niewyptacalnoscia, konfliktem intereséw lub wykroczeniami
zawodowymi” w podsekcji ,Czy Wykonawca, wedle wiasnej wiedzy, naruszyt swoje obowigzki w dziedzinie
prawa ochrony srodowiska, prawa socjalnego, prawa pracy?” Wykonawca sklada oswiadczenie w zakresle:

s przestepstw przeciwko Srodowisku wymienionych w art. 181 - 188 Kodeksu karnego;

s przestepstw przeciwko prawom osdb wykonujacych prace zarobkowa z art. 218 - 221 Kodeksu karnego;

= przestepstwa o ktorym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r., o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U poz. 769).

11.3.Informacje dotyczace JEDZ -Termin skiadania za posrednictwem platformy zakupowej dokumentéw
lub oéwiadczen wymaganych przez Zamawiajgcego:

1) Oéwiadczenie o spetnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu i niepodleganiu wykluczeniu
2z postepowania Wykonawca skiada wraz 2 ofertg - Zatacznik nr 2 do SIWZ.

2) JEDZ obejmuje formalne oiwiadczenie Wykonawcy stwierdzajace, e odpowiednia podstawa
wykluczenia nie ma zastosowania lub, Zze Wykonawca spetnia warunki udzialu w postepowaniu,
a takze zawiera istotne informacje wymagane przez Zamawiajgcego.

3) Wykonawca wypetnia nastepujace czesci JEDZ:

a) czesc 11, sekcja A, B, C, D,

b czesc 111, sekgja A, B, C, D — tylko w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego w SIWZ,
€)  czesi IV- Wykonawca ogranicza sie tylko wypetnienia sekeji a w Czescei 1V,

d) czescVL

1) Dokumenty te potwierdzajg spelnianie warunkéw udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w ktdrym kazdy z Wykonawcdw wykazuje spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

5) Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Ustawy PZP, Zamawiajacy najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada,
czy Wykonawca, ktdrego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu
oraz spelnia warunki udzialu w postepowaniu.

6) W zwigzku z tym dokumenty, o ktorych mowa w rozdz. 11.9 zlozy za posrednictwem platformy
zakupowej Wykonawca, ktdrego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, na wezwanie za
posrednictwem platformy zakupowej Zamawiajacego.

7) Srodkiem komunikacji elektronicznej, stuzacym zioZeniu JEDZ przez Wykonawce, jest platforma
zakupowa. Uwaga: ZloZenie JEDZ wraz z oferta na noéniku danych (np. CD, pendrive) jest
niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego zloZenia przy uzyciu Srodkdw komunikacji elektronicznej
w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 18 lipca 2002 o $wiadczeniu ustug droga elektroniczna.

11.4.W celu potwierdzenia spetniania warunku udziatu w postepowaniu Wykonawca dotgczy do oferty, aktualne
na dzien skladania ofert oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust 2 UPzp w formie Jednolitego

e ~ Nazwa zaméwienla: Modernizacja oczyszczalni éciekdw w Dgbicy . _
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Europejskiego Dokumentu Zamdwienia (dalej JEDZ). W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zaméwienie
przez Wykonawcdw, JEDZ skfada kazdy z Wykonawcdw wspdinie ublegajacych sie o zamdwienie. JEDZ ma
potwierdzaC spetnianie warunku udziatu w postepowaniu w zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcow
wykazuje spetnianie warunku udziatu w postepowaniu — zalgcznik numer 2 do IDW.

11.5.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej i platformie
zakupowej informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 UPzp, przekazuje Zamawiajacemu oswiadczenie o
przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej arupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust, 1 pkt
23 ustawy Pzp. Wraz ze zlozeniem ofwiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z
innym Wykonawca nie prowadza do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

11.6.Zamawiajacy przed udzieleniem zamdwienia, wezwie za posrednictwem platformy zakupowej Wykonawce,
ktérego oferta zostata oceniona najwyzej, do ztozenia w wyznaczonym (nie krétszym niz 10 dni) terminie
aktualnych na dzien zlozenia oswiadczeri lub dokumentéw, potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 25 ust. 1 UPzp.

11.7.Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie zamdwienia,
Zamawiajacy moZe na kaidym etaple postepowania wezwad za podrednictwem platformy zakupowej
Wykonawcow do zlozenia wszystkich lub niektdrych oswiadczen lub dokurmnentéw potwierdzajacych, ze nie
podlegaja wykluczeniu oraz spelniajg warunki udzialu w postgpowaniu, a jezeli zachodzg uzasadnione
podstawy do uznania, Zze zlozone uprzednio oSwiadczenia lub dokumenty nie sg juz aktualne, do zlozenia
aktualnych oswiadczen lub dokumentow.

11.8. Zamawiajacy, zgodnie z art. 24 aa UPzp, przewiduje mozliwos¢ w pierwszej kolejnosci dokonania oceny
ofert, a nastepnie zbadania czy Wykonawea, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystnigjsza nie
podlega wykluczeniu oraz speinia warunki udziatu w postepowaniu.

Skrécony opis kolejnosci postepowania Zamawiajacego zgodnie z przewidziang procedurg odwrécona:

; Czynnosc Podstawa prawna UPzp:
Otwarcie ofert Art. 86 ust. 2,34
Informagja z otwarcia ofert na stronie internetowej Art. 86 ust. 5.
Ziozenle przez Wykanawcdw oswiadczenia o grupie kapitatowej do 3 dni Art. 24 ust. 11
Sprawdzanie czy oferty nie podlegajg odrzuceniu Art. 89 ust. 1
Sprawdzanie czy oferty nie zawierajg omytek i ich poprawa Art. 87 ust. 2
Sprawdzenie cfy oferty nie zawieraja razaco niskiej ceny Art. 90 ust. 1
Przyznanie punktacji wg kryteriéw | wylonienie najkorzystniejszej oferty Art. 26 ust. 1,2

. - , Art. 24 ust. 11
Oferta na]korzystmﬂsza - Sprawdzenie grupy kapitatowej Art. 76 ust. 2f
Oferta najkorzystniejsza - Sprawdzenie oSwiadczen na podstawie JEDZ Art. 25 ust. 1
Wezwanie Wykonawcy, ktdrego oferta zostata uznana za najkorzystniejsza
dostarczenie dokumentow potwierdzajacych spetnianie warunkdw udziatu w Art. 26 ust. 1,2
postepowaniu i braku podstaw do wykluczenia
Wybor najkorzystniejszej oferty Art, 92

11.9.Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia nastepujgcych
oswiadczen lub dokumentéw za posrednictwem platformy zakupowej:
11.9.1 W celu potwlerdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu:

Dla czesci 1:

11.9.1.1. wykazu osdb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego,
w szczegdlnosci odpowiedzialnych za swiadczenie ustug, kontrole jakosc! lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnien, doswiadczenia i wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamdwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosd oraz informacia
o0 podstawie do dysponowania tymi osobami;

11.9.1.2  wykazu robét budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat
przed uplywem terminu skiadania ofert albo wnioskdw o dopuszezenie do udziatu
w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotdéw, na rzecz
ktdrych roboty te zostaly wykonane, z zalaczeniem dowoddw okreélajacych czy te roboty
budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczegdinosdl informacii o tym czy robaty
zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone,
przy czym dowodami, o ktdrych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz ktdrego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskac tych dokumentdw — inne dokumenty.
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11.9.1.3. informacja banku lub Spdldzielczej Kasy OszczednoSciowo-Kredytowe], potwierdzajaca
wysokos¢ posiadanych srodkow finansowych lub zdolnoS¢ kredytowa Wykonawcy w
okresie nie wczesniejszym niz 1 miesigc przed uplywem terminu sktadania ofert

11.9.1.4. dokumenty potwierdzajace, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dzlatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia

Dla czedci 2:

11.9.1.5. wykazu dostaw, a w przypadku Swiadczen okresowych lub ciggtych réwniez

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skiadania ofert albo
wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, a jeZeli okres prowadzenia
dziatalnoscl jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich wartoscl, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotéw, na rzecz ktorych dostawy zostaly wykonane, oraz zataczeniem
dowoddw okreslajacych czy te dostawy zostaly wykonane lub sa wykonywane nalezycie,
przy czym dowodami, o ktdrych mowa, sa referencje badz inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz ktérego dostawy byly wykonywane, a w przypadku swiadczen
okresowych lub ciaglych sg wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych dokumentéw —
oéwiadczenie Wykonawcy; w przypadku Swiadczen okresowych lub cigglych nadal
wykonywanych referencje badZ inne dokumenty potwierdzajace ich naleiyte
wykonywanie powinny by¢ wydane nie wczeéniej niz 5 miesigce przed uptywem terminu
skiadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu.

11.9.2.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawey z udziatu w postepewaniu:

11.9.2.1.

11.9.2.2.

11.9.2.3

11.9.2.4.

11.9.2.5.

11.9.2.6.

11.9.2.7.

odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidendji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy,

informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,
14 i 21 ustawy oraz, odnosnie skazania za wykroczenie na kare aresztu, w zakresie
okreslonym przez Zamawiajacego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,
wystawionej nie wezesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skiadania ofert albo
whnioskdw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu;

zaswiadczenia wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, Ze
Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkdw, wystawionego nie wczesniej niz
3 miesigce przed uplywem terminu skfadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie
do udziatu w postepowaniu, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawcea
zawart porozumienie z wiasciwym organem podatkowym w sprawie splat tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie Iub roziozenie na raty zaleglych platnosci
lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wiasciwego organu,

zaswiadczenia wiasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu
potwierdzajgcego, ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia
spofeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wezeéniej niz 3 miesiace przed uplywem
terminu skladania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, lub
innego dokumentu potwierdzajacego, e Wykonawca zawart porozumienie
z wiasciwym organem w sprawie splat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozloZenie na raty zaleglych ptatnoéel lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzii
wilasciwego organu,

oswiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniemn podatkow, oplat lub
skiadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne albo — w przypadku wydania
takiego wyroku lub decyzji — dokumentéw potwierdzajacych dokonanie platnosci tych
naleznodci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzacego
porozumienia w sprawie sptat tych naleznosdi,

oswiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem srodka
zapobiegawczeqo zakazu ubiegania sie o zamdwienia publiczne,

oswiadczenla Wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitatowej; w przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej
Wykonawca moze zlozy¢é wraz z oSwiadczeniem dokumenty badz informacgie
potwierdzajace, Ze powigzania z innym Wykonawca nie prowadza do zakldcenia
konkurencji w postepowaniu,
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11.9.2.8. oéwiadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkdw i oplat lokalnych,

0 ktérych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

11.9.3 Jezeli wykaz, oswiadczenia lub inne ztozone przez Wykonawce dokumenty, o ktérych mowa w pkt.

11.9.4

1195

11.9.6

11.9.7

11.9.8

1185

11.9.1. IDW budzg watpliwosci Zamawiajgcego, moze on zwrocic sie bezposrednio do whasciwego
podmiotu, na rzecz ktéreao ustugi, byly wykonane, a w przypadku swiadczen okresowych lub cigglych
sa wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamleszkania poza terytorium Rzeczypospolite]
Polskiej, zamiast dokumentaw, o ktérych mowa w pkt. 11.9.2. — sktada dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w ktdrym Wykonawca ma siedzibe lub migjsce zamieszkania, potwierdzajace
odpowiednio, ze:

11.94.1 Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentdw z pkt. 11.9.2.2 skiada informacje
z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowazny
dokument lub oéwiadczenie wydany przez wlasciwy organ sadowy lub administracyjny
kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkanla ma osoba ktérej dotyczy Informacja albo dokument, w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 5 pkt. 1. UPzp,

11.9.4.2 Zamiast dokumentow z pkt. 11.9.2.1, 11.9.2.3, 11.9.24. - sklada dokument Iub

dokumenty wystawione w kraju, w ktorym Wykonawca ma sledzibe lub miejsce

zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze:

a) nie zalega z oplacaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne
lub zdrowotne albo ze zawart porozumienie z wlasciwym organem w sprawie
splat tych naleznoici wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczegdlnosci  uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozlozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania
decyzji wlasciwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci.

Dokumenty, o ktorych mowa w pkt. 11.9.4. IDW, powinny by¢ wystawione nie weczesniej niz 6
miesiecy przed uplywem terminu skfadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu, poza dokumentem wymienionym w pkt. 11.9.4.2. a), ktéry powinien byé
wystawiony nie wezesniej niz 3 miesigce przed uplywem tego terminu.

Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub migjsce
zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktdrych mowa
w 11.94. IDW, zastepuje sie je dokumentem zawierajacym odpowiednio oswiadczenie
Wykonawey, ze wskazaniem osoby albo osob uprawnionych do jego reprezentacji, Iub
ofwiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczyé, zlozone przed notariuszem lub przed
arganem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego
wlasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Zapis pkt. 11.9.5. IDW stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Palskiej, w odniesieniu do osoby
majacej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktérej dotyczy dokument
wskazany w pkt. 11.9.2.2. IDW, sklada dokument, o ktérym mowa w pkt 11.9.4.1. IDW,
w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jezeli w kraju, w ktérym miejsce zamieszkania
ma osoba, ktérej dokument miat dotyczyc, nie wydaje sie takich dokumentow, zastepuje sie go
dokumentem zawierajacym oswiadczenie tej osoby zlozonym przed notariuszem lub przed
organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego
wlasciwym ze wzgledu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt.11.9.5. IDW stosuje sie.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu zloZzonego przez Wykonawce, Zamawiajacy
moze zwradi¢ sie do whasciwych organdw odpowiednio kraju, w ktdrym Wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktdérej dokument dotyczy,
0 udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego dokumentu.

Wykonawea nie jest obowigzany do zlozenia oswiadczen lub dokumentdw potwierdzajacych
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 UPzp, jezeli Zamawiajacy posiada
ofwiadczenia lub dokumenty dotyczace tego Wykonawcy lub moze je uzyskaC za pomoca
bezplatnych i ogdinodostepnych baz danych, w szczegdinosci rejestréw publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzadji dziatalnosci podmiotéw realizujacych zadania
publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z pdZn. zm.).

11.10 W celu potwierdzenia spetniania przez oferowane roboty budowlane/dostawy wymagar okreslonych przez
Zamawiajacego wymagane jest przedstawienie: Opiséw — w oparciu o zalgcznik nr 5 niniejszej IDW
dotyczy wylacznie Czesci 1,
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12, Informacja dla Wykonawcéw zamierzajagcych powierzyé wykonanie czesci zamdwienia
podwykonawcom.

12.1.Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do zamdwienia, lub jego czesci, polegac na zdolnosciach technicznych lub
zawodowych lub sytuadii finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru prawnego
taczacych go z nim stosunkdw prawnych.

12.2. Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacii innych podmiotéw, musi udowodnié Zamawiajacemu,
ze realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnosci
przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycii niezbednych zasobow na
potrzeby realizacji zamowienia.

12.3.Zamawiajacy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne lub zawodowe
lub ich sytuagja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez Wykonawce spetniania
warunkow udzialu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 UPzp.

12.4.W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doSwiadczenia,
Wykonawcy moga polega¢ na zdolnosciach innych podmiotdw, jesli podmioty te zrealizuja roboty, do
realizacji ktorych te zdolnosci s3 wymagane.

12.5.)ezeli zdolnoscl techniczne lub zawodowe podmiotu, na ktdrego zdolnosciach polega Wykonawea, nie
potwierdzaja spelnienia przez Wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych
podmiotéw podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy zazada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego:

12.5.1. zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
12.5.2. zobowiazat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia, jezeli wykaze zdolnosci
techniczne lub zawodowe, o ktérych mowa w pkt 9.4. IDW.

12.6.Wykonawca, ktory powoluje sie na zasoby innych podmiotow, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powoluje sie na ich zasoby, warunkéw udziatu
W postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniu JEDZ,

12.7.Na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca, ktdry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotdw na
zasadach okreslonych w art. 22a UPzp, zobowigzany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych
podmictow dokumentdw wymienionych w pkt. 11.9.2. IDW,

12.8.W celu oceny, czy Wykonawca polegajac na zdolnoéciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach
okreslonych w art. 22a UPzp, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu umozliwiajacym nalezyte
wykonanie zamdwienla publicznego oraz oceny, czy stosunek lgczacy Wykonawce z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw, Zamawiajacy moze zadac dokumentdw, ktdre okreslaja w
szczegdlnosci:

12.8.1. zakres dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu,

12.8.2. sposGb wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu
zamowienia publicznego,

12.8.3. zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego,

12.8.4. czy podmiot na zdolnosciach, ktdrego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu
w postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadezenia, zrealizuje
roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

12.9. Wykonawca, ktory powoluje sie na zasoby innych podmiotdw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw do wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powoluje sie na ich zasoby, warunkéw udziatu
w postepowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniu, o ktérym mowa w pkt. 11.1.
IDw.

12.10. Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcom, na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego jest zobowigzany wskazac w ofercie, ktrych wykonanie
zamierza powierzy¢ Podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podac¢ firmy Podwykonawcow.

13. Informacja dla Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamodwienia (spotki
cywilne/ konsorcja).

13.1.Wykonawcy mogg wspdinie ubiegac sie o udzielenie zamdwienia. W takim przypadku Wykonawcy
ustanawiajg pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

13.2.W przypadku Wykonawcdw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenle zamowienia, Zaden z nich nie moze
podlegac wykluczeniu z powodu niespetniania warunkdw, o ktdrych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz
o ktorych mowa w pkt. 10.2. IDW, natomiast spetnianie warunkdw udzialu w postepowaniu Wykonawey
wykazuja zgodnie z pkt. 9.1.3. IDW.

13.3.W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamowienie przez Wykonawcow, oswiadczenie, o ktdrym mowa
w pkt, 11.1. IDW skiada kazdy z Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o zaméwienie. Dokumenty te
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potwierdzaja spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w
ktdrym kazdy z Wykonawcéw wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.

13.4.W przypadku wspdinego ubiegania sie o zamdwienie przez Wykonawcéw oswiadczenie o przynaleznosci
braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowe], o ktérym mowa w pkt. 11.5. IDW skiada kazdy z
Wykonawcdow.

13.5.W przypadku wspdinego ubiegania sie o zamodwlienie przez Wykonawcow s oni zobowiazani na wezwanie
Zamawiajacego zlozy¢ dokumenty i oswiadczenia o ktorych mowa w pkt 11.9., przy czym:

13.5.1. dokumenty i oswiadczenia o ktorych mowa w pkt. 11.9.1. sklada odpowiednio Wykonawca, ktéry
wykazuje spetnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 9.1. IDW,
13.5.2. dokumenty i oswiadczenia o ktorych mowa w pkt 11.9.2. skiada kazdy z nich.

14. Sposéb komunikacji oraz wymagania formalne dotyczace skladanych oswiadczer i dokumentow.

14.1.W postepowaniu komunikacja migdzy Zamawiajgcym a Wykonawcami odbywa sie elektronicznie za
posrednictwem  https://platformazakupowa.pl/wodociagi debickie | formularza ,Wyslj wiadomosé”
dostepnego na stronie postepowania z uwzglednieniem wymogdw dotyczacych formy, ustanowionych
ponizej w pkt. 14.3. — 14.6. IDW. W sytuacjach awaryjnych Zamawiajacy dopuszcza rowniez mozliwosc
komunikowania sie z Wykonawcami za pomoca poczty elektronicznej.

Osobami uprawnionymi przez Zamawiajgcego do porozumiewania sie z Wykonawcami s3:
1) w zakresie merytorycznym — Magdalena Klis, Stawomir Stepaniak,
2) w sprawach dotyczacych procedury zamawien publicznych - Jerzy Sieradzki.

14.2. Dokumenty elektroniczne, oiwiadczenia lub elektroniczne kopie dokumentéw lub oswiadczen, o ktorych
mowa w pkt. 11 ninigjszej IDW skladane s3 przez Wykonawce za posrednictwem
https://platformazakupowa.pl/wodociagi_debickie. Zamawiajacy dopuszcza réwniez mozliwosé zlozenia
dokumentéw lub oéwiadczen, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym za pomoca poczty elektronicznej. Sposéb
sporzadzenia dokumentéw elektronicznych, oswiadczefn lub elektronicznych kopii dokumentéw lub
oswiadczen musi by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia
27 czerwca 2017r. w sprawie uycia Srodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie
zamdwienia publicznego oraz udostepniania | przechowywania dokumentdw elektronicznych oraz
rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajow dokumentdw, jakich moze 2adac
zamawiajacy od wykonawcow w w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego.

14.3. W postepowaniu oswiadczenia, sktada sie w postaci elektronicznej.

14.4.0Oferte sklada sie pod rygorem niewaznoici w formie elektronicznej. Wykonawca skiada oferte za

posrednictwem Formularzu skiadania oferty lub whniosku dostepnego na
https://platformazakupowa.pl/wodociagi debickie.

14.5.05wiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajow dokumentéw, jakich moze zgda¢ Zamawiajacy od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia (Dz. U. poz. 1126), zwanym dalej ,rozporzadzeniem” skladane przez Wykonawce i inne
podmioty, na zdolnosciach lub sytuacji ktérych polega Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a
ustawy Pzp oraz przez Podwykonawcdw, nalezy zioZzy¢é w oryginale.

14.6.Zobowiazanie, o ktdrym mowa w pkt 12.2. IDW nalezy zlozy¢ w formie analogicznej jak w pkt 14.5. IDW,
tj. w oryginale.

14,7.Dokumenty, o ktérych mowa w rozporzadzeniu, inne niz oswiadczenia, o ktdérych mowa powyzej w pkt. 14.5
IDW, nalezy zlozy¢ w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginalem.
Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktdrego
zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawea, Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia
publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentdw, ktére kazdego z nich dotycza.
Potwierdzenle za zgodnos¢ z oryginatem nastepuje w formie elektroniczne] podpisane odpowiednio
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

14.8.Za oryginatl, o ktérym mowa powyZej w pkt. 14.5. - 14.7. IDW, uwaza sie oswiadczenie lub dokument
zlozone w formie elektronicznej podpisane kwallfikowanym podpisem elektronicznym.

14.9. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym s3 sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

15. Udzielanie wyjasnien tresci SIWZ.

15.1. Wykonawca moze zwrdcic sie do Zamawlajacego o wyjasnienie treSci specyfikacii istotnych warunkdw

zamodwienia (SIwZ), kierujac wniosek elektronicznie za posrednictwem
https://platformazakupowa.pl/wodociagi debickie i formularza ,Wyslij wiadomos¢” dostepnego na stronie
postepowania.

15.2, Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz na 6 dni przed uplywem
terminu skiadania ofert — pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie treci SIWZ wplynat do Zamawiajacego
nle pdZniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.
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15.3. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacii istotnych warunkéw zamdwienia wplynat po uptywie terminu
sktadania wniosku, o ktdrym mowa w pkt. 15.2, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajacy moze
udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

15.4. Przedtuzenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku, o ktdrym mowa w pkt.
15.2.

15.5.Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekaze Wykonawcom, ktdrym przekazat SIWZ, bez
ujawniania zrédla zapytania, a takie zamiesci na stronie internetowej oraz na

://platformazakupowa.pl iagi ickie.

15.6.W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescia niniejszej SIWZ a trescia udzielonych wyjasnien lub zmian SIWZ,
jako obowigzujaca nalezy przyjac tres¢ pisma zawierajacego pozniejsze oswiadczenie Zamawiajgcego.
Wyjasnienia sg integralng czesci SIWZ.

15.7.W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uplywem terminu skladania ofert zmieni¢ tresé
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia. Dokonang zmiane SIWZ Zamawiajacy udostepni na stronie
internetowej oraz na https://platformazakupowa.pl/wodociagi debickie.

15.8.Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej do zmiany trescl ogloszenia o zamdwieniu bedzie
niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajgcy przediuzy termin sktadania
ofert i poinformuje o tym Wykonawcow, ktdrym przekazano SIWZ oraz zamiesci informacje na stronie
internetowe] oraz na https://platformazakupowa.pl/wodaociagi ickie.

15.9.)ezeli zmiana tresci SIWZ, bedzie prowadzita do zmiany tresci ogloszenia o zamdwieniu, Zamawiajacy
dokona zmiany tresci ogloszenia o zamowieniu w sposdb przewidziany w art. 38 ust. 4a UPzp oraz jezeli
bedzie to konieczne przedtuzy termin skladania ofert, zgodnie z art. 12a UPzp.

15.10. Zamawiajacy nie zamierza zwolywac zebrania Wykonawcéw przed skiadaniem ofert.

16. Wymagania dotyczace wadium.

16.1. Kazdy Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ swa oferte wadium w wysokosci:
Czesé 1: 500 000,00 PLN, stownie: piecset tysiecy zlotych,
Czesc 2: 5 000,00 PLN, stownie: piec tysiecy zlotych.
Wykonawca skiadajacy oferte na obydwie czesci zaméwienia zobligowany jest do przedtozenia wadium
w formie umozliwiajacej niezalezny zwrot lub zatrzymanie w podziale na poszczegdlne czesci zamowienia.
16.2. Forma wadium.
Wadium moze by¢ wniesione w nastepujgcych formach:
16.2.1. Pienigdzu,
16.2.2. poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym
e poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,
16.2.3. gwarancjach bankowych,
16.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
16.2.5. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczoéci (Dz. U. z 2018 r., poz.
110 z pézZn. zm.).
16.3.W przypadku skfadania przez Wykonawce wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna by¢ sporzadzona
zgodnie z obowigzujacym prawem i winna zawierac nastepujgce elementy:
16.3.1. nazwe dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiajgcego), gwaranta (banku
lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajacych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
16.3.2. okreslenie wierzytelnosci, ktdra ma byc zabezpieczona gwarancja,
16.3.3. kwote gwarancji,
16.3.4. termin waznosci gwarancji
16.3.5. Gwarancja lub poreczenie musi zawierat w swojej trescl nieodwolalne i bezwarunkowe
zobowigzanie wystawcy dokumentu do zaplaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty wadium. Wadium
wniesione w formie gwarangji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mie¢ takg sama plynnosc jak
wadium wniesione w pienigdzu — dochodzenie roszczenia z tytutu wadium wniesionego w tej formie
nie moze byé utrudnione, Dlatego w tresci gwarancji powinna znalez?é sie klauzula stanowiaca, iz
wszystkie spory odnosnie gwarancji beda rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane
jurysdykdji saddw polskich, chyba, ze wynika to z przepisdw prawa.
16.3.6. zobowiazanie gwaranta do: ,zaptacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne Zadanie
Zamawiajacego zawlerajace oswiadczenie, iz Wykonawca, ktérego oferte wybrano:
« odmdwil podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie, lub
. nie wnidst zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
s  zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stalo sie niemozliwe z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy
s oraz w sytuacji kiedy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust,
3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn lezacych po jego stronie, nle ztozyt oswiadczen lub dokumentdw
potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oswiadczenia,
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o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, petlnomocnictw lub nie wyrazit zgody na
poprawienie omylkl, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowato brak
mozliwosci wybrania oferty zlozonej przez Wykonawce jako najkorzystniejszej.

16.4. Miejsce i sposéb wniesienia wadium.

16.4.1.

16.4.2.

Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wplaci¢ na nastepujacy rachunek Zamawiajacego:
BANK PEKAO 5.A. o/ Debica nr 08 1240 4807 1111 0010 2298 2842,

Do oferty nalezy dotaczyé kopie polecenia przelewu w formie elektronicznej. Zamawiajacy nie
przyimuje gotéwki.

Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiajgcego formach nalezy ztozyé oryginat
dokurnentu wniesienia wadium (tj. opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym osdb
upowaznionych do jego wystawienia) w formie elektronicznej wraz z oferta.

16.5. Termin wniesienia wadium.
Wadium nalezy wnies¢ przed uptywemn terminu skladania ofert, przy czym whiesienie wadium w pienigdzu
za pomoca przelewu bankowego Zamawiajacy bedzie uwazal za skuteczne tylko wéwezas, gdy bank
prowadzacy rachunek Zamawiajacego potwierdzi, ze otrzymat taki przelew przed uptywem terminu sktadania

ofert.

W wymienionym przypadku dolaczenie do oferty kopii polecenia przelewu w formie elektronicznej
wystawionego przez Wykonawce jest warunkiem konlecznym ale nie wystarczajacym do stwierdzenia przez
Zamawiajacego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawce.

16.6. Zwrot wadium.
Zamawiajacy zwroci niezwlocznie wadium wedtug zasad okredlonych w art. 46 UPzp:

16.6.1.

16.6.2.

16.6.3.

16.6.4.

Zamawiajgcy 2zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewainieniu postepowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktdrego oferta
zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem pkt. 16.7,

Wykanawcy, ktdrego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy zwraca wadium
niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

Zamawiajacy zwraca niezwlocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, ktéry wycofat oferte przed
uplywem terminu sktadania ofert,

Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawce.

16.7.Utrata wadium.
Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:

16.7.1.

16.7.2.
16.7.3.

16.7.4.

odmowit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach okreélonych
w ofercie;

nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

zawarcie umowy w sprawie zamdwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

Zamawiajacy réwniez zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn lezacych po jego stronie,
nie ztoZyt odwiadczen lub dokumentdw potwierdzajgcych okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp, oswiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pethomochictw lub
nie wyrazit zgody na poprawienie omytki, o ktdrej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co
spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty zlozonej przez Wykonawce jako najkorzystniejszej.

17. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wyl ie dI i 1
17.1.Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana, zobowigzany jest przed zawarciem umowy do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na kwote stanowigca - 5% wartosci netto umowy,
17.2.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub
w kilku nastepuijacych formach:
1) pienigdzu,
2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowe], z tym ze
poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci.
17.3.Zabezpieczenie w formach wymienionych w pkt. 17.2 od ,,2" do ,,5” musi by¢ wystawione na Zamawiajacego.
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17.4.Z tresci gwarancji (poreczenia) musi jednoznacznie wynika, jaki jest sposob reprezentacji Gwaranta.
Gwarancja musi by¢ podpisana przez upowaznionego (upelnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Do
gwarancji (poreczenia) nalezy dotaczyé na piémie dokumenty, z kitérych wynika stosowne upowaznienie
(upetnomocnienie) w postaci oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez osobe
uprawniong do skladania oswiadczen woli w imieniu Gwaranta (poreczyciela), badZ uwierzytelniona przez
notariusza. Podpis winien by¢ sporzadzony w sposob umozliwiajacy jego identyfikacie np. ztozony wraz z
imienng pieczatkg lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z tresci gwarancji winno wynikac
nieodwotalne i bezwarunkowe zobowigzanie Gwaranta (poreczyciela) do wyplaty Zamawiajgcemu pelnej
kwoty zabezpieczenia, na kazde pierwsze, pisemne Zgdanie zgtoszone przez Zamawiajgcego w terminie 14
dni od dnia otrzymania wezwania.

17.5.Gwarancja (poreczenie) nie moze zawieraC zastrzezenia gwaranta (poreczyciela), o koniecznosci
potwierdzenia podpiséw Zamawiajacego na pisemnym wezwaniu do zaplaty przez bank prowadzacy
rachunek Zamawiajacego.

17.6.Gwarancja (poreczenie) nie moze zawieraC zastrzezenia gwaranta (poreczyciela), ze odpowiedzialnosc
gwaranta (poreczyciela) z tytutu gwarangji (poreczenia) jest wylaczona w stosunku do jakiejkolwiek zmiany
umowy objetej gwarancja (poreczeniem), jezeli zmiana ta nie zostala zaakceptowana przez gwaranta
(poreczyciela).

17.7.Wyplata kwoty wynikajgcej z gwarangji zostanie wyplacona Zamawiajgcemu bezwarunkowo, na pierwsze
wezwanie zawierajace oswiadczenie, ze Wykonawca nie wywiazat sie z warunkéw umowy.

17.8.W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty wadium
na poczet zabezpieczenia.

17.9.Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajacego, Zamawiajgcy przechowuie je na oprocentowanym rachunku bankowym.

17.10. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz
prowizje bankowa za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

17.11, Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w ciggu 30 dni po odbiorze korficowym (bez uwag) lub 30 dni po
usunieciu usterek tj. (po uznaniu przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane). Pozostata czesé
zabezpieczenia zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi §. ..c.coveeuine m—cy (od daty
adbioru korficowego (bez uwag) lub 15 dni po usunieciu usterek 4.).

17.12. Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z naleznosci za czeSciowo
wykonane zamdwienie.

18. Termin zwiazania oferta.

18.1. Wykonawca pozostaje zwigzany zlozong oferta przez 60 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie
wraz z uptywem terminu skladania ofert.

18.2. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed uplywem
terminu zwigzania oferta, jednorazowego zwrdcenia sie do Wykonawcdw o wyrazenie zgody na przediuZenie
tego terminu o oznaczony okres, nie diuzszy jednak niz 60 dni.

18.3.Zgoda Wykonawcy na przediuzenie okresu zwigzania oferty jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym
przediuzeniem okresu waznosci wadium albo, jeZeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przediuzony okres zwigzania oferta Jezeli przediuZenie terminu zwigzania oferty dokonywane jest po
wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przediuzenia dotyczy
jedynie Wykonawcy, ktdrego oferta zostala wybrana jako najkorzystniejsza.

18.4. Wykonawca moze samodzielnie przedtuzyé termin zwigzania oferta.

19. Opis sposobu przygotowania oferty.

19.1. Wymagania podstawowe.

19.1.1. Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte na kazda z czesci zamowienia.

19.1.2. Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert czesciowych na jedng lub dwie czesci zamdwienia.

19.1.3. Zamawiajgcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

19.1,4. Oferta musi by¢é sporzadzona w formie oryginatu pod rygorem niewaznosci i opatrzona
kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wykonawcy.

19.1.5. Oferta musi by¢ zabezpieczona wadium.

19.1.6. Oferte stanowi wypetniony Formularz ,Oferta” wraz z JEDZ,

19.1.7. Oferte nalezy przygotowac scisle wedtug wymagan okreslonych w niniejszej SIWZ.

19.1.8. Oferta powinna by¢ podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe upowazniong
do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formg reprezentacji Wykonawcy okreslona w rejestrze
lub innym dokumencie, wlasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez
upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.,
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Wzory dokumentéw dotaczonyeh do niniejszej IDW powinny zostac wypetnione przez Wykonawce
i dotaczone do oferty badz? tez przygotowane przez Wykonawce w zgodnej formie z niniejsza IDW.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ziozeniem oferty
z uwzglednieniem tresci art. 93 ust. 4 UPzp.

19.2.Forma oferty.

19.2.1.

19.2.2.

19.2.3.

19.2.4,

19.2.5.
19.2.6.

19.2.7.

Oferta musi byC sporzadzona w jezyku polskim, mie¢ forme elektroniczna. Dokumenty sporzadzone
w jezyku obcym sg skladane wraz z tlumaczeniem na jezyk polski, poswiadczonym przez
Wykonawece.
Oferta oraz wszystkie jej zatgczniki winny byé podpisane kwalifilkowanym podpisem elektronicznym,
o ktérym mowa w ustawie z dnia 5 wrzesnia 2016 r. — o ustugach zaufania oraz identyfikacji
elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji
elektronicznych na rynku wewnetrznym nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
Wykonawca sklada oferte za posrednictwem Formularzu sktadania oferty lub wniosku dostepnego
latformazakupowa.pl/w iagi_debickie.
Jezeli Zamawiajacy w Ogtoszeniu o zamdwieniu, SIWZ lub zaproszeniu do sktadania ofert nie
zaznaczyt inaczej wszelkie informacje stanowigce tajemnice przedsieblorstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ktdre wykonawca zastrzeze jako
tajemnice przedsiebliorstwa, powinny zostad zalgczone w osobnym miejscu w kroku 1 skladania
oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiebiorstwa. Zaleca sie, aby kazdy
dokument zawierajacy tajemnice przedsiebiorstwa zostat zamieszczony w odrebnym pliku.
Celem prawidtowego zlozenia oferty Zamawiajacy zamiescit na stronie plik pn. Instrukcja
sktadania ofert dla Wykonawcow.
Dokumenty wchodzace w sklad oferty mogg byé przedstawiane w formie oryginatéw lub
poswiadczonych przez Wykonawce za zgodnosé z oryginatem kopii. Oswiadczenia sporzadzane na
podstawie wzordéw stanowigcych zatgczniki do niniejszej IDW powinny byé ztozone w formie
oryginatu. Zgodnos¢ z oryginatem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentéw wchodzacych w
skiad oferty musi by¢ potwierdzona przez osobe (lub osoby, jezeli do reprezentowania Wykonawcy
upowaznione s3 dwie lub wiecej osoby) podpisujaca (podpisujace) kwalifikowanym podpisem
elektronicznym oferte zgadnie z trescla dokumentu okreslajgcego status prawny Wykonawcy lub
trescig zatgczonego do oferty pelnomocnictwa.
Wykonawca jest Swiadomy, e na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1600) art. 297 par. 1, kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego zamdwienia
publicznego, przedktada podrobiony, przerobiony, poswiadczajgcy nieprawde albo nierzetelne
pisemne o$wiadczenie dotyczace okolicznosci o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego
zamowienia podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

19.3. Zawartosc¢ oferty:
Kompletna oferta w postaci elektronicznej musi zawierac:

19.3.1.
19.3.2.
19.3.3.
19.3.4.

19.3.5.

19.3.6.
19.3.7.
19.3.8.
19.3.9.
19.3.10.

Formularz Oferty, sporzadzony na podstawie wzoru stanowigcego zalgcznik nr 1 do niniejszej IDW;
Formularz JEDZ - na podstawie zalgcznika nr2 niniejszej IDW;

Oswiadczenia Wykonawcy o oddaniu zasobdw do dyspozycii (jesli dotyczy);

Petnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawcow wspdinie ublegajacych sie
0 udzielenie zamdwienia, ewentualnie umowa o wspdldziataniu, z ktérej bedzie wynikad
przedmiotowe petnomocnictwo. Petnomocnik moze by¢é ustanowiony do reprezentowania
Wykanawcéw w postepowaniu albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy.
Petnomocnictwo winno by¢ zataczone w formie aryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii;
Dokumenty, z ktdrych wynika prawo do podpisania oferty (oryginat lub kopia potwierdzona za
zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza) wzglednie do podpisania innych oSwiadczen lub
dokumentéw sktadanych wraz z oferta, chyba, ze Zamawiajacy moze je uzyskaé w szczegdlnosci
za pomoca bezptatnych i ogdlnodostepnych baz danych, w szczegolnodci rejestrw publicznych
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujacych
zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 570 z péZn. zm.), a Wykonawca wskazal to wraz ze
ziozeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentdéw zlozonych wraz
z oferta;

Kopie gwarancji lub poreczenia wniesienia wadium;

Opls oferowanych urzadzen;

Wykaz cen;

inne dokumenty wymienione w niniejszej SIWZ;

Pozadane przez Zamawiajacego jest zlozenie w ofercie spisu treéci z wyszezegdinieniem ilosci stron
wchodzacych w sktad oferty.

19.4.Informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurengji.

B e A T
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19.4.1. Wykonawca moze zastrzec w ofercie (oswiadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iz
Zamawiajacy nie bedzie mdgt ujawni¢ informagji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w
rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca, ktdry zgodnie z art. 8 ust.
3 UPzp zastrzegt Informacje stanowiaca tajemnice przedsiebiorstwa jest zobowigzany do
wykazania, e informacje zastrzezone stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.

19.4.2. W razie zastrzezenia informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa, w zalaczeniu do oferty
Wykonawca sklada wyjasnienia dotyczace zastrzezonych tresci, zawlerajace w szczegodlnosci
dowody, ze zastrzezone informagje:
19.4.2.1. nie s3 upubliczniane,
19.4.2.2. stanowig dla Wykonawey wartosc techniczng lub technologiczna, albo posiadaja wartosé

gospodarcza,
19.4.2.3. zostaly zastrzeZone, | wymieni dziatania jakie podjat w celu zachowania ich poufnosci.

19.4.3. W przypadku, ady dany dokument tylko w czescl zawiera tajemnice przedsiebiorstwa, zaleca sie aby

Wykonawca podzielit ten dokument na dwa pliki | dla kazdego z nich odpowiednio oznaczyl status jawnosci

badz tajemnicy przedsigbiorstwa.

20. Miejsce, termin, sposdb zlozenia i otwarcia ofert.

Oferte nalezy zlozy¢ za posrednictwemn Formularzu skladania oferty lub wniosku dostepnego na
https://platformazakupowa.pl/wodaciagi debickie, w nieprzekraczalnym terminie:

O N T T 7 |

20.2. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastapi w sledzible Zamawiajacego w: Wodociagach Debickich Sp. z o.0., ul. Kosynleréw
Ractawickich 35, 39-200 Debica, Sala konferencyjna, w terminie po:

[ S TR TR T 7% |

20.3.Tryb otwarcia ofert.

20.3.1. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy podaje kwote, jaka zamierza przeznaczyC na
sfinansowanie zamowienia.

20.3.2. Otwarcie nastapi zgodnie z informacjg zawartg w formularzu skiadania ofert na
https://platfarmazakupowa.pl/wodociagi debicki

20.3.3. W trakcie otwierania ofert Zamawiajacy kazdorazowo ogtosi obecnym:
20.3.3.1, stani iloi¢ ofert,
20.3.3.2. nazwe | adres Wykonawcy, ktérego oferta jest otwierana,
20.3.3.3. informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji

i warunkéw platnosci zawartych w ofercie. :

Powyzsze Informacje zostang odnotowane w protokole postepowania przetargowego.

20.3.4. Informacje te zostang réwniez opublikowane nlezwlocznie po otwarciu na stronie internetowei
Zamawiajgcego oraz na https://pla zakupowa.pl/wodociagi_debickie zgodnie z art. 86 ust. 5.
UPzp.

21. Opis sposobu obliczenia ceny.

Dla obydwu czesci:

21.1.Cena oferty jest ceng ryczaltowa obejmujgca caly zakres robdt okreslony w SIWZ, dokumentadji projektowe;.
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty zwiazane z realizacjg robdt objetych projektem w tym
ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy,
a takze oddzialywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wplyw na koszty. Niedoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia ryczaltowego.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z pdZniejszymi zmianami) ten
rodzaj wynagrodzenia okresla w art. 632 nastepujaco:
§ 1. Jeell strony umdwify sie o wynagrodzenie ryczattowe, przyimujacy zamowienie nie moZe Zgdad
podwyZszenia wynagrodzenia, chociaiby w czasie rzawarcia umowy nie mozina bylo
przewidziec rozmiaru lub kosztow prac.
§ 2. Jezell jednak wskutek zmiany stosunkdw, kidrej nie mozna bylo przewidziec, wykonanie dziela grozitoby
przyimujacemu zamowienie raz3ca stratg, sad moze podwyzZszyé ryczalt lub rozwizgzadé umowe.
W zwigzku z powyzszym:

Nazwa zamdwienia: Modernizacja oczyszczalni sciekdw w Debicy . _
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21.1.1. cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamdwienia wynikajace
wprost z projektu budowlano — wykonawczego zalgczonych decyzji, warunkdw i uzgodnien, jak
rowniez robot nie ujetych w dokumentach, bez ktérych nie mozna wykonaé zaméwienia,

21.1.2. wymagane jest od Wykonawcéw bardzo szczegdlowe sprawdzenie warunkéw
wykonania zaméwienia.

21.2.0bliczong w ten sposdb ,Cena netto tacznie” nalezy powiekszyé o kwote podatku VAT. Obliczona w ten
spostb ,Cene oferty brutte”, naleZy nastepnie przenies¢ do Formularza Oferty.

21.3.Jezeli zlozona zostanie Oferta, ktdrej wybdr prowadzié bedzie do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw | ustug, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty
dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie

z tymi przepisami. Wykonawca, skladajac oferte informuje Zamawiajgcego, czy wybdr oferty bedzie

prowadzi¢ do powstania u Zamawiajaceqo obowiazku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub

ustugi, ktorych dostawa lub Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich wartosé
bez kwoty podatku.

21.4.Tam, gdzie w OPZ, Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych oraz w Przedmiarze robot zostato wskazane
pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materialow lub normy, aprobaty, specyfikacje

i systemy, o ktérych mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy Pzp, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatow

lub rozwigzan rownowaznych pod warunkiem, ze zagwarantujy one realizacje robdt w zgodzie

z dokumentacja projektows oraz zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych

w wyzej wymienionych dokumentach.

22. Kryteria oceny ofert.

22.1.Zamawiajacy oceni | poréwna jedynie te oferty, ktdre:
22.1.1. zostang zlozone przez Wykonawcow nie wykluczonych przez Zamawiajacego z niniejszego
postepowania,
22.1.2. nie zostang odrzucone przez Zamawiajgcego.
22.2.Oferty zostana ocenione przez Zamawiajacego w oparciu o nastepujace kryteria:

22.2.1. Cena— 60% = 60pkt.
Oferty zostang przeliczone wedlug wzoru:

najnizsza oferowana cena
C= % 60pkt
cena ocenianej oferty

22.2.2. Okres gwarancji i rekojmi — 20% = 20pkt.
Punkty za kryterium przediuzenia okresu gwarancji i rekojmi zostang przyznane wg schematu:

Deklarowany okres gwarancji
i rekoimi pelne Ilosé punktéow
36-47 miesiecy 0 pkt.
48-59 miesiecy 10 pkt.
60 mieslecy | wiecej 20 pkt.
22.2.3. Unifikacja urzadzen — 20% = 20pkt.
Punkty za kryterium przyznane zostang wg schematu:
Opis preferowanych
Ilosé urzadzen, rozwigzan
Lp. punktow technologicznych, Uwaga
energooszczednosci
Otrzyma Wykonawca, ktory zaoferuje zgarniacze denne z
1 3 pkt Zgarniacze denne w profilami dennymi wykonanymi z jednego kawatka blachy -
prt. piaskownikach profile denne niespawane (Tabela ,Wykaz oferowanych
urzadzen”, pozycja 5 - zatacznik nr 5 do IDW )
Otrzyma Wykonawca, ktéry zaoferuje kraty geste oraz
2 | 5,5 pkt. Kzst‘é Sﬁdhéi:c’:kaalt o prasoptuczke skratek od jednego producenta (Tabela ,Wykaz
pasop oferowanych urzadzen”, pozycje 3 i 4 - zatacznik nr 5 do IDW).
. . Otrzyma  Wykonawea,  ktéry  zaoferuje  zgarniacze
3 | 4,5pkt. fgt:rnﬁlcgs fi Gadniiach powierzchniowo-denne z napedem bocznym, bez ruchomych
gt pomostéw i innych konstrukeji jezdzacych po koronie oraz bez
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napedu tafcuchem (catos¢ konstrukcji zgarniacza powinna byc
zabudowana pod poziomem zwierciadla Sciekéw) (Tabela
~Wykaz oferowanych urzadzen”, pozycja 7 - zatacznik nr 5 do
IDW).

Otrzyma  Wykonawca, ktory  zaoferuje  mieszadta,
pompomieszadta z uszczelnieniem podwdinym, mechanicznym
4 | 3,5 pkt. | Mieszadla i pompomieszadta |w tym uszczelnieniem zewnetrznym wykonanym z weglika
wolframu (Tabela ,Wykaz oferowanych urzadzen”, pozycia 9 -
zatacznik nr 5 do IDW).

Otrzyma Wykonawca, ktory zaoferuje oryginalne membrany i

5 | 15pkt System napowietrzania pozostale elementy dyfuzoréw pochodzace od producenta
rs) P drobnopecherzyk. istniejgcego  systemu  napowietrzania (Tabela ,Wykaz
oferowanych urzadzen”, pozycja 8 - zalacznik nr 5 do IDW )
Otrzyma Wykonawca, ktory zaoferuje pompy do pompowni
gtéwnej, ktdre wyposazone s3 w element/uklad wspomagajacy
6 | 1,5 pkt Pompy Sciekéw do pompowni | mieszanie Sciekow np. hydrodynamiczny zawor pluczacy
; :

gtdwnej (Tabela ,Wykaz oferowanych urzadzen”, pozycja 5 - zatacznik
nr 5 do IDW ). Dodatkowe mieszadta montowane w komorze
$ciekdw nie beda brane pod uwage.

Otrzyma Wykonawca ktéry zaoferuje zasuwy nozowe

7 |Gk, | Zesiny nozowe uszczelniane bezdtawicowo.

22.2.4. Oferta zostanie oceniona wg sumy punktow otrzymanych w kryteriach przedstawionych powyzei:
P = [llosc pkt. cena max. 60pkt] + [ilos¢ pkt. okres gwarancji max. 20pkt] + [ilos¢ pkt. unifikacja
urzadzen max. 20pkt]

Dla czesci 2;
22.2.5. Cena-—70% = 70 pkt.
Oferty zostang przeliczone wedtug wzoru:

najnizsza oferowana cena
C= x 70 pkt
cena ocenianej oferty
22.2.6. Okres gwarancji i rekojmi — 20% = 20 pkt.
Punkty za kryterium przedtuzenia okresu gwarancji i rekojmi zostang przyznane wg schematu:

Deklarowany okres gwarancji

i rekojmi petne Ilos¢ punktéw
36-47 miesiecy 0 pkt.
48-59 miesiecy 10 pkt.

60 miesiecy i wiecej 20 pkt.

22.2.7. Dodatkowe wyposazenie tadowarkl - 10% = 10 pkt.
Punkty w kryterium dodatkowe wyposazenie tadowarki zostang przyznane w ilo$€ 10 pkt. jezeli
Wykonawca w druku oferty zadeklaruje fabryczne przystosowanie pojazdu do pracy wyciagarka
o udzwigu min. 1,0 t.

22.2.8. Oferta zostanie oceniona wg sumy punktow otrzymanych w kryteriach przedstawionych powyze;:
P = [Ilo&¢ pkt. cena max. 70pkt] + [ilos¢ pkt. okres gwarancji max. 20pkt] + [ilos¢ pkt. dodatkowe

wyposazenie fadowarki max. 10pkt.]
22.3.Zamawiajgcy udzieli niniejszego zamowienia temu(tym) Wykonawcy(Wykonawcom), otrzyma najwyzsza
punktacje w kryteriach oceny i ktérego oferta spelni wszystkie warunki postepowania.

23 Informacje o formalnosciach, jakie powinny by¢ dopelnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

23.1.0so0by reprezentujgce Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiada¢ ze sobg dokumenty
potwierdzajace ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie bedzie wynikac
z dokumentow zatgczonych do oferty.

23.2.W przypadku wyboru oferty zloZzonej przez Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia
Zamawiajacy moze 2adaé przed zawarclem umowy przedstawienia umowy regulujacej wspdiprace tych
Wykonawcow. Umowa taka winna okreslac strony umowy, cel dziatania, sposéb wspdldziatania, zakres prac
przewidzianych do wykonania kazdemu z ich, solidarng odpowledzialnos¢ za wykonanie zamdwienia,

— " Nazwa zaméwienia: Modernizacja oczyszczaini Sciekdw w Debicy . —
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oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujgcego okres realizacji przedmiotu zamdwienia, gwarangji
i rekojmi), wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez ktdregokolwiek z jego cztonkow
do czasu wykonania zamdwienia.
23.3.Zawarcle umowy nastapi wg wzoru Zamawiajgcego.
23.4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegajg negacjacjom.
23.5.Wykonaweca, ktorego oferta zostanie wybrana w terminie do 7 dni od dnia, w ktdrym nastapi rozstrzygniecie
dostarczy Zamawiajgcemu:
23.5.1 3 egzemplarze podpisane]j przez siebie umowy z zatgcznikami,
23.5.2 Wykaz cen, ktdrego wartosc jest zgodna z przedstawiong oferta,
23.5.3 Harmonogram rzeczowo-finansowy,
23.54 Szczegdtowy kosztorys robdt, kidrego wartos¢ jest zgodna z przedstawiong oferty — wytgcznie
w celach informacyinych,
23.5.5 Umowe regulujgca wspdtprace podmiotéw wystepujacych wspdlnie do zaméwienia (w przypadku
zaistnienia takiej okolicznosci).
23.6.Zamawiajacy zawrze umowe w terminach przewidzianych w art. 94 ust 1 i 2 UPzp, nie pdzniej jednak niz
przed uplywem terminu zwigzania oferts.

24, Istotne dla stron postanowienia, ktdre zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy
w sprawie zamodwienia publicznego, ogdlne warunki umowy Ilub wzér umowy, jezeli
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, aby zawarl z nim umowe w sprawie zamodwienia
publicznego na takich warunkach — zawiera czesé¢ II niniejszej SIWZ.

25. Srodki ochrony prawnej.

25.1.Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego
zamdwienia oraz poniost lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisow
UPzp przystuguja érodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI UPzp jak dla postepowan ponizej kwoty
okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 UPzp.

25.2.5rodkl ochrony prawnej wobec agloszenia o zamdwieniu oraz SIWZ przystugujg réwniez organizacjom
wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt. 5 UPzp.

26. Wysokosc¢ zwrotu kosztow udzialu w postepowaniu.
Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

27. Ochrona danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO", Zamawiajgcy informuje, ze:
administratorem danych osobowych Wykonawcy i innych osob podanych w ofercie przez Wykonawce
jest = tukasz Wiecek;

¢ kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Wodociggach Debickich Sp. z 0.0.:39-200 Debica
ul. Kosynieréw Ractawickich 35, tel. +48 14 670 68 23, e-mail: daneosobowe@wodociagi.debickie.pl

= dane osobowe Wykonawcy | innych oséb podanych w ofercle przetwarzane bedg na podstawie art. 6
ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego pn.
«Modernizacja oczyszczalni sciekdw w Debicy.” znak................cc............prowadzonym w trybie
przetargu nieocgraniczonego;

s  odbiorcami danych osobowych Wykonawcy i innych osob podanych w ofercie beda osoby lub podmioty,
ktérym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r, — Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U, z 2018 r, poz, 1986), dalej ,ustawa
szu;

= dane osobowe Wykonawcy i innych osdb podanych w ofercie beda przechowywane, zgodnie z art. 97
ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakoriczenia postepowania o udzielenie zamowienia, jezeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;

+  obowigzek podania przez Wykonawce danych osobowych bezposrednio jego dotyczacych jest wymogiem
ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwiazanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie
zamdwienia  publicznego; konsekwencje  niepodania  okredlonych  danych  wynikaja
Z ustawy Pzp;

= w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy i innych osdb podanych w ofercie decyzje nie beda
podejmowane w sposcb zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

«  Wykonawca i inne osoby podane w ofercie posiadaja:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych jego dotyczacych;

Nazwa zamowlenia: Modernizaga oczyszczalni sciekow w Debicy . _
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- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

-  na podstawie art. 18 RODO prawo Zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, Ze przetwarzanie
danych osobowych jego dotyczacych narusza przepisy RODO;

¢  Wykonawcy i innym osobom podanym w ofercie nie przystuguje:

= wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg
prawng przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust, 1 lit. ¢ RODO,

28. Wykaz zalgcznikdw do niniejszej IDW.
Zatacznikami do niniejszej IDW sg nastepujace wzory:

Lp. | Oznaczenle Zalgcznika Nazwa Zatacznika
1. [Zatacznik nr 1 Wzér Formularza Oferty.
2. [Zalacznik nr 2 JEDZ
3. [Zalgcznik nr3 Wzdr oswiadczenia o grupie kapitatlowej
4. [Zalacznik nr 4 Oswiadczenie — zobowigzanie do oddania do dyspozycl zasobdw
5. [Zataczniknr 5 Opis oferowanych urzadzen
6. [Zatacznik nr 6 Wykaz cen

Wskazane w tabeli powyzej zalaczniki Wykonawca wypelnia stosownie do tresci pkt. 19 niniejszej IDW.
Zamawiajacy dopuszcza zmiany wielkoscl pdl zalgcznikéw oraz odmiany wyrazéw wynikajace ze zloZenia oferty
wspdlnej. Wprowadzone zmiany nie moga zmieniac tresci zatacznikow.
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Zalgcznik nr 1 — Wzér Formularza Oferty

FORMULARZ OFERTY na:
MODERNIZACIE OCZYSZCZALNI SCIEKOW W Desrcy
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajaceqgo L.dz. IS.6218/2018

1. ZAMAWIAJACY:

Wodociggi Debickie Sp. z 0.0.
ul. Kosynieréw Ractawickich 35
39-200 Debica

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje zloZona przez:
Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(éw) Adres(y) Wykonawcy(éw)

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KDNTAKTéW, ADRES DO KORESPONDENCII:

Imie | nazwisko
IAdres

Nr telefonu

Nr faksu

{Adres e-mail

4. Oswiadczam/y ze  jestem/smy: mikroprzedsigbiorstwem/  malym  przedsiebiorstwem/$rednim
przedsiebiorstwem.!

UWAGA:

Mikroprzedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktdre zatrudnia mniej niz 10 osob | kidrego roczny obrot jub
roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionow EUR,

Male przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktdre zatrudnia mniej niz 50 osob | ktdrego roczny obrot lub
roczna suma bifansowa nie przekracza 10 milionow EUR.

Srednie przedsiebiorstwo: przedsicbiorstwa, ktdre nie s3 mikroprzedsieblorstwami ani matymi
przedsieblorstwami | ktdre zatrudniala mnlef niz 250 osdb | ktdrych roczny obrot nie przekracza 50 miliondw
EUR. lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 miliondw EUR.

5. Ja (my) nizej podpisany(i) oswiadczam(y), ze:
1) zapoznatem sie z trescig SIWZ dla niniejszego zamdwienia,
2) gwarantuje wykonanie calosci niniejszego zamdwienia zgodnie z trescia: SIWZ, wyjasnie do SIWZ oraz
jej zmian,
3) cena mojej (naszej) oferty za realizacje caloéci niniejszego zamdwienia wynosi:

Czesé 1: Modernizacja oczyszczalni sciekéw w Debicy — roboty budowlane

e e B e e [PLN]
plus nalezny podatek VAT wwysokosel ~  |...... % g | [PLN]
Cena brutto z VAT SN /- 7
SITWIICEIIERIERNININ | cocomosinams sdnnasisomis o R N RS s A AR S AT VAR YN B [PLN]
Zobowiazuje sie do udzielenia gwarancji i rekojmi : Miesi
(minimalny wymagany okres gwarangji i rekojmi-36m-¢y) | 7T il

1 Wykonawca skreéla niepotrzebne

Nazwa zamdwlenia: Modernizacia oczyszczalni sciekdw w Debicy . _
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Instrukcja dla Wykonawcéw (IDW) - zalgczniki

Zobowiazujemy sie wykona¢ zaméwienia do: 31.03.2021r.

Czesé 2: Modernizacja oczyszczalni sciekéw w Debicy — zakup i dostawa ladowarki teleskopowej

osadu
wynosi netto (bez VAT) e [PLN]
plus nalezny podatek VAT wwysokescik | U G E | BT e e [PLN]
GO [TV e St/ N o et SRS B B e il Ll 1 Sl T o o | A ——— [PLA]
stownie: . [PLN]
Zobowiazuje sie do udzielenia gwarancji i rekojmi : Miesi
(minimalny wymagany okres gwarancji i rekojmi-36mo) | 7T il
Bt tadowarka fabrycznie Na o przadstawiam

przystosowana jest do pracy z )
wyposazenie dokumenty
tedowantd wyciggarka hydrauliczng o udzwigu abame!

min. 1,0 t - model marka wciagarki b

Zobowigzujemy sie wykona¢ zaméwienla w clagu: 12 miesiecy
4) akceptuje(emy) bez zastrzezen warunkf platnosci przedstawione w Czescl II SIWZ,

10)

niniejsza oferta jest wazna przez 60 dni,

akceptuje(emy) bez zastrzezen wzdr umowy przedstawiony w Czesci IT SIWZ,

w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejsza umowe zobowigzuje(emy) sie zawrzec
w miejscu i terminie jakie zostang wskazane przez Zamawiajgcego,

skiadam(y) niniejsza oferte [we wiasnym imieniu] / [jako Wykonawcey wspdinie ubiegajacy sie o udzielenie
zamowieniaF,

nie uczestnicze(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie zlozonej w celu udzielenie niniejszego
zamowienia,

Wykonawca informuje, e zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towardw
i ustug (Dz. U. z 2011r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.)*:

Wybér ofert nie bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego

Wybér ofert bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego

w odniesieniu do nastepujacych towardw/ustug (w zaleznosci od przedmiotu zamdwienia):
Wartos¢ towaréw/ustug (w zaleznoici od przedmiotu zaméwienia) powodujaca obowiazek podatkowy u
Zamawiajacedo t0 ....ocviiiiiieneniinesins s ineersssnnssasnssssssssns zt netto.

/~ POUCZENIE:

Drugi przypadek dotyczy Wykonaweéw, ktdrych oferty beda generowaé obowiazek doliczania wartosci podatku
VAT do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:
a) wewnatrz-wspdlnotowego nabycla towardw,
b) mechanizmu odwrGconego obcigzenia, o ktdrym mowa w art, 17 ust. 1 pkt. 7 ustawy o podatku od
towarow i ustug,
c) importu ustug lub importu towardw, z ktérymi wigze sle obowigzek doliczenia przez Zamawiajacego
podatku VAT przy poréwnaniu cen ofertowych.

11)

na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zaméwier publicznych (t.j. Dz. U. z
2018 r. poz. 1986), zadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowlg tajemnicy przedsigbiorstwa w
rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencjl / wskazane ponizej informacje zawarte w
ofercie stanowia tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Wykonawca usuwa niepotrzebne.
Wykonawca usuwa niepotrzebne

Nazwa zamdwienia: Modernizagia oczyszczalni Zciekow w quiéy__
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w zwigzku z niniejszym nie mogg by¢ one udostepniane, w szczegdlnosci innym uczestnikom
postepowania®:

Lp.

Strony w ofercie
Oznaczenie rodzaju (nazwy) informagji (wyrazone cyfra)
od do

1.

2.

W zafaczeniu oferty w zakresie wyjasnienia do tajemnicy przedsiebiorstwa przedstawiam na stronach..............,

12)

13)

14)

Oferta zostata zabezpieczona wadium w wysokoSci ..., (0] 1111 TR prosimy o
zwrot wadium (wniesionego w pienigdzu), na zasadach okreslonych w art. 46 ustawy PZP, na nastepujacy
- 151 o o U DTy R A

Ojwiadczam, ze wypelnitlem obowigzki informacyjne przewudzlane w art, 13 lub art. 14 RODOY wobec
0s6b fi zycznych od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ubiegania sie
o udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszym pastepowaniu,

[nie zamierzam(y) powlerza¢ do podwykonania zadnej czecl niniejszego zamowienia / nastepujace czesci
niniejszego zamowienia zamierzam(y) powierzy¢ podwykonawcom] (Jezeli jest to wiadome, nalezy podac
réwniez dane proponowanych podwykonawcow)®:

Nazwa czedci zamdwienia

N e

15)

Podpis(y):

............................................................................................

Nazwisko [ Imie osoby | Podpis(y) osoby(oséb)
(os6b) upowaznionej (ych) | upowaznionej(ych) do ’ y

Na:;va(yg éw) do podpisania niniejszej | podpisania niniejszej Pieczed(cle)

' wey oferty w imieniu oferty w imieniu

Wykonawcy(éw) Wykonawcy(dw)

Miejscowosc
Wykonawey(dw) i data

Wykonawca usuwa niepotrzebne.
vaonawca usuwa niepotrzebne.

Nazwa zaméwlenia: Modernizacja oczyszczalni éciekdw w Debicy . _
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Zalacznik nr 2 Jednolity Europejski Dziennik Zamowien Publicznych:
MODERNIZACIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W DEBICY
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego L.dz. I5.6218/2018

1. ZAMAWIAJACY:

Wodociagi Debickie Sp. z 0.0.
ul. Kosynieréw Raclawickich 35
39-200 Debica

2. WYKONAWCA:

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy({dw) Adres(y) Wykonawcy(éw)

Sposdob wypelnienia i przeslania dokumentu

1. JEDZ nalezy wypetni¢ za pomoca formularza elektronicznego w formacje xml — BIP Zamawiajacego
2. JEDZ naley przestac za pomacy platformy zakupowej:

a) Zamawiajacy dopuszcza w szczegdlnosci nastepujacy format przesylanych danych: pdf, doc, docx, rtf,
Xps, odt,

b) Wykonawca wypetnia JEDZ, tworzac dokument elektroniczny. Moze korzystac z narzedzia ESPD lub
innych dostepnych narzedzi lub oprogramowania, ktére umozliwiajg wypetnienie JEDZ i utworzenie
dokumentu elektronicznego, w szczegdlnosci w jednym z ww. formatdw,

¢) Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawce dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca
podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawce
kwalifikowanej ustugi zaufania, bedacego podmiotem Swiadczacym ustugi certyfikacyjne - podpis
elektroniczny, spetniajace wymogi bezpieczenstwa okreslone w ustawie.

PODPIS(Y):
Podplsg;)
osoby(osob)
Nazwisko I imle osoby (oséb) upowaznionej(ych) _ s
io Nazwa(y) upowaznionej(ych) do do podpisania Pieczet(cie) Miejscow
Wykonawcy(éw) |podplisania niniejszej oferty w niniejsze] oferty w Wykonawcy(éw) i data
imieniu Wykonawcy(ow) B LY
Wykonawcy(ow)

Nazwa zamdwienla: Modernizacja oczyszczalni Zoiekdw w Debicy . _
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Instrukcja dla Wykonawcéw (IDW) - zalaczniki

Formularz wymagany do zfoZenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o ktorej mowsa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

Zalacznik nr 3 — Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy

kapitatowej.
Zamowienie na:

MODERNIZACIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W DEBICY
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego L.dz. 15.6218/2018

1. ZAMAWIAJACY:

Wodociagi Debickie Sp. z 0.0.
ul. Kosynierow Raclawickich 35
39-200 Debica

2. WYKONAWCA:

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(éw) _ Adres(y) Wykonawcy(éw)

OSWIADCZENIE
o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej,
o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

Skladajac oferte w w/w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego oswiadczam, ze:
*nie naleze grupy kapitalowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
*naleze do tej samej grupy kapitatowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp,
w skiad ktérej wehodzg nastepujace podmioty:

Lp. Nazwa Adres

*niepotrzebne skreslic

UWAGA: niniejszy ,Formularz” Wykonawca ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia przekazuje Zamawiajacemu
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informagji, o ktérej mowa w art. 86 ust.
5 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawcdw wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia sktada ja kazdy

z cztonkéw Konsorcjum lub wspdlnikéw spétki cywilnej.

PODPIS:
Nazwisko i imie osoby | Podpis(y) osoby(oséb)
(osdb) upowaznionej(ych) | upowaznionej(ych) do ; Miejscowosé
Nazwa(y) : by Pieczed(cie)
Lp. do podpisania niniejszej | podpisania niniejszej
Wykonamey(iw) oferty w imieniu oferty w imieniu Wykonawey(ow) i data

Wykonawcy(dw) Wykonawcy(éw)

Nazwa zaméwienia: Modernizacia oczyszczalni fciakéw w Deblcy . —
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Instrukcja dla Wykenawciw (IDW) - zataczniki

Zalgcznik nr 4 — Oswiadczenia Wykonawcy o oddaniu zasobow do dyspozycii.

MODERNIZACIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW w DEBICY
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego L.dz. 15.6218/2018

1. ZAMAWIAJACY:

Wodociagi Debickie Sp. z 0.0.
ul. Kosynieréw Raclawickich 35
39-200 Debica

UWAGA:
Niniejsze zobowigzanie - SKEADA TYLKO WYKONAWCA WEZWANY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Zamiast ninigjszego Formularza mozna przedstawic inne dokumenty, w szczegdinosc:
. zobowigzanie podmioty, o kidrym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp,
. dokumenty okreslajace:
1) zakresu dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu,
2) sposobu wykorzystania zasobdw innego podmioty, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zamdwienia publicznego,
3) zakres i okres udzialu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia publicznego,
4) ezv podmiot, na zdolnosciach ktdrege wykonawca polega w odniesfeniu do warunkdw udzialu w postepowaniv
dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacii zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi,

ktdrych wskazane zdolnosci dotyezg.
ZOBOWIAZANIE
Do oddania do dyspozycji niezbednych zasobdw na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamdwienia
Ja(/My)nizej podpisany(/ni) .......ceeerrene e DEAAC UpOWaZNioNym(/mi)do reprezentowania:

(imie 1 nazwisko skiadajacego swiadczenie)

""""""""" (nazwa i adres podmiotu oddajacego do dyspozyci zasoby, NIP/PESEL, KRS-CEDIG)
oswiadczam(/y),

Do dyspozycil nlezbedne Zasoby .......c.cmeesmmsenn
(okredlenie zasobu)

Oswiadczam, 1z
a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie ( naley podaé informacje umozliwiajgce ocene
spetnienia warunkdw przez udostepniane zasoby) :
b)  sposdb wykorzystania udostepnlonych przeze mnie zasobdw bedzie nastepujacy:

c) ©) zakres | okres mojego udziatu przy wykonywaniu zamdwienla bedzie
nastepuigey:
d) bede realizowat nastepujace roboty budowlane , ktérych dotycza udostepniane zasoby odnoszace sle do warunkéw
udziatu , na ktérych polega Wykonawea :

(mmm,daraﬂfa)

(pleczed | podpls asoby uprawnionel da skladania aswiadczer; woll w imieniu podmiotu
oddajacego do dyspazycll zasoby)

Nazwa zaméwlenia: Modernizacja oczyszczalni sciekdw w Debicy . _
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Instrukcja dla Wykonawcow (IDW) - zatgezniki

Zalacznik nr 6 — Wykaz cen.
Zamodwienie na:
MODERNIZACIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W DEBICY

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawigjgcego L.dz. 15.6218/2018

1. ZAMAWIAJACY:

Wodociagi Debickie Sp. z o0.0.
ul. Kosynieréw Raclawickich 35
39-200 Debica

2. WYKONAWCA:

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(éw) Adres(y) Wykonawcy(dw)
Numer Wartosc
Lp symbol Wyszczegdlnienie mszﬁgzs::la jem:im elementu netto
oblektu Y (zh)
1 KS Komora syfonowa ryczatt 1 komplet
2 1 Komora kraty rzadkiej ryczatt 1 komplet
3 pl Pompownia glowna Sciekow ryczalt 1 komplet
4 3 Budynek krat gestych schodkowych ryczait 1 komplet
5 K2 Komora rozdziatu ryczatt 1 komplet
6 4/1,4/2 | Piaskowniki poziome ryczatt 1 komplet
7 K3 Komora rozdziatu ryczatt 1 komplet
8 5/1,5/2 | Osadniki wstepne ryczat 1 komplet
9 6/1, 6/2 | Bloki biologiczne ryczatt 1 komplet
10 K4 Komora rozdziatu ryczalt 1 komplet
11 7/1,7/2 | Osadniki wtérne ryczatt 1 komplet
12 S.C. Pompownia czesci plywajacych ryczatt 1 komplet
13 8 Pompownia recyrkulacyjna ryczatt 1 komplet
14 10 Punkt pomiaru Sciekow ryczatt 1 komplet
15 PP Punkt poboru prébek ryczatt 1 komplet
16 15,16 Pompownia osadu wstepnego |1 tluszczy ryczatt 1 komplet
Remont wiaty zageszczaczy osadu 1 komplet
17 17/1, 17/2 wstepnego ryczatt
18 18 Budynek zageszczania | odwadniania osadu |  ryczalt 1 komplet
19 18a, 27 Wiata/plac skiadowy osadu ryczatt 1 komplet
20 19 Pompownia osadu wstepnego, ryczatt 1 komplet
Zbiornik magazynowy osadu 1 komplet
21 4 przefermentowanego st
22 30 Stanowisko do oprozniania samochodow ryczatt 1 komplet
Instalacja dozowania zewngtrznego Zrodia 1 komplet
23 3 weala do blokéw biologicznych ryczalt
24 3 gll.;nﬁ*?;zejqcia zewnetrznego Zrodla wegla " 1 komplet
25 33 Pompownia wody technologicznej ryczakt 1 komplet
| 26 n/d Drogi , chodniki, rozbiorki, plac sktadowy ryczalt 1 komplet
27 n/d Sieci technologiczne ryczatt 1 komplet
28 n/d Sieci elektryczne i AKPIA ryczatt 1 komplet
29 n/d Sieci AKPIA oraz SCADA ryczatt 1 komplet
RAZEM NETTO:
VAT ... %:
RAZEM BRUTTO:

o Nazwa zamowlenla: Medernizaga eczyszczalni sciekdw w Debicy . _
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Instrukcja dla Wykonawcow (IDW) - zalgczniki

PODPIS:
Nazwisko i imig osoby | Podpis(y) osoby(oséb)
Nazwa(Y) (0séb) upowaznionej(ych) | upowaznionej(ych) do Pieczed(cie) | Miejscowosé
Lp. WykeRRWEHoW) do podpisania niniejszej | podpisania niniejszej Wykonawc(6w) (et
oferty w imieniu oferty w imieniu
Wykonawcy(ow) Wykonawcy(ow)

Nazwa zamowlenla: Modernizacia oczyszczalni Sciekdw w Debicy . _
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Fundusze _
Europejskie

Rzeczpospolita (‘) Unia Europejska
- POlSRa 5p.E0.D. runduugwjjnoiri

Infrastruktura i §iodowisko WDDUElAGl DEBlCKIE

CZESC II — Wzor umowy (WU)

wWzOR UMOWY

Nazwa zamowlenla: Medernizagia oczyszezalni sciekow w Debicy . _
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Dla czesci 1:

Wzér umowy (WU)

Fundusze Rzeczpospolita (‘) Uni y
nia Europejska
Europejskie - Polska 3. 200 Funduszgmgnoiti

Infrastruktura | Srodowiska

WODQOCIAGI DEBICKIE

UMDWA nr SENENEEENRENERNEERN

zawarta W dniU ....eeeiiineeiinnnenn. W Debicy pomiedzy:

~Wodociagi Debickie” Sp. z 0. 0. ul. Kosynieréw Raclawickich 35, 39-200 Debica wpisang do rejestru
przedsiebiorcdw przez Sgd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
nr KRS 0000044893, posiadajgcg numery NIP:872-000-42-72 oraz REGON: 850489543,

zwanym dalej Zamawiajacym, kidrego reprezentuja:

Jacek Gil - Prezes Zarzadu

3,

------ B T P T T T T R T T P TP TT T T TTIIT

( nazwa podmiatu bedacego Wykonawes )

MAJACYM SWE SIEUZIDE W iiiiiinsisiisvinmmeriiisvsbnssninsssns shbabvsossonsbbivsasiiisssitinnivins vt bt vt e i st satianca
reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawea.

~§1 POSTANOWIENIA OGOLNE
1. Skroty

1) BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia,

2) KC - Kodeks Cywilny,

3) Pr Bud — Prawo budowlane,

4) UPzp — Prawo zamdwien publicznych,

5) SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia,

6) STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i adbioru robdt budowlanych.

2. Definicje

1) Dokumentacja projektowa — zbidr dokumentéw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu Umowy,
obejmujacy w szczegdlnosci:
a) Projekt budowlany,

b) Projekty wykonawcze,
c) Informacje BIOZ.

2) Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu Pr Bud oraz aktdw wykonawczych do tej ustawy,
przeznaczony do rejestracji w formie wpisow robét budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz
wszelkich innych zdarzen i okolicznoéci, zachodzacych w toku ich wykonania | majgcych znaczenie przy
acenle technicznej prawidlowosc realizacil przedmiotu Umowy.

3) Dni robocze — poniedziatek — pigtek w godzinach od 7:00 do 15:00.

4) Harmonogram rzeczowo — finansowy - sporzadzone przez Wykonawce zestawlenie okreélajace w
porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegdlnych czesci i rodzajow robdt
objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i platnosci, przy uwzglednieniu
wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobéw ludzkich | okreslonych zasobdéw materiatowych.

5) Inspektor Nadzoru/Inzynier Kontraktu - podmiot odpowiedzialny za zarzadzanie i nadzér nad
robotami bedgcymi przedmiotem Umnowy.

6) Kierownik budowy ~ osoba fizyczna, posiadajgca adpowiednie kwalifikacje do kierowania budowa,
wskazana i upowaZniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajaceqo i zgloszona przez
Inwestora — Zamawlajgcego do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami Pr Bud.

7) Kontrakt - gdziekolwiek w dokumentacji uzyto sformutowania Kontrakt — nalezy przez to rozumied

ninlejsza umowe.

Strcna37
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8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

16)

17)

18)

19)

Wzér umowy (WU)

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktdre maijg by wykorzystane przy wykonywaniu robdt,
w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowe]j oraz STWIORB, a w przypadku braku stosownych
wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem | rodzajem robot, do ktérych wykonania maja
zostaé zastosowane.

Nadzér autorski — zespdt czynnodci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robdt

budowlanych =zgodnosci realizacii z dokumentacia projektowa oraz uzgadnianiu - mozliwosci

wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

Oferta — pisemne oéwiadczenie ziozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robét budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ, w szczegdlno$cl postanowieniami

Dokumentacji projektowej i STWIORB, ziozone Zamawiajgcemu w ramach postepowania o udzielenie

zamdwienia publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.

Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca — osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna

nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktora:

a) zawarla z Wykonawca, Podwykonawcyg lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesd robdt budowlanych stuzacych
realizagji przez Wykonawce przedmiotu Umowy albo

b) =zawarla z Wykonawcy przedlozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, stanowigce czeS¢ zamdwienia publicznego, z wylaczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy, oraz umdéw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy obowiazkowi
przediozenia Zamawiajgcemu.

Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym plan dziatah

majacy na celu nadrobienie opdznier powstatych z winy Wykonawcy i dotrzymanie Terminu wykonania

robét, obejmujacy w szczegdinosci:

a) propozycje nowych terminéw realizacji poszczegdlnych etapéw robdt, ktorych termin wykonania
juz uplynat, a ktére nie zostaly jeszcze zrealizowane, lub ktérych termin wykonania jest zagroZony
w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

b) wskazanie konkretnych Srodkdw i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania robot poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zwiekszenie zaangazowania
zasobdw finansowych Wykonawcy), ktdrych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych
termindw realizacji poszczegdinych etapdw robdt oraz Terminu wykonania robdt poszczegdlinych
etapdw, przyjetych w przedkladanym zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Program zapewnienia jakosci - sporzadzony przez Wykonawce dokument przekazywany

Zamawiajgcemu | podlegajacy akceptacji przez Zamawiajacego opisujacy zasady dziatania systemu

zapewnienia jakosci wykonywanych robdt, w szczegdlnosci organizacje kontroli jakoscl. Program

opracowany zgodnie z ST-00 pkt. 06.01.

Sila wyzsza — wydarzenie |ub okolicznos¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktéra ani Zamawiajacy ani

Wykonawca nie majg wplywu; wystapieniu ktérej Wykonawca, czy Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie,

nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktdrej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani

Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli uniknac lujej przezwyciezy¢ oraz ktdra nie moze byc

zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajagcemu. Specyfikacja techniczna wykonania i

odbioru robét budowlanych (STWIORB) - dokument przekazywany Wykonawcy przez

‘Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajgcy zbiory wytycznych | wymagan okreslajgcych

warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych, okreslonych w Dokumentacji
projektowei,

Teren budowy - cbszar, na ktdrym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy —
plac budowy wraz z przestrzenia zajmowang przez urzgdzenia Zaplecza budowy.

Termin wykonania robét - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany
jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete Umowg (tacznie z uzyskaniem efektu ekologicznego araz decyzji
pozwolenia na uzytkowanie).

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odplatnym, ktdrej przedmictem sg
ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy
Wykonawca a Podwykonawca, a takze pomiedzy Podwykonawcy a dalszym Podwykonawcg lub pomigedzy
dalszymi Podwykonawcami.

Wada —jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w stanowiacych przedmiot Umowy robotach budowlanych,
utworach powstatych w zwiazku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie,
powodujace niemoznos¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem;
zmniejszenie wartoécl przedmiotu Umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy; obniZenie
jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy.

Stmna38
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Wzor umowy (WU)

20) Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg robdt budowlanych
zgodnie z Dokumentacia projektowa, przepisami prawa powszechnie obowigzujacego i zasadami wiedzy
technicznej.

21) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenle w rozumieniu przepiséw UPzp,
wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w jednej lub w kilku
farmach wybranych przez Wykonawce sposréd form wskazanych w SIWZ.

22) Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie robot budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez wilasciwe przepisy, czynnosci
umozliwiajacych Wykonawcy realizacie Umowy, w szczegdlnoscl zwigzanych z dostarczeniem
Dokumentadji projektowej oraz innych dokumentdw niezbednych do realizacji Umowy oraz do odebrania
zrealizowanych robét i zaptaty uméwionego wynagrodzenia.

23) Zaplecze budowy — czesé Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na zaplecze socjalno-
biurowe Wykonawcy (media dla zaplecza socjalno-biurowego Wykonawca zapewnia we wiasnym
zakresie tj. Zamawiajgcy wskazuje miejsce podiaczenia do istniejacych na terenie mediow, a Wykonawca
zapewnia opomiarowanie. Koszty medidw beda refakturowane lub fakturowane przez Zamawiajacego na
Wykonawcy), a takze na sktadowanie przez Wykonawce materiatdw, sprzetu, itp.

Interpretacje

1) Postanowienia Umowy s3 interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

2) llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rdwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej
i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie cos innego.

3) Integralng czescia Umowy sa zatgczniki do Umowy.

4) Dla celdw interpretacii bedg mialy plerwszerfistwo dokumenty zgodnie z hierarchig okreslong w SIWZ —
Cz. III OPZ.

Sposob komunikowania sie Stron

1) Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszace sie do lub wynikajace z realizacjl
Przedmiotu umowy, przekazywane bedg na piémie | dostarczane (przekazywane): osobiscle (za
pokwitowaniem), wysylane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, pocztg
elektroniczng lub faksem (otrzymujacy potwierdza zwrotnie przekazujacemu fakt ich otrzymania w formie
plsemnej).

2) Wszelka korespondencia miedzy stronami umowy lub miedzy Wykonawcg a Inspektorem Kontraktu
powinna powolywac sig na tytut umowy i jej numer.

3) Korespondencje nalezy kierowac na wskazane adresy:

n maw o:

I | NBZWISKO .o eveevrsesreisrescs e snssresssnssensansssnsassesssses
Adres: e e
Telefan: i e .
Fax: =~ niaiemsihiaiaiiiiini i
email 000 s R
Korespondencja kierowana do Wykonawcy:

Imie | Nazwisko ... s
Adres:
Telefon!  cssasssanninniiiesihianig
FAMI i s e
emialll 0 s e

4) Zmiana danych wskazanych powyzej nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego
powiadomienia drugiej Strony.

5) Strony oiwiadczaja, Ze w przypadku niepodjecia korespondencji wystanej na adresy wskazane
w niniejszej umowie lub w powiadomieniach o ich zmianie, takie nadestanie bedzie uznawane przez
Strony jako doreczenie korespondencji, a oSwiadczenia w niej zawarte za zlozone z uplywem 14 dnia od
daty nadania.

6) Wszelkie wpisy do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i beda

traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie
z postanowieniami ust. 4 pkt. 1).

5. Solidarna odpowiedzialnoéé konsorcjantéw (jeZeli dotyczy, w przypadku braku kensorgium - opis

usungc).
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Wazér umowy (WU)

1) Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzgce w sklad Konsorcjum sa solidarie
odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

2) Wykonawcy wchodzacy w sklad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caty
czas trwania Umowy, tgcznie z okresem gwarancji jakoscl | rekojmi za Wady.

3) Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopil umowy regulujacej wspdtprace
podmiotéw wehodzacych w sklad Konsorcjum, ktore wspdlnie podjely sie wykonania przedmiotu Umowy,
i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich robdt budowlanych w ramach Umowy
odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsargjum.

4) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oswiadczen woli
w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotdw wchodzacych w skiad Konsorcjum w zakresie wskazanym w
petnomaocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przediozonych Zamawiajacemu. Upowaznienie to
moZe zosta¢ zmienione za zgoda Zamawiajgcego.

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uplywem okresu gwarancjl | rekojmi za wady
Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania wykonania calosci lub czesci rob6t wynikajacych z Umowy od
wszystkich, niektérych lub jednego z eztonkdw Konsorcjum.

§2 PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

W rezultacie przeprowadzonego przez Zamawliajacego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego znak
........................ w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej oraz w oparciu o ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (4. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania Zadanie nr 3 pn.

MODERNIZACIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W DEBICY - ROBOTY BUDOWLANE

Zadnie obejmuje: roboty budowlane na oczyszczalni Sciekéw w Debicy (oczyszczalnia o parametrach: RLM
101 500, obecny $redni dobowy przeptyw sciekéw Qqi=21 000 m?/d, projektowany sredni dobowy przeptyw
Quer=14 000 m?/d, maksymalny dobowy przeptyWw Qumax = 24 150 m3/d), polegajace na budowie nowych
obiektdw oraz przebudowie | remoncle istniejacych:

1) w zakresie modernizacji wezla mechanicznego oczyszczania sciekow:

« budowa: piaskownikéw poziomych (w tym rozbidrka istniejacych piaskownikdw wirowych i istniejgcej
komory polaczeniowej, montaz nowego separatora-pluczki piasku), stanowiska do oprozniania
samochoddw do czyszczenia kanalizacji,

s przebudowa/remont: komory kraty rzadkiej, pompowni glownej sciekdw, budynku krat gestych,
komory rozdziatu, komory syfonowej | osadnikéw wstepnych;

2) w zakresie modernizacji wezla biologicznego oczyszczania Sciekéw:

+ budowa: instalacji dozowania zewnetrznego zrodla wegla do blokéw biologicznych, pompowni czesci
plywajacych, pompowni wody technologicznej,

= przebudowa/remont: osadnikdw wtornych, blokéw biologicznych, pompowni recyrkulacyjnej, punktu
poboru prébek oraz pomiaru ilosci Sciekow oczyszczonych, komory rozdziatu;

3) w zakresie modernizacji wezta gospodarki osadowej:

= budowa: punktu przyjecia zewnetrznego Zrodia wegla dla WKF,

« przebudowa/remont: pompowni osadu wstepnego, pompowni tluszczow, wiat zageszczaczy
grawitacyjnych, pompowni osadu zageszczonego wstepnego, budynku zageszczania osadu
nadmierneqgo | odwadniania osadu przefermentowanego, instalacji higienizacji osadu, wiaty i placu
skladowego osadu — w zakresie wymiany urzadzen;

4) w pozostalym zakresie:

« budowa przewoddw miedzyobiektowych, w tym: sieci technologiczne i sanitarne, sieci elektryczne
i AKPIA,

« przebudowa/remont przewodow miedzyobiektowych, w tym: sieci technologicznych (m.in.
rurociagéw ttecznych éciekéw surowych miedzy pompownig Sciekéw a budynkiem krat gestych), sieci
sanitarnych, elektrycznych i AKPIiA,

¢ wykonanie wymiany systemu wizualizacji i sterowania, w tym AKPIA i systemu SCADA,
wymiana barierek, tancuchdw oraz wiazéw przy oblektach na nowe,

+ budowa i odbudowa drég wewnetrznych, placu sktadowego i chodnikdw.
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Wzor umowy (WU)

2. Przedmiot zamdwienia jest wspdifinansowany ze érodkéw Funduszu Spéjnosci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowiska na lata 2014-2020, dziatanie 2.3 ,Gospodarka wodno-$ciekowa
w aglomeracji”, o priorytetowa II ,Ochrona Srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, umowa
o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0019/17-00, nazwa projektu ,Rozwdj gospodarkl wodno-sciekowej
Miasta Debica z modernizacjg oczyszczalni Sciekow”.

§3 TERMIN REALIZACII
1. Termin rozpoczecia realizagi przedmiotu umowy ustala sie na dzlen jej podpisania.
2. Termin zakonczenia ustala sie na dzien 31.03.2021 r.
3.  Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét bedacych przedmiotem Umowy zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

§4 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

1. Zamawiajacy zobowiazuje sie dostarczy¢ Wykonawcy dokumentacje projektowa, ktdra szczegolowo okresla
przedmiot umowy w terminie 7 dni od podpisania umowy wraz z dziennikiem budowy i pozwoleniem na
budowe. Zamawiajacy zastrzega jednoczesnie, ze Wykonawca zobowigzany bedzie pobrac samodzielnie pelng
dokumentacje stanowiaca opis przedmiotu zamdwienia udostepniong na stronie internetowej Zamawiajaceqo
oraz wykonac na wiasny koszt wydruk niezbednej dokumentagji ,roboczej”.

2. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dnl od daty zawarcla umowy po warunkiem
spelnienia obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z §23 ust. 3 Umowy.

_§5 ZOBOWIAZANIE DO STOSOWANIA ZALOZEN PRZYJETYCH W SIWZ
Strony zgodnie ustalajg, iz Zamawiajgcy dostarczyt Wykonawcy formularz zawierajacy Specyfikacie Istotnych
Warunkow Zamowienia, zawierajaca m.in. istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy
oraz, ze sg one obowigzujace przy wykonaniu umowy na wykonanie zaméwienia publicznego.

§6 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy m.in.:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu budowy wraz z Dziennikiem Budowy oraz
1 egz. kompletnej Dokumentacji projektowej w wersji papierowej,
2) zapewnienie na swaj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego,
3) wskazanie miejsca na zorganizowanie Zaplecza budowy Wykonawcy — zgodnie z dokumentacja,
4)  wskazanie miejsc poboru medidw,
5) terminowe przystepowanie do odbiorow zamowienia,
6) terminowa zaplata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
7) pokrycie kosztéw zwigzanych z technologicznym funkcjonowaniem oczyszczalni w trakcie prowadzeniu
robét zwigzanych z jej modernizacja.

§7 OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy wykonywanie przedmiotu Umowy z nalezyts starannoscig zgodnie
z Umowa, Oferts i Dokumentacjg projektowa, STWIORB, nienaruszajacymi Umowy poleceniami Inzyniera
Kontraktu, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz przepisami prawa powszechnie
obowiazujacego.
2. Ponadto Wykonawca bedzie odpowiedzialny za:
1) Media:

a) dostarczenie energii elekirycznej, w tym wykonanie przylacza energetycznego oraz uzgodnienie
warunkéw przylaczenia, dostarczenie wody, odbioru Sciekéw oraz za dostawe i odbidr innych
mediow oraz ustug niezbednych do wykonania przedmiotu umowy od dnia przekazania Terenu
budowy do dnia protokdlarnego odbioru koricowego robdt;

2) Teren budowy i Zaplecze budowy:

a) przejecie Terenu budowy od Zamawiajgcego w terminie z nim uzgodnionym,

b) zorganizowanie Zaplecza budowy w okolicy Terenu budowy, w tym organizagie i utrzymanie
zaplecza socjalnego budowy: ustawienia kontenerdw, sanitariatow. Wykonawca ma obowigzek
urzgdzenia, eksploatadji i likwidacji Zaplecza budowy,

€) wygrodzenie calego Terenu budowy parkanem z blachy trapezowej ocynkowanej o wysokosci min
2,0 m, o lle bedzie to niezbedne do prawidiowego wykonania przedmiotu zamdwienia,

d) oznakowanie, zabezpieczenie niezbednego terenu, ulic | Terenu budowy,

e) odpowiednie zabezpieczenie oraz utrzymanie w czystosci wjazdow i dojs¢ na Teren budowy,

f)  utrzymanie czystoscl na terenach przyleglych do terenu budowy,

g) wykonanie i uzgodnienie czasowej organizacji ruchu na okres budowy — jezeli bedzie wymagane,

1
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h)
i)
)]

k)

3) Odpady:
a)

b)
<)
d)

e)

Wzér umowy (WU)

uzyskanie zezwolen na dojazd ciezkim sprzetem,

zapewnienie ochrony i dozoru mienia na Terenie budowy, do czasu zakoficzenia robdr,

likwidacje zaplecza i obiektdw tymeczasowych wraz z kompleksowym sprzataniem po budowie przed
przekazaniem obiektéw do uZytkowania,

uporzgdkowanle terenu po zakoriczeniu robdt, zaplecza budowy jak réwniez terendw sasiadujacych,
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wiasny koszt odbudowy
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw terenu drdg,
nawierzchni lub instalagji,

zabezpieczenie Terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci i uwzglednieniem specyfiki
obiektu oraz jego przeznaczenia, utrzymanie terenu w stanie umozliwiajagcym komunikacie,
zapewnienie niezbednych przejs¢ oraz tadu i porzadku na Terenie budowy;

wywéz stali, zlomu gruzu, innych odpaddw z rozbidrki i ewentualnego nadmiaru ziemi na

sktadowisko oraz utylizacje odpaddw,

zapewnienie kontenerdw do odbioru gruzu z rozbiorki,

zapewnienie transportu odpadow budowlanych do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,

opréznienie zblornikdw oczyszezalni ze 4ciekéw (osaddw) oraz wywiezienie z terenu oczyszczalni

i zutylizowanie pozostatych po opréZnieniu nleczystosci (piasek i osad),

uzyskanie wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci statych | plynnych oraz

bezpieczne, prawidlowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego Terenu Budowy lub

miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt, tak aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostaly

uszkodzone, zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2018 r., poz.

992 z pdin, zm.),

przestrzeganie, jako wytwarzajacy odpady budowlane, przepisow prawnych wynikajacych

Z nastepujacych ustaw:

+  Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799
z péin. zm.),

»  Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz.992 z pézn. zm.).

Powolane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem ewentualnych

Zmian stanu prawnego w tym zakresie;

4) Rozpoczecie robét:

a)
b)

c)
d)

wykupu polisy ubezpieczeniowej (przed podpisaniem Umowy),

przedstawienie Zamawiajacemu kopii polis ubezpieczeniowych, waznych nie pdznigj niz od daty
przekazania Terenu budowy do czasu adbioru kofcowego,

opracowanie projektu arganizacji robdt,

powiadomienie na co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot, organu nadzoru budowlanego,
projektanta sprawujacego nadzér nad zgodnoscig realizagji robot z projektem oraz Zamawiajgcego
o planowanym terminie rozpoczecia robdt;

5) Harmonogram rzeczowo-finansowy:
Wykonanie szczegolowego harmonogramu rzeczowo-finansowego. Opracowany harmonogram musi
odpowiadaé Wykazowi Cen, ktory zostanie zlozony przez Wykonawce w ofercie przetargowe;.
Harmonogram jest doprecyzowaniem tabeli - Wykaz Cen z ewentualnym rozbiciem elementéw robét na
poszczegbine podelementy, pozwalajacym na plynng realizacie przedmiotu zamdwienia oraz
umozliwiajacym odpowlednie rozliczanie | fakturowanie;

6) Opracowania:

a)
b)

opracowania i dokumenty zgodnie z ST-00 pkt. 1.5.1.2.,

sporzadzanie i przekazywanie Inzynierowi Kontraktu celem zatwierdzenia Raportéw Miesiecznych
o posteple w realizacji Umowy oraz Raportu Konicowego z realizacji Umowy z uwzglednieniem
podziatu na poszczegdine abiekty oraz branze w nich wystepujace. Raporty Miesieczne o postepie
w realizacji beds przygotowywane przez Wykonawce wedtug wzoru opracowanego przez Inzyniera
Kontraktu | zatwierdzonego przez Zamawiajacego i beda przedkiadane w terminie 5 dni
kalendarzowych od zakoficzenla miesiaca, ktdrego dotyczy Raport. Pierwszy Raport powinien
obejmowac okres do konca pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujacego po rozpoczeciu
robét, Raport Koficowy nalezy przekazac Inzynierowi Kontraktu — w terminie 5 dni kalendarzowych
po dokonaniu odbioru koncowego wykonanych robdt (podpisaniu protokotu koficowego);

7) Prace zabezpieczajace:

a)

b)

skuteczne zabezpieczenie elementdw istniejgcych, a nie podlegajacych demontazowi lub wymianie
w ramach przedmiotu zamdéwienia,
wykonanie prac zabezpieczajacych wynikajace z koniecznosci wykonywania robét w bezposrednim

sasiedztwie istniejacych obiektéw budowlanych,
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o)

d)

e)

)]

h)

i)

Wzér umowy (WU)

wykonanie wykopdw wraz z umocnieniem skarp i ewentualnego odwodnieniem wykopow w zgodzie
z obowigzujacymi przepisami w szczegdlnosci z przepisami Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wadne (Dz.U. 2017 poz.1566 z pozn. zm.),

wykonanie zabezpleczer wzdiuz wykopdw w bezposredniej granicy dziatki budowlanej,

wykonanie zabezpleczenia | zabudowanie ewentualnych dodatkowych otwordw technologicznych,
zabezpieczenie na czas robdt urzadzen podziemnych krzyzujgcych sie z realizowang inwestycjg oraz
zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejacych nawierzchni chodnikéw, dojéé, drég, elementéw
budynku itp. przed uszkodzeniami, a w przypadku ich uszkodzenia odtworzenie uszkodzonych
elementdw,

zapewnienie odbloréw spedjalistycznych niezbednych dla realizacji inwestycji, oraz przygotowania
dokumentacji, badan, protokoléw wymaganych przez stosowne organy do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie,

zabezpieczenie istniejacych budynkéw i obiektéw w niezbednym zakresie, wykopdw oraz wymiany
gruntéw wynikajacych z wystepowania gruntéw niebudowlanych,

pokrycie odpowiednimi warstwami izolacyjnym przewoddw (znajdujacych sig na nienormatywnych
giebokosciach) instalacji sanitarnej zewnetrznej, o ile wystepuje;

8) Realizacja:

a)

b)

c)
d}

g)

h)

i)
)

k)

zorganizowanie i podzielenie realizacji inwestycji w taki sposob, aby nie zakiécld cigglosci pracy
oczyszczalni przy jej wymaganej sprawnosci technologicznej. Wykonawca odpowiada za poniesione
przez Zamawiajacego ewentualne dodatkowe koszty i optaty, ktére wynikng z przerw pracy lub
nieprawidiowej eksploatacji obiektu bedacych nastepstwem robdt przez niego prowadzonych,
przedktadanie Zamawiajgcemu, na co najmniej trzy tygodnie przed planowanym wbudowaniem,
zestawienia propozycji urzadzen i materiatéw planowanych do uzycia przez Wykonawce w danym
okresie (specyfikacja urzadzen 1 specyflkacja materiatowa — zgodnie z ST-00). W przypadku
planowania wbudowania urzadzen innych niz wskazane w dokumentacji projektowej
(réwnowaznych), Wykonawca zobowigzany jest do udowodnienia ich réwnowaznosci w sposdb
opisany OPZ — Czesé III SIWZ. Nie wywiazanie sie przez Wykonawce z niniejszych postanowief,
skutkowad bedzie wstrzymaniem robdt z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, do czasu
przedfozenia wymaganych, wiasciwych dokumentdw,

przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p. poz.,

informowanie niezwlocznie Zamawiajacego (Inzyniera Kontraktu) o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wplynaé na jakos¢ robdt lub termin zakorczenia robét,

uczestnictwo w organizowanych przez Inzyniera Kontraktu cyklicznych spotkaniach (co najmnigj
raz w miesigcu) w celu okreslenia postepu Robdt oraz omodwienia problemdw zwigzanych
Z realizacja Umowy. Jezeli bedzie to konieczne to Wykonawca lub Inzynier Kontraktu bedzie mégt
wymagac zwotania dodatkowego spotkania, w celu omdwienia problemdw zwigzanych z realizacja
Umowy, informujac o tym z 3 dniowym wyprzedzeniem,

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzdr Inwestorski w trakcie trwania robdt
w terminie nie diuzszym niz termin technicznie uzasadniony | konieczny do ich usuniecia,
dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry oraz wymagane normy
stosowanych urzadzefi i materialtbw w tym np. wynikdw oraz protokoléw badan, kart
gwarancyjnych zamontowanych urzadzer,, sprawozdann i prab dotyczacych realizowanego
przedmiotu niniejszej Umowy,

wykonanie wszelkich niezbednych badar, prob, pomiaréw itp. wykonywanych robdt i uzytych
materiatéw w celu udokumentowania spetnienia przez nie wymagar okreslonych w projektach i
normach, wszelkie badania i pomiary niezbedne do dokonania odbioru robdt itp. zgodnie z
zaleceniami Zamawiajgcego i Inspektordw,

jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jakosé zastosowanych do robdt materiatdw,
zglaszanie Inzynierowi kontraktu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robdt ulegajacych
zakryciu, badz zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inzynierowi
kontraktu bedzie zobowigzany na wiasny koszt odkry¢ roboty, a nastepnie przywrdcic je do stanu
poprzedniego,

umozliwienie wstepu na Teren budowy pracownikom organdw nadzoru budowlanego, do ktdrych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo Budowlane oraz do udostepnienia im danych
informacji wymaganych tg ustawa;

9) Pracownicy wykonawcy:

a)

wyposaZzenie przez caly okres budowy wszystkich pracownikow budowy (fj. Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy) w stroje robocze umoiliwiajace identyfikacje
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b)

d)

e)

f)

Wzdr umowy (WU)

pracodawcy danego pracownika (. posiadali w widocznym miejscu czytelne logo bad: nazwe
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy),

zabezpieczenie pracownikéw Wykonawcy, Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw przed
szkodliwymi czynnikami Srodowiskowymi, bakteriologicznymi wystepujacymi na obiekcie takim jak
oczyszczalnia Sciekdw — odpowiednia odziez, zabezpieczenia,

podejmowanie przez caly czas wszelkich rozsadnych Srodkéw ostroznosci dla zapewnienia zdrowia
i bezpieczerfistwa osdb wyznaczonych przez Wykonawce, przebywajacych na terenie budowy, we
wspdipracy z miejscowymi wtadzami sanitarnymi. Wykonawca zatrudni lub wyznaczy Koordynatora
BHP zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, odpowiedzialnego za utrzymanie bezpieczenstwa
i achrone przed wypadkami pracownikow i sily roboczej. Wykonawea przekaze Inzynierowi dane
kontaktowe Koordynatora BHP. Koordynator bedzie mial odpowiednie kwalifikacje stosowne do
swojej pracy i bedzie uprawniony do wydawania polecer | stosowania srodkéw zapobiegajacych
wypadkom. Przez caly okres realizacji robdt, Wykonawca bedzie dostarczat wszystko, co bedzie
konieczne osobie do petnienia tego zadania oraz zapewni mu stosowne upowaznienia,

zawiadomienie o kazdym wypadku InZyniera | Zamawiajgcego w ciggu 24 godzin od tego
wydarzenia na Terenie budowy, w jego poblizu lub w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Wykonawca winien réwniez zgtosi¢ ten wypadek odpowiednim Wiadzom, jedli prawo wymaga
takiego zgtoszenia,

zapewnienie obowigzkowych szczepieri achronnych swojego personelu, ktory bedzie przebywat na
terenie oczyszczalni sciekdw w trakcie realizacji kontraktu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6
wrzesnia 2001 r. o chorobach zakaznych i zakazeniach (Dz.U. nr 126, poz. 1384),

zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi Umowa przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje zawodowe | uprawnienia budowlane — zgodnie z wykazem osob przedtozonym z oferta;

10) Geodezja i geologia:

a)

b)
c)

zapewnienie obstugi geodezyinej na kazdym etapie realizacji projektu. Zamawiajacy ma prawo
zada¢ na kazdym etapie realizacyjnym nieodptatnego dostarczenia przez Wykonawce
inwentaryzacji geodezyjnej,

zapewnienie obstugi geatechnicznej catosci zamowienia,

wykananie inwentaryzadji geodezyjnej powykonawczej;

11) Zakonczenie realizacji:

a)

b)
)
d)
€)

f

a)

opracowanie dokumentacji powykonawczej w 4-ech egzemplarzach wraz z zalaczonymi
certyfikatami zgodnosci z polska normg lub aprobatg techniczng na zastosowane wyroby w ramach
zamdwienia zapisanej rowniez w formie elektronicznej - PDF (skan),

przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (w 3 egzemplarzach) niezbednej do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

uzyskanie w imieniu | na rzecz Zamawiajacego prawomocne]j decyzji pozwolenia na uzytkowanie;
przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiajacego zgodnie z ST-00 pkt. 1.5.18.,

terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu Umowy oraz oswiadczenia, ze
roboty ukoriczone przez niego sg catkowicie zgodne z Umowa i odpowiadaijg potrzebom, dla ktérych
s przewidziane wg Umowy,

zapewnienie niezbednych nadzoréw i odbioréw np. zaktadu energetycznego telekomunikagji,
gazowni itp. wraz z wszelkimi kosztami z tym zwigzanymi,

uczestnictwo w przygotowaniu dokumentdw przyjecia srodkow trwatych do uzytkowania.

12) Serwisowanie i okres gwarancyjny:

a)

b)

c)

d)

serwisowanie i obstuge biezacg w okresie gwaranciji, a w szczegdinosci:

« wszystkich instalacji | urzadzen sanitarnych: wentylagji, centralnego ogrzewania, wod.-kan. i
cieplej wody uzytkowej, zestawu hydroforowego,

= wszystkich instalaci i urzadzen elektrycznych i teletechnicznych z wytgczeniem wymiany Zradet
Swiatia,

e urzadzen technologicznych,

koszty serwisowania w ciggu catego okresu gwaranci | rekojmi ponosi Wykonawca w ramach

uzgodnionej ceny ryczattowej. Powyisze dotyczy zardwno czynnosci wymaganych ze wzagleddw

prawnych, jak i techniczno—eksploatacyjnych,

wykonanie catosciowego czyszczenia wszystkich instalacji | urzadzerh wentylacyjnych, ktdre zostanie

wykonane nie wczesniej niz na 3 miesiace przed uplywem okresu gwarancyjnego,

udziat w corocznych przegladach gwarancyjnych;

13) Pokrycie i zapewnienie finansowania w ramach Kontraktu kosztéw (wycenionych w ramach

oferty):
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b)
c)
d)

e)

a)

h)

Wzdr umowy (WU)

wszystkie podatki, cla, ubezpieczenia, transport i inne obcigzenia, ktére Wykonawca ma obowigzek
ptaci¢ w zwigzku z Umowa,

mozliwosci wzrostu cen materiatow, robocizny, pracy sprzetu, paliw itp. w okresie realizacji Umowy.
wszelkie adbiory dokonywane przez instytucje zewnetrzne,

inne czynnoscl, ustug, robdt budowlanych, dostaw niewymienionych w dokumentagji projektowei,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt, niezbednych do zakoficzenia, uruchomienia
oraz przekazania do eksploatagji przedmiotu zamdwienia,

panoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwemn niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, ktdre to szkody Wykonawca zobowiazuje sig pokryé
w pelnej wysokosci,

szkody zwigzane z realizacig Umowy od chwilg protokolarnego przejecia Terenu budowy do chwili
oddania przedmiotu zamdwienia. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé na zasadach ogdlnych
w szczegdlnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub imieré oséb oraz ponosi
odpowiedzialnost za wybrane metody dziatan | bezpieczeristwo na Terenie budowy,

szkody | inne zdarzenia powstale w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy wobec osdb trzecich, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest
Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosd,

wykonanie wszystkich prac tak, aby po wykonaniu robdt obiekt stanowit funkcjonalng catosc.
Dlatego tez nalezy zatozy¢ wykonanie wszystkich prac, ktdre okaza sie niezbedne dla prawidtowej
realizagji robdt;

14) Rozruch/efekt:

a)

b)

c)

d)

e)

rozruch technologiczny (koszty osobowe i materialowe) w tym niezbednych badan laboratoryjnych
sciekdw, bez kosztow energii elektrycznej dotyczacej rozruchu technologicznego,

prowadzenie dokumentacji budowy, rozliczenia wediug wytycznych Programu Operacyjnego
Infrastruktura | Srodowisko na lata 2014-2020 oraz zawartej umowy o dofinansowanie.
W przypadku zmiany Wytycznych lub umowy o dofinansowanie, Wykonawca zobowigzany jest
dostosowac sie do tych zmian.

udowodnlenie uzyskania efektu ekologicznego przez okres minimum 14 dni — zgodnie
z postanowieniami Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekdw do wad lub do ziemi, oraz w sprawie
substangji szczegdlnie szkodliwych dla érodowiska wodnego /Dz.U. 2014 poz. 1800/). Ocena
uzyskania efektu ekologicznego musi zosta¢ dokonana przez akredytowane niezalezne laboratorium
(wskazane przez Zamawiajgcego) na zlecenie Wykonawcy. Zgodnie z zapisami ST-06.01,
wykonanie rozruchu technologicznego zaréwne nowych urzadzen i weztéw technologicznych, jak
i starych, ktdrych dziatanie zostalo zaburzone lub celowo zmienione ze wzgledu na prowadzone
roboty oraz uzyskanie zakladanego efektu ekologicznego,

ponoszenie kosztdw zwigzanych z rozruchem i Probami eksploatacyjnymi przedmiotu Umowy;

15) Podwykonawcy:

a)

b)

c)

Wykonawca, ktéry zawart Umowe z Zamawlajacym:

= moze zawrzeC umowe o wykonanie czesci robdt budowanych Przedmiotu Umowy z innym
Wykonawca pod warunkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego,

« odpowiada przed Zamawiajacym za Wykonawce, ktéremu zlecit do wykonania czes¢ Przedmiotu
Umowy,

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za dziatania, zaniechania, uchybienia

i zaniedbania wszystkich Podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby to byly jego wiasne

dziatania, zanlechania, uchybienia lub zaniedbania,

w przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie

petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt | usuwania ewentualnych

Wad.

3. Wykonawca oswiadcza, iz wszystkie w/w elementy i obowiazki zostaly przez niego uwzglednione w cenie
oferty | wartosci umowy.

§8 POTENCIAL WYKONAWCY

1.  Wykonawca oSwiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnlenia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze zlozong Oferts.

Wykonawca oSwiadcza, ze posiada zdolnosci techniczne i zawodowe wymagane do realizacji przedmiotu

zamadwienia.
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Wzér umowy (WU)

3. Wykonawca oSwiadcza, Ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, odpowiada solidarnie
z padmiotem, ktdry zobowiazat sie do udostepnienia zasobéw, za szkode poniesiong przez Zamawiajacego
powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba e za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

§9  ZASADY OGOLNE PROWADZENIA ROBOT
Wykonawca bedzie prowadzit roboty zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pdzn. zm.), obowigzujgcymi normami i sztuka budowlana oraz przepisami BHP
a za skutki ewentualnych wypadkdw ponosi catkowita odpowiedzialnos¢ cywilno-prawna.

§10 KADRA PRZEWIDZIANA PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZACII ZAMOWIENIA

1. Jezeli w trakcie wykonywania robodt obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z osdb deklarowanych przez
Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inzyniera Kontraktu oraz niezaleznie
Zamawiajacego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujaca i przedstawiajac jej kwalifikacje co
najmniej réwne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawlajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

2.  Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inzynierowi Kontraktu propozycje zmian, o ktdrych mowa w ust.1
nie poZniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych o0séb do realizacji Umowy,
a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym
nie jest mozliwe — w najkratszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku
personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy | nie moze stanowicé
podstawy do przedtuzenia Terminu wykonania robét.

3. Zmiana osob, o ktérych mowa w ust.1, jest mozliwa za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy moze zadac od Wykonawcy zmiany Kierownika, jezeli uzna, ze Kierownik nie wykonuje swoich
obowiazkéw wynikajacych z umowy lub wspdtpraca z nim nie ukiada sie wiaéciwie. Zadanie zostanie zlozone
w formie pisemnej | zawieraé bedzie uzasadnlenie.

5. Wykonawca obowigzany jest zmienic Kierownika zgodnie z zadaniem Zamawiajgcego i w terminie przez niego
wskazanym.

6. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robdt branzowych fizycznie
przebywall | wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.

7. Inzynier Kontraktu jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do wystapienia do Wykonawcy
z zgdaniem usuniecia okreslone]j osoby, sposrod pracownikow Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktora
pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje raZgcy brak starannosd,

2)  wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje sie do postanowien Umowy

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczefistwa, zdrowia lub ochrony Srodowiska, w szczegdinosci narusza zasady
bhp oraz przepisy ppoz.

8. W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktdrej mowa w ust.7, Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na
zastepstwo w trybie przewidzianym w ust.1 i ust.2.

§11 JAKOSC MATERIALOW I URZADZEN

1. Materialy | urzadzenia uiyte do wykonania zadania maja odpowiadaé, co do jakoéci: wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 Ustawy Prawo budowlane,
wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia oraz projektu.

2. Przed wbudowaniem materiatéw oraz na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu, Wykonawca
obowigzany jest przedtozyé w stosunku do wskazanych materiatdéw stosowne certyfikaty zgodnosci, atesty lub
aprobaty techniczne potwierdzajgce spetnienie warunkdw, o ktdrych mowa w ust. 1 — zgodnie
z postanowieniami odpowiednich STWIORB.

3.  Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do zbadania na
zadanie Zamawiajacego odnosnie jakosci robdt wykonanych z materiatow Wykonawcy na terenie budowy,
a takze do sprawdzenia cigzaru i iloci zuzytych materiatow.

4, Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaZe sie, Ze zastosowane materiaty, badZ wykonanie robét
jest niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obciaza Wykonawce zas, gdy wyniki badan wykaza,
e materialy bad? wykonanie robét s3 zgodne z umowa, to koszty tych badai obciaza Zamawiajacego.

§12 WYNAGRODZENIE
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Wzdr umowy (WU)

Strony ustalajg, Ze obowigzujacg forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczaltowe zgodnie z ofertg

Wykonawey, W WYSOKOSCE: ..o assssiesss s ssasaians zlotych netto (slownie Zlotych netto:
i ...), podatek
VAT sl waEnesas z%otych (siownle zlotych),

.................................................. ziotych brutto (slownie z’mtych brutto
Kwota, o ktorej mowa w ust 1 uwzglednia wszystkie obowlazujace W Polsce podatkl oraz opfaty celne, a talze
obejmuje wszystkie koszty, jakie powstang w zwiazku z realizacjg niniejszej umowy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie moze byé podstawa do
zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu,

§ 13 PLATNOSCI

1.

11.

12

13.

Strony ustalajg fakturowanie czesciowe za wykonane roboty. Faktury czesciowe skladane beda nie czesciej
niz jeden raz w miesigcu zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, bedacym zatacznikiem do
niniejszej Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wstawiania faktur czedciej niz raz w miesigcu, wylacznie w sytuadji, kiedy
abie strony uzgodnia wezesniej, badz wynika to z rozliczenia dofinansowania.

Wykonawca ma prawo do wystawiania faktury VAT za wykonane roboty narastajaco z podziatem na Rozdzialy
robot wskazane w Wykazie Cen oraz w Harmonogramie rzeczowo-finansowym po protokolarnym ich adbiorze
przez Inzyniera Kontraktu.

Zamawiajacy dokonywat bedzie platnosci za wykonanie skoficzonych elementéw (wg. Rozdziatdw Wykazu
Cen). Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ czesciowego rozliczania kazdego z Rozdzialow w Wykazie cen. Ustala
sie procentowy prog postepu do rozliczenia — min. 10% wykonania wartosci danego Rozdzialu. Faktura moze
obejmowaé sume postepdw procentowych kilku Rozdziatéw z zastrzezeniem warunku okreélnego w ust. 6.
Ograniczenie progu rozliczeniowego — min. 10% nie dotyczy platnosc koficowej za dany Rozdziat.

Wszelkie urzadzenia i wyposazenie dostarczone na teren budowy nie mogg by¢ przedmiotem osobnego
wynagrodzenia. Po ich zamontowaniu i uruchomieniu zostang rozliczone w ramach ceny okreslonej w §12
ust.1.

Faktura wystawiona przez Wykonawce powinna posiadac akceptacje InZyniera Kontraktu. Minimalna wartos¢
rob6t potwierdzona protokoterm odbioru czeSciowego robdt bedacego podstawg do wystawienia faktur
czesciowych wynosi: 500 000,00 PLN netto (slownie: piedset tysiecy 00/100 ztotych). Na uzasadniony
wniosek Wykonawey Zamawiajacy moze dopusci¢ zmiane wysokoécl minimalnej platnosci.

Rozliczenie koncowe nastapi fakturg kohcowa na podstawie protokotu koficowego odbioru robdt,
stwierdzajacego wykonanie rzeczowe zakresu robdt z podzialem na poszczegdlne obiekty/budowle/budynki
wraz z wyszczegolnieniem branz w nich wystepujacych, podpisanego przez Zamawiajacego, Inzyniera
Kontraktu | Wykonawce, uwzgledniajacego ewentualny termin usuniecia wad oraz po otrzymaniu
pozytywnych opinii, w szczegdinosci od stuib p.poz., sanepid, innych wymaganych, uzyskaniu prawomocnego
pozwalenia na uzytkowanie przedmiotowej inwestycji oraz osiggniecia efektu ekologicznego. Faktura
wystawiona przez Wykonawce musi posiadaé akceptacje InZyniera Kontraktu.

Platnosci bedg dokonywane w ziotych polskich (PLN), przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr

Platnoé¢ bedzie dokonywana w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury VAT.
Podstawg wystawienia faktury VAT beda Protokotly Odbioru Czesciowego, a w przypadku ptatnosd koncowej
- Protokdt Odbioru Koricowego, oraz zatgczone do kazdego protokotu potwierdzenie zgodnosci wykonanych
prac i kwot naleznych Wykonawcy przez Inzyniera Kontraktu.

Do kazdej faktury VAT wystawianej przez Wykonawce muszg by¢ dotaczone oswiadczenia Podwykonawcéw
i dalszych Podwykonawcdw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci zgodnie z procedurg opisang
wg 21,

Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe,
bedzie wystawiona przez Wykonawce: faktura VAT, o ktdrej mowa w ust.6, przedstawiona Zamawiajacemu
wraz:

1) z protokotem Odbioru czeSciowego zakonczonego etapu robdt, w ktérym beda wyszczegdlnione
wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcdw | dalszych
Podwykonawcdw, lub do ktérego beds zalgczone protokoly odbioru czesci robdt wykonanych przez
Podwykonaweéw lub dalszych Podwykonaweéw w ramach odbieranego etapu robét,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcdw za wykonane przez nich roboty, dostawy i uslugi,

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura VAT dokumentéw, o ktérych mowa ust. 12, Zamawiajacy
jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przediozenia przez
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14,

15,

16.

17.

18,
19,
20.
21
22.
23.
24,

25,

26.

27.

Wzér umowy (WU)

Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawee wymagan, o ktérych mowa w ust. 12, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajacego
terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentow skladanych wraz z fakturami VAT.

Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu pisemne uwagi, o ktdrych mowa w § 22 zawierajace szczegdtowe
uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robdt budowlanych, dostaw i uslug
realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidlowosci ich wykonania, oraz co do
wypelnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce postanowiert Umowy o podwykonawstwo
w zakresie majacym wplyw na wymagalnosc roszczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, a takze
co do innych okolicznosci majacych wplyw na te wymagalnosc.

Zamawiajgcy okredla zgodnie z art.143a ust.3 ustawy UPzp procentowsg wartos¢ ostatniej czesc
wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamowienia na roboty budowlane w wysokosci 10%. Kwota
ta zostanie zwolniona (zaplacona) Wykonawcy, po przedstawieniu dowoddw zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcych udziat w realizacji zamdwienia
(dotyczy robdt, dostaw | ustug) i zaden z Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcdw nie bedzie miat
roszczenia o zaplate wzgledem Zamawiajgcego.

Razem z rozliczeniem Koricowym, Wykonawca zlozy pisemne Zwolnienia ze Zobowiazah od wszystkich
Podwykonawcow, potwierdzajace, Ze wszystkie naleznoscl za podzlecone roboty zostaty nalezycie zaptacone
przez Wykonawce.

Rozliczenie konicowe traktuje sie jako Rozliczenie ostateczne.

Za dzien dokonania ptatnosd przyjmuje sie dziei uznania rachunku Wykonawcy.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnej z Umowa lub obowigzujgcymi przepisami
prawa, Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania platnosci do czasu wyjasnienia oraz otrzymania faktury
korygujacej VAT, bez obowigzku ptacenia odsetek z tytutu niedotrzymania terminu zaplaty.

W przypadku zwloki w platnosci jakiejkolwiek kwoty naleinej Wykonawca ma prawo dochodzi¢ odsetek
zgodnych z obowlgzujacymi przepisami — z wyjatkiem sytuacii, o ktérej mowa w ust. 20.

Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajacemu, w szczegolnosci z tytutu kar umownych, mogg by¢ potracane
z platnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy.

Ze wzgledu na wspdifinansowanie inwestycji wszelka dokumentacja zwigzana z realizacjg inwestycji bedzie
oznaczana stosownymi znakami (logotypami) zgodnie z Zasadami promoci projektéw dla beneficjentéw.
Niniejsza umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania zamowienia, zatem
nie reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek.

Rozliczenie robét dodatkowych:

1) jezeli roboty dodatkowe odpowiadaja opisowi pozycji kosztorysu szezegdlowego, cena jednostkowa

okreslona w kosztorysie, bedzie stosowana do wyliczenla wysokosci wynagrodzenia za te roboty,

2) jezeli roboty dodatkowe nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien

przediozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu kalkulacje szczegdtowa ceny jednostkowej tych robét
z uwzglednieniem cen czynnikéw produkdii nle wyzszych od okreslonych przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym, a dla materiatéw, sprzetu i transportu, dla ktdrych ceny nie zostaly okreslone w kosztorysie
ofertowym — cen nie wyzszych od minimalnych cen materiatéw, sprzetu i transportu, opublikowanych
w wydawnictwie np. ,SEKOCENBUD” w miesigcu, w ktdrym kalkulacja jest sporzadzona oraz naktadéw
rzeczowych w KNR (KNNR), a w przypadku robot dla ktérych nie okreslono naktaddw rzeczowych w KNR
wedlug innych ogdlnie stosowanych katalogow lub naktaddw wiasnych zaakceptowanych przez
Zamawiajacego,

3) jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptaci Zamawiajgcemu bedzie

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2), Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na
wiasnych wyliczeniach, na co Wykonawca wyrazi zgode,

4) Wykonawca zobowiazany jest do dokonania wyliczen cen, o ktérych mowa w pkt 2) oraz przedstawié

Zamawiajacemu do akceptacji wysokoS¢ wynagrodzenia wynikajaca z robdt dodatkowych, przed
rozpoczeciem wykonywania tych robot.
Zamawiajacy oswiadcza, Ze jest piatnikiem podatku VAT Nr identyfikacyjny 872-000-42-72 jest uprawniony
do otrzymywania faktur VAT.
Wykonawca oswiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT nr identyfikacyiny .........occoevnnes

_§14 HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

1:

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu/Inzynierowi kontraktu do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo —
finansowy, zgodnie z ktdrym bedzie realizowany przedmiot Umowy.
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10.

11.

12,

13.

Wzér umowy (WU)

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg zlozone w wersji paplerowej | w edytowalnej wersji
elektroniczne] w uktadzie uzgodnionym z Inzynierem Kontraktu | Zamawiajgcym. Harmonogram powinien by¢
sporzadzony w czytelny sposob w wersji papierowej i graficznej zawierajgcej wyrdznienie poszczegdinych
etapéw postepu w realizacji robét budowlanych. Wartosci przedstawione w harmonogramie winny by zgodne
z wartosciami wynikajacymi z Wykazu cen.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo — finansowego na

Terenie budowy wraz z Pragramem zapewnienia jakosci rabdt budowlanych bedacych przedmiotermn Umowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzglednial w szczegdlnosci:

1) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy;
terminy wykanywania, daty rozpoczecia i zakoriczenia rabét sktadajacych sie na przedmiot Umowy,
2) szacowanie przerobu i platnosci w ukfadzie miesiecznym.

Wykonawca ma prawo powolywania sig na Harmonogram rzeczowo - finansowy od dnia jego zatwierdzenia

przez Zamawiajacego.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmanogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany termindw

wykonania robdt, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lefacych po stranie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat

Terminowl wykonania robdt, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu

okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda inne istotne odstepstwa od Harmonogramu

rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego niezwiocznie, nie péniej niz w terminie 5 dni
roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia prajekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez zwiekszenie

zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobow finansowych Wykanawey w celu wykonania

niezrealizowanych dotychczas etapdw robdt w terminach okredlonych w zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli przyczyna, z powodu ktdrej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu wykonania robdt wynika z winy

Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystapienia do Inzyniera Kontraktu | do Zamawiajgcego

o przediuzenie Terminu wykonania robét oraz odpowiednio etapdw robét | do zwrotu poniesionych kosztow.

Inzynier Kontraktu wystapi do kierownika budowy z zgdaniem wstrzymania robdt w przypadku:

1) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowa lub w sposéb naruszajgcy
warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla Zycia | zdrowia oséb znajdujacych sie na Terenie
budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikie z
powodu takiego wstrzymania obcigzaja wylacznie Wykonawce,

2) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wplynaé na pogorszenie jakosci robdt, z tym
zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robét budowlanych w zwiazku z wystapieniem tych okolicznosci,
Inzynier Kontraktu | przedstawiciel Wykonawcy uzgodnia nowe terminy wykonania robdt
w Harmonogramie rzeczowo - finansowym,

3) gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotac zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowaé niedopuszczalng
niezgodnos¢ z Dokumentacjg projektowg lub z pozwoleniem na budowe.,

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 10, Inzynier Kontraktu w uzgodnieniu z Zamawiajgcym moze

poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robot lub ich dowolnej czesci na okres, ktory uzna za konieczny,

nieprzekraczajgcy 2 miesiecy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli wstrzymanie robdt budowlanych nie nastapito z przyczyn

lezgcych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedtuzenia Terminu wykonania robdt o okres réwny

okresowi wstrzymania robot (przestaju).

Padjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie termindw nie uprawnia Stron do odstgpienia

od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robdt

budowlanych.

§ 15 SILA WYZSZA

1.

2.

Jezeli ktdrakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania Sity wyzszej
lub z powadu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na pismie druga Strone.

W przypadku wystapienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemoZliwiajgcych kontynuadie
wykonywania robét budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty,
a Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robdt budowlanych, potwierdzonego przez Inzyniera Kontraktu

_§16 BEZPIECZENSTWO
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Wzdr umowy (WU)

Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewnic przestrzeganie przepisow oraz zasad w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz achrony przeciwpozarowej
przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie | utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
zabezpieczen | urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedtozyc Zamawiajacemu Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
zgodnie z wymaganiami Prbud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowla (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126) nie pdZniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robot.

§ 17 UBEZPIECZENIE

1.

10.

11.

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze€ na czas obowliazywania Umowy umowe lub umowy ubezpieczenia od

wszelklego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacia Umowy, oraz do terminowego oplacania

naleznych skladek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) Ubezpieczenia od ryzyk budowlanych, z suma ubezpleczenia nie nizsza niz wartos¢ Umowy brutto,

2) Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, deliktowej i kontraktowej z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej
z przedmiotern zamodwienia (na kwote nie niZsza niz 10 000 000,00 zt,

3) Ubezpieczenie kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Padwykonawcy (dalszego Podwykonawcy),
a takZe wszelkich innych oséb realizujacych w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy roboty budowlane.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust.1 muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w ziotych

polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub umdw, o kitdrych mowa w ust.l, w szczegdlnoscl skfadki ubezpieczeniowe, pokrywa

w calosci Wykonawca.

Wykonawca zobowlgzany jest ubezpieczy¢ prace budowlane wraz z wszelkim wiasnym mieniem znajdujacym

sie na placu budowy, a w szczegdlnosci:

1) roboty objete przedmiotemn umowy,

2) materialy lub elementy i urzadzenia do wbudowania lub zamontowania,

3) maszyny budowlane oraz maszyny i urzadzenia niezbedne do montazu,

4) sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowigce zaplecze budowy.

Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowac co najmniej wszelkie szkody | straty materialne polegajace na

utracle, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w mieniu okreslonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, w wyniku:

ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego, kradziezy i rabunku, katastrofy

budowlanej, powodzi, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, upadku masztéw, drzew i innych obiektow na

ubezpieczone mienie.

Dopuszczalna kwota potracen: franczyza) 10 000,00 2t

Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawieraC wylgczenia

odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrdcenie do stanu pierwotnego wskutek bleddw lub pominiec

projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenia, o ktorych w niniejszym paragrafie przez caty okres

realizacji przedmiotu umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiajgcego odbioru jej przedmiotu oraz strat

lub szkéd spowodowanych przez Wykonawce w trakcie wszelkich innych dziatan, wigcznie z czynnosciami

wynikajacymi z usuwaniem wad i usterek w okresie gwarancji. Koszty ubezpieczenia ponosl w catosc

Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest przedioZy¢ Zamawiajacemu, w terminie 7 dni od zawarcia umowy, kopie (-g)

polis (-y) ubezpieczeniowych (-ej), a w przypadku gdy okres ubezpleczenia uplywa wczesniej niz termin

zakonczenia robdt, zobowiazany jest rowniez przediozy¢ Zamawiajacemu, nie pozniej niz ostatniego dnia

obowigzywania ubezpieczenia, kopie dowodu jego przedtuzenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia

lub przedtuzenia ubezpieczenia przez Zamawlajgcego na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu kople(-e) dowodow(-u) wplat(-y) sktadki

ubezpieczeniowe] lub kazdej jej raty, nie péZniej niz w dniu uptywu terminu zaptaty, pod rygorem dokonania

zaptaty przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

Zamawlajacemu przystuguje prawo potracenia poniesionych kosztow z tytutu ubezpleczenia z wynagrodzenia

Wykonawcy.
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§18 KONTROLA JAKOSCI

1.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci robdt budowlanych stanowigcych przedmiot

Umowy i Materiatdw.

Zasady zapewnienia jakosdi realizacji przedmiotu Umowy okreéla Program zapewnienia jakosci.

W terminie 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy Wykonawca przygotuje i przedlozy do

zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu Program zapewnienia jakosci.

Inzynier Kontraktu jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawce Programu zapewnienia jakosci.

Wykonawca przedioZzy InZynierowi Kontraktu kopie wymaganych zgodnie z obowiazujgcymi przepisami

orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosd na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w szczegdinosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okrelonym w ustawle z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1570) oraz STWIORB,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania w
Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unil Europejskiej i innych krajach na mocy umow
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) by dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4)  byc przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét budowlanych,

5) byé wolne od praw osoéb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw Materiatéw okredlonej Umowa jakodci i

prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materialdw, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu

zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia | okresSlenia warunkow dostaw Materiatow
zapewniajgcych dochowanie termindw realizacji robot okreslonych Umowa.

Inzynier Kontraktu moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1)  usuniecia materiatéw nie odpowiadajacych normom jakoéciowym okreélonym w ust.7 z Terenu budowy

w wyznaczonym terminie lub :

2) ponownego wykonania robdt, jezell Materialy lub jakos¢ wykonanych robdt nie spetniaja wymagan
STWIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowa polecen w terminie wskazanym przez

InZyniera Kontraktu, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w

terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyisze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt

Wykonawcy (wykonanie zastepcze) | potracic poniesione w zwigzku z tym wydatki 2z wynagrodzenia

Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kantroll Inzynier Kontraktu ustali, ze jakos¢ Materiatow nie odpowiada

wymaganiom okreslonym w ust.7, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inzyniera Kontraktu

Materialy do robét budowlanych dopiero wéwczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jakos¢ spetnia

wymagania okreslone w ust.7, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inzyniera Kontraktu.

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzaja odpowiednio Wykonawee lub Zamawiajacego, na

zasadach okreslonych w ust.20.

W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu Materiatéw, ktére nie sg zgodne z ust.7,

Inzynier Kontraktu moze polecié Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie

zaakceptowanymi Materiatami.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inzyniera Kontraktu lub organ upowazniony do kontrolowania

budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami

i przepisami.

Badania okreslone w STWIORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakosci robét Wykonawca

jest zobowigzany przeprowadzac na whasny koszt.

Biezace pomiary i badania Materiatéw oraz robét budowlanych powinny byé prowadzone w miejscu

wypradukowania Materiatéw lub na Terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel i

materialy potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatéw i robét budowlanych oraz dostarczyé na wiasny

koszt Inzynierowi Kontraktu wymagane probki materiatow przed ich wykorzystaniem, stosownie do Programu
zapewnienia jakosci robot.

Badania Materiatébw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem

wyprodukowania | Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placéwce badaweze].
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Inzynier Kontraktu moze zaZadaé od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz wymagane w
STWIORB, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy
dotyczacych Materiatéw lub robdt budowlanych, ktdre budza uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.
Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materialy badz roboty budowlane nie s3 zgodne z wymaganiami STWiORB
oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosic bedzie Wykonawca.
Jesli zas, wyniki badaf wykaza, ze Materialy badZ roboty s3 zgodne z wymaganiami STWIORB oraz
odpowiednimi normami i posiadajg odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigza Zamawiajacego.

§ 19 ODBIORY

10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

Strony zqodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robdt:

1) Odbiory czeéciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur czesciowych za wykonanie czesci robdt,
2) Odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

3) Odbidr koncowy,

4)  Odbidr ostateczny po okresie gwarangji | rekojmi za wady.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inzyniera
Kontraktu, Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inzynierowi Kontraktu sprawdzenle kaidej roboty
budowlanej zanikajgcej lub ktora ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika
budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inzyniera Kontraktu,

QOdbiory raobdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda w terminie 2 dni roboczych od dnia
zgloszenia, przez Inzyniera Kontraktu. InZzynier Kontraktu potwierdza odbidr robdt Protokotem odbioru robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

W przypadku niezgtoszenia Inzynierowi Kontraktu gotowosci do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiazany odkry¢ lub
wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wiasny koszt przywrdci¢ stan poprzedni.
Odbidr czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczer za wykonane roboty.
Gotowos¢ do odbioru czeSciowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
2z bezzwlocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od
dokonanego wpisu.

Odbidr czesciowy nastgpi w terminle ustalonym przez Inspektora nadzoru, Inspektor nadzoru przystapi do
adbioru nie pozniej niz w ciggu 5 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy zawladomienla o gotowosci do odbiaru
czeéciowego wpisanej do dziennika budowy. Odbioru czesciowego dokona Inspektor nadzoru w obecnoéci
przedstawiciell Zamawiajacego | Wykonawcy. Inspektor nadzoru dokona oceny jakosciowej wykonanych Robot
na podstawie przediozonych dokumentéw, kart obmiaréw (odpowiadajacych danemu elementowi robot z
harmonogramu rzeczowo-finansowega), wynikéw badafi | pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robdt z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi, z czego sporzadzony zostaje
protokét odbioru czesciowego.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowosé do odbioru koricowego, pisemnie bezposrednio w siedzibie
Zamawiajgcego, nie pozniej jednak niz na 30 dni przed uptywem terminu, o ktérym mowa w §3 ust. 2.

Przez odbiér kencowy Zamawiajacy rozumie zakonczenie przez Wykonawce calosci Robot budowlanych
sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, Instalacyjnych i technologicznych, rozruchu oczyszczalni oraz uzyskanie
efektu ekologicznego, a takze uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
proby | sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Inzyniera kontraktu wpisem do Dziennika budowy w
terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajacego w prébach i sprawdzeniach.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru korficowego, bedzie faktyczne wykonanie robét,
potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika Budowy potwierdzonym przez
Inzyniera Kontraktu.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koficowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie dokumenty
wymienione w Obowigzkach Wykonawcy.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego,
w tym Inzyniera Kontraktu i upowaZnionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach
komisja moze zaprosi¢ do wspdlpracy rzeczoznawcdw lub specjalistdw branzowych.

O terminie odbloru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale ktdrych
wykonat przedmiot Umowy. W trakcie odbioru Wykonawca przedstawi dowad poinformowania Podwykonawcy
o terminie odbioru.

Zamawliajacy wyznaczy | rozpocznie czynnosci odbioru koficowego w terminie 7 dni roboczych od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru koncowego.
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24,

25.

26.

27.
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Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie 53 gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia Istotnych Wad,
uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prab
i sprawdzen, Zamawiajacy moze odmawié odbioru koncowego do czasu usuniecia wad.
Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koficowego, w terminie 14 dni
roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek Zamawiajacemu przystuguja nastepujgce
uprawnienia:
1) jezeli wady nadaijg sie do usuniecia moze odmowic odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jeZell nie uniemoZliwiajg one uZytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem

Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapic od
Umowy lub zadac wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

Za dzien faktycznego Odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.
Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarandji
jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad | potwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkéw wynikajacych z Umowy.
Zamawiajgcy wyznaczy ostateczny odbidr po uplywie okresu gwarandji i rekojmi za wady w terminie do 30
dni kalendarzowych przed koficem tego okresu,
Qdbidr ostateczny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego,
w tym InZyniera Kontraktu, i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uplywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokdt odbioru
ostatecznego.
Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie Wady, o ktorych mowa w
ust. 21, co skutkuje niemozliwoscia uzytkowania obiektu, ktdrego dotycza roboty budowlane stanowiace
przedmiot Umowy, Zamawlajacy przerywa Odbidr ostateczny zaé Wykonawca jest zobowigzany przediuzyc
odpowiednio okres awarandji (/ ewentualnie zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy o okres
przedfuzenia gwarancy). Zamawiajgcy wyznacza nowy termin Odbioru ostatecznego, do upltywu ktérego
Wykonawea jest zobowiazany usunaé Wady.
W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad | usterek stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, odbiorze po okresie gwarandgji i rekojmi za wady, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.
Z wszystkich czynnosci odbiorowych Wykonawea przy wspdtudziale Inzyniera Kontraktu oraz Zamawiajacego,
zobowigzany jest do sporzadzenia odpowiedniego protokotu z przeprowadzonych czynnosc.
Komisja powotana przez Zamawiajacego przystapl do czynnosci odbioru (czesciowego, konicowego) po
sprawdzeniu i pisemnej akceptacji dokumentacji (w zakresie rzeczowo-finansowym), zataczonej do zgloszenia
gotowosci do odbioru robét przez Inzyniera Kontraktu.

§ 20 REKOIMIA ZA WADY I GWARANCIA JAKOSCI

1.

i
3.

gv.tn

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnoé z tytutu rekejmi za wady przedmiotu Umowy na

wykonane raboty budowlane, urzadzenia, instalacje | wyposazenie stanowigce przedmiot Umowy.

Okres rekojmi, o ktdrym mowa w ust. 1 jest tozsamy z okresem gwarangji udzielonej przez Wykonawce.

Wykonawea udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji jakosci na wykonane reboty budowlane, instalacje

i urzadzenia oraz wyposazenie stanowlgce przedmiot Umowy, na okres ........ miesiecy, liczac od daty Odbioru

koncowego robdt na warunkach okreslonych w Zatgczniku Nr 6 do Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu niezbedny dokument gwarancyjny (Karte

Gwarancyjna) zgodny z Zatacznikiem Nr 6 do Umowy w dacie podpisania Umowy.

Zamawiajacy ma prawo dochodzié rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczef o naprawienie

szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

Termin usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji bedzie kazdorazowo wyznaczany przez

Zamawiajgcego z uwzglednieniem charakteru ujawnionych wad, ich wptywu na mozliwosc i bezpieczenstwo

uzytkowania obiektu lub urzadzer oraz czasu niezbednego dla ich usuniecia.

W przypadku nieusuniecia wad zgtaszanych w okresie gwarangji i rekojmi w terminie wyznaczonym zgodnie

z ust. 7, Zamawiajacemu przystuguje:

1) w przypadku wady nie zagrazajacej Zyciu lub zdrowiu, Zamawiajgcy ma prawo ponownego wezwania
Wykonawcy z wyznaczeniem nowego terminu na usuniecie wad, a niedotrzymanie tego terminu
upowaznia Zamawiajgcego do zlecenia ich usuniecia, wykonania napraw lub wymiany urzadzenia
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podmiotowi trzeciemu na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy,
2) w przypadku wad zagrazajgcych Zyciu lub zdrowiu Zamawiajacemu przystuguje prawo zlecenia naprawy
lub wymiany niezwlocznie po uplywie wyznaczonege Wykonawcy terminu na jego koszt
i niebezpieczenstwo.
Zlecenie usuniecia wad innemu podmiotowi nie powoduje utraty udzielonej przez Wykonawce gwarangji na
caly obiekt wraz z elementami podlegajacymi naprawie lub wymianie przez ten podmiot. Koszty wykonana
naprawy lub wymiany przez podmiot trzeci Wykonawca zwréci Zamawiajgcemu na podstawie refaktury.
Zamawiajacy moze powyzsze koszty potracic z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktdrym mowa
w § 20.
Przeglady gwarancyjne beda odbywat sie nie rzadziej niz 1 raz na rok.
Z przegladu gwarancyjnego bedzie sporzadzony protokét z udziatem Wykonawcy | Zamawiajacego. W
przypadku nie stawienia sie upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy protokét moze by¢ spisany bez jego
udziatu.

§ 21 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.

2.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego
brutto t.: . wformie: .............

Zabezplec.zeme nalez*vtegu wykcnnanla umowy, o ktérym mowa w ust. 1 ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym odszkodowan i kar umownych oraz pokryciu roszczen z tytutu gwarangji
i rekojmi za wady.

Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w ust.l wysokos¢ zabezpieczenia ulegnie zmianie z
powodu zwiekszenia sie wartosci wynagrodzenia w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, o ktorych mowa w
art. 142 ust. 5 ustawy prawo zaméwien publicznych, Wykonawca zobowigzany jest uzupelni¢ wniesione
zabezpieczenie w terminie dnl 14 od daty wezwania go o to przez Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany terminu wykonania umowy poprzez jego przediuzenie, Wykonawca zobowigzany jest do
przediuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jezeli to
niemozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres wynikajacy z
aneksu do umowy.

Wykonawca moze w trakcie realizacji umowy dokonac zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawa. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy musi byé dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia naleZzytego wykonania umowy i bez
zmiany jego wysokoécl. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

W przypadku braku ztoZenia zabezpleczenla, jego wygasniecia lub cofniecia Zamawiajacy ma prawo potracié
calg kwote zabezpieczenia z wynagrodzenia objetego pierwsza lub/i kolejng fakturg wystawiong przez
Wykonawce za jego zgoda.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania zgodnie z umowa na wykonanie robét, w wysokosci 70 % wartosci
kwoty z § 12 ust. 1 zostanie zwrdcone w ciggu 30 dni po odbiorze koficowym bezusterkowym.

Pozostalg czes¢ — w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia — Zamawiajacy zwrdci w terminie 15 dni po uplywie
okresu rekojmi za wady.

§22 PODWYKONAWCY/jezeli dotyczy/

1.

2.

Wykonawca zobowigzuje sie  wykonaé sitami  wlasnymi  nastepujacy  zakres  rzeczowy
robat:.. e G .. (okredii¢ zakres rzeczowy | kwote)

Pozostal'y zakres mbnt Wyknnawca wykuna przy pomocy podwykonawcow (dotyczy podwykonawcéw, na
ktdrych powolywat sle Wykonawca na  zasadach okresdlonych w art. 22a  ustawy
PZP):... s .. (nazwa podwykonawcy, zakres rzeczowy | kwotg). Odnosi sie to w szczegdinosc
do tego typu robot speqahstycznych do ktdrych Wykonawca nie ma przygotowania techniczno—
organizacyjnego.

Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa robaty budowlane, jest
obowigzany do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byé
diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykanawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajacy ma prawo w terminie 30 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 roboty budowlane, do pisemnego zgloszenia zastrzezenia do projektu tej umowy:

1) niespetniajacej wymagari okreslonych w Specyfikagji Istotnych Warunkéw Zamdwienia,

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 4.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzeien do przedioZonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
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przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaZa sie za akceptacie projektu umowy
przez Zamawiajgcego.
Wykonawea jest obowiazany przediozyé Zamawiajacemu podwiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiajacy ma prawo w terminie 30 dni od daty otrzymania umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy, o ktdrej mowa w ust. 7.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacie umowy przez Zamawlajacego.
Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umadw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego oraz umdw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w Specyfikagji Istotnych Warunkéw Zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi.
W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 10, jezell termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony w ust.
4, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaplate kary umownej.
Przepisy ust. 3 — 11 stosuje sle odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz do umdw zawartych
z Dalszymi Podwykonawcami, przy czym w przypadku, o ktérym mowa w ust. 3 i 10, Podwykonawca lub
Dalszy Podwykonawca jest obowiazany dolaczyc¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o trescl zgodnej z projektem umowy przedktadanym Zamawiajgcemu.
Zamawiajgcy moze dokonaC bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystuguigcego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 dostawy lub ustugl, w przypadku uchylenia sie od
obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Padwykonawce lub Dalszego Podwykonawce zamdwienia
na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$C z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez adsetek, naleznych Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykaonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwic Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawey, o ktérych mowa w ust. 13. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawlajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposrednie] zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezell
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozyé do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Padwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaphaty lub przedmiotu, ktoremu platnosc sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub Dalszy Padwykonawca wykaze zasadnosé takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykanawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktdrych mowa
w ust. 13, Zamawiajgcy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 13, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5 % wartosci
umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego.
Przy rozliczeniu czeiciowym z kazda wystawiong fakturg czesciowa Wykonawca dostarczy oswiadczenia
podwykonawcdw | dalszych podwykonawcdw wraz z kserokoplg zrealizowanego przelewu naleznosci
potwierdzajace uregulowanie wobec nich zobowigzan wynikajacych z zakresu objetego dana faktura lub
dokumentem potwierdzajacym zaspokojenie tych naleznoéei w inny sposéb.
Przed odbiorem koficowym, o ktérym mowa w § 19 ust. 9, Wykonawca dostarczy oswiadczenia
Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcow potwierdzajace uregulowanie wobec nich wszystkich
zobowigzaf zwlazanych z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy wraz z kserokoplg zrealizowanego przelewu
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lub dokumentem potwierdzajacym zaspokojenie tych naleznosci w inny sposab.

22. Wykonawca na biezaco bedzie zglaszal na pismie Zamawiajagcemu o wejsciu na budowe danego
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykenawey, odbiorze robdt wykonywanych przez danego Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce i do faktury zataczy protokoty odbioru w/w robét.

§23 OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA NA UMDWE O PRACE

1. Stosownie do art. 29 ust.3a ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub podwykonawcdw na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych przy realizacji niniejszej
umowy wskazane w OPZ SIWZ czynnosci polegajgce na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 §
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 roku poz. 1502 ze zmianami). Obowigzek
dotyczy rowniez podwykonawcdw. Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w umowie o podwykonawstwo
stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace osdb tak jak wyzej.

2. Wykonawca zobowiazuje sie, ze pracownicy, o ktorych mowa w ust. 1 beda — w calym okresie wykonywania
niniejszej umowy - zatrudnieni na umowe o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974
roku — Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.).

3. Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot jest obowigzany przediozy¢ Zamawiajacemu wykaz
osdb, ktdre beda realizowad zaméwienie wraz z oswiadczeniem, ze sg one zatrudnione na podstawie umowy
o prace. Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy do momentu otrzymania wykazu, o ktorym
mowa powyzej. Wynikajgce z tego opdznienie w realizac]i przedmiotu zamdwienia bedzle traktowane, jako
opdznienie z winy Wykonawcy. Kazdorazowa zmiana wykazu osob nie wymaga aneksu do umowy —
Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Zamawiajacemu niezwtocznie zaktualizowanej listy osob
zatrudnionych przy realizacji przedmiotu ninlejszej umowy — najpdzniej w ciggu 7 dni od daty zaistnienia
zmiany.

4. Zobowiazania Wykonawcy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace:

1)  Wykonawca ofwiadeza, Ze osoby wykonujace wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamowienia
bedg zatrudnione na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawcee:

a) Roboty przygotowawcze (rozbidrki, przygotowanie terenu pod budowe, roboty ziemne);

b) Roboty konstrukcyjno-budowlane (prace murarskie, zbrojenie, szalowanie, betonowanie,
spawanie);

c) Roboty technologiczno-sanitarne (wykonywanie wykopéw pod rurociggi, montaz rurociagdw,
instalacje wod.-kan., instalacje wentyladii i ogrzewania, spawanie, zgrzewanie ruraciggdw, montaz
armatury, montaz urzadzen technologicznych i pomiarowych);

d) Roboty elektryczne (instalacje elektryczne, instalacie niskopradowe, oswietlenie zewnetrzne,
montaz urzadzen automatyki | sterowania);

e) Roboty wykoriczeniowe (ocieplenie Sclan budynku, wykonywanie posadzek, instalowanie stolarki
okiennej i drzwiowe]j, tynkowanie, malowanie, wykonanie elewagji, krycie dachu, wykonanie
obrébek blacharskich, montaz rynien itp.);

f) Roboty drogowe (profilowanie | zageszczanie podioza, uktadanie nawierzchni, ukladanie
kraweznikow i obrzezy);

g) Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu.

przez caty okres wykonywania tych czynnosci w ramach zamdwienia, o ile mieszcza sie one w zakresie

art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, ktéry brzmi: ,.Przez nawigzanie stosunku pracy pracownik zobowigzuje sie do

wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu

[ czasie wyznaczonym przez pracodawce, & pracodawca - do zalrudnienia pracownika za

wynagrodzeniem".

Powyzszy wymag nie dotyczy osob odnosnie ktdrych Wykonawca wykaze, ze w/w czynnoscl nie beda

w Zzadnym zakresie wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez

wykonawce lub podwykonawce oraz nie ma on zastosowania do kierownika budowy i kierownikdw

poszczegdlnych robdt.

2) W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec wykonawcy odnosnie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1) czynnosci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegdinosci do:

a) zadania o$wiadczen | dokumentdw w zakresie potwierdzenia speiniania ww. wymogdw
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw,

¢) przeprowadzania kontroli na migjscu wykonywania swiadczenia

d) skierowanie do Panstwowej Inspekcji Pracy wniosku o przeprowadzenie kontroli zatrudnienia
wymaganego przez Zamawiajacego personelu na podstawie umowy o prace.

3) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane poniZze] dowody w celu potwierdzenia
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spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez wykonawcg lub podwykonawceg

osdb wykonujacych wskazane w punkcie 1) czynnoscl w trakcie realizacji zamdwienia:

a) oSwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oiwiadczenie to powinno
zawierat w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date ztoZenia
oSwiadczenia, wskazanie, ze ujete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion | nazwisk tych osdéb, rodzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oSwiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopieg
umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktdrych
dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac zanonimizowana w
sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw (4. w szczegdlnosci® adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizagji. Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace | wymiar etatu powinny by¢é moiliwe do
zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacii.

5. Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 4 punkcie 1) czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaplaty przez wykonawce kary umownej w wysokoéci okredlonej w § 23 ust, 2 pkt. 10 niniejszej
umowy. Nieziozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych wskazane w ust. 4
punkcie 1) czynnosci.

§ 24 KARY UMOWNE
1. Niezaleinie od zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy strony ustalajg zabezpieczenie w formie kar
umownych.
2. Wykonawca zaplaci Zamawlajacemu kary umowne:

1) za opdznienie Wykonawcy w stosunku do Terminu wykonania robot w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
netto, okreslonego w § 12 ust.1 Umowy — za kazdy rozpoczety dzien, opéznienia jaki uplynie pomiedzy
Terminem wykonania robdt a faktycznym dniem zakonczenia robdt;

2) za opoznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym, w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 15 ust.1 Umowy — za kazdy dzien opéZnienia;

3) za opdinienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarandji i rekojmi, w wysokoscl 0,05 %
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 15 ust.1 Umowy — za kazdy dzien opdZnienia;

4) za opdZnienie w przedlozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego, Raportu miesiecznego w
wysokosci 1.000,00 zt polskich za kazdy rozpoczety dzien opdZnienia;

5) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykanawcy w wysokoscl 10 % wynagrodzenia
netto, okreslonego w § 12 ust.1 Umowy. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen
z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych;

6) za dopuszczenie do wykonywania rabét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto, okreslonego w §
12 ust.1 Umowy;

7) za zawinione przerwanie realizacji robdt przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 12 ust.l Umowy, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w
wykonywaniu robdt;

G'Wyllnzenie ma charakter przykiadowy. Umowa o prace moze zawleraé réwniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacjl. Kazda umowa powinna
zosta przeanallzowana przez skiadajgcego pod katem przeplséw ustawy z dnia 29 slerpnia 1997 r. o ochronie danych osobowycl zakres
anonimizacji umowy musi byé zgodny z przepisami ww. ustawy.
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8) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaplacenia sktadek zgodnie z § 17
ust.1 Umowy a takZe do okazania Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajacych zawarcie umowy
ubezpieczenia i optacenia skladek zgodnie z § 17 ust.4 Umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do
natozenia kary umownej w wysokoéci 20.000 2}, za kazde naruszenie;

9) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdt bedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 2 % wynagrodzenia netto, okreslonego w § 12
ust.1 Umowy;

10) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogow okreslonych w § 23 niniejszej
umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto, okreslonego w § 12 ust.1l Umowy, za kaZdy
stwierdzony przypadek;

Wykonawca poniesie kary umowne za naruszenie umowy w zakresie podwykonawstwa z tytutu:

1) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Padwykonawcam lub dalszym Podwykonawcom w wysokosc
10% wartosci netto tej czesci wynagrodzenia, ktora nalezna jest Podwykonawcy/Podwykonawcom;

2) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w
wysokosci 0,5% wartosci netto tej czesd wynagrodzenia, ktdra naleizna jest Podwykonawcy
/Podwykonawcom, za kazdy dzien zwloki od dnia uplywu terminu zaplaty do dnia zaplaty;

3) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1 % wynagrodzenia netto, okreslonego w § 12 ust.1
Umowy za kazdy nieprzediozony do zaakceptowania projekt Umowy o podwykonawstwao lub jej zmiany;

4) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem kopii urowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokoéci 1% wynagrodzenia netto, okreslonego w § 12 ust.1 Umowy za kazdg nieprzedlozong kopie
Umowy lub jej zmiany;

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosd 0,5%
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 12 ust.1 Umowy za kazdy brak takiej zmiany.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutéw przewidzianych

w niniejszej Umowie, wynosi 30 % wynagrodzenia netto, okredlonego w § 12 ust.1 Umowy brutto.

Jezeli kara umowna z ktdregokolwiek tytulu wymienionego w ust, 2 lub 3 nie pokrywa poniesionej szkody, to

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdinych okreslonych przepisami

Kodeksu cywilnego.

Za opdZnienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekajmi, o ktdrych mowa w ust. 2 pkt 3, Zamawiajacy

potraci kary z kwoty zabezpieczenia.

Zaplata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci naleznej

Wykonawey nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukoniczenia robdt lub jakichkolwiek innych obowigzkéw

i zobowigzafh wynikajacych z Umowy.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowng w wysokoscl 10 % wynagrodzenia netto, okreslonego w § 12

ust.1 Umowy, za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego z wylgczeniem przypadku,

okreslonego w art. 145 ustawy Pzp oraz w § 25 ust.2 niniejszej umowy.

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej.

§ 25 ODSTAPIENIE OD UMOWY

1.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy gdy:

1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania protokotu odbioru
robdt,

2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze nie bedzie w stanie realizowac swoich obowigzkow
wynikajgcych
z umowy — ust. 3 zdanie 2 stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstaplenia od umowy w nastepujacych przypadkach:

1) z przyczyn przez siebie zawinionych Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy albo pozostaje
w zwioce z realizacjy robdt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu realizacji umowy
okreélonego w § 3 ust. 2,

2) Wykonawca nie rozpoczat robdt lub przerwat roboty | ich nie wznowit, mimo wezwar Zamawiajgcego,
przez okres diuzszy niz 10 dni,

3) Wykonawca razaco narusza postanowienia niniejszej umowy, w szczegolnosci: realizuje umowe w sposéb
niezgodny ze zlozong oferta, dokumentacig projektowa, SIWZ, wykonuje roboty wadliwie, stosuje
materiaty lub urzadzenia niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Inzyniera Kontraktu,

4) Wykonawea nie ubezpiecza budowy z tytutu szkéd i odpowiedzialnosci cywilnej, stosownie do wymagarn
okredlonych w § 17,

5) Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcdw nle informujac o tym
Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy lub nie reguluje zobowigzan wobec
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podwykonawcow,

6) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie przestrzega obowigzku zatrudnienia na
umowe o prace, stosownie do wymagan okreslonych w § 22.

7) Zostanle ogtoszona likwidacja lub upadiosé Wykonawcy lub egzekucja w stosunku do niego stata sie
bezskuteczna.

8) Wykonawca zostanie skazany prawomocnym wyrokiem za przestepstwo zwigzane z wykonywaniem
przez niego dziatalno$ci gospodarczej lub zawodowej.

9) Zostanie ujawnione jakiekolwiek orzeczenie wplywajgce na mozliwos¢ wykonywania dzlatalnosci przez
Wykonawce.

10) Wykonawca utracl zdolnosé do czynnoscl prawnych.

3. Zamawiajacy moze rowniez odstgpi¢ od umowy w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacei,
ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy.

4.  Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona majaca zamiar odstapié od
umowy powinna podac pisemne uzasadnienie przyczyn odstapienia.

5. W przypadku odstapienia od umowy strony dokonaijg nastepujacych czynnosci:

1) Wykonawca wspdinie z Zamawiajacym sporzadza protokdt inwentaryzaci wykonanych robdt wediug daty
odstapienia od umowy,

2) Strony wspdlnie ustala sposob zabezpieczenia przerwanych robdt, a Wykonawca zabezpieczy przerwane
roboty. Koszt robdt i czynnosci zabezpleczajacych ponosi strona, po ktdrej lezg przyczyny odstapienia od
umowy,

3) Wykonawca zglosi Zamawiajacemu do odbioru roboty wykonane do czasu odstgpienia od umowy oraz
roboty zabezpleczajace, w razie braku takiego zgloszenia w terminie 30 dni od daty odstapienia od
umowy, Zamawiajacy ma prawo dokonac jednostronnego odbiory,

4) Zamawiajacy jest obowigzany do odbioru wykonanych robdt do dnia odstapienia od umowy wraz
z robotami zabezpieczajgcymi oraz przejecia od Wykonawcy terenu budowy,

5) W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawliajacy dokona
zaplaty tylko za materialy wbudowane i urzadzenia zamontowane. Pozostate materialy i urzadzenia
Wykonawca obowigzany jest usunac z terenu budowy przed jego przekazaniem Zamawiajacemu.

§26 ZMIANY UMOWY
1, Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemne]j pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo zamdwieri publicznych przewiduje mozliwosc
zmiany umowy w stosunku do tresci wybranej oferty w zakresie:
1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy o dlugos¢ okresu, w jakim wykonywanie robdt bylo
wstrzymane wskutek przeszkody spowodowanej:

a) wstrzymaniem robdt przez Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonym wpisem w Dzienniku
budowy pod warunkiem wystgpienia przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

b) wstrzymania robdt przez wlasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce, np.
dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu, itp.;

c) dziataniem sily wyzszej majacej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonania robot lub inne
okolicznosci niezalezne od Wykonawcy lub ktdérych Wykonawca przy zachowaniu nalezytej
starannosci nie byt w stanle uniknaé lub przewidzie¢, jak réwniez inne przeszkody i utrudnienia w
wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowane]j przez osoby trzecie;

d) warunkami atmosferycznymi: kleski Zzywiolowe, warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
prowadzenie robdt budowlanych, realizacje ustug lub dostarczenie przedmiotu dostawy, w tym
przeprowadzanie prob | sprawdzen, dokonywanie odbioréw — to jest wystapienie Sredniodobowej
temperatury ponizej minus 10 stopni Celsjusza w okresie diuzszym niz 7 dni — z wylaczeniem
wystepowania tego zjawiska w okresie od 1 listopada do 1 marca;

e) warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi Itp., w szczegdlnosci:
odmienne od przyjetych w dokumentagji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, skat,
itp.) pod warunkiem wystapienia kategorii gruntu réwnej lub wiekszej od kategorii VI na facznej
powierzchni co najmniej 10% catego zakresu robdt; odmienne od przyigetych w dokumentadji
projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzagdzen, instalagji lub
obiektéw infrastrukturalnych; niewypaly i niewybuchy itp.;

f)  okolicznosciami lezgcymi po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci: wstrzymanie realizagji
umowy przez Zamawiajgcego; koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
dokumentacji technicznej urzadzen;
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Wzér umowy (WU)

g) nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegolnosci: przekroczenie okreslonych przez
prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, itp.; odmowa wydania
przez organy administracli wymaganych decyzii, zezwoler, uzgodnien na skutek bleddw w
dokumentacji projektowej; koniecznos¢ uzyskania wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sadu
lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy; koniecznosé
zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich — w tym grup spotecznych lub zawodowych nie
artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy;

h) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jgj
postanowieniami.

2) zmiany terminow platnosci wynagrodzenia wynikajgce z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a
takze zmiany samoistne, o ile nie spowoduja koniecznosci zaptaty odsetek lub wynagrodzenia w wiekszej
kwacie Wykonawcy;

3) zmiany zakresu rzeczowego iflub sposobu wykonania umowy:

a) w przypadku koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz wskazane w
dokumentacii projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacii lub zmiany stanu
prawnego oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

b) w przypadku koniecznoéci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na: zmiany obowigzujacego prawa, zaprzestanie
produkcji materiatow budowlanych, ktorych uzycie Zamawiajacy przewidziat przy realizaci
przedmiotu umowy, pojawienie sie na rynku — po zawarciu umowy — materiatow, czesci lub
urzadzen nowszej generacjl niewskazanych w ofercie | SIWZ, pozwalajgcych na zmniejszenie
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

c) w przypadku koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy z uwagi na
ograniczenie mozliwoscl finansowych Zamawiajacego lub w sytuacji gdy wykonanie danych robot
okaze sie zbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy; w tym zakresie przewiduje sie
mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia stosownie o ograniczony zakres prac. Zamawiajacy przewiduje
mozliwosé ograniczenia zakresu w catosci badz czeSciowo o: drogi i place, wentylacje, stanowisko
do oprézniania samochoddw;

d) w zakresie wykonania swiadczefh zamiennych (robdt zamiennych), ktérych wykonanie nie bedzie
wykraczato poza zakres okreslony w ofercie | nie zmieni wynagrodzenia Wykonawcy;

4) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy — w przypadku koniecznosci pokrycia dodatkowych kosztow
zwigzanych z wprowadzeniem nowszych technologii niz zakladane w ofercie | dokumentacji technicznej
lub zwiekszenia ilocl elementdw poza te przewidzlane w ofercle | dokumentacji technicznej jezeli zmiany
te beda korzystne dla Zamawiajacego w szczegdlnosci dla kosztow eksploatacii;

5) pozostate zmiany:

a) zmiana wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang obowigzujacej stawki VAT;

b) zmiana sposobu rozliczanla umowy lub dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian Wytycznych POIS i zmian podpisanej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie
projektu;

c) wydluZenie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci, o dowolny okres.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 pkt 1) Termin wykonania Umowy

moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu

w sposob nalezyty — nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4)  zmiany osdb reprezentujacych Strony,

5) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

Wystapienie ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowigzania Stron

do wprowadzenia zmiany.

Wykonawcy przystuguje zmiana wynagrodzenia naleznego na mocy Umowy, w przypadku wystapienia jednej

ze zmian przepiséw wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamdwien publicznych,
tj. zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug,
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
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3) zasad podlegania ubezpieczeniom spofecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne.

7. W przypadku zmiany obowigzujacej stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy Strony zaktualizuja
wysokos¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy w relacji do zmiany stawki podatku VAT. W takim wypadku
wysokos¢ wynagrodzenia netto pozostaje bez zmian. Aktualizacja wysokosci wynagrodzenia, o ktdrej mowa
w zdaniu poprzedzajacym nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy, dotyczacej niewykonanej jeszcze czesci zamdwienia bedzie waloryzowane w
trakcie obowigzywania umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug. Warunkiem dokonania
waloryzacjl bedzie skierowanle do Zamawiajacego pisemnego wniosku Wykonawey zawierajgcego
uzasadnienie | szczegdtowy sposab wyliczenia nowych cen oraz szczegdtowe uzasadnienie wpltywu zmian, o
ktdrych mowa powyzej na wynagrodzenie Wykonawcy. Waloryzacja bedzie mogta nastapic po uplywie
miesigca od dnia wprowadzenia nowych stawek podatku VAT.

9. Wynagrodzenie Wykonawcy, dotyczace niewykonanej jeszcze czesci zamdwienia bedzie waloryzowane w
trakcie obowigzywania umowy w przypadku zmiany wysokoscl minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Warunkiem dokonania waloryzagi bedzie skierowanie do
Zamawiajgceqgo pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajacego uzasadnienie i szczegdtowy sposob wyliczenia
nowych cen oraz szczegdlowe uzasadnienie wplywu zmian, o ktérych mowa wyZej na wynagrodzenie
Wykonawcy. Waloryzacja bedzie mogta nastapi¢ po uplywie miesigca od dnia wprowadzenia nowej kwoty
minimalnego wynagrodzenia za prace.

10. Wynagrodzenle Wykonawcy, dotyczace niewykonanej jeszcze czesci zamdwienia bedzie waloryzowane w
trakcie obowigzywania umowy w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne.
Warunkiem dokonania waloryzacji bedzie skierowanie do Zamawiajacego pisemnego wniosku Wykonawcy
zawierajgcego uzasadnienie i szczegGlowy sposéb wyliczenia nowych cen oraz szczegdlowe uzasadnienie
wplywu zmian, o ktérych mowa wyZej na wynagrodzenie Wykonawcy. Waloryzacja bedzie mogta nastapi¢ po
uptywie miesiagca od dnia wprowadzenia nowych zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu.

11. W przypadku niewykazania przez Wykonawce wptywu zmian, o ktdrych mowa w ust. 8,9 i 10 na koszt
wykonania zaméwienia przez Wykonawce, Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ waloryzacji wynagrodzenia
Wykaonawcy do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia oraz dokumentéw potwierdzajacych zadania
Wykonawcy.

_§27 POWTORZENIE ZAMOWIEN NA PODOBNE ROBOTY

1. W przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby rozszerzenia zamdwienia podstawowego objetego niniejsza
umowa, Zamawiajacy moze udzielié Wykonawcy zamowien, o ktdrych mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3) ustawy
Prawo zaméwien publicznych, polegajgcych na powtdrzeniu podobnych robdt budowlanych, zgodnych
z przedmiotemn zamdwienia podstawowego. Udzielenie powyzszych zamdwieri moze nastapic w okresie 3 lat
od dnia udzielenia zaméwienia podstawowego.

2. Zamdwienia, o ktérych mowa w ust. 1 moga zostac udzielone na podstawie jednej lub kilku uméw, na
warunkach analogicznych jak okreslone w niniejszej umowie, w szczegdlnoécl przy zachowaniu tych samych
norm i parametrow.

3. Jezeli udzielenie zaméwienla na wykonanie robot podobnych nastapi w trakcie realizacii zamdwienia
podstawowego, Wykonawca zobowigzuje sie wykonac te roboty za wynagrodzeniem skalkulowanym w oparciu
o ceny jednostkowe ustalone w niniejszej umowie,

4. W przypadku objecia zaméwieniem robdt podobnych niewycenionych w niniejszej umowie, a takie gdy
zZlecenie zamdwienia, o ktérym wyzZej mowa nastgpi po zakoficzeniu realizacji zaméwienia podstawowego,
ustalenie wysokosci wynagrodzenia za te roboty nastapi w drodze negocjacji stron.

§ 28 POSTANOWIENIA KONCOWE

1.  Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

2. Wykonawca nie moze bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego przenie$¢ wierzytelnosci wynikajgcych
z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich.

3. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegad przepisow o ochronie danych osobowych zgodnie z ustawa z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie swobodnego przeptywu takich danych RODO.

4. Ewentualne spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygac bedzie wiasciwy rzeczowo i migjscowo
sad dla Zamawiajacego.
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5. W sprawach nieuregulowanych Umows majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w

szczegdinosci:

1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (4. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986),
2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r poz. 1202 z pdzn. zm.),

3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2018 r., poz. 1025 z pdzn. zm.).

§29 EGZEMPLARZE I ZAtACZNIKI

1. Umowe niniejszg sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egz. 2 egz. dla Zamawiajgcego i 1 egz. dla Wykonawcy.
2.  Wykaz zalacznikéw do niniejszej umowy:

1) Oferta Wykonawcy;

2) Wykaz cen / Kosztorys ofertowy;

3) Harmonogram rzeczowo — finansowy;

4) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia;

5) Komplet dokumentacji projektowej,

6) Gwarancja Jakoscl na Wykanane Roboty oraz na urzadzenia i wyposazenie
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 2 do umowy nr ................ Zdnia ............ . 2018 .

Zamawiajacy:

Wodociagi Debickie

Spdtka z ograniczong odpowiedzialnoscia
ul. Kosynieréw Raclawickich 35

39-200 Debica

Wzdr umowy (WU)

Wykonawca:
Wykaz cen
Numer Sassbh Ilogé i Wartosé
Lp. | symbol Wyszczegélnienie mﬂmn'a jednostka | elementu
obiektu miary netto (z1)
1 2 3 4 5 6
1 KS Komora syfonowa ryczait 1 komplet
2 1 Komora kraty rzadkiej ryczatt 1 komplet
2.1 1 Komora kraly rzadkief - wymiana balustrad | pokryw ryczaft 1 komplet
22 1 Krata rzadka o przeswicie 50 mm ryczaft 1 komplet
3 2 Pompownia gléwna sclekéw ryczatt 1 komplet
3.1 2 Pompownia gidwna sciekdw - remont kemory, wymiana armatury, balustrad | pokryw ryezalt 1 komplet
3.2 2 Pompa zatapialna, wirowa do sciekow surowych - nr 1 ryezalt 1 komplet
3.3 2 Pompa zatapialna, wirowa do sciekow surowych - nr 2 ryczaft 1 komplet
3.4 2 Pompa zatapiaina, wirowa do sciekdw surowych - nr 3 ryczaft 1 komplet
3.5 2 Pompa zatapialna, wirowa do sciekdw surowych - nr 4 ryczalt 1 komplet
4 3 Budynek krat getych schodkowych ryczalt 1 komplet
41 3 gudynzz krat gelych schodkowych - wymiana balustrad na zewngtrz i wewngtrz Ryczakt 1 komphet
42 3 Eum{nek kr_'at getych schodkowych - wymiana instalacii mechanicznej nawiewro- ryczalt 1 komplet
wywiewnej
Budynek krat getych schodkowych - wymiana zastawek kanalowych wewnatrz i na
fed d Zzewngtrz budynku ryczalt 1 komplet
4.4 3 Krata hakowa (gesta o przeswicie 6 mm) - nr 1 ryczatt 1 komplet
4.5 3 Krata hakowa (gesta o przeswicie 6 mm) - nr 2 ryczaft 1 komplet
4.6 3 Prasopluczka skratek wraz z podajnikiem skratek ryczaft 1 komplet
4.7 3 Autosampler do $ciekdw surowych ryczaft 1 komplet
5 K2 Komora rozdziatu ryczalt 1 komplat
6 :ﬁ Piaskowniki poziome ryczatt 1 komplet
6.1 1 Plaskownik poziomy 4/1 ryczalt 1 komplet
6.2 4/2 Piaskownik poziomy 4/2 ryczaft 1 komplet
6.3 4/1 FPompa pulpy piaskowes- do piaskownika 4/1 ryczaft 1 komplet
6.4 4/2 Pompa pulpy piaskowej - do piaskownika 4/2 ryczalt 1 komplet
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6.5 | /1, 4/2 | Separator pluczka piasku ryczaft 1 komplet
6.6 41 Zgarmiacz denny piasku do piaskownika /1 ryezaft 1 kemplet
6.7 4/2 Zgamiacz denny piasku do piaskownika 4/2 ryezait 1 komplet
6.8 | 4/1, 4/2 | Wymiana rozdzielni obiektowej R4 na nowg ryczaft 1 komplet
6.9 | 441, 442 | Wyvkonanle instalacyl zasliargce], sygnalizacyinej, sterowniczej i AKPIA ryczaft 1 komplet
7 K3 Komora rozdziatu ryczatt 1 komplet
8 :;; Osadniki wstepne ryczalt 1 komplet
8.1 5/1 Osadnik wstgpny 5/1 - naprawa bieZnj, wymian rurociggdw czeso plywajgcych ryczait 1 kemplet
8.2 5/2 Osadnik wstepny 5/2 - naprawa biezni, wymian rurociggow czesd plywajgcych ryczaft 1 komplet
8.3 5/1 Zgarniacz radialny osadu - 0s. wstepny 5/1 ryczalt 1 komplet
8.4 52 Zgamiacz radialny osadu - os. wstepny 5/2 ryczaft 1 komplet
8.5 | 5/1, 5/2 | Wykonanie rozdzielnic obiektowych, instalacli zasilajgee), sterowniczel | AKFIA ryczaft 1 komplet
Zastawki kanalowe - wymiana istn. na nowe na kanale odplywowym z osadnikdw do
86 | 5/1, 572 Blokdw biologicznych ryezaft 1 komplet
9 | S/1 |Biokibiologi czalt | 1 komplet
6/2 giczne ry P
Bloki biologiczne 6/1 - naprawa i zabezpieczenie powierzchni betoriowych komory,
91 6/1 wykonanie zolacll, Sclanek dzialowych, wykonanie nowych rurociggow recyrkulacii ryezalt 1 ket
i wewnelrznef osady, montaz zastawek regulacyinych i kanalowych, wymiana barierek, P
pokryw, wykonanie pomostow itp
Bloki biologiczne 6/2 - naprawa | zabezpleczenie powlerzchni betornowych komory,
9.2 6/2 wykonanie izolagi, scanek dzialowych, wykonanie nowych rurodagow recyrkulacyi izt 1 kovnplet
; wewnetrznef osadu, montaz zastawek regulacyinych f kanatowych, wymiana barierek,
pokryw, wykonanie pomostow itp
9.3 | 6&/1, 6/2 | Rurocigg sprezonego powietrza - przebudowa/rozbudowa ruroclagu wraz z armaturg ryczaft 1 komplet
Dyfuzory ZURC - wymiana podstaw do dyskow i dyskdw napowietrzajgcych w
94 | /1, 6/2 blokach 6/1 1 6/2 ryczaft 1 komplet
8.5 &/1 Mieszadio zatapialne, pompujgce 3,7 kW - b. biologiczny/KV1 - 6/1 ryczalt 1 komplet
9.6 6/1 Mieszadio zatapiaine, pompujace 3,7 kW - b. biologiczny/KI - 6/1 ryczaft 1 komplet
9.7 6/2 | Mieszadio zatapiaine, pompujace 3,7 kW - b. biologiczny/kKN1 6/2 ryczaft 1 komplet
9.8 8/2 | Mieszadlo zatapialne, pompujace 3,7 kW - b. bilogiczry/KN1 - 6/2 ryczalt 1 komplet
9.9 6/1 aft 1 komplet
| Mieszadlo zatapiaine, sredhivobrotowe 1,5 kKW - b, biologicany/ selektor - 6/1 Qs P
810 2 . aft 1 komplet
% Mieszadlo zatapialne, srednioobrotowe 1,5 kW - b. biologiczny/ selektor - 6/2 G &
9.11 1 aft 1 komplet
. Mieszadlo zatapialne, srednioobrotowe 1,5 kW - b. biologiczny/ selektor - 6/1 R o
912 /2 { aft 1 komplet
Y2 | Mieszadio zatapialne, srechivobrotowe 1,5 kW - b, biologiczny selektor - 6/2 I 7
9.13 | 6/ | Mieszadfo zatapiaine, srednioobrotowe 2,5 kW - b. biologiczny/KPD - 6/1 ryczatt 1 komplet
9.14 6/2 | Mieszadlo zataplalne, Srednioobrotowe 2,5 kW - b. blologlczny/KPD -6/2 ryczaft 1 komplet
.15 6/1 aft 1 komplet
: | Mieszadlo zatapisine, srednivobrotowe 5,5 kW - b. biologiczny/ KD2/KN2 - 6/1 das g
8.16 6/2 At 1 komplet
"2 | Mieszadlo zatapiaine, srednioobrotowe 5,5 kW - b. biologiczry/ KD2/KN2 - 6/2 o= &
9.17 &/1 ryezaft 1 komplet

Mieszadlo zalapialne, Sredniopbrotowe 5,5 kW - b. biologiczny/ KDZ/KNZ - 6/1

Nazwa zamdwienia: Modernizacja oczyszczalni sciekdw w Debicy .
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Wzér umowy (WU)

9.18 &/2 5 att 1 komplet
"2 | Mieszadlo zatapisine, srednioobrotowe 5,5 kW - b, biologiczny/ KDZ/KN2 - 6/2 i i
9.19 6/1 czalt 1 kemplet
/. Mieszadlo zatapialne, srednioobrotowe 5.5 kW - b. blologiczny/ KOF - 6/1 s g
2.20 2 czalt 1 komplet
92 | Mieszadto zatapiaine, srednioobrotowe 5,5 kW - b, biclogiczny/ KOF - 6/2 44 e
8.21 1 aft 1 komplet
Y| Mieszacio zatapiaine, srednioabrotowe 7,5 kW - b, biologiczny/ KD1 - 6/1 re P
822 6/2 alt 1 komplet
& Mieszadlo zataplalne, srednioobrotowe 7.5 kW - b. biologiczny/ KD1 - 6/2 Lot g
9.23 6/1 Mieszadlo zatapialne, srednioobrotowe 7,5 kW - b. biologiczny/ KD1 -6/1 ryczalt 1 komplet
9.24 &6/2 ’ = aft 1 komplet
2| Misszacto zatspiaing, srechivabrotows 7,5 ki - b. biologicany/ KD - &/2 Loy i
8.25 | 6/1, 6/2 | Rurocigg osadu recyrkulowanego - wymiana rurociagu na nowy w galerli rur ryezaft 1 komplet
9.26 | 6/1, /2 | Rurocigg osadu nadmiernego - przebudowa ruroclggu ryezalt 1 komplet
8.27 | 6/1, 6/2 | Pompa osadu nadmiemego na instalacie zageszezania osady ryczait 1 komplet
9.28 1, &/2 | System napowietrzania bloku biologicznego - wymiana instrumentdw pomiarowych At 1 Jek
oL 9 (sond) i montaZ nowych e A
e I Wykonanie rozdzielni obicktowe] R6 i rozdzielnicy R6P U i Stthad
9.30 | &/1, 6/2 | Wykonanie szafy baterii kondensatordw ryczalt 1 komplet
9.31 | 6/1, &/2 | Wykonanie instalacii zasilajgcej, sygnalizacyine), oswletleniowych, sterowniczey | rvezalt 1 kemplet
AKPiA
10 K4 Komora rozdzialu ryczalt 1 komplet
11 ;“;; Osadniki wtérne ryczait | 1 komplet
11.1 /1 Osadnik widrny 7/1 - naprawa biezni, wymian rurociggow czesd plywajacych ryczait 1 komplet
11.2 72 Osadnik wstepny 7/2 - naprawa bieZnj, wymian rurociggow czesci plywajacych ryczaft 1 komplet
11.3 /1 Zgarniacz radiainy osadu - os. wstepny 7/1 ryczalt 1 komplet
11.4 e Zgarniacz radialny osadu - os. wstepny 7/2 ryczaft 1 komplet
11.5 | 7/1, 7/2 | Wykonanie rozdzielnic oblektowych, Instalacll zasllajace), sterowniczel i AKPIA rvczalt 1 komplet
12 5.C. Pompownia czescl ptywajacych ryczatt 1 komplet
121 5.C Pompownia cz. plywajgcych - kompletna studnia z wyposazeniem ryczait 1 kompfet
122 S.C Pompa zatapiaina - nr 1 ryezaft 1 komplet
12.3 5.C Pompa zatapialna - nr 2 ryczaft 1 komplet
13 8 Pompownia recyrkulacyjna ryczatt 1 komplet
13.1 8 mprgt;nla osadu nadgmiernege - wymiana wiazow, wykonanie dogdatkowych ryczatt 1 komplet
13.2 8 Pompa recyrkulacyi zewnetrznej osady - or 1 ryczaft 1 komplet
13.3 8 Pompa recyrkulacli zewnetrznef osadu - nr 2 ryczaft 1 komplet
13.4 g Wykonanie rozdzlelnicy oblektowey RE ryczaft 1 komplet
135 8 Wykonanie instalacli zasilajace], sterowniczej i AKFIA ryezalt 1 kemplet
14 10 Punkt pomiaru sclekéw ryczatt 1 komplet
i5 PP Punkt poboru prébek ryczait 1 komplet
151 PP Punkt poboru probek PP - wykonanie nowege fundamentu, Konstrukcli i zadaszenia ryczaft 1 kamplet
152 PP Autosampler do Sclekdw oczyszczonych ryezaft 1 komplet
16 :: Pompownia osadu wstepnego i tluszczy ryczatt 1 komplet (]
1
Pompownia osadu wstepnegoe - wykonanie instalacli do recyrkulacii os. wstepnego do
16.1 15 16 0s, wstepnych wraz z armaturg odcinalaca ryczaft 1 komplet
16.2 | 15 16 | Pompownia Huszczu - remont ryczaft 1 komplet
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Wzér umowy (WU)

16.3| 15, 16 (15) 3 komor K3 ryczalt 1 komplet
164 | 15, 16 | Wykonanie nowe] rozdzieini obiektowej R6A ryczaft 1 komplet
165 | 15, 16 | Wykonanie instalacii zasilajgce, sterowniczey | AKPIA rvezaft 1 komplet
17 gﬁ Remont wiaty zageszczaczy osadu wstepnego ryczatt 1 komplet
Budynek zageszczania osadu wstepnego 17/1 - remont konstrukcli wialy, wymiana
b et poszycia scian | dachu, wymiana stolarki okiennej i bramy oraz wentylatordw ryczait 1 komprlet
Budynek zageszczania osadu wstepnego 17/2 - remont konstrukcli wialy, wymiana
172 e poszycia scian | dachu, wymiana stolarki okiennej i bramy oraz wentylatordw o 3 fanpeet
18 18 Budynek zageszczania i odwadniania osadu ryczalt 1 komplet
Budynek zageszczania | odwadniania osadu - instalagia wody technologicznef do
18.1 1 zageszczacza tasmowego | wirdwek et dikamoey
182 18 Macerator frezowy asadu przefermentowanege ryczaft 1 komplet
19 }g; Wiata/plac skiadowy osadu ryczalt 1 komplet
197, L nase rvezakt | 1 komplet
/27 | Przenosnik Simakowy, Giganacy do osadu odwodnionego z wirdwki nr 1
183
, St 1 komplet
{2 /27 | Przenosnik slimakowy, clagnacy do osadu odwodnionego z wirdwki_nr 2 B i
19.3 482 ryczaft 1 komplet
/27 Przenosnik tasmowy, nieckowy, obudowany nr 1 - transport osadu na plac skiadowy
18a
19.4 alt 1 komplet
/27 | Przenosnik tasmowy, nieckowy, obudowany nr 2 - transport osadu na plac skiadowy Y= i
183
A aft 1 komplet
L0 /27 | Zblomik dozowania wapna z wyposaZeniem - higlenizacla osadu 2 H
183 = 5
19, 3t 1 komplet
4 /27 | Przenosnik limakowy. walowy do wapna w linil higlenizaci osadu et &
20 19 Pompownia osadu wstepnego, zageszczonego ryczatt 1 komplet
Pompownia osadu wstepnego, zageszczonego - remont powierzchni betonowych
20.1 19 komory, wykenanie izolacll, wymiana wiazdw st RO
20.2 19 Macerator frezowy osadu wstepnego, Zageszczonego ryczaft 1 komplet
21 21 Zbiornik magazynowy osadu przefermentowanego ryczalt 1 komplet
22 30 Stanowisko do oprézniania samochodow ryczait 1 komplet
23 31 Instalacja dozowania zewnetrznego Zrédta wegla do blokéw biologicznych ryczait 1 komplet
24 32 Punkt przejecia zewnsatrznego Zrédia weala dla WKF ryczait 1 komplet
25 33 Pompownia wody technologicznej ryczait 1 komplet
25.1 33 Budynek pormpowni wody technologicznej + instalace el.,, co + wenlylacgia i ryczaft 1 komplet
wyposaZenie
25.2 33 Zestaw hydroforowy ryczaft 1 komplet
25.3| 33 | Filr samoczyszczacy ryczaft | 1 komplet
254 3 | Pompa odwadnizjgca w pompowni wody technologiczne] ryczalt 1 komplet
255 33 Wykonanie rozdzielnicy obiektowej R33 ryczalt 1 komplet
Wykonanie instalacii zasiiajace), sterowniczo-sygnalizacyinel, oswietlenfowej,
25.6 33 odlgromowel &, | AKPIA ryczalt 1 komplet
26 n/d Drogi, chodniki, rozbidrki, plac skladowy ryczalt 1 komplet
26.1 n/d Drogi, dojazdy de nowych obiektow ryczalt 330,18 i

=
v
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26.2 n/d Chodniki / dojscia do nowoprojektowanych obiektdw oraz wokdf nich ryczaft 146,23 n¥

26.3 n/d Plac magazynowy na materialy sypkie ryczaft 608 n?

26.4 nd Odbudowa drdg na terenie oczyszczalni ryczaft 633543 m°
Odbudowa chodnikdw/edbainikow wokdt istniejacych obiektdw oraz dojst do

26.5 n/d obiektdw (pod ruch pleszy) ryezaft 741,05 nr
Odbudowa chodnikow/odbainikdw wokd! istniejgcych obiektdw oraz dojsc do

266 | M9 | bjektdw (pod ruch kolowy) ryezatt | 1799m

27 n/d Sieci technologiczne ryczait 1 komplet

Przebudowa rurociggow tocznych sciekdw surowych na odcinku od pompownii

224 v gfdwnej sciekow do budynku krat schodkowych - rurociggi R1, R2 ryczat 1 komplet
Rurociag grawftacyiny sciekdw na odcinku od nowoprajektowanego piaskownika do

27.2 n/d komory K3 - rurocigg R3 ryczaft 1 komplet
Odcinek kanalizacji grawitacyinej (podizczenie projektowanef kratki sciekowef na

243 nd nowym placu magazynowym do istn. kanalizacii sanitarnej) - rurodiag R4 ryezalt 1 komplet
Odrcinek sleci wodociggowej (przebudowa istn. wododggu pod projektowanym placem

274 vd magazyrnowym) - rurociag RS ryczalt 1 komplet
Odcinek sieci wadociggowej (doprowadzenie wody z istn. sieci wodociggowe] do

27.5 v stanowiska do oproZniania samochoddw do czyszczenia kanalizaci) - rurocigg R6 s Lot
Rurocizg toczny dodatkowego Zrodla wegla od instalacyi dozowania zewnetrznego

7.6 nd Zrodia wegla do blokdw biologicznych - rurodigai R7, RE e 1 komplet
Rurodiag sciekdw oczyszczonych od kanalu sciekdw oczyszczonych do pompown!

277 | A | wody technologiczne; - rurociag R10 Y8t Silonpet
Rurocigg toczny sciekdw oczyszezonych od pompownl! wody technologicznej do

27.8 nd separatora pluczki piasku - rurociag R11; piaskownikdw - rurocigg R17 oraz budynku ryczaft 1 kemplet
zageszczania | odwadniania osaddw - rurociag R12

27.9 /d g;;;qug recyrkulacyi osadu z pompowni osadu wstepnego do komory K3 - rurociag ryczalt 1 komplet
Rurocigg Hoczny czesel plywajacych z pompown/ czescl plywajacych do istn.

2740\ M8 | analizacji sanitamej - rurociag R14 et A Kol
Rurociggr grawitacyine czescl plywajacych z osadnikdw widrmych do pompownf czesd

27.11 nd ywajacych - rurociaai R15, R16 ryczaft 1 komplet

27.42 n/d gggmc‘iagi grawilacyine Huszezu z osadnikow wstepnych do pompowni tuszczu - R18, ryczalt 1 komplet

2713 na Rurocigg popluczyn z filtra do pompowni recyrkulacyjinej R20 ryezaft 1 komplet

28 n/d Sieci elekiryczne i AKPIA ryczalt 1 komplet

Wymiana rozdzieini R2 przy pompowni gldwne] oraz szaly sterujacef pompami przy

26.1 nd w/w rozdzielni.na nowe ryczait 1 komplet

28.2 n/d Wymiana linfi zasilajgcej do rozdzielnicy R8 ryczaft 1 komplet
Wymniana linii zasilajgce] do rezdzielnic T5/1, T5/2 (osadniki wstepne); T7/1,T7/2

28.3 n/d (osadniki wtdme) ryezait 1 komplet

28.4 n/d Wykonanie linii zasilajgcej do rozdzielnicy R4P (piaskowniki poziome) ryczalt 1 kemplet
Wyhkonanie /linii zasilajgcej do szafy zasilajzco-sterowniczej SC (pompownla czesci s AR

851 " | phywasacyct) 2 4

28.6 n/d MontaZ szafy zasilajgco - sterujgce] do pompown/ cz. plywajgcych ryczaft 1 komplet
Wykonanie linii zasilajgcef do szafy zasilalaco-sterowniczel do Instalacll zewnelrznego

26.7 el dozowania wegla do blokdw biologicznych et 1 kompiet

28,8 wd Montaz szafy zasilajgco - sterujgcef do instalacii dozowania zewnetrznego Zrodla izt 1 komplet

wegla do blokdw blologlcznych

(=8
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Wykonanie instalagi zasilajgeej, sterowniczef | AKPIA dla instalacii dozowania

28.9 wd zewnetrznego Zrodfa wegla do biologii nyezak #ikompiet
2810 rd Rozbudowa instalacyi oswietlenia zewnetrznego ryczaft 1 komplet
28.11 n/d Rozbudowa kanalizacii kablowej ryczalt 1 komplet
28.12 n/d Rozbudowa instalacyi odgromowej | uziemiajgcej ryczalt 1 komplet
28.13 n/d Wykenanie zabezpieczeri istnieigcych linfi nN i SN ryczaft 1 komplet
29 n/d Sieci AKPIA oraz SCADA ryczaft 1 komplet
29.1 wd ﬁ;{u{;ﬁﬁa operatorska (dyspozytornia) oraz nowa stacja operatorska dia ryezalt 1 komplet
20.2 vd Programu wizualizacyi i sterowania pracg oczyszczalni ryczalt 1 komplet

RAZEM NETTO

VAT ... %

RAZEM BRUTTO

ZAMAWIAJIACY WYKONAWCA
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Wazdr umowy (WU)

Wzoér dokumentu, ktéry Wykonawca zobowiazuje sie podpisaé w dniu koficowego odbioru
przedmiotu umowy

O | - U UPTRP OO
pieczet firmowa

KARTA GWARANCYJNA
Okreslajaca uprawnienia Zamawiajgcego (Uzytkownika) z tytutu gwarangji
jakosci

zgodnie z zapisami umowy nr ........ seunsRESARS Zdnia .....oe0s

1.  Imie i Nazwisko osoby /oséb dziatajacych w imieniu Wykonawey (Gwaranta):

II1. Data odbioru koRcoweqo (dzieri, MIBSIFE, FOK): uvicneresssesesesssessssessseens

IV.  Uprawniony z Gwarancji: Wodociagi Debickie Spélka z o. o. w Debicy, ul. Kosynieréw
Raclawickich 35, 39-200 Debica, zwany rowniez Zamawiajacym

Wszelkie pojecia uzyte w niniejszej Karcie maja znaczenie nadane im w Umowie.
V. Przedmiot Gwarancji Jakosci

1. Niniejsza gwarancja obejmuje cato$¢ Rohét objetych Umowa tj.:

1)  roboty budowlane,

2) urzadzenia, instalacje i wyposazenie, niezaleznie od gwarancji udzielonej przez ich producenta
zrealizowane w ramach zamdwienia na wykonanie Zadanie pn. ,Modernizacia oczyszczalnl $ciekdw w Debicy”
realizowanego w ramach projektu pn.: ,Rozwdj gospodarki wodno-scieckowej Miasta Debica
z modernizacja oczyszczalni sciekéw” dofinansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu Spdjnosci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

2. TIlekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumie wade fizyczna,

o ktorej mowa w art. 556 § 1 Kodeksu cywilnego i nastepnych dziatu II Rekojmia za wady Kodeksu

cywilnego.
VI. Oswiadczenie i zapewnienie Gwaranta

Gwarant niniejszym oswiadcza i zapewnia Uprawnionego z Gwarancyi, ze wykonane przez niego Roboty
objete Przedmiotem Umowy zostaly wykonane prawidlowo, zgodnie z umowa i dokumentacjg projektowa,
a takze zgodnie z najlepszg wiedza Gwarania oraz aktualnie obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej,
sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa, w tym istniejacymi w tym zakresie Polskimi
Normami. Poprzez niniejszg Gwarancje Gwarant przyjmuje na siebie wszelka odpowiedzialnos¢ za wady
Robét powstate na skutek niezachowania przez Gwaranta ktéregokolwiek z obowiazkéw Gwarants
okreslonych powyzej.

Gwarant oswiadcza, ze wykonane roboty, zamontowane urzadzenia oraz uzyte materialy nie maja usterek
konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z bledéw wykonawczych i zapewniaja bezpieczne
i bezawaryine uzytkowanie.

VII. Odpowiedzialnoéé Gwaranta wynikajaca z gwarancji

1) Gwarantbedzie odpowiedzialny wobec Uprawnionego z Gwarancii za wszelkie wady Robét, ktére wyida na
jaw po dacie odbioru koficowego Inwestycji przez Zamawiajacego, az do uplywu terminu wynikajacego
z niniejszej Gwarangji.
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2)

3)

4)

5)

6)

VIIIL.

IX.

Wzér umowy (WU)

Gwarant jest odpowiedzialny wobec Uprawnionege z Gwarang do utrzymania osiggnigtego efektu
ekologicznego. Uprawniony do Gwarancji przez caly okres objety gwarancjg bedzie na biezaco monitorowat
parametry osiggnietego efektu ekologicznego. Prdbki éciekéw pobierane bedg | badane co dwa tygodnie
przez laboratorium akredytowane — zgodnie z ustalonym harmonogramem rocznym poboru préb oraz
dodatkowo pobierane i badane 1 raz w tygodniu przez laboratorium oczyszczalni sciekw. W przypadku
uzyskiwania wynikow nie spetniajgcych wymagan zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wad lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800 i
uzyskanych przy odbiorze koncowym, a nieuzaleznionych od parametréw zrzucanych Sciekéw, Uprawniony
do Gwarancgji wykona badania prab Sciekéw we wiasnym laboratorium przez 5 kolejnych dni roboczych. W
przypadku utrzymywania sie w tym okresie wynikow odbiegajacych od zatozonych Uprawniony do Gwarangji
wezwie Gwaranta do usuniecia nieprawidtowoscl. Tryb usuwania wad | procedura reklamacyjna zostanie
zastosowana jak dla trybu zwyktego dla robot budowlanych.

Odpowiedzialnos¢ Gwaranta za wady Robot obejmuje zardwno wady Robdt, ktdre ujawnily sie po dacie
odbioru koncowego Inwestycji przez Zamawiajgcego (Uprawnionego z Gwarangj), lecz powstaly przed tg
datg, jak rowniez te wady, ktére powstaly po dokonaniu odbioru koficowege Inwestycii przez
Zamawiajacego, lecz, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Gwarant.

Odpowiedzialnoé¢ Gwaranta wynikajaca z Gwarancji obejmuje obowigzek usuniecia wad Robodt, ktdre
zostang Gwarantow/ notyfikowane do uptywu terminu wynikajacego z Gwarangjl.

Odpowiedzialnos¢ Gwaranta nie obejmuje wad, ktdre powstaly z przyczyn zewnetrznych i nie pozostaja w
zwigzku przyczynowo - skutkowym z jego dziataniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu przedmiotu
zamdwienia, tj. wad i uszkodzen spowodowanych sitami wyzszymi (pozar, powddz, uderzenie pioruna itp.),
niewtasciwym uzytkowaniem, badz nieprzestrzeganiem instrukcji ich uzytkowania, wad powstatych w wyniku
napraw i przerobek przez osoby nieuprawnione, itp.

Gwarant odpowiada wobec Uprawnionego z Gwarangi z tytulu niniejszej Karty Gwarancyinej za caly
przedmiot umowy, w tym takZe za czeic realizowane przez Podwykaonawcéw.

Termin obowigzywania Gwarancji

Okres obowiazywania gwarancji jakosc na wykonane roboty budowlane, instalacje, urzadzenia
i wyposazenie wynosi: .......... miesiecy.

Odpowiedzialnoi¢ Gwaranta z tytulu w/w gwarangji rozpoczyna sie z dniem odbioru koncowego Inwestycji
przez Zamawiajgcego (Uprawnionego z Gwaranci).

W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji zostaje przedtuzony o okres
liczony od momentu zgloszenia wady do momentu jej skutecznego usuniecia, a w przypadku wad
uniemozliwiajgcych funkcjonowanie obiektu, urzadzenia lub instalacji — okres gwarancji jakosci dla tych
usunietych wad biegnie od nowa liczac od momentu usuniecia wady.

Obowiazki i uprawnienia stron

Z zastrzezeniem innych postanowien Umowy, w przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie
umowy Uprawniony z Gwarancji jest uprawniony do:

1) Zzadania usuniecia wady przedmiotu umowy, a w przypadku gdy, dana rzecz wchodzaca w zakres
przedmiotu umowy byla juz dwukrotnie naprawiana — do zadania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng
od wad;

2) wskazanie trybu usunigcia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad, wg trybow wskazanych w rozdz.
XI;

3) Zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty, jak i utracone
korzysci) jakie] doznat Uprawniony z Gwaranciflub osoby trzecle na skutek wystapienia wad;

4) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystapienie do usuwania wad/wymiany rzeczy
na wolng od wad 0,05 % wynagrodzenia netto — za kaZdy dzieri opdinienia;

5) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia wad/wymiane rzeczy na wolne od wad
w wysokosci przewyzszajace] kwote kary umownej, o ktdrej mowa w ppkt.4).

Z zastrzezeniem innych postanowien Umowy, w przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie
umowy Gwarant jest zobowigzany do:

1) terminowego spelnienia zadania Uprawnionego z Gwarancyi dotyczacego usunigcia wady, przy czym
usuniecie wady moze nastapi¢ réwniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu
umowy na wolng od wad;

2) terminowego spelniania zgdania Uprawnionego z Gwarangi dotyczacego wymiany rzeczy na wolng od
wad;

3) zaplaty odszkodowania, o ktérym mowa w rozdz. IX pkt. 1 ppkt. 3);

4) zaplaty kary umownej, o ktérej mowa w rozdz. IX pkt. 1 ppkt. 4);

5) zaplaty odszkodowanla, o ktérym mowa w rozdz. IX pkt. 1 ppkt. 5).
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Wzér umowy (WU)

Jezeli kary umowne nie pokryja catoscl szkody, Uprawniony z Gwaranc/i bedzie uprawniony do
dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci.

Usuniecie wad Robot przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie przez Uprawnionego z Gwarancil.
Jezeli Gwarant odmdwi usuniecia wad, a z protokotu wynika, Ze s3 to wady, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Gwarant (za odmowe usuniecia wad uwazana bedzie réwniez odmowa podpisania przez Gwaranta
protokotu stwierdzenia wad, nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Uprawnionego
z Gwarancji, Uprawniony z Gwarancji bedzie uprawniony usuna¢ wady na koszt i ryzyko Gwaranta
(wykonanie zastepcze). Powyzsze nie wylacza innych uprawnien Uprawnionege z Gwarancil wynikajacych
z Umowy.

Gdy wady usunaé sie nie dadza albo gdy z okolicznodci wynika, ze Gwarant nie zdota ich usunac w czasie
odpowiednim, Uprawniony z Gwaranci ma prawo je usunaC na koszt | ryzyko Gwaranta (wykonanie
zastepcze).

W przypadku wystapienia wad materialdw, wyrobéw budowlanych, ktdre bedy sie powtarzaly, badz
ktdrych nie da sie usungg, nastgpi ich wymiana na koszt Gwaranta — Wykonawcy (wykonanie zastepcze).
Usuniecie wad w ramach wykonania zastepczego przez Uprawnionego z Gwarangi lub wyznaczony przez
niego podmiot trzeci, nie spowoduje utraty uprawnien gwarancyjnych dla tej rzeczy.

Wezwanie do usuniecia wad

W przypadku ujawnienia wady, ktéra wyszta na jaw po dokonaniu odbioru koricowego, a w czasie innym
niz przeglad gwarancyjny, Uprawniony z Gwarancyi zawiadamia Gwaranta o wadzie, nie pdiniej niz
w clagu:

1) 30 dni roboczych od daty ujawnienia wady robdt budowlanych,

2) 7 dni roboczych od daty dostrzezenia wady urzadzenia, instalagji i wyposazenia.
Réwnoczesnie Zamawiajacy wezwie Gwaranta do usuniecia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:

1) zwyklym dla robot budowlanych, o ktdrym mowa w rozdz. XI pkt. 1

2) zwyklym dla urzadzer, instalagji i wyposazenia, o ktérym mowa w rozdz. XI pkt. 2

3) awaryjnym, o ktérym mowa w rozdz. XI pkt. 3

Tryby usuwania wad i procedura reklamacyjna

1) Tryb zwykly dla robot budowlanych

1)  Uprawniony z Gwarancii powladomi Gwaranta o dostrzezonej wadzie w terminie okreslonym w rozdz.
X pkt. 1 ppkt 1).

3) Informacja o dostrzezonej wadzie powinna miec forme pisemna, zgodnie z zapisami dotyczacymi
komunikacji rozdz. XIII oraz zawieraé wykaz dostrzezonych wad zwigzanych z wykonanymi przez
Gwaranta robotami, wskazywac termin | miejsce ogledzin, nie krétszy jednakze niz 3 dni od daty
otrzymania przez Gwaranta pisemnego powiadomienia o wadach.

4) Istnienie wady stwierdza sie protokolarnie. W ramach niniejszej Gwarancji Gwarant ma obowigzek byc

obecny przy spisywaniu protokotu. W protokole odnotowany zostanie termin na usuniecie wad robot
przez Gwaranta liczony od daty podpisania protokolu. Ewentualny brak obecnoéicl Gwaranta przy
spisywaniu protokolu Gwarant uzasadni, udokumentuje i uprzednio notyfikuje Uprawnionemu
z Gwarangli, W przypadku niewykonania tego obowigzku przez Gwaranta, Gwarant upowaznia
Uprawnionego z Gwarangi do odnotowania tego faktu w protokole i wykonywania uprawnien
z niniejszej Gwarancji przez Uprawnionego z Gwarancli w sposob, w jaki Uprawniony z Gwarangi
powinien je wykonywac w przypadku odmowy przez Gwaranta usuniecia wad.
Jedli Gwarant uzasadni i udokumentuje Uprawnionemu z Gwarancii przyczyny z powodu, ktérych nie
mogt by¢ obecny w dniu | w migjscu wyznaczonym na podpisanie protokotu, Uprawniony z Gwaranci
ma prawo wyznaczy¢ nowy termin podpisania protokohi. Ponowny brak obecnosci Gwaranta
z jakiejkolwiek przyczyny przy podpisywaniu protoketu upowaznia Uprawnionego z Gwarancii do
wykonywania uprawnien jak wyzej, tj. do wykonywania uprawnief z Gwarancjl w sposcéb, jakby
Gwarant odmowit usuniecia wad.

5) Termin usuwania wad nie moze by¢ diuZszy niz 14 dni lub inny obustronnie ustalony od daty protokotu,
o ktorym mowa w ppkt. 4).

6) Usuniecie wad przez Gwarania zostanie stwierdzone protokolamie przez Uprawnionego z Gwarangi w
terminie 7 dni od dnia pisemnego zgloszenia usuniecia wad przez Gwaranta.

2) Tryb zwykly dla urzadzen, instalacji i wyposazenia
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XII.

1)

2)
3)

4)

Wzdr umowy (WU)

Uprawniony z Gwarancji powiadomi Gwaranta o dostrzezonej awarii lub usterce urzadzenia, instalacji
i wyposazenia w terminie okreslonym w rozdz. X pkt. 1 ppkt. 2), zgodnie z zapisami dotyczacymi
komunikacji rozdz. XIII.

Gwarant zobowigzany jest przyby¢ najpdzniej w ciggu 24 godzin od powiadomienia.

Istnienie awarii lub usterki urzadzenia, instalacji i wyposazenia stwierdza sie protokolarnie.

W ramach ninigjszej Gwarancji Gwarant ma obowigzek by¢ obecny przy spisywaniu protokotu.
W protokole odnotowany zostanie termin na usuniecie awarii lub usterki przez Gwaranta liczony od
daty podpisania protokotu. Ewentualny brak obecnosci Gwaranta przy spisywaniu protokolu Gwarant
uzasadni, udokumentuje | uprzednio notyfikuje Uprawnionemu z Gwarangi. W przypadku
niewykonania tego obowiazku przez Gwaranta, Gwarant upowainia Uprawnionego z Gwarangi do
odnotowania tego faktu w protokole | wykonywania uprawnien z niniejsze] Gwarancji przez
Uprawnionego z Gwarancii w sposob, w jaki Uprawniony z Gwarancii powinien je wykonywaé
w przypadku odmowy przez Gwarania usuniecia wad.

Jesli Gwarant uzasadni i udokumentuje Uprawnionemu z Gwarangi przyczyny z powodu, ktorych nie
maagt by¢ obecny w dniu | w miejscu wyznaczonym na podpisanie protokolu, Uprawniony z Gwaranci
ma prawo wyznaczyé nowy termin podpisania protokolu. Ponowny brak obecnosci Gwarants
z jakiejkolwiek przyczyny przy podpisywaniu protokolu upowainia Uprawnionego z Gwarangi do
wykonywania uprawniefi jak wyzej, tj. do wykonywania uprawnien z Gwarancji w sposob, jakby
Gwarant odméwit usuniecia wad.

Jezeli usuniecie awaril lub usterki urzadzenia w ramach gwarancji trwa diuzej niz 72 godziny od chwili
powiadomienia Uprawniony z Gwarangi ma prawo Zadac od Gwaranta dostarczenia urzadzenia
zastepczego (co najmniej tej samej klasy) na czas naprawy.

Usuniecie awarii lub usterki przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie przez Uprawnionego
z Gwarangiw terminie 3 dni od dnia pisemnego zgtoszenia usuniecia awarii lub usterki przez Gwaranta.

Tryb awaryjny

W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub catosci Przedmiotu
Gwarancji, a tak?e, gdy ujawniona wada moze skutkowac zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem Srodowiska, wystapieniem niepowetowanej straty dla Zamawiajacego lub osdb
trzecich a takze przerwania ciagtosci transportu Sciekdw, jak réwniez w innych uzasadnionych
przypadkach, ustala sie nastepujacy tryb usuwania wady:

a) Uprawniony z Gwarancji powiadomi Gwaranita o ujawnionej wadzie niezwlocznie po jej wystapieniu
zgodnie z zapisami datyczacymi komunikacji rozdz. XIII,

b) W ciggu 2 godzin od powiadomienia o ujawnionej wadzie Gwarant udzieli odpowiedzi, czy
przystepuje do usuniecia wady w ciggu 4 godzin od uzyskania informacjl o jej zaistnieniu,

c) Gwarant przystapi do usuwania wad w ciggu 4 godzin od uzyskania informacji o jej zaistnieniu, po
udzieleniu pozytywnej odpowiedzi, o ktérej mowa w ppkt. 1) litera b),

d) Jezeli w ciggu 4 godzin od powladomienia o ujawnionej wadzie Gwarant udzieli odpowiedzi
negatywnej lub nie udzieli zadnej odpowiedzi, o ktdrej mowa w ppkt. 1) litera b) lub nie przystapi
do usuwania wady w ciggu 8 godzin od uzyskania informacji o jej zaistnieniu, wada zostanie
usunieta przez Zamawiajacego lub podmiot trzeci na zlecenie Zamawiajgcego, a Gwarart zostanie
obcigzony kosztami i ryzykiem takiej naprawy.

Usuniecie awarii lub usterki przez Gwarania zostanie stwierdzone protokolarnie przez Uprawnionego
Z Gwarangjiw terminie 3 dni od dnia pisemnego zgloszenia usuniecia wad przez Gwaranta.

Serwis i przeglady gwarancyjne

Gwarant zobowigzuje sie zapewni¢ w okresie gwarancji serwis gwarancyiny oraz pokry¢ wszelkie koszty
zwigzane z przegladem serwisowym i naprawg przedmiotu Umowy w zakresie zalecanym, wymaganym
lub zastrzezonym do wykonania przez serwis producenta. Informacja o czynnosciach podlegajacych
serwisowi producenta zawarte bedg w instrukcjach, kartach gwarancyjnych, dokumentacii techniczno-
rozruchowej lub innych dokumentach okredlajacych zasady eksploatacji przedmiotéw Umowy.
Niewykonanie przez Gwarania obowigzkow wynikajacych z pkt. 1 spowoduje ich wykonanie przez
Zamawiajacego na koszt Gwaranta.

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie beds nie rzadziej niz raz w roku w okresie obowiazywania
niniejszej gwarancji, a ich koszty obcigzaé bedzie w caloci Gwaranta.

Date, godzine | miejsca dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Uprawniony z Gwaranch,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pismie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem (wg daty nadania
listem poleconym).
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XIII.

XIv,
1)

2)
3)

5)

6)

7)

[y

Wzér umowy (WU)

W sktad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Uprawnionego
Z Gwarandji oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostal prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyinego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywolywato zadnych ujemnych skutkow
dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie Protokdt Przegladu Gwarancyjnego, w co
najmniej dwdch egzemplarzach, po jednym dla Uprawnionege z Gwarangii dla Gwaranta. W przypadku
nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Uprawniony z Gwarancji niezwlocznie przesyta Gwarantows jeden
egzemplarz Protokotu Przegladu.

Komunikacja

Wszelka korespondencja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.

Komunikacja za pomocy telefonu, faksu lub poczty elektronicznej bedzie uwazana za prowadzong
w formie pisemnej, o ile trei¢ rozmowy telefonicznej, faksu lub poczty elektronicznej zostanie
niezwlocznie potwierdzona na pismie, tj. poprzez nadanie w dniu roboczym, nastepujacym po dniu
przeprowadzenia rozmowy telefonicznej, wystania faksu lub e-mail listu poleconego, potwierdzajgcego
tresé rozmowy telefonicznej, faksu lub e-mail.

Podczas stosowania wezwania do usuwania wad w trybie awaryjnym zgodnie z zapisami niniejszej Karty
Gwarancyjnej Zamawiajacy zobowigzany jest sporzadzic protokdt zwierajacy chronologiczny zapis
wydarzen wraz z trescig rozméw, rozmow telefonicznych, fakséw lub e-maili zwigzanych z wezwaniem
Wykonawcy do usuniecla wady. Protokdt nalezy przestac wykonawcy zgodnie z pkt. 2).

Nie odebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencji pisemnej, bedzie
traktowana réwnowaznie z jego doreczeniem.

Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wystaé na adres:

[adres Gwaranta, nr telefonu stacjonarnego lub komdrkowego, nr faksu, adres e-mail]

Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajacego nalezy wystac na adres:

[adres Uprawnionego z Gwarancji, nr tefefonu stagjonarnego lub komdrkowego, nr faksu, adres e-mail]
O zmianach danych adresowych, o ktérych mowa w pkt. 5) i 6) strony obowiazane sa informowac sie
niezwiocznie, nie poZniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania
korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zlozenia wniosku o upadiosé¢ lub likwidacie
powiadomié na piémie o tym fakcie Zamawiajacego.

Postanowienia korficowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Kartg Gwarancyjna zastosowanie maja odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegodlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (fj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986).

Niniejsza Karta Gwarancyjna jest Integralng czescla Umowy.

Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

(podpis | pieczeé osoby/osdh upowanionych (podpls | pleczat osoby/osdb upowatnionych

do reprezentowanla Gwaranta de reprezentowania Uprawnlonege z Gwaranc/
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Wazor umowy (WU)

Fundusze Rzeczpospolita (‘) G
H E::sge:!lrsﬁl:uduwisku - Polska 3p. £0.0. Funduugpd‘]lnnicl
WODOCIAGI DEBICKIE
Dla czesci 2:

UMOWAr ...../2018

Zawarta W dniu ceeeeeoeieimnene w Debicy pomiedzy:

~Wodociagi Debickie” Sp. z 0. 0. ul. Kosynieréw Raclawickich 35, 39-200 Debica wpisang do rejestru
przedsieblorcéw przez Sad Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
nr KRS 0000044893, posiadajaca numery NIP:872-000-42-72 oraz REGON: 850489543,

zwanym dalej Zamawiajacym lub Odbiorca, ktdrego reprezentuja:

Jacek Gil - Prezes Zarzadu

--------------

MAJACYM SWE SIBAZIDE W .eiiiiieeiminsinsssensssnmssis s issssssssss st sssbs s bsssssbs s basssssssnnnssssnsssssssses P EEET A PR R P
reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawcg lub Dostawca.

§1 PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

W rezultacie przeprowadzonego przez Zamawiajacego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego znak
........................ w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty oraz w oparciu o ustawe z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (4. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania zadanie pn.

MODERNIZACIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW
— ZAKUP I DOSTAWA £EADOWARKI TELESKOPOWEJ OSADU

1.  Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa tadowarki teleskopowej do osadu - 1 sztuka, o parametrach: silnik
wysokoprezny, o pojemnosci nie wiekszej niz 4500 cm? z turbodotadowaniem o mocy min. 100 KM.

2.  Przedmiot zaméwienia jest wspéifinansowany ze Srodkéw Funduszu Spdjnosci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowiska na lata 2014-2020, dziatanie 2.3 ,Gospodarka wodno-éciekowa
w aglomeragji”, o5 priorytetowa II ,Ochrona Srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, umowa
o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0019/17-00, nazwa projektu ,Rozwdj gospodarki wodno-sciekowej
na terenie miasta Debica z modernizacia oczyszczalni sciekow”.

§2 TERMIN REALIZACII
Termin zakoficzenia cateqo zakresu prac objetego umowa ustala sie na dzien wesssssesan

§3 ZOBOWIAZANIE DO STOSOWANIA ZALOZEN PRZYJETYCH W SIWZ
Strony zgodnie ustalaja, iz Zamawiajgcy dostarczyl Wykonawcy formularz zawierajacy specyfikacje istotnych
warunkéw zamdwienia, zawierajacy m.in. istotne dla Zamawiajacego postanowienia | zobowigzania Wykonawcy
oraz, 7e s3 one obowigzujace przy wykonaniu umowy na wykonanie zamdwienia publicznego.

84 PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO
1.  Nadzor techniczny nad wykonywang dostawa | uruchomieniem w imieniu Zamawiajgcego sprawowac
OETIZIEIEL i 4 A 0 o S S S S0
2.  Funkcje Przedstawiciela Wykanawcy dokonujacego przekazania pojazdu petnit bedzie:

......................................................................................................................................
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Wzér umowy (WU)

§5 WYNAGRODZENIE
1.  Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:
- netto: O P z
= VAT (L.%): e zt
- brutto P P zi
stownie Brutto: .....ocvesmsnnneiisms e bbb

2. Ustalone wynagrodzenie jak w pkt.1 pokrywa wszystkie zobowigzania Wykonawcy i wszystko co jest konieczne
dla whasciwej realizacji | ukoniczenia dostawy oraz usuniecia wszelkich wad.

E6

ROZLICZENIE I WYPEATA WYNAGORDZENIA

1.

Rozliczenie za przedmiot zamdwienia nastapi fakturg koricowq po zakonczeniu dostawy oraz jej odbiorze na
podstawie protokolu odbioru koncowego. Z chwily podpisania protokoiu odbioru kofcowego ryzyko
przypadkowej utraty lub uszkodzenia maszyny przechodzi na Zamawiajacego. Dostawa bedzie realizowana
na warunkach DAP (Incoterms 2010) do miejsca: 39-200 Debica, ul. Kosynierdw Ractawickich 35.

2. Rozliczenie koricowe sprawdzone przez Przedstawiciela Zamawiajacego, Wykonawea przediozy w dniu
zgtoszenia do odbioru koficowego wraz ze wszystkimi dokumentami rozliczeniowymi.

3. Wyplata wynagrodzenia nastepowac bedzie na podstawie faktury za wykonang i odebrang dostawe
potwierdzong przez Przedstawiciela Zamawiajacego w terminie 30 dni od daty odbioru pojazdu na podstawie
protokotu odbioru koficowego podpisanego przez Zmawiajacego.

4. Platnosci beda dokonywane w ztotych polskich (PLN), przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr

5. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania dokumentéw rozliczeniowych zgodnie z wymagami umowy
o dofinansowanie projektu.

6. Przeniesienie wlasnosci urzadzenia na Zamawiajacego nastapi z chwilg zaplaty na rzecz Wykonawcy petnej
ceny brutto pojazdu.

7. Zadzien dokonania ptatnosci przyjmuje sie dzief uznania rachunku Wykonawcy.

8. Zamawiajacy odwiadcza, Ze jest platnikiem podatku VAT Nr identyfikacyiny 872-000-42-72 jest uprawniony
do otrzymywania faktur VAT,

9.  Woykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT nr identyfikacyjny ......ccooovivicrinieiniinnns

§7 PODWYKONAWSTWO

1.  Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé sitami wlasnymi nastepujacy zakres rzeczowy dostawy:

2 ) e P T e T T e e o B e
Y e R R G
B) e R SRR b v o s e

2. Pozostaly zakres dostawy Wykonawca wykona przy pomocy Podwykonawcow.
e T ST R S B e s AT R
T AR N R RS U
BY s o s R 0 SR R RS S N SRS G S W VR S S A SR S RS

§8 ODBIOR MASZYNY

1. Jezeli w toku czynnoSci odbloru zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia Zamawlajacy moze odmadwié adbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadaja sle do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie za przedmiot odbioru posiadajacy wady odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej i technicznei,

b) jezeli wady uniemotzliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapic od
umowy.

2. Zamawiajacy moze podjaé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono
istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, a2 do
czasu usuniecia tych wad.

3. Wykonawca nie moze aodméwié usuniecia wad bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztow.
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4,

Wzér umowy (WU)

Komisjie odbioru zwoluje Zamawiajgcy, przy czym niedopelnienie tej czynnoscl jak réwniez nie
przeprowadzenie odbioru, bez podania przyczyny, upowaznia Wykonawce do przeprowadzenia
jednostronnego odbioru | ostatecznego rozliczenia przedmiotu umowy fakturg koncowa.

GWARANCIA

!..uh.:!-n!lﬂ'l

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarangji na przedmiot dostawy.

Okres gwarancji ustala sie na ... miesiecy, liczonych od daty odbioru koricowego - bez zastrzezen.
Wykonawca gwarantuje rozpoczecie serwisu maszyny od chwili zgtoszenia usterki przez Zamawiajgcego w
ciggu 24 godzin liczone dla dni roboczych.

§10 KARY UMOWNE

1.
2.

3.

Obowigzujaca formg odszkodowania uzgodniong miedzy stronami beda kary umowne.

Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

1) za nieterminowe wykonanie okreslonego w niniejszej umowie przedmiotu zamdwienia w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien zwtoki,

2)za nieterminowe usuniecie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego netto za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie wad i
usterek,

3) za inne niz okreslone w pkt. 1) i 2) nienalezyte wykonanie umowy z przyczyn zaleZnych od Wykonawcy
w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego netto,

4) za kazda rozpoczety godzine reakcji serwisu ponad 24 wymagane godziny = 500 zt,

5) okolicznodel wymienione w pkt 1) i 2) z limitem do wysokoéci 10% wynagrodzenia umownego netto.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy odsetki w wysokoscl ustawowej za zwhoke w zaptacie faktury.

§11 ODSZKODOWANIE

1.
2.

3.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej szkody.
Zasady ustalania odszkodowania za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy strony opleraé beda
o przepisy Kodeksu Cywilnego.

Strony Umowy ustalajg jednakze, ze Wykonawca nie bedzie odpowiadac wobec Zamawiajacego w zwigzku
z niniejsza Umowa za jakiekolwiek ewentualne szkody specjalne, posrednie lub przypadkowe czy wynikowe,
wynikajace z Umowy, szkodliwego dziatania, niedbatoscl, bezposredniej odpowiedzialnosci lub innej, tacznie
- ale bez ograniczania do tego zakresu - z kosztami podrézy, dietami i kosztami przewozu, uszkodzen innych
skiadnikéw majatkowych, opéznien, roszczen stron trzecich z tytubu takich lub innych szkdd wynikajace z
niemoznosci uzywania maszyny. Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego odpowiedzialnosé za
niewykonanie lub nienalezyte wykonanle Umowy. Odpowiedzialnosé Wykonawcy za szkody ogranicza sie do
wysokosci 20% facznej ceny netto przedmiotu umowy.

Dokumentacja techniczna, projekty, materialy reklamowe, oraz jakakolwiek inna dokumentacja
wykorzystywana do produkgji lub sprzedazy maszyny oraz informacje dotyczace maszyny przekazane przez
Wykonawce Zamawiajgcemu (zwane dalej facznie Materiatami) podlegajg ochronie  polskich
i miedzynarodowych przepisow o ochronie wiasnosci intelektualnej, w tym w szczegdlnosci ochronie
wynikajgcej z polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz polskiej ustawy - Prawo
wiasnosci przemystowe]j. Wszelkle prawa wihasnoécl intelektualnej do Materiatéw przystuguja Wykenawcy
lub innym uprawnionym podmiotom. Z tytutu sprzedazy maszyny, na Zamawiajacego nie przechodzg prawa
wiasnoéci intelektualnej do Materiatow. W szczegdlnosci Wykonawca nie jest uprawniony do wytwarzania
i/lub rozpowszechniania produktéw, ktére odwzorowuja maszyny w catosci lub w jakiejkolwiek czesdi.
Materialty moga by¢ wykorzystywane przez Zamawiajacego wylacznie na potrzeby uzytkowania maszyny
w ramach prowadzone] przez niego dzialalnosci.

_§12 ODSTAPIENIE OD UMOWY

Stronom przystuguje prawo do odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach:

1.

Wykonawcy gdy:

1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru lub podpisania protokotu odbioru
koricowego,

2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze nie bedzie w stanie realizowac swoich obowigzkow

wynikajacych z umowy.

Zamawiajgcemu gdy:
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Wzér umowy (WU)

w razie wystapienia istotnej zmiany okelicznosci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcla umowy, Zamawiajacy moze odstapic od
umowy w terminie 1 miesigca od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze 2adac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czescl umowy.

3. Qdstgpienie od umowy wymaga formy pisemne]j pod rygorem niewaZnoscl. Strona majaca zamiar odstapic
od umowy powinna podac pisemne uzasadnienie swojej decyzi.

§ 13 ZMIANY UMOWY

Wszelkie zmiany, jakie strony chciatyby wprowadzi¢ do ustalen wynikajacych z niniejszej umowy, wymagaja

formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem niewaznosci takich zmian.

2. Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1) UPzp przewiduje nastepujace zmiany umowy:

1) Zmiana terminu realizagji przedmiotu umowy spowodowana:

a) Wystapieniem takiej zmiany przepiséw, ktdra skutkowac bedzie koniecznoscig wprowadzenia zmian,
a ktdrej Zamawiajgcy nie byt w stanie przewidziec w trakcie przygotowywania postepowania,

b) dziataniem sity wyzszej (np. strajki generalne lub lokalne) majacej bezposredni wplyw na
terminowos¢ wykonania dostaw lub inne okolicznodci niezalezne od Wykonawcy lub ktérych
Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannosci nie byt w stanie uniknaé lub przewidzied, jak
rowniez inne przeszkody i utrudnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowanej przez
osoby trzecie,

¢) nastepstwem okolicznoéci zwigzanych ze zmiana Wytycznych POIS i zmian podpisanej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu,

Przedluzenia terminu dokonuje sie o diugosé okresu, w jakim okolicznodei wystapity.

2) zmiana platnoéci:

a) zmiany termindw platnosci wynikajace z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a takze zmiany
samoistne, o ile nie spowodujg koniecznosci zaplaty odsetek lub wynagrodzenia w wiekszej kwocie
Wykonawcy,

b) miarkowanie wysokosci kar umownych w okolicznosciach wskazywanych w odpowiednich przepisach
kodeksu cywilnego.

3) zmiany zakresu rzeczowego: wykonanie Swiadczen zamiennych (parametréw zamiennych), ktorych
wykonanie nie bedzie wykraczalo poza zakres okreslony w ofercie i nie zmieni wynagrodzenia
Wykonawcy.

4) pozostate zmiany:

a) zmiana wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang obowigzujgcej stawki VAT,

b) wydhuzenie okresu rekojmi, o dowolny okres,

c) dopuszcza sie wszelkie zmiany niniejszej umowy pod warunkiem, ze bedg one stuzyly prawidtowej
realizacji zobowiazan z tytulu zawartej umowy o dofinansowanie.

3. Wszystkie postanowienia z ust. 2. stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode
i jednoczesnie nie stanowig zobowigzania do wyraZenia takiej zgody.

§ 14 POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Zakazuje sie cesji wierzytelnosci pienieznych wynikajgcych z niniejszej umowy.

2. Wszelkie dokumenty oraz oSwiadczenia woll zwigzane z niniejsza umowa wymagajg formy pisemnej
I powinny by¢ doreczone za potwierdzeniem odbioru (osobiscie lub listem poleconym) na adres wskazany
w umowie lub podany przez Strone w zawiadomieniu o zmianie adresu.

3. Strony oswiadczaja, ze w przypadku niepodjecia korespondendji wystanej na adresy wskazane w niniejszej
umowie lub w powiadomieniach o ich zmianie, takie nadestanie bedzie uznawane przez Strony jako
doreczenie korespondencji, a oswiadczenia w niej zawarte za zloZone w terminie 14 dni od daty nadania.

4, Umowa wchodzi w Zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

5. W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w
szczegolnosci:

1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (4. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986),
2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pdzn. zm.),
3) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 1025 z pdZn. zm.).

§15 EGZEMPLARZE I ZALACZNIKI

1. Umowe niniejszg sporzadzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzy, 3 egz. dla Zamawiajacego | 1 egz. dla
Wykonawcy.

2. Wykaz zatgcznikdw niniejszej umowy:
1) Oferta Wykonawcy.
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2) Opis tadowarki = specyfikacja techniczna.
3) Karta Gwarancyjna.

ZAMAWIAJACY:

Wzér umowy (WU)

WYKONAWCA:
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1)

2)

3)

4)
5)

6)

Wzér umowy (WU)

Wzér dokumentu, ktéry Wykonawca zobowiazuje sie podpisac w dniu korficowego odbioru
przedmiotu umowy

pieczet¢ firmowa

KARTA GWARANCYINA
Okreslajaca uprawnienia Zamawiajacego (Uzytkownika) z tytulu gwarancji jakosci

zgodnie z zapisami UMOWY NF ....ccceviiiinnnnnan z dnia ..cceuvns

Imie | Nazwisko osoby /osob dziatajacych w imieniu Wykonawcy/Dostawcy (Gwaranta):

Zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy/Dostawcy (Gwaranta):

Charakterystyka techniczna przedmiotu umowy — przedmiotu gwarancji:

Data odbioru kofcowego (dzier, miesiac, Fok): .........ciinininiasinnns
Uprawniony z Gwarancji: Wodociggi Debickie Spétka z o. o. w Debicy, ul. Kosynieréw
Ractawickich 35, 39-200 Debica, zwany réwniez Zamawiajacym

Ogolne warunki gwarancji:

a) Wykonawca oswiadcza, Zze objety niniejsza karta gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat wykonany
zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie | SIWZ,

b) Wpykonawca ponosi odpowiedzialnosc z tytutu gwarandji jakosci za wady fizyczne pojazdu zmniejszajace
jego wartodé uzytkowa, techniczng i estetyczna.

c) Wykonawca/Dostawca udziela .... miesiecznej gwarangji jakosci na dostarczony pojazd. Okres rekojmi za
wady pojazdu jest rowny okresowi udzielonej gwarancji jakosci. Udzielona gwarancja jakosci | rekojmia za
wady oznaczaja, ze Dostawca ponosi¢ bedzie odpowiedzialnoS¢ za wynikle szkody w imieniu
Zamawiajgcego bedace nastepstwem wad maszyny.

d) Okres gwarancjl jakosci | rekojmi za wady poszczegdlnych elementéw pojazdu jak i jego catoscl rozpoczyna
swoj bieg od daty podpisania przez strony protokotu odbioru koricowego — bez zastrzezen.

e) Obowigzki Gwaranta pelni Dostawca, przy czym wykonanie napraw gwarancyjnych Dostawca moze zlecic
innemu profesjonalnemu podmiotowi, na wiasng odpowiedzialnosé i na wiasny koszt.

f) W okresie gwarangji jakosci Dostawca zobowigzany jest do bezplatnego usuwania wszelkich zaistnialych
wad | usterek pojazdu, fj. do bezplatnej naprawy lub wymiany: podzespotéw, elementéw wyposazenia,
czescl, ktdre w okresie gwarancji okazg sie wadliwe, tj. niepetnowartosciowe lub uszkodzone na skutek
zastosowania wadliwych materialéw, blednej konstrukeji, niepetnej sprawnosci, wadliwego wykonania lub
z innych przyczyn. Gwarancjg objete sg wady pojazdu wynikajgce z wad materialowych oraz wad
wykonania.

g) Ustala sie, ze naprawy w ramach gwarancji jakosci i rekojmi za wady wykonywane beda w siedzibie
Zamawiajgcego (koszt dojazdu, wyzywienia i noclegdw serwisantow, transport, materialy do naprawy,
czescl zamiennych | podzespotéw oraz wszelkie inne koszty zwigzane z wykonaniem napraw w ramach
gwarangji jakosci i rekojmi za wady obciaZajy Dostawce) lub w serwisie wskazanym przez Dostawce
(obowigzek dostarczenia maszyny do serwisu i dostarczenia po naprawie do Zamawiajgcego wraz z
kosztami spoczywa po stronie Dostawcy).

h) Dostawca zobowigzany jest do przystapienia do usuwania wad pojazdu — ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci, do 24 godzin, liczonych dla dni roboczych, od chwili zgloszenia wystosowanego przez
Zamawiajgcego za posrednictwem e-maila: ............cccceveeens [Ub fAKSU NE AP Lo,

i) Okres kazdej naprawy gwarancyjnej nie przekroczy 14 dni od dnia doreczenia mu zgloszenia, o ktorym
mowa powyzej. OpdZnienie Dostawcy w tym zakresie uzasadni¢ moga jedynie zdarzenia stanowigce site
wWy2sza.

j)  Usuniecie wad przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie przez Zamawiajacego.
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7)
8)

k)

n)

o)
p)

q)

Wzér umowy (WU)

W adniesieniu do wymienionych lub naprawionych czesci lub podzespotdw, termin gwarancji biegnie na

nowa do chwili dokonania skutecznej naprawy lub zakonczenia wymiany. Jezeli Dostawca nie usunie wad

pojazdu we wskazanym powyzej terminie, Zamawlajacy moze je usunal samodzielne lub zlecic ich

usuniecie osobie trzeciej = na koszt i ryzyko Dostawcy.

W przypadku rozbieznoscl stanowisk, co do istnienia i zakresu wad jakosciowych strony moga zlecié

wykonanie ekspertyzy niezaleznemu ekspertowi. Koszt tej ekspertyzy poniesie Strona, ktorej stanowiska

nie potwierdzi ekspertyza. Gdy strony w terminie 14 dni nie ustalg osoby wspdlnego, niezaleznego

eksperta, wowczas prawo wyboru eksperta przystugiwaé bedzie Zamawiajacemu. W przypadku, gdy

ekspertyza potwierdzi stanowisko Zamawlajgcego, wowczas Dostawca zobowigzany jest do zwrotu

Zamawiajacemu caloéei kosztéw wykonania ekspertyzy.

Wymagane gwarancja niezbedne przeglady serwisowe odbywaé sie beda w okresie gwarancji w siedzibie

Zamawiajacego. Wykonawca ponosi w ramach Gwarangji ich catkowity koszt tj. za dojazd, wyzywienie i

noclegi serwisantdw, transport oraz wszelkie inne koszty zwigzane z wykonaniem serwisu. Zamawiajgcy w

okresie Gwarancji ponosi wylacznie koszt zuzywajacych sie materiatéw eksploatacyjnych, niezbednych do

wymiany w okresie gwarandji.

Zamawiajagcy moze dochodzic roszczen wynikajgcych z gwarangii takze po uplywie terminu

gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu. W takim przypadku roszczenia

Zamawiajgcego wygasaja z dniem usunlecia wady potwierdzone]j protokolarnie.

Po uptywie okresu gwarangji, strony zobowigzane sg do podpisania protokotu pogwarancyjnego.

Nie podlegaja gwarancji wady powstale na skutek:

e sily wyzszej,

s wynikie z winy nieprawidtowego uzytkowania pojazdu,

» uZytkowania pojazdu przez UZytkownika w sposéb niezgodny z instrukcja uzytkowania lub zasadami
eksploatacji, dostarczonymi przez gwaranta.

Czas trwania gwarancji za wady jakoSciowe, liczony od daty bezusterkowego odbioru (uznania przez

Zamawlajaceqgo za naleZycie wykonane zamdwienie), wynika z okresu niezbednego do ujawnienia sie lub

wykrycia wad, nie okredla natomiast trwalosci pojazdu i jego elementéw.

Okres gwarancji wynosi................. od dnia ...... do dnia ...... (chyba ze zaistniejg okolicznosci opisane
powyzej)

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo egzekwowania uprawnien z niniejszej gwarangji przez wskazanego przez
niego Uzytkownika.

(podpis | pieczeé osoby/osdh (podpis | plecaé osoby/osdb
upowatnionych do reprezentowanla Wykenawey upowarnionych do reprezentowanla Zamawlajacego
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CZESC III — OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
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Opis przedmiotu zamdwienia - OPZ

Nazwa (firma) | adres Zamawiajacego.

Wodociggi Debickie Sp. z 0.0.
ul. Kosynieréw Raclawickich 35
39-200 Debica

zwane dalej Zamawiajacym
www: wodociggi.debickie.pl

I. Przedmiot zamodwienia

Zadanie pn. ,Modernizacja oczyszczalni sciekéw w Debicy”

Czesé I — Madernizacja oczyszczalni éciekéw w Debicy — roboty budowlane

Roboty budowlane na oczyszczalni $ciekéw w Debicy (oczyszczalnia o parametrach: RLM 101 500, obecny Sredni
dobowy przeplyw Sciekdw Que=21 000 m?/d, projektowany sredni dobowy przeplyw Qus=14 000 m?/d, maksymalny
dobowy przeptyw Qumex = 24 150 m?/d), polegajgce na budowie nowych obiektdw oraz przebudowie i remoncie
istniejacych:

5) J\?JC:akresie modernizacji wezla mechanicznego oczyszczania sciekow:

«  budowa: piaskownikéw poziomych (w tym rozbidrka istniejacych piaskownikéw wirowych i istniejacej
komory potaczeniowej, montaz nowego separatora-ptuczki piasku); stanowiska do oprozniania
samochodow do czyszezenia kanalizadi,

«  przebudowa/remont: komory kraty rzadkiej, pompowni gtownej Sciekdw, budynku krat gestych, komory
rozdziatu, komory syfonowej | osadnikow wstepnych;

6) w zakresie modernizacji wezla biologicznego oczyszczania Sciekéw:

1) budowa: instalacji dozowania zewnetrznego Zrodta wegla do blokéw biologicznych, pompowni czesci
ptywajacych, pompowni wody technologicznej,

2) przebudowa/remont: osadnikéw wtdrnych, blokéw biologicznych, pompowni recyrkulacyjnej, punktu
poboru probek oraz pomiaru illoscl Sciekéw oczyszczonych, komary rozdziatu;

7) w zakresie modernizacji wezla gospodarki osadowej:

1) budowa: punktu przyjecia zewnetrznego zrodla wegla dla WKF,

2) przebudowa/remont: pompowni osadu wstepnego, pompowni tluszczdw, wiat zageszczaczy
grawitacyjnych, pompowni osadu zageszczonego wstepnego, budynku zageszczania osadu nadmiernego i
odwadniania osadu przefermentowanego, instalacji higienizacji osadu, wiaty | placu sktadowego osadu -
w zakresie wymiany urzadzen;

8) w pozostalym zakresie:

1) budowa przewoddw miedzyobiektowych, w tym: sleci technologiczne i sanitarne, sieci elektryczne i AKPIA,

2) przebudowa/remont przewoddw miedzyobiektowych, w tym: sieci technologicznych (m.in. rurociagow
ttacznych Sciekéw surowych miedzy pompownia sciekow a budynkiem krat gestych), sied sanitarnych,
elektrycznych | AKPIA,

3) wykonanie systemu wizualizacji i sterowania, w tym AKPIA i systemu SCADA,

4) wymiana barierek, fancuchéw oraz wlazéw przy obiektach na nowe,

5) budowa i odbudowa drég wewnetrznych, placu sktadowego i chodnikéw.

Czefé II — Modernizacja oczyszczalni sciekdw — zakup i dostawa ladowarki teleskopowej osadu,
Zakup | dostawa fadowarki teleskopowej do osadu - 1 sztuka, o parametrach: silnik wysokoprezny, o pojemnosc
nie wiekszej 4500 cm? z turbodotadowaniem o mocy min. 100 KM .

II. Wspdlny Stownik Zamowien (CPV):
45.20.00,00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
| ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej | wodnej
45.23.24.21-9 Roboty budowlane w zakresie oczyszczania Sciekow
45.24.00.00-1 Budowa obiektéw inzynierii wodnej
45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociggéw do odprowadzania
. | Sciekéw
45.23.24.10-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej
43,26.00.00-3 Koparki, czerpaki i tadowarki, i maszyny gérnicze

III. Termin realizacji zamowienia:
1. Termin wykonania zamowienia:

Nazwa zamdwienia: Medernizacja oczyszeczalni Sciekéw w Debicy . —
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1) czesci 1:do 31.03.2021r,,
2) czesci 2: 12 miesiecy od daty zawarcia umowy.
2.  Wykonawca udzieli gwarancji jakosci na przedmiot zamdwienia na okres min. 36 miesiecy — dla obydwu
czescl.
3. Niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci na przedmiot zamowienia, Zamawiajacy bedzie méat dochodzié
swoich praw na podstawie rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przez okres réwny okresowi udzielonej
gwarancjl.

IV. Informacje Podstawowe

CZESC 1:

1. Miejsce realizacji zamoéwienia

Teren przewidziany pod rozbudowe i przebudowe istniejgcych obiektdw oczyszezalni Sciekéw znajduje sie
w granicach istniejacej oczyszczalni sciekdw w Debicy. Planowana inwestycja nie zmieni charakteru uzytkowania
terenu.

2. Inzynier Kontraktu
Funkcje Inzyniera Kontraktu dla niniejszej inwestycji petnié bedzie wykonawca wybrany w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia publicznego w niezaleznej procedurze.

CZESC 2:

1. Miejsce dostawy

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca dostarczyt do siedziby Zamawiajgcego maszyne wraz z  kompletem
dokumentéw wymaganych obowiazujacymi przepisami tak, aby tadowarka mogla rozpoczac prace (zgodnie z jej
przeznaczeniem) od momentu jej dostarczenia.

CZESC1i2:

1. Informacja o dofinansowaniu

Przedmiot zamowienia jest wspdtfinansowany ze Srodkow Funduszu Spdjnosci w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowiska na lata 2014-2020, dziatanie 2.3 ,Gospodarka wodno-iciekowa w aglomeracji”, 04
priorytetowa II ,Ochrona Srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, umowa o dofinansowanie nr
POIS.02.03.00-00-0019/17-00, nazwa projektu ,,Rozwdj gospodarki wodno-Sciekowej Miasta Debica z modernizacia
oczyszczalni sciekow”.

V. Cel zadania.
Celem realizacja zadania ,Modernizagia oczyszczalni sciekdw w Debicy”jest podwyzszenie efektywnosci usuwania
zwigzkow biogennych: azotu ogdlnego, podwyzszenie efektywnosci usuwania piasku, zapewnienie oszczednosc
wody, zwiegkszenie efektywnosd instalacii umozliwiajacej odzysk biogazu w procesach przerdbki osaddw
ciekowych, usprawnienie pracy istniejacych obiektdw oraz podwyZszenie niezawodnodcl eksploatacyinej
oczyszczalni.

VI. Zakres zadania:
CZESC 1:
1. Wykonawca w ramach zadania ,Modernizacia oczyszczalni Sciekéw w Debicy” dokona rozbudowy
i przebudowy istniejacej oczyszczalni. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:
1) Projektami budowlanymi, Projektami wykonawczymi, a takze STWIORB stanowigcymi integralng czesé Opisu
Przedmiotu Zamdwienia (zatacznik nr 3 do OPZ) opracowanymi przez:
a) Biuro Projektéw Gospodarki Wodnej | Sciekowej BIPROWOD-WARSZAWA Sp. z o.0., 01-785
Warszawa, ul. Broniewskiego 3,
b) Went-Serwis Krzysztof Urbaniak, 39-200 Debica, ul. Swietostawa 270,
2) Decyzja pozwolenia na budowe nr 805/2016 z dnia 23.11.2016 r., wydang przez Staroste Debickiego
(zatgznik nr 4 do OPZ),
3) przepisami prawa obowigzujacego w Polsce, w szczegdlnosei ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz, U. z 2018 r, poz1202 z pdzn. zm.).
2. Dodatkowo Zamawiajgcy opracowata
1) Tabele z opisem zakresu wykonywanego na poszczegdinych abiektach (zatacznik nr 1 do OPZ),
2) Plan sytuacyjny (zataeznik nr 2 do OPZ).

Nazwa zamdwlenla: Medernizacia oczyszczaini éclekdw w Debicy . _
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Wyzej wymienione dodatkowe opracowania maja charakter pogladowy i maja utatwi¢ Wykonawcy zapoznanie sig z
zakresem zadania.
3.  Uzyskanie ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie lezy po stronie Wykonawcy.

CZESC 2:

1. Zakup i dostawa tadowarki teleskopowej do osadu - 1 sztuka, o parametrach | wyposaZeniu:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)

12)
13)
14)
15)

silnik wysokopreiny, czterocylindrowy, o pojemnosd nie wiekszej niz 4500 cm® z turbodotadowaniem, o
mocy minimum 100 KM, spelniajacy europejskie normy niskiej emisji spalin minimum Stage IIIB,
przeniesienie napedu hydrostatyczne lub skrzynia biegdw automatyczna z mozliwoscig recznej zmiany
biegdw (minimum 4 biegi do przodu + wsteczny),

sterowanie pracg maszyny za pomocy pojedynczego joysticka z dodatkowg mozliwoscig wyboru kierunku
jazdy oraz proporcjonalnym wysuwaniem i wsuwaniem teleskopu,

naped na obie osie 4x4, obie osie skretne oraz trzy tryby sterowania maszyna: przednia os skretna, obie osle
skretne, tryb ,kraba”,

cztery kola réwne wyposazone w opony do pracy w trudnych warunkach, zapewniajace maszynie doskonate
warunki trakcyjne,

uktad hamulcowy uruchamiany hydraulicznie, wielotarczowy zanurzony w oleju, samoregulujacy,

uktad kierowniczy wspomagany hydraulicznie,

uktad hydrauliczny zasilany pompa, o przeplywie minimum 140 |/min | cidnieniu roboczym minimum 210 bar,
umozliwiajgcy wykonywanie jednoczesnie kilku funkgji roboczych w trzech niezaleznych plaszczyznach,
uktad elektryczny 12 V,

sygnalizacja wizualna zanieczyszczenia filtra powietrza, niskiego cisnienia oleju  silnikowego
| przektadniowego, wysokiej temperatury plynu chlodzacego, niskiego poziomu ptynu chlodzacego, sygnat
cofania,

kabina spelniajgca normy ROPS/FOPS wyposazona w ogrzewanie, wentylator z regulowanymi dyszami
nawiewu, regulowany fotel operatora, otwierang tylng | boczng szybe, wycleraczke szyby przedniej, tylnej,
dwa lusterka wsteczne zewnetrzne, lusterko tylne, Swiatla robocze, wskazniki: predkasciomierz, obrotomierz,
wskaZnik poziomu paliwa, temperatury ptynu chtodzacego, licznik przepracowanych godzin, zegar, peine
oSwietlenie sygnalizacyjne pozwalajgce na poruszanie sie po drogach publicznych, alarm stabilnosci
wzdtuznej, ktory ostrzega operatora maszyny, 2e tadowarka osigga granice stabilnosci wzdiuznej, skiada sie
z diod LED oraz sygnalizatora akustycznego,

zhiornik paliwa o pojemnosci minimum 120 L, zbiornik oleju hydraulicznego,

podwozie zabezpieczone przed uszkodzeniem np. poprzez ostony podwozia | walow napedowych,
powietrze dostarczane do kabiny operatora musl zostaé przefiltrowane przez element usuwajacy odory,
wykonawca dostarczy wraz z maszyng komplet dokumentdw wymaganych obowigzujacymi przepisami tak,
aby fadowarka mogta rozpoczac prace (zgodnie z jej przeznaczeniem) od momentu jej dostarczenia.

2. Wymagania szczegGlowe

1)

2)

Parametry robocze

a) maksymalny udzwig tadowarki, nie mniej niz 4500 kg,

b) wysokos¢ podnoszenia fadunku, nie mniej niz 6,5 m

c) poziomy zasieg ramienia nie mniej niz 4,0 m

d) udzwig w odleghosd 1,5 m od zewnetrznej krawedzi két przednich (poziomo) na wysokosci (pionowo)
4,0 m, nie mniej niz 4000 kg, (udZwig z widlami podanym punkcie wg wykresu obcigzerh producenta),

e) udiwig w odlegtosd 3,5 m od zewnetrzne]j krawedzi két przednich na wysokosd 2,0m, nie mniej niz
1400 kg, (udzwig z widtami wg wykresu obclaZefi producenta),

f)  masa catkowita tadowarki nie mniejsza niz 8800 kg.

Wyposazenie maszyny:

a) instalagja hydrauliczna do obslugl osprzetéw z przodu maszyny,

b) osprzet — lyzka z wymiennym lemieszem, o pojemnosd min. 2,0 m?, widly,

c) klimatyzaga,

d) fotel pneumatyczny,

e) Swiatla robocze przdd na kabinie,

f)  Swiatta robocze tyt na kabinie,

g) swiata robocze na teleskop,

h) wlew paliwa zamykany na kluczyk,

i) zaczep do przyczep, o dopuszczalnej masie catkowitej min. 5t,

i)  gniazdo pradowe do przyczep,

k) smarownica, tuba smaru, klucz do ko,

Nazwa zaméwlenla: Modernizagia oczyszczalni sciekdw w Debicy .
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) DTR - instrukcja obstugi, certyfikat CE, ksiazka gwarancyina — wymienione dokumenty w jezyku
polskim w wersji papierowej i elektronicznej,

m) tréjkat ostrzegawczy, tablica wyrdzniajaca, gasnica, lampa migowa, apteczka,

n) tadowarka oklejona tasmg odblaskowa (biato-czerwang) szerokosci ok. 10 cm,

0) katalog czeéci zamiennych w wersji papierowej i elektroniczne;.

3) Dodatkowe uwarunkowania, ujete w cenie umowy:

a) pojazd ma by¢ wolny od wad, sprawny, nadajacy sie do natychmiastowego uzytkowania,

b) pojazd musi posiadac deklaracje zgodnosci WE, potwierdzajgcy spetnienie obowigzujacych w Unii
Europejskiej norm technicznych oraz bezpieczenstwa,

c) po dostarczeniu pojazdu Wykonawca zorganizuje w siedzibie Zamawiajgcego 2 szkolenia dla
pracownikéw w zakresie prowadzenia, obstugi i konserwacgji pojazdu. Sale do prowadzenia szkolenia
dla maksymalnie 6 0séb udostepnia Zamawiajacy. Szkolenia maja sie odby¢ wedtug nastepujacego
harmonogramu:
= Pierwsze 1 dniowe szkolenie po dostarczeniu pojazdu do siedziby Zamawiajacego,
= Drugie 1 dniowe szkolenie po uptywie min. 1 miesiaca od przejecia przez Zamawiajgcego pojazdu
do uzytkowania.

Szczegolowy opis pojazdu znajdujacy sie w STWIORB ST-06.01 pkt. 2.16 jest niecbowiazujacy.
Naleiy go pomingéc.

Uwaga dotyczaca znakow towarowych i norm

Wszelkie nazwy wiasne produktdw uzyte w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej oraz
przedmiarze robdt winny by¢ interpretowane jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych
rozwigzan majgcych zastosowanie w projekcie. Produkty takie moina zastgpié materiatami/urzadzeniami
réwnowaznymi innych producentéw pod warunkiem spetnienia zapisow STWIORB z zastrzezeniem, ze jesli
zmiana spowoduje koszty dodatkowe, to ponosi je Wykonawca.

Wszelkie nazwy norm uzyte w specyfikacjach technicznych, dokumentadii projektowe] oraz przedmiarze robdt
nale?y traktowac jako przykladowe, mozliwe do zamienienia przez réwnowazne normy.

Cena ryczattowa przedmiotu zaméwienia - Wykaz Cen/Kosztorys ofertowy.

CZESC 1:

Do okreslenia catkowitej ceny ryczattowej za przedmiot zamdwienia stuzy tabela ,Wykaz cen” (zatgcznik nr 1
do umowy), gdzie catkowita cena stanowi sume cen ryczattowych za poszczegdine elementy rabét.
Zalaczone Przedmiary Robét, zalacznik nr 5 do czesci III SIWZ nie stanowig opisu przedmiotu
zamowienia | mogg by¢ jedynie pomocne dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczaltowej
Umowy (zgodnie z §4 pkt 3 Rozporzadzenla Minlstra Infrastruktury z dnia 02 wrzesmia 2004 r. w sprawie
szczegolfowego zakresu | formy dokumentacii projektowe), specyfikacii technicznych wykonania) nie beda
podstawa do jakichkolwiek roszczen w stosunku do ilosci robét, materiatow | sprzetu, przyjmowanych przy
wyliczaniu ceny ryczattowej.

Wykaz cen nalezy odczytywac w powiazaniu ze wszystkimi dokumentami zawartymi w SIWZ.

Wycene dotyczacg danego elementu ryczaltowego nalezy wykonac w oparciu o:

1) Dokumentacje Projektowa (czes¢ opisowa i rysunkowa),

2) Specyfikagje Techniczne Wykonania | Odbioru Robdt Budowlanych,

3) SIwWZ,

4)  Umowe,

5) Zalecang wizje lokalng w terenie

z uwzglednieniem wszelkich prac towarzyszacych, tymczasowych, niezbednych do wykonania danego
elementu robot, wszelkich wydatkdw pobocznych oraz uwzglednic ryzyka zwigzane z budowa, ukoriczeniem,
uruchomieniem i konserwacjg catosci robot, w tym wszystkie koszty state, zyski, koszty ogdlne i podobnego
rodzaju obcigzenia.

Ceny ryczattowe powinny zawieraé, (ale nie powinny sie tylko do tego ograniczac): robocizne, transport,
testowanie, kontrole jakosci, materialy, zabezpieczenie, utrzymanie, uzytkowanie | naprawy catego sprzetu,
urzadzen czy narzedzi, wykonanie i utrzymanie wszystkich prac tymczasowych kaidego rodzaju oraz
wykonanie wszelkich czynnosci jakie moga byé niezbedne dla prawidtowego wykonania umowy.

W Wykazie Cen Wykonawca wycenia wszystkie roboty we wszystkich branzach, wyposazenie i koszty
niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia wynikajgce z Dokumentacji Projektowej i zapisow SIWZ
wediug wlasnych szacunkdéw.

Wszystkie czesciowe ceny ryczaltowe musza odzwierciedlac rzeczywiste catkowite koszty wykonania danej
pozycjl elementu robét. Zamawiajacy informuje, Ze zanizanie ceny jednostkowej (wartosci netto za pozycje
elementu) bedzie uwazane za czyn nieuczciwej konkrecjl.

Nazwa zaméwlenia: Modernizacia oczyszczainl $clekéw w Debicy . _
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Krétkie opisy w poszczegdinych pozycjach Wykazu Cen, przedstawione s3 tylko dla celdw identyfikacyjnych,
a wyceniajac je, nalezy odnosi¢ sie do Dokumentacji Projektowej, Specyfikagji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych oraz Umowy | SIWZ w celu uzyskania petnych wskazéwek, informagji, instrukgji
lub opisdw robdt jak i zastosowanych materiatéw | wyposaZenia.
Uwaza sig, ze Wykonawca doktadnie zapoznat sie opisem wykonania robot budowlanych i uwarunkowaniami
terenowymi lokalizowanej budowy. Niezaleznie od ograniczen, jakie mogy sugerowac sformutowania
dotyczace poszczegolnych pozycji w Wykazie Cen lub wyjasnien, Wykonawca winien miec petng Swiadomosé,
2e ceny ryczaltowe ktdre wprowadzit do Wykazu Cen dotyczg zakonczonych elementdw robdt.
Uwaza sie, Ze cena za prace, ktdre nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach Wykazu cen, zostata roztozona
na ceny ryczattowe wstawiane dla innych elementéw robdt.
Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w petni Swiadomy wszystkich wymagan i zobowigzan, wyrazonych
bezposrednio czy tez sugerowanych, opisanych w kazdej czesci niniejszej SIWZ i ze stosownie do nich wycenit
wszystkie elementy robdt zawarte w dokumentacji projektowej | SIWZ,
W fazie opracowania harmonogramu rzeczowo - finansowo, w tym dla potrzeb rozliczeniowych, dopuszcza sie
mozliwosé podziatu ceny danego elementu ryczattowego z zalaczonego do SIWZ Wykazu Cen. Podziat ten
musi uzyskaé zgode Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu.
Wszystkie ceny w Wykazie cen nalezy podawac z doktadnoscia do dwdch miejsc po przecinku.
W Wykazie Cen czesciowe ceny ryczattowe netto powinny wynikac z kosztorysu szczegotowego dostarczanego
W momencie zawierania umowy..
Koszty prac, ktére musza po sobie nastepowac dla zapewnienia jakosci ich wykonania, nalezy ujac¢ w jednej
lub kilku pozycjach uwzgledniajgc koniecznos¢ wyceny wszystkich niezbednych do wykonania robét.
Uwzgledniajac w cenie ryczattowej roboty tymczasowe nalezy wzia¢ pod uwage fakt, ze materialy, ktdre beda
do tych robét wykorzystane s3 czedciowo lub w calodel wiasnoscia Wykonawcy.
Uproszczony Wykaz cen ma by¢ dostarczany na etapie skiadania oferty.
Oferta ryczatowa ma uwzgledniaé koszty wykonania robdt i wyposazenia oraz wszystkie
obowiazki wynikajace z Wzoru umowy, w szczegdlnosci §7.
Do zakres obowigzkéw Wykonawcy, o ktérych mowa §7 ust. 2 pkt. 3 lit. a) Wzoru umowy - dotyczacych
odpaddw nie wchodza:

- mieszadlo srednioobrotowe o mocy 2,5 kW — 2 szt.

- mieszadlo srednioobrotowe o mocy 5,0 kW — 1 szt

- mieszadlo srednioobrotowe o mocy 5,5 kW — 1 szt

- mieszadlo érednioobrotowe o mocy 10,0 kW - 2 szt.

- krata rzadka, mechaniczna zgrzebtowa — 1 szt.

- krata agsta, schodkowa — 2 szt.

—  przenoénik $limakowy wapna — 1 szt.

—~ pompa do Sciekdw do pompowni gidéwnej — 4 szt

- pompa do piaskownika — 1 szt.

Zdemontowane urzadzenia pozostajg wlasnoscia Zamawiajacego.

CZESC 2;

Ustala sie wynagrodzenie ryczattowe za calosC dostaw i ustug bedgcych przedmiotern niniejszej czesci
zamowienia.

2. Ustalone wynagrodzenie jak w pkt.1 pokrywa wszystkie zobowigzania Wykonawcy | wszystko co jest konieczne
dla wiasciwej, realizacji i ukoriczenia dostawy oraz usuniecia wszelkich wad.

3. Rozliczenie wykonanej dostawy odbywaé sie bedzie na podstawie faktury koficowej wystawionej przez
Wykonawce, potwierdzonej protokolarnie przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.
Uwagi do rozwiazan przyjetych w Dokumentacji Projektowej, do wyceny
w kosztach oferty

CZESC1:

1.  Obiekt PP — Punkt poboru probek — niezaleznie od zapisow w dokumentacji projektowej Zamawiajacy wymaga
aby w cenie ofertowej uwzglednié wykonanie konstrukcji wiaty ze stali nierdzewnej.

2.  Wykonawca ma zapewni¢ mozliwosc dojazdu i transportu dwa razy w miesigcu (do ustalenia wezesniejszego

terminéw) komunalnych osadéw &ciekowych z placu skladowego osadu przy budynku zageszczania i
odwadniania osadu oraz skratek | piasku z wiaty przy budynku krat schodkowych i kraty rzadkiej. Nalezy
szczegoinie zwrdci¢ uwage na technologie wykonania rurociggdw R1 i R2 z porpowni gldwnej Sciekdw.

Nazwa zamdwlenla; Modernizacia oczyszezalni sciekow w Debicy . —
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Zapisy STWIORB dotyczace akceptacji materialtdw i urzadzen przez Zamawiajacego - Inzynier
Kontraktu/Inspektor Nadzoru otrzyma od Zamawiajacego odpowiednie upowaznienie do reprezentowania
Zamawiajacego przy czynnosciach akceptacii.

Uwaga: Wykonawca zobowigzany jest do opracowania algorytmu sterowania instalacja wegla zewnetrznego

do biologii — zgodnie z Dokumnentacja Projektowg — Tom. 9T.

Odtworzenie drég — Wykonawca winien odtworzy¢ wszystkie wskazane w Dokumentacji Projektowej drogi,

jak réwniez zniszczone podczas wykonywania robét. W tym celu nalely sporzadzié dokumentacje fotograficzng

przed przystapieniem do robdt i po ich zakonczeniu wspdlnie z Inzynierem kontraktu i przedstawicielem

Zamawiajgcego zostanie ustalony zakres zniszczen do odtworzenia.

Niezaleinie od przyjetych w STWIORB | Opisie w dokumentacji oznaczen Srednic rurociggéw

i ksztaltek przyjmuje sig, iz prawidlowe oznaczenia znajdujg sie na rysunkach Projektu

Wykonawczego.

Sugerowana kolejnosé realizacji robét:

1) W zwigzku z budowa nowych piaskownikéw i ich projektowang lokalizacja, przed rozpoczeciem ich
realizacji nalezy wykona¢ nowy plac skladowo — magazynowy dla Wydziatu Sieci na piasek, ziemie i gruz
- wg. dokumentacji technicznej.

2) W trakcle realizacji inwestycji nalezy zapewnié niezakidcony proces oczyszczania sSciekdw |
zagospodarowania osadow. Kierujac sie tg zasadg realizacja inwestycji powinna rozpoczac sie od budowy
nowych obiektéw ciagu oczyszczania Sciekdw, ktore nie kolidujg z pracujacymi obiektami. W przypadku
kolizji nowo budowanych obiektéw | siecl technologicznych z istnigjaca Infrastrukturg oraz robdt
budowlanych w istniejgcych obiektach, powodujacych koniecznosé ich wylgczenia nalezy zastosowad
tymczasowe obejscia na istniejacych sieciach wraz z niezbednymi tymczasowymi pompowniami,

3) Zaleca sie rozpoczecie robdt od wykonania nowego piaskownika. W pierwszej kolejnoéci wykonad
piaskownik araz by-pass z komory K2 do komory K3. Nastepnie wykonac przewdd sciekow pomiedzy
piaskownikiem, a komorg K3, potem jeden z kanatéw doprowadzajacych scieki do piaskownika — do
komory 4/1. Po wykonaniu powyzszego zakresu skierowaé Scieki do komory K/1 nowego piaskownika i
wykonaé wiaczenie drugiego projektowanego kanatu do druglego istniejacego. Przed uruchornieniem
piaskownika nalezy doprowadzi¢ wode technologiczng do separatora piasku, tj. wykona¢ pompownie
wody technologicznej wraz z rurociggiem grawitacyjnym Sciekow oczyszczonych R10 oraz siecig wody
technologicznej R 11, R 12 i R17.

4) Remont (modernizacje) osadnikéw wstepnych naleZy przeprowadzi¢ po kolei. Przed remontem danego
osadnika zaklada sie odciecie doptywu Sciekdw w komorze rozdziatu K3 | skierowanie calej ilosci Sciekdw
do drugiego osadnika wstepnego. W celu wykonania robdt w komorze K3 nalezy wykonac jej by-pass.
Przed uruchomieniem osadnikéw nalezy wykonaé wymiane rurociagéw czeéel plywajacych R18 | R19,
rurociag R13 recyrkulacji osadu z pompowni osadu wstepnego ob. 15 do komory K3. Zaklada sig
wykonanie powyzszych obiektéw po uruchomieniu piaskownikdw ob. 4/1, 4/2.

5) W celu zapewnienia cigglosci w oczyszczaniu Sciekdw prace demontazowe | modernizacie wezla
biologicznego nalezy prowadzi¢ oddzielnie dla kazdego ciagu. Z uwagi na potrzebe budowy nowego
rurociggu recyrkulacjl zewnetrznej dla bioreaktora ob. 6/1 zaleca sie rozpoczecie robdt od bioreaktora
ob. 6/1 z jednoczesnym skierowaniem (na czas prowadzenia robat) wszystkich Sciekéw do bioreaktora
ob. 6/2. W ramach prac przygotowawczych, po opréznieniu bloku biologicznego nalezy zdemontowad
istniejace wyposazenie technolagiczne — membrany | kolektor rozprowadzajacy powietrze do I, II i III
sekgji rusztu napowietrzajgcego, mieszadla zatapialne oraz mieszadla pompujgce. W trakcie modernizacji
ob.6/1 w galerii rur pomiedzy blokami nalezy zdemontowac istniejace dwa rurociagi ( wraz z armaturg)
do recyrkulacji wewnetrznej. Po zakoficzeniu modernizacjl | wpracowaniu ob. 6/1 nalezy wykonac w/w
prace demontazowe na ciggu ob. 6/2. W trakcie modernizacji ob. 6/2 w galerii rur pomiedzy blokami
nalezy zdemontowac istniejace dwa rurociagi (wraz z armaturg) do recyrkulacji wewnetrznej oraz
rurociag ( wraz z armatura) do recyrkulacji zewnetrznej.

6) Przed uruchomieniem instalacji dozowania zewnetrznego Zrodta wegla dla blokdw biologicznych, ob. 31
nalezy wykonac rurociggi nr R7 i R8. Obiekt wykonaé przed uruchomieniem i rozpoczeciem rozruchu
blokéw biologicznych ob. 6/1 i 6/2.

7) Remont (modernizacie) osadnikéw wtdmych nalezy przeprowadzi¢ po kolei. Przed remontern danego
osadnika zaktada sig odciecie doptywu Sciekdw w komorze rozdziatu K4 i skierowanie catej ilosci Sciekéw
do drugiego osadnika wtornego. Przed uruchomieniem obiektéw nalezy wykonad pompownie czesci
plywajacych ob. SC wraz z wymiang rurociggow odprowadzajacych czesci plywajace z osadnikow do ob.
S.C. (R15 i R16), i wykonaniem rurociggu tlocznego R14 czesci plywajacych z ob. SC do studni SK1.
Zaktada sie realizacje powyzszych obiektéw po wykonaniu przebudowy blokdw biologicznych ob. 6/1,
6/2, a takze pompowni osadu recyrkulowanego ob. 8.

Nazwa zamowlenla: Medernizagia oczyszczalni sciekow w Debicy . _
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W celu zapewnienia cigghosci w oczyszczaniu sciekow, prace demontazowe oraz wymilang wyposazenia
technologicznego w pompowni osadu recyrkulowanego ob. 8 nalezy prowadzi¢ oddzielnie dla kazdej
komory, podczas pracy drugiej.

Przed rozpoczeciem prac w pompowni osadu wstepnego i tluszczy nalezy wykonac rurocigg nr R9
dodatkowego Zrédia wegla do WKF wraz z punktem przyjecia zewnetrznego Zrodta wegla (ob. 32) oraz
rurociaal czesd plywajacych z osadnikéw wstepnych ab. 5/1 1 5/2 do pompowni tluszczy (ob. 16). Roboty
w pompowni ttuszczow ob. 16 nalezy prowadzi¢ rownolegle z modernizacjg osadnikow wstepnych ob.
5/1+2. Przed rozpoczeciem prac W komorze mokrej pompowni tluszczow wstrzymac zrzut czesci
plywajacych z osadnikéw wstepnych, komore opréznié, wyplukaé woda i zdezynfekowacd. Przed
rozpoczeciem robot w komorze zasuw pompowni osadu wstepnego ob. 15 wykonac rurocigg nr R13
recyrkulacji osadu wstepnego do komory K3 w celu wykonania robot w komorze K3 nalezy wykonac jej
by-pass. Na czas prowadzenia prac w ob. 15 nalezy wylaczyé odbidr osadu wstepnego z osadnikéw ob.
5/1 i 5/2 lub zapewnic odpowiedni by-pass, zaleZnie od przewidywanego czasu prowadzenia prac. Roboty
w ob. 15 i 16 nalezy zakonczy¢ przed uruchomieniem zmodernizowanych osadnikéw wstepnych.

8. Przed odbiorem koficowym catego zaméwienia Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé przejecia do eksploatacji
nastepujacych obiektdw wraz z sieciami i instalacjami:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

komora syfonowa KS,

komora kraty rzadkiej (obj. 1),

pompownia gidwna Sciekéw (obj. 2),

bud. krat gestych, schodkowych (obj. 3),

komory rozdziatu K3 i K4,

osadniki wstepne (obj. 5),

punkt poboru probek (obj. PP),

wiaty zageszczaczy osadu wstepnego (obj. 17/1 i 17/2),
budynek zageszczania | odwadniania osadu (obj. 18),
pompownia osadu zageszczonego wstepnego (obj. 19),
zbiornik magazynowy osadu przefermentowanego (obj. 21),
wiata/plac skltadowy osadu (obj. 18a/27),

stanowisko do oprézniania samochoddw (obj. 30),

punkt przejecia zewnetrznego zrédta wegla dla WKF (obj. 32).

9. Koszty zwigzane z technologicznym funkcjonowaniem oczyszczalnl w trakcle prowadzeniu robdt zwigzanych z
jej modernizacjg pokrywa Zamawiajacy.
10. Uwagi do zapiséw STWIORB:

1)

2)

3)

4)
3)

6)

Opisane obowigzki dotyczace wykonania: operatu wodnoprawnego, tablic informacyjnych
i pamiatkowych o dofinansowaniu zostajg wylaczone z zakresu przedmiotu zamdwienia,

Zapisy ST-00 pkt. 1.5.16 dotyczace jakosci Sciekéw w trakcie rozruchu technologicznego nalezy
intepretowac: w odniesieniu do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancgji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800/)., a nie pozwolenia
wodno-prawnego.

Poniewaz Umowa (Kontrakt) dotyczaca niniejszego zamdwienia wykonywana bedzie bez stosowania
zasad FIDIC — ,Warunki kontraktowe dla budowy dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych
przez Zmawiajacego” wszelkie odniesienia w dokumentacii do zasad FIDIC nalezy traktowac jako
nieobowiazujace. Chyba, ze Zamawiajgcy postanowit inacze].

W oadniesieniu do zapiséw ST-00 pkt. 1.5.9.2 — Zamawiajgcy nie wymaga zawarcia umowy na dostawe
waody, rozliczenie zuzycia z Wykonawca odbywad sie bedzie na podstawie wskazar licznika.

Zapisy 5T-06.01 pkt. 6.4.4 (Prdba eksploatacyjne) zostaja wylaczone przez Zamawiajacego i nie nalezy
sie do nich odnasic.

Wszedzie tam gdzie mowa jest o ;

a) ,Swiadectwie przejecia robot” nalezy intepretowaé je jako ,Protokét odbioru koricowego”,

b) .Swiadectwie wykonania” — nalezy rozumie¢ je jako ,Protokét odbioru pogwarancyjnego”.

X. Rownowaznosc rozwigzan

1. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materialéw/urzadzen rownowaznych w takim zakresie i w taki sposab,
aby tacznie:

1)

gwarantowaly wykonanie robdt w zgodzie z wykonanym pozwoleniem na budowe (bez dokonywania w
projekcie budowlanym zmian powodujacych istotne odstepstwo od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe | naktadajacych obowigzek uzyskania zmiany
pozwolenia na budowe);

Nazwa zamdwienia: Modernizacia oczyszczalni éclekéw w Dablcy ._-_
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2) zastosowane materiaty/urzadzenia mialy parametry techniczne nie gorsze od zaprojektowanych, przy
czym przyjmuje sie, ze wszelkie materialy i urzadzenia okreslone w Dokumentacji dotyczacej opisu
przedmiotu zamowienia okreslajg minimalne parametry techniczne, jakosciowe | uzytkowe, jakim musza
odpowiada¢ materiaty/urzadzenia oferowane, aby spetni¢ wymagania stawiane przez Zamawiajacego;

3) zugycie energil przez poszczegdlne oferowane urzadzenia rownowazne nie bylo wyzsze niz zatozone w
dokumentacji projektowej.

2. Ciezar udowadnienia, ze materiat lub urzadzenie s rownowazne w stosunku do wymogu okreslonego przez

Zamawiajacego spoczywa na Wykonawcy — zgodnie z art. 30 ust 5 UPzp.

XI. Szkolenie BHP pracownikéw Wykonawcy:
CzESC 1;

1. Zamawiajacy informuje, iz wszyscy pracownicy wyznaczeni przez Wykonawce do realizacji zamdwlenia, przed
przystapieniem do prac, zgodnie z przepisami bhp | ppoz, obowigzkowo przejda szkolenie BHP przeprowadzone
przez wyznaczonego przez Zamawiajgcego pracownika. Koszt szkolenia nie obcigza Wykonawcy:

2. Zasady szkolenia:

1) Czas: do 3 godzin.

2) Procedura: Wykonawca zgtasza w formie pisemnej zapotrzebowanie na przeprowadzenie szkolenia
bhp swoich pracownikéw Zamawiajagcemu na minimum 5 dni roboczych przed skierowaniem
pracownikéw do realizacji prac. Szkolenie prowadzone bedzie przez pracownika Zamawiajacego w
dni robocze, w godzinach od 8.00 do 14.00.

3) Wielkos€ grup: maksymalnie 10 osdb.

3. Staraniem Wykonawcy jest wspolpraca z Zamawiajgcym w celu usprawnienia tej procedury, tak aby przebiegta
sprawnie i nie powodowata niepotrzebnych przestojéw | opdznien.

4,  Koordynator BHP - zgodnie z postanowieniami wzoru umowy.

XII. Platnosci

CZESC 1

1. Platnosci bedy dokonywane zgodnie z postanowieniami Umowy.

2. Wykonawca ma prawo do wystawiania faktury VAT za wykonane narastajaco roboty z podziatem na Rozdzialy
wskazane w Wykazie Cen oraz w Harmonagramie rzeczowo-finansowym po protokolarnym ich odbiorze przez
Inzyniera Kontraktu.

3. Zamawlajacy dokonywat bedzie ptatnosci za wykonanie skonczonych elementdw (wa. Rozdziatdéw Wykazu Cen).
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé czesciowego rozliczania kazdego z Rozdziatéw w Wykazie cen. Ustala sie
procentowy prég postepu do rozliczenia — min. 10% wykonania wartosci danego Rozdziatu. np. aby mozliwe
byto wystawienie faktury, Wykonawca musi wykona¢ min. na jednym rozdziale 10% postepu, pod warunkiem
ograniczenia, o ktorym mowa w pkt. 4. Ograniczenie progu rozliczeniowego — min. 10% nie dotyczy platnosci
koricowej za dany Rozdziat.

4. Minimalna wysokos¢ platnosci zgtaszanej przez Wykonawce za dany okres rozliczeniowy wynosi: 500 000,00
zi netto.

5. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy Zamawiajacy moze dopusci¢ zmiane wysokosci minimalnej platnosdi, o
ktérej mowa w pkt 4).

czESC 2

Zgodnie z warunkami okreslonymi w czesci II Wzor Umowy par. 6.

XIII. Uwagi ogdline
CZESC1

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu rzeczowego — zgodnie z §26 ust. 2
pkt. 3) Wzoru umowy.

2. Kierownik Budowy jest zobowigzany do przebywania na terenie budowy [ petnienia swoje funkgii
w wymiarze min. 20 roboczagodzin Srednio tygodniowo w okresie realizacji prac w rozliczeniu miesiecznym,
Z obowiazku powyzszego wylgcza sie uzasadnione usprawiedliwienia nieobecnosci.

3. Zamawiajgcy wymaga, aby przez caly okres budowy wszyscy pracownicy budowy (4. Wykonawcy,
Padwykonawcy | dalszego Podwykonawcy), zostali wyposazeni w stroje robocze umozliwiajace identyfikacje

Nazwa zaméwlenla: Modernizacia oczyszczalni Sclekow w Dgbicy . —
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pracodawcy danego pracownika (tj. posiadali w widocznym miejscu czytelne logo bad? nazwe Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy).

4,  Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby to byly jego wiasne dziatania, zanlechania, uchybienia lub
zaniedbania.

5. Zamawiajacy zastrzega, ze wybrany Wykonawca zobowigzany bedzie pobraé samodzielnie peing
dokumentacje stanowiaca opis przedmiotu zamdwienia ze strony internetowej Zamawiajacego oraz wykonaé
na wiasny koszt wydruk niezbednej dokumentagji ,roboczej”.

XIV. Hierarchia waznosci dokumentacji:
Dotyczy wszystkich opracowan poza branzg architektoniczng i kontrukgji budowlanych:
1

. Umowa,

. SIWZ wraz z wszystkimi zatacznikami, zmianami oraz wyjasnieniami tresci SIWZ,
. STWIORBE,

. Projekty wykonawcze,

Projekt budowlany,
. Oferta Wykonawcy.

2
3
4
5
6

Natomiast dla branzy architektoniczno—konstrukcyjnej ustala sie hierarchie waznosci dokumentéw:
. Umowa,

. SIWZ wraz z wszystkimi zatacznikami, zmianami oraz wyjagnieniami tresci SIWZ,

Projekty wykonawcze,

STWIORB,

Projekt budowlany,

Oferta Wykonawcy.

XV. Zalaczniki:

Tabela z opisem zakresu wykonywanego na poszczegdlnych obiektach,

Plan sytuacyiny,

Dokumentacja projektowa (Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, STWIORB),
Decyzjg pozwolenia na budowe nr 805/2016 z dnia 23.11.2016 1.,

Przedmiary robdt.

LR b B

Enh T B
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