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1. Wstep
1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST) sa wymagania
ogoblne dotyczace wykonania i odbioru robot wodociggowych, ktore zostang wykonane w
ramach inwestycji pod nazwa:
»Sie¢ wodociagowa z przylaczami w rejonie ul. Mickiewicza w Debicy”. ,,W razie
wystapienia wyraznej niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Warunkami Kontraktu
(ogolnymi lub szczegdtowymi), znaczenie przewazajace bedg miaty Warunki Kontraktu.

1.2.  Zakres stosowania OST

Ogodlna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi podstawe do opracowania Szcze-
gotowej Specyfikacji Technicznej (SST), ktore tacznie stanowig dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu robot wymienionych w pkt 1.1

1.3.  Zakres robdt objetych SST
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymieniong
Szczegotowa Specyfikacja techniczng:
SST.00.01.00.  Roboty wodociagowe.

1.4. OKkreslenia podstawowe OST

1. Aprobata techniczna — dokument stwierdzajacy przydatnos¢ wyrobow budow-
lanych do zamierzonego stosowania w budownictwie.
2. Dziennik Budowy — dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

3. InZynier — osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania
robot, koordynowania dzialan migdzy Inwestorem, Wykonawca 1 Projektan-
tem oraz wystepowania W imieniu Inwestora w sprawach realizacji kontraktu.

4. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu

5. Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy, np. B20 klasyfikujacy beton pod
wzgledem jego wytrzymato$ci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wy-
trzymato$¢ gwarantowana RbG.

6. Linie kablowe - kabel utozony w ziemi i tunelu instalacyjnym lacznie z
osprzetem, faczacy zaciski dwu urzadzen elektrycznych
7. Linia napowietrzna z przewodami izolowanymi - urzadzenie napowietrzne,

przeznaczone do przesylania energii elektrycznej, sktadajace si¢ z przewodow
konstrukcji wsporczych 1 osprzetu.

8. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robdt, zgodnie z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane
przez Inzyniera.

9. Odpowiednia zgodnosé — zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowla-
no-montazowych.
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10.  Odwodnienie tymczasowe - jest to tymczasowe obnizenie zwierciadta wody
gruntowej, zwykle na okres robot ziemnych i fundamentowych lub kanaliza-
cyjnych.

11.  Polecenie InZyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In-
zyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

12. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem doku-
mentacji projektowej (Projektu Budowlano-Wykonawczego).

13. Przewiert - jest to bezkolizyjne skrzyzowanie z przeszkoda (cickiem, droga),
wykonywane stalowg rurg przewiertowa, w ktorej uktadany jest rurociagg kana-
lizacyjny.

14.  Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich ilo$ci (przedmiarem) w kolej-
nosci technologicznej ich wykonania.

15. Uzytkownik — jest t Przedsigbiorstwo lub Firma, jako przyszia jednostka eks-
ploatujaca kanalizacje sanitarng.

16.  Wytrzymalo$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RbG - wytrzymato$¢
zapewniona z 95 % prawdopodobienstwem, uzyskana w wyniku badania na
sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywa-
nych i badanych zgodnie z PN-88/B-06250.

Skréty uzywane w Dokumentach Kontraktowych maja nastgpujace znaczenie:
OST - Ogolna Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

KB - Katalog Budownictwa

PB + PW - Projekt Budowlano-Wykonawczy opracowany przez Projektanta
PZJ - Program Zapewnienia Jakos$ci

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami InZyniera.

1.6. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wyko-
nawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i ad-
ministracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
dwa komplety SST.

Ponadto, jezeli tak stanowi umowa, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy lokaliza-
cj¢ 1 wspotrzedne punktéw gtownych tras oraz reperow.

Na wykonawcy spoczywa wtedy odpowiedzialno$¢ za ochrong tych punktéw po-
miarowych do chwili odbioru koncowego, przy czym uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.7. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty zgod-
ne z wykazem podanym w szczegdélowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat
na dokumentacje projektowa:
- Zamawiajgcego
-Sporzadzong przez Wykonawce

Pracownia Projektowa PROWODKAN
31 — 047 Krakow ul. Sarego 25/4 strona 4



Specyfikacja techniczna — cze$¢ szczegdtowa.. Wymagania ogdine.
Sie¢ wodociggowa z przylgczami w rejonie ul. Cichej w Debicy.

1.8. Szczegoly o znaczeniu informacyjnym

Inzynier zapewni Wykonawcy swobodny dostep wszystkich szczegotow zebra-
nych przez Zamawiajacego na temat istniejacych warunkow gruntowych oraz istniejacych
obiektow. Dostep do tych materiatow utatwi Wykonawcy doktadng ocene szczegdtow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ocene szczegotéw. Wykonawca odpowiada rowniez
za konsekwencje wynikajace z takiej oceny.

1.9. Zgodnos¢ robét z dokumentacjq projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wyko-
nawcy przez Inzyniera stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione cho¢by w
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumen-
tacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzu-
je kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiardw jest wazniejszy 0od odczytu ze skali ry-
sunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa 1 SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tole-
rancji. Cechy materiatldw, urzadzen i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wyka-
zywac zgodnos$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty, urzadzenia lub roboty nie beda w petni zgodne z do-
kumentacja projektowa lub SST i wptynie to na niezadawalajaca jakos$¢ elementu budow-
I, to takie materiaty 1 urzadzenia zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wyko-
nane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10. Dokumentacja robocza

a) Jesli wymagaja tego SST lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla wykonania
robot wedtug rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawce,
Wykonawca wykona dokumentacj¢ roboczg przedstawiajacg szczegoty, ktore be-
da stosowane podczas wykonywania robot. Koszty zwigzane z wykonaniem tej
dokumentacji i jej uzgodnieniami zostang wiaczone do cen jednostkowych robot.
Cata dokumentacja robocza zostanie przedstawiona Inzynierowi do zatwierdzenia
wraz ze 3szystkimi potrzebnymi uzupetieniami dotyczacymi kOoncowego wy-
konania robot. Jesli wymagaja tego SST, powyzsza dokumentacja robocza po-
winna zosta¢ uzgodniona z Projektantem i Uzytkownikiem kanalizacji.

b) Obiekty Dorazne kazdego rodzaju, o ile okaze si¢ to potrzebne, powinny by¢ za-
projektowane 1 wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Szczeg6ly nalezy
przedstawi¢ Inzynierowi dla akceptacji, jeszcze przed rozpoczeciem Budowy.
Wykonawca powinien przyja¢ pelng Oodpowiedzialnos¢ za takie Obiekty Doraz-
ne zgodnie z Kontraktem.

¢) Niedopuszczalne jest uzgadnianie przez Wykonawce z Inzynierem, Projektantem
lub Uzytkownikiem kanalizacji zmian w stosunku do projektu czy SST, po zrea-
lizowaniu tych zmian, nawet kiedy sa one dopuszczone przez SST.
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1.12. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwa-
nia realizacji kontraktu. W zwigzku z tym, ze wigkszos$¢ robdt bedzie wykonywana w
rejonie centrum miasta, w ulicach o intensywnej zabudowie $§rodmiejskiej, teren budowy
powinien by¢ odpowiednio oznakowany i zabezpieczony przed dostepem oséb trzecich, a
ponadto oswietlony w nocy. W przypadku przerwania robodt, np. na czas nocy, terenu bu-
dowy nie mozna pozostawi¢ bez dozoru zwtaszcza kiedy roboty i zastosowane urzadzenia
zagrazaja Zyciu.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze,
dozorcow oraz wszelkie inne §rodki niezb¢dne do ochrony robot, wygody spotecznosci i
innych.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpocze-
ciem w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo-
Sciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, k™orych trtes¢ bedzie za-
twierdzona przez Inzyniera. Tablice te beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sig, ze jest wlaczony w ceng umowna, chyba ze umowa postanowi inaczej, np. dla reali-
zacji organizacji ruchu na czas budowy, zgodnej z projektem.

1.13. Dziennik Budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgod-
nej z Rozdziatem 2 Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z
dnia 15 grudnia 1994 r.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi proponowang forme 1 szczegdtowy spis tresci
Dziennika Budowy w celu uzyskania jego zgody.

Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku polskim.

1.14. Ochrona mienia publicznego i prywatnego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie mienia publicznego i
prywatnego przed szkodami bedacymi konsekwencja prowadzenia robot. W razie rosz-
czenia Strony Trzeciej w zwigzku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim Towa-
rzystwem Ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziatania w celu rozstrzygnigcia
roszczenia 1 bedzie na biezaco informowal Inzyniera o postgpach w sprawie oraz o szcze-
gotach osiggnietego porozumienia.

1.15. Koordynacja z Wtadzami i Uzytkownikami odpowiedzialnymi za urzgdzenia pod-
ziemne i napowietrzne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za koordynacje robot zwigzanych z ko-
niecznymi przelozeniami lub zabezpieczeniami istniejgcych urzadzen podziemnych i na-
powietrznych oraz za wlaczenie tych robot do wszystkich programéw prowadzenia robot.

W razie uszkodzenia urzadzen podziemnych lub napowietrznych Wykonawca
natychmiast zawiadomi odno$ne Wiadze i bedzie z nimi wspotpracowat przy prowadze-
niu niezbednych napraw. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstale w ten sposob
koszty.
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1.16.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepi-
sy dotyczace ochrony §rodowiska.

W czasie trwania budowy i wykanczania robot:

e Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoja-
ceJ,

e Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i1 in-
nych, a wynikajacych ze skazenia hatasem — wszystkie urzadzenia i inne zrodta
hatasu muszg by¢ ekranowane lub zaopatrzone w systemy ograniczajace emisje
hatasu oraz odpowiada¢ odpowiednim normom,

e Wykonawcy nie wolno uzywac¢ zadnych materiatéw nowych lub z odzysku, ktore
moglyby stwarza¢ niebezpieczenstwa dla srodowiska — wszystkie materiaty musza
by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami Dostawcy,

e Wykonawca odpowiada catkowicie za usuni¢cie odpaddw i $mieci ze wszystkich
miejsc Placu Budowy i miejsc zwigzanych z pracami, przy czym zawsze musi
przestrzega¢ przepisy odno$nych Wtadz,

¢ Nie wolno stosowa¢ materiatdéw, urzadzen i maszyn, ktoére moglyby doprowadzié
do skazenia srodowiska pytami lub substancjami szkodliwymi, np. ropopochod-
nymi,

e W czasie realizacji robot w terenach zabudowanych Wykonawca jest zobowiaza-
ny do ograniczenia czasu pracy, tak aby odbywat si¢ wytacznie w godzinach po-
miedzy 7 a 22,00.

1.17. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowiazek przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca powinien podja¢ wszelkie $rodki dla zapewnienia na czas realizacji Robot
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie prze-
pisy 1 zalecenia odno$nych Wtadz w zakresie ochrony przeciwpozarowej przez caty okres
waznosci Kontraktu. Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz, placow sktadowych, pomieszczen
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepi-
sami 1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.18. Obcigzenie na o$ dla transportu budowlanego

Wykonawca zapewni, ze caty ruch kolowy zwigzany z robotami, fgcznie z dosta-
wa materiatow, nie przekroczy dopuszczalnych obciazen na drogach publicznych lub na
Placu Budowy.

Wykonawca zapewni oraz uzyska potwierdzenie Inzyniera, ze sprzgt budowlany
nie bedzie powodowal przekroczenia dopuszczalnych obciazen podczas ruchu budowla-
nego na obiektach i przepustach.

Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym
zostang zlikwidowane przez Wykonawce zgodnie z postgpowaniem przewidzianym dla
roszczen Stron Trzecich.

Pracownia Projektowa PROWODKAN
31 — 047 Krakow ul. Sarego 25/4 strona 7



Specyfikacja techniczna — cze$¢ szczegdtowa.. Wymagania ogdine.
Sie¢ wodociggowa z przylgczami w rejonie ul. Cichej w Debicy.

1.19. Utrzymanie ruchu publicznego

W zwiazku z tym, ze znaczna cz¢$¢ wodociggu bedzie realizowana w drodze i
chodniku, wykonawca zobowigzany jest tak prowadzi¢ roboty ziemne oraz montazowe,
aby nie naruszy¢ mozliwos$ci komunikacyjnych zwigzanych z dojazdem i komunikacjg na
osiedlu.

Nie dopuszcza si¢ ruchu pojazdow w obrebie klina odtamu §ciany wykopu tak
nieszalowanego jak i szalowanego. Wykonawca powinien tak zorganizowac prace w pa-
sie robdt aby przy zachowania warunkéw jak wyzej istniata mozliwos$¢ dojazdu stuzb
ratowniczych, kiedy zachodzi nagta potrzeba dotarcia na miejsce zdarzenia.

1.20. Aprobaty techniczne.
Wykonawca powinien uzyskaé¢ Aprobaty Techniczne na wyroby okre§lone w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych..

1.21. Zaplecze Wykonawcy

W trakcie realizacji Obiektu Wykonawca powinien zapewnic i zorganizowac¢ swo-
im pracownikom odpowiednie biura, sklepy (punkty sprzedazy, jadalnie, umywalnie, ubi-
kacje itp.). Wszelkie rzeczywiste koszty zwigzane z obstuga tychze oraz z utrzymaniem
ich, typu o$wietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wode, odprowadzenie §ciekow, 1acz-
nos$¢ itp. ponosi Wykonawca.

1.22. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy dotyczace bez-
pieczenstwa i higieny pracy.

W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpo-
wiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywac wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnio-
nych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig¢, ze
wszelkie koszty zwigzane ze spelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.23. Stosowanie si¢ do prawa 1 innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze cen-
tralne 1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami 1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wy-
tycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w peini odpowie-
dzialny za spelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatento-
wanych urzadzen lub metod 1 w sposéb ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.MATERIALY

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkol-
wiek materialdéw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informa-
cje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw 1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdze-
nia przez Inzyniera.
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Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, iz
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania SST w
czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz
na pozyskanie materialow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wlaczajac w to zrodta
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwier-
dzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i jako-
sciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakie-
kolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopoéw i miejsc pozyskania
piasku i zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji tere-
nu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach beda wykorzystane do robot lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wy-
szczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materialdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwoérnie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki mate-
riatldow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie prowadzit inspekcje wytworni, beda zachowa-
ne nast¢pujgce warunki:
a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc WykOonawcy oraz Produ-
centa materiatow w czasie przeprowadzania inspekgcji.,
b) Inzynier bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgéci materia-
tow wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatdéw przeznaczonych do reali-
zacji umowy.

2.4. Kontrola materiatow i urzadzen

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidziane do uzycia lub wbudowania pod-
czas budowy beda przed dopuszczeniem do robdt podlegaly kontroli, pobieraniu probek
oraz badaniom. Materialy i urzadzenia nie spetniajagce wymagan SST powinny zostaé
odrzucone.

Jakiekolwiek roboty, do ktorych uzyto materiatdéw lub wbudowane urzadzenia bez
zgody Inzyniera, bedag wymieniane na zatwierdzone, na koszt Wykonawcy.

Pracownia Projektowa PROWODKAN
31 — 047 Krakéw ul. Sarego 25/4 strona 9



Specyfikacja techniczna — cze$¢ szczegdtowa.. Wymagania ogdine.
Sie¢ wodociggowa z przylgczami w rejonie ul. Cichej w Debicy.

2.5. Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezio-
ne z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatlow do innych robo6t niz te, dla ktérych zosta-
ty zakupione, to koszt tych materialdéw zostanie przewarto§ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane mate-
riaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie za-
ptaceniem.

2.6. Przechowywanie i1 sktadowanie materialow oraz urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty oraz urzadzenia do
czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢ do robdt 1 byty dostepne do kontroli przez Inzynie-
ra.

Miejsca czasowego skladowania materialow oraz urzadzen beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budo-
wy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow oraz urzadzen

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego za-
stosowania rodzaju materiatu lub urzadzenia do wbudowania w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera, Uzytkownika i Projektanta o swoim zamiarze co naj-
mniej 3 tygodnie przede ich uzyciem, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymaga-
ne dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu
lub urzadzenia nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera, Uzytkownika i Pro-
jektanta.

2.8. Wykorzystanie materialdow pobranych z wykopoéw

1. Materiaty na zasypy nalezy uzyskiwa¢ w pierwszym rzedzie z materiatow pobra-
nych z wykopow, a dopiero potem z odkrywek lub urobisk. Materiaty te takze
mozna uzyskiwac z innych miejsc lub zrodel, po uzyskaniu akceptacji Inzyniera 1
po spetnieniu wszelkich warunkéw narzuconych przez Inzyniera.

2. Grunty pobrane z wykopow beda wykorzystywane zgodnie z Dokumentacja Pro-
jektowa. Nadmiar gruntu lub grunty nieprzydatne beda skagdowane w miejscach
wskazanych przez Inzyniera.

3. Wykonawca nie powinien bez pisemnego zezwolenia Inzyniera wykonywac¢ wy-
kopoéw w pasie drogowym poza granicami robot ziemnych okre§lonych w Doku-
mentacji Projektowej.

4. W przypadku, gdy Wykonawca pobrat lub przetworzyt z terenu nalezacego do
Zamawiajgcego materialy w nadmiarze w stosunku do ilosci wymaganej do reali-
zacji Kontraktu, to Zamawiajacy moze przeja¢ nieodptatnie ten nadmiar materia-
tow bez jakichkolwiek zobowigzan, co do pokrycia kosztow poniesionych przez
Wykonawce. Zamawiajacy moze takze zobowigzan Wykonawce do usunigcia
nadmiaru materiatow i doprowadzenia terenu do zadawalajgcego stanu.

2.9. Materialy z rozbiorek

Materialy z rozbiorek takie jak: drzewa, kamienne, 1 inne pozycje wg wskazan
Inzyniera, powinny by¢ odzyskane i powtornie uzyte zgodnie z wymaganiami SST lub
przewiezione i sktadowane w miejscu wyznaczonym przez Inzyniera.
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3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w S, PZJ lub Projekcie Organizacji Rob6t zaakceep-
towanym przez Inzyniera. W przypadku braku ustalen w tych dokumentach sprzet powi-
nien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w ter-
minie przewidzianym umows3.

Sprzet bedac wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, WykOonawca powiadomi Inzyniera o swo-
im zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach InZzyniera w terminie prze-
widzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisoOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczal-
nych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywro-
cenia stanu pierwotnego uzytkowania odcinkdéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszcze-
nia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu bu-
dowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady organizacji robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatlow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumenta-
cja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami In-
zyniera.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyzna-
czenie wysoko$ci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslo-
nymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytycze-
niu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i1 elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumen-
tacji projektowej 1 w SST, a takze w normach i1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace
przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wy-
znaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Zakres robot
Niniejsze wymagania ogolne OST.00.00.00. dotycza kontraktu w zakresie ,,Sieci

wodociagowej z przylaczami w rejonie ul. Mickiewicza w Debicy”.

- wykonanie sieci wodociggowej Dz. 63mm PE

- wykonanie przewiertu rurg Dz. 140mm PE, RC

- wykonanie przepigcia przytaczy rurami Dz. 32mm PE

- wykonanie dwdch przewiertow rurg Dz.110 mm PE,RC
- rozbiorke istniejagcych nawierzchni,
- rurociagi w : chodniku, terenach zielonych,

5.3.Etapowanie robot

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia i przedtozenia Inzynierowi do ak-
ceptacji Programu Etapowania Robot w nawigzaniu do kolejnosci realizacji zapropono-
wanej przez Projektanta i Inwestora.

Program ten powinien uwzglednia¢: wzajemne skoordynowanie robdt drogowych,
kanalizacyjnych, elektrycznych, odwodnieniowych, organizacji ruchu i przektadek oraz
zabezpieczen istniejacego uzbrojenia.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. System zapewnienia jakosci
6.1.1. Opis ogolny
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wy-
konanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czg$¢ 0ogolng opisujaca:
= organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy 1 sposob prowadzenia robot,
= organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
= BHP,
=  Wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
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=  Wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ 1 terminowo$¢ wykonania po-
szczegolnych elementdow robot,
= System (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych robot,
=  Wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laborato-
rium wiasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan),
= Sposob oraz form¢ gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapisow
pomiardw, nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnio-
skow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob 1 formg przekazywania tych informacji Inzynierowi.
b) czes$¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
= wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i Urza-
dzenia pomiarowo-kontrolne,
» rodzaje i ilo$¢ $srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.
= sposoOb zabezpieczenia 1 ochrony tadunkoéw przed utratg ich wtasciwo-
$ci w czasie transportu,
= sposob i procedure pomiardow i badan (rodzaje i czgstotliwos¢, pobiera-
nie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych
podczas dostaw materialow, wytwarzanie mieszanek i wykonywania
poszczeg6lnych elementow robot,
= sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

6.1.2. Plan Zapewnienia Jakos$ci (PZJ)
Plan Zapewnienia Jako$ci nalezy przygotowaé zgodnie z nastg¢pujacym progra-
mem przedstawionym Inzynierowi do zatwierdzenia:

1. Zarys Planu PZJ przedstawiony w ofercie przetargowej Wykonawcy nalezy roz-
wing¢ podczas okresu mobilizacyjnego . Szczegdétowy PZJ musi zawiera¢ pozycje
wyszczegolnione ponizej oraz musi by¢ przekazany Inzynierowi w ciggu 42 dni
od chwili otrzymania zawiadomienia o rozpoczgciu robot, chyba ze Kontrakt
ustanawia inaczej.

2. Uzupemienia i poprawki PZJ beda wprowadzone okresowo podczas trwania bu-
dowy i przedstawione Inzynierowi do zatwierdzenia.

3. Przed rozpoczgciem jakichkolwiek robot budowlanych Wykonawca przygotuje
zestawienie metod stosowanych dla danych robot. Takie zestawienia muszg sta-
nowic¢ czes¢ szczegdtowego PZJ.

PZJ musi zawiera¢ co najmniej trzy nizej wymienione czesci:
Czegs¢ 1. Szczegodly ogolnej organizacji Kontraktu.

Czes¢ 2.  Sprawozdanie metodyczne.

Cze$¢ 3 Protokotly

6.2 Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonywaniem,
aby osiggna¢ zatozona jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i1 jakoSci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium,
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sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan mate-
rialdw oraz robot..

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazagda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest za-
dowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz robodt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonane zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w SST, nor-
mach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadze-
nia 1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1
odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w
celu inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laborato-
rium, personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze
moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materia-
tow.

Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobie-
rania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

InZynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek Na zle-
cenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan po-
krywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwier-
dzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inzyniera beda odpowiednio opisane 1 oznakowane w sposob zaakceptowany przez
InZyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w
SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez In-
Zyniera.

Przed przystapieniem do pomiarow badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bgdzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Oplaty za badania

Za zorganizowanie i przeprowadzanie kontroli materiatow i1 robot, wlaczajac w to
pobieranie probek, badania i kontrolg. Wykonawca nie moze zada¢ dodatkowych optat.
Sa one wkalkulowane w koszty poszczegdlnych robot.

6.7. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakoS$ci 1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokony-
wania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i za-
pewniona mu be¢dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 1 produ-
centa materialow.

Inzynier, po uprzedniej kwalifikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdow i robot z wymaganiami SST na pod-
stawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawceg.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium prze-
prowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach, przy ocenie zgodno$ci materiatéw i1 robot z dokumentacja projektowa. Koszty
dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.8. State punkty kontroli

Wykonawca poinformuje Inzyniera na piSmie o dacie zakonczenia wymienionych
ponizej etapow budowy. Proponuje si¢ minimalne okresy zawiadomienia 1 tydzien, dla
wszystkich rodzajow robot, przy czym Kontrakt moze te propozycje zweryfikowac ina-
czej.

InZynier moze zadac ustalenia wybranych punktow przeprowadzenia kontroli jako
punktow zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktow Wykonawca bedzie mogt konty-
nuowac prace.

6.9. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

1) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryte-
riami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicz-
nych oraz wlasciwych przepisow i dokumentoéw technicznych,

2) Deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma, a jezeli nie ma
okreslen w PN to zgodnosci z Norma 1SO,

3) Lub deklaracje na aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1).

4) T te ktore spetniajg wymogi SST.
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W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producen-
ta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw
tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.10. Dokumenty budowy
6.10.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy [1] jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ prze-
biegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpi-
sem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicz-
nym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone ko-
lejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegodlnosci:
= date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
= date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow ro-
bot,
» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
= przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny
przerw w robotach,
= uwagi i polecenia Inzyniera,
= daty zarzadzenia wstrzymania robdt z podaniem powodu,
= zgloszenia i daty odbiorow zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbiorow robot,
= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
= stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywanych robot podlegaja-
cych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami kli-
matycznymi,
»  zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumenta-
cji projektowej,
= dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w
trakcie wykonywania robot,
= dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
» dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzo-
nych badan z podaniem kto je przeprowadzat,
=  wyniki prob poszczegdlnych elementow budowy z podaniem, kto je przeprowa-
dzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przed-
tozone Inzynierowi do ustosunkowania sig.
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Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zazna-
czeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wy-
konawcy robot.

6.10.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiardéw [2] stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdéw robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w
Sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiardw.

6.10.3. Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty laboratoryjne [3], tj. dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnos$ci materialdw, orzeczenia o jakos$ci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy, beda gromadzone w formie uzgodnionej w progra-
mie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winne by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.10.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy [4] zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3]
nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narady i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.10.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpo-
wiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie jakiegokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiasto-
we otworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera 1 przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowa 1 SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie lub na ryczatt,
albo w inny sposob okreslony w Kontrakcie.

Ponizej w SST opisano zasady dla przypadku rozliczen na obmiar.

Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InZyniera o zakre-
sie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pisSmie.
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Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot 1 materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda
odmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj.

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, powierzchnie
beda wyliczone w m2.

Ilosci, ktére maja by¢ odmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogra-
mach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce, jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posia-
da¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w do-
brym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajace w sposob ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cz¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcin-
kow robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice mo-
ga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do rejestru obmiardw, ktoérego wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioru robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym eta-

pom odbioru:

a) Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) Odbiorowi cze¢éciowemu,

c) Odbiorowi ostatecznemu,

d) Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1
jako$ci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bgdzie przeprowadzony niezwtocz-
nie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow za-
wierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone po-
miary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbio-
ru czg$ciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznych robot. Od-
bioru dokonuje Inzynier.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartoS$ci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiado-
mieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robdt nastap[i w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentow,
o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako-
sciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa 1 SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przy-
jetych w trakcie odbioréow robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakre-
sie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych uzupeniajg-
cych lub wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin od-
bioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako§¢ wykonywanych robot w po-
szczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projekto-
wa 1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploata-
cyjne obiektu 1 bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong war-
to$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest proto-
kot odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:
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= dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zm9anami oraz dodatko-
wa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

= szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

= uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulega-
jacych zakryciu,

= recepty i ustalenia technologiczne,

= dzienniki Budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

= wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
SSTiew. PZ],

= deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie
z SST i ew. PZ],

= atesty jakosciowe wbudowanych materiatow i zainstalowanych urzadzen oraz
Aprobaty Techniczne,

= opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i
PZ],

» rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych rob6ot wilascicielom urzadzen,

= geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot 1 sieci uzbrojenia terenu,

= kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powyko-
nawczej,

= sprawozdanie techniczne,

= inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne be¢dzie zawieraé:

= zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

= wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przeka-
zanej przez Zamawiajacego wraz z uzyskang zgoda Projektanta 1 Uzytkowania na
te zmiany, ewentualnie wraz z dodatkowymi Uzgodnieniami,

= uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

= date rozpoczgcia 1 zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumenta-
cyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonaw-
ca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komi-
sja.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunie-
ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyj-
nym.

Odbior pogwarancyjny bgdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. Odbior ostateczny robot.
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9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawa ptatnosci jest zalezna od Umowy migdzy Inwestorem a Wykonawca.
Jezeli przewidziano Umowe na tzw. Ryczatt to podstawe ptatnosci stanowia faktu-
ry potwierdzone przez Inzyniera.
Przypadek, kiedy podstawg ptatnosci jest obmiar opisano ponizej i w SST.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
warto$¢ (kwota) [podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgled-
nia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslo-
ne dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:
= robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
= warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentu-
alnych ubytkow i transportu na teren budowy,
= warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
= koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
= podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy 1 wymagania ogélne OST.00.00.00.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan og6lnych za-
wartych w OST.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach,
a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
W zwigzku z tym, Ze znaczna cz¢$¢ kanalizacji bedzie realizowana w ulicach, na-
lezy si¢ kierowac nastepujacymi zasadami:
= nie dopuszcza si¢ ruchu kotowego wzdtuz pasa robot,
* na czas budowy ulice te nalezy zamkna¢, a dopuszczalny jedynie tylko w razie
nagtej 1 uzasadnionej koniecznosci, ruch stuzb ratowniczych,
= ruch ciezkich maszyn i pojazdéw uzywanych do budowy, dopuszczony jest poza
klinem odtamu.

Koszt wybudowania objazdow przejazdoéw 1 organizacji ruchu/ obejmuje:

a) czas budowy” oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiedniki instytucjami jezeli
wymagajg tego uzgodnienia dokonane przez projektanta wraz z dostarczeniem
kopii projektu dostosowanie do aktualnych warunkoéw opracowanego ,,Projektu
organizacji ruchu na Inzynierowi 1 wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

C) opftaty dzierzawy terenu,

d) przygotowania terenu,
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e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, krawe¢znikow, barier,

oznakowan i drenazu,
f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/ przejazddéw i1 organizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $§wiatet,
b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw / przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuni¢cie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b) doprowadzenie do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane {Dz.U. Nr 89, poz. 414 z p6z-
niejszymi zmianami}.

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia
1994r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej {M.P. Nr 2 z

1995r. poz. 29}.
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych {Dz. U. Nr 14, poz. 60 z

pézniejszymi zmianami}.

Opracowal: Waldemar Kubik
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