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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot OST 

 Przedmiotem niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) są wymagania 

ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót wodociągowych, które zostaną wykonane w 

ramach inwestycji pod nazwą: 

„Sieć wodociągowa z przyłączami w rejonie ul. Mickiewicza w Dębicy”. „W razie 

wystąpienia wyraźnej niezgodności Specyfikacji Technicznej z Warunkami Kontraktu 

(ogólnymi lub szczegółowymi), znaczenie przeważające będą miały Warunki Kontraktu. 

 

1.2. Zakres stosowania OST 

Ogólna Specyfikacja Techniczna (OST) stanowi podstawę do opracowania Szcze-

gółowej Specyfikacji Technicznej (SST), które łącznie stanowią dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w pkt 1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienioną 

Szczegółową Specyfikacją techniczną: 

SST.00.01.00. Roboty wodociągowe. 

 

1.4. Określenia podstawowe OST 

1. Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność wyrobów budow-

lanych do zamierzonego stosowania w budownictwie. 

2. Dziennik Budowy – dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

. 

3. Inżynier – osoba wyznaczona przez Inwestora, upoważniona do nadzorowania 

robót, koordynowania działań między Inwestorem, Wykonawcą i Projektan-

tem oraz występowania w imieniu Inwestora w sprawach realizacji kontraktu. 

4. Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu 

5. Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy, np. B20 klasyfikujący beton pod 

względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wy-

trzymałość gwarantowaną RbG. 

6. Linie kablowe - kabel ułożony w ziemi i tunelu instalacyjnym łącznie z 

osprzętem, łączący zaciski dwu urządzeń elektrycznych 

7. Linia napowietrzna z przewodami izolowanymi - urządzenie napowietrzne, 

przeznaczone do przesyłania energii elektrycznej, składające się z przewodów 

konstrukcji wsporczych i osprzętu. 

8. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane 

przez Inżyniera. 

9. Odpowiednia zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowla-

no-montażowych. 
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10. Odwodnienie tymczasowe - jest to tymczasowe obniżenie zwierciadła wody 

gruntowej, zwykle na okres robót ziemnych i fundamentowych lub kanaliza-

cyjnych. 

11. Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In-

żyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

12. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem doku-

mentacji projektowej (Projektu Budowlano-Wykonawczego). 

13. Przewiert - jest to bezkolizyjne skrzyżowanie z przeszkodą (ciekiem, drogą), 

wykonywane stalową rurą przewiertową, w której układany jest rurociąg kana-

lizacyjny. 

14. Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolej-

ności technologicznej ich wykonania. 

15. Użytkownik – jest t Przedsiębiorstwo lub Firma, jako przyszła jednostka eks-

ploatująca kanalizację sanitarną. 

16. Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG - wytrzymałość 

zapewniona z 95 % prawdopodobieństwem, uzyskana w wyniku badania na 

ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywa-

nych i badanych zgodnie z PN-88/B-06250. 

 

Skróty używane w Dokumentach Kontraktowych mają następujące znaczenie: 

OST - Ogólna Specyfikacja Techniczna 

SST  - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

  PN -  Polska Norma 

  BN -  Branżowa Norma 

  KB -  Katalog Budownictwa 

    PB + PW - Projekt Budowlano-Wykonawczy opracowany przez Projektanta 

  PZJ - Program Zapewnienia Jakości 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

1.6. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wyko-

nawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i ad-

ministracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i 

dwa komplety SST. 

Ponadto, jeżeli tak stanowi umowa, Zamawiający przekaże Wykonawcy lokaliza-

cję i współrzędne punktów głównych tras oraz reperów. 

Na wykonawcy spoczywa wtedy odpowiedzialność za ochronę tych punktów po-

miarowych do chwili odbioru końcowego, przy czym uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.7. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgod-

ne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział 

na dokumentację projektową: 

- Zamawiającego 

-Sporządzoną przez Wykonawcę 
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1.8. Szczegóły o znaczeniu informacyjnym  
Inżynier zapewni Wykonawcy swobodny dostęp wszystkich szczegółów zebra-

nych przez Zamawiającego na temat istniejących warunków gruntowych oraz istniejących 

obiektów. Dostęp do tych materiałów ułatwi Wykonawcy dokładną ocenę szczegółów. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ocenę szczegółów. Wykonawca odpowiada również 

za konsekwencje wynikające z takiej oceny. 

 

1.9. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wyko-

nawcy przez Inżyniera stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumen-

tacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązu-

je kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali ry-

sunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tole-

rancji. Cechy materiałów, urządzeń i elementów budowli muszą być jednorodne i wyka-

zywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały, urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne z do-

kumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budow-

li, to takie materiały i urządzenia zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wyko-

nane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.10. Dokumentacja robocza 

 

a) Jeśli wymagają tego SST lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla wykonania 

robót według rozwiązań alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawcę, 

Wykonawca wykona dokumentację roboczą przedstawiającą szczegóły, które bę-

dą stosowane podczas wykonywania robót. Koszty związane z wykonaniem tej 

dokumentacji i jej uzgodnieniami zostaną włączone do cen jednostkowych robót. 

Cała dokumentacja robocza zostanie przedstawiona Inżynierowi do zatwierdzenia 

wraz ze 3szystkimi potrzebnymi uzupełnieniami dotyczącymi k0ońcowego wy-

konania robót. Jeśli wymagają tego SST, powyższa dokumentacja robocza po-

winna zostać uzgodniona z Projektantem i Użytkownikiem kanalizacji. 

b) Obiekty Doraźne każdego rodzaju, o ile okaże się to potrzebne, powinny być za-

projektowane i wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Szczegóły należy 

przedstawić Inżynierowi dla akceptacji, jeszcze przed rozpoczęciem Budowy. 

Wykonawca powinien przyjąć pełną 0odpowiedzialność za takie Obiekty Doraź-

ne zgodnie z Kontraktem. 

c) Niedopuszczalne jest uzgadnianie przez Wykonawcę z Inżynierem, Projektantem 

lub Użytkownikiem kanalizacji zmian w stosunku do projektu czy SST, po zrea-

lizowaniu tych zmian, nawet kiedy są one dopuszczone przez SST. 
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1.12. Zabezpieczenie terenu budowy 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwa-

nia realizacji kontraktu. W związku z tym, że większość robót będzie wykonywana w 

rejonie centrum miasta, w ulicach o intensywnej zabudowie śródmiejskiej, teren budowy 

powinien być odpowiednio oznakowany i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich, a 

ponadto oświetlony w nocy. W przypadku przerwania robót, np. na czas nocy, terenu bu-

dowy nie można pozostawić bez dozoru zwłaszcza kiedy roboty i zastosowane urządzenia 

zagrażają życiu. 

 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i 

innych. 

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczę-

ciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo-

ściach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, k™órych trteść będzie za-

twierdzona przez Inżyniera. Tablice te będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 

stanie przez cały okres realizacji robót. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w cenę umowną, chyba że umowa postanowi inaczej, np. dla reali-

zacji organizacji ruchu na czas budowy, zgodnej z projektem. 

 

1.13. Dziennik Budowy 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgod-

nej z Rozdziałem 2 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z 

dnia 15 grudnia 1994 r. 

 Wykonawca przedstawi Inżynierowi proponowaną formę i szczegółowy spis treści 

Dziennika Budowy w celu uzyskania jego zgody. 

 Dziennik Budowy jest prowadzony w języku polskim. 

 

1.14. Ochrona mienia publicznego i prywatnego. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie mienia publicznego i 

prywatnego przed szkodami będącymi konsekwencją prowadzenia robót. W razie rosz-

czenia Strony Trzeciej w związku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim Towa-

rzystwem Ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe działania w celu rozstrzygnięcia 

roszczenia i będzie na bieżąco informował Inżyniera o postępach w sprawie oraz o szcze-

gółach osiągniętego porozumienia. 

 

1.15. Koordynacja z Władzami i Użytkownikami odpowiedzialnymi za urządzenia pod-

ziemne i napowietrzne. 

 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za koordynację robót związanych z ko-

niecznymi przełożeniami lub zabezpieczeniami istniejących urządzeń podziemnych i na-

powietrznych oraz za włączenie tych robót do wszystkich programów prowadzenia robót. 

 W razie uszkodzenia urządzeń podziemnych lub napowietrznych Wykonawca 

natychmiast zawiadomi odnośne Władze i będzie z nimi współpracował przy prowadze-

niu niezbędnych napraw. Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w ten sposób 

koszty. 
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1.16.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepi-

sy dotyczące ochrony środowiska. 

W czasie trwania budowy i wykańczania robót: 

 Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoją-

cej, 

 Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i in-

nych, a wynikających ze skażenia hałasem – wszystkie urządzenia i inne źródła 

hałasu muszą być ekranowane lub zaopatrzone w systemy ograniczające emisję 

hałasu oraz odpowiadać odpowiednim normom, 

 Wykonawcy nie wolno używać żadnych materiałów nowych lub z odzysku, które 

mogłyby stwarzać niebezpieczeństwa dla środowiska – wszystkie materiały muszą 

być stosowane zgodnie z zaleceniami Dostawcy, 

 Wykonawca odpowiada całkowicie za usunięcie odpadów i śmieci ze wszystkich 

miejsc Placu Budowy i miejsc związanych z pracami, przy czym zawsze musi 

przestrzegać przepisy odnośnych Władz, 

 Nie wolno stosować materiałów, urządzeń i maszyn, które mogłyby doprowadzić 

do skażenia środowiska pyłami lub substancjami szkodliwymi, np. ropopochod-

nymi, 

 W czasie realizacji robót w terenach zabudowanych Wykonawca jest zobowiąza-

ny do ograniczenia czasu pracy, tak aby odbywał się wyłącznie w godzinach po-

między 7 a 22,00. 

 

1.17. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki dla zapewnienia na czas realizacji Robót 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie prze-

pisy i zalecenia odnośnych Władz w zakresie ochrony przeciwpożarowej przez cały okres 

ważności Kontraktu. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 

wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz, placów składowych, pomieszczeń 

biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepi-

sami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.18. Obciążenie na oś dla transportu budowlanego 

 Wykonawca zapewni, że cały ruch kołowy związany z robotami, łącznie z dosta-

wą materiałów, nie przekroczy dopuszczalnych obciążeń na drogach publicznych lub na 

Placu Budowy. 

 Wykonawca zapewni oraz uzyska potwierdzenie Inżyniera, że sprzęt budowlany 

nie będzie powodował przekroczenia dopuszczalnych obciążeń podczas ruchu budowla-

nego na obiektach i przepustach. 

 Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym 

zostaną zlikwidowane przez Wykonawcę zgodnie z postępowaniem przewidzianym dla 

roszczeń Stron Trzecich. 
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1.19. Utrzymanie ruchu publicznego 

 W związku z tym, że znaczna część wodociągu będzie realizowana w drodze i 

chodniku, wykonawca zobowiązany jest tak prowadzić roboty ziemne oraz montażowe, 

aby nie naruszyć możliwości komunikacyjnych związanych z dojazdem i komunikacją na 

osiedlu. 

 Nie dopuszcza się ruchu pojazdów w obrębie klina odłamu ściany wykopu tak 

nieszalowanego jak i szalowanego. Wykonawca powinien tak zorganizować prace w pa-

sie robót aby przy zachowania warunków jak wyżej istniała możliwość dojazdu służb 

ratowniczych, kiedy zachodzi nagłą potrzeba dotarcia na miejsce zdarzenia. 

 

1.20. Aprobaty techniczne. 

 Wykonawca powinien uzyskać Aprobaty Techniczne na wyroby określone w 

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.. 

 

1.21. Zaplecze Wykonawcy 

 W trakcie realizacji Obiektu Wykonawca powinien zapewnić i zorganizować swo-

im pracownikom odpowiednie biura, sklepy (punkty sprzedaży, jadalnie, umywalnie, ubi-

kacje itp.). Wszelkie rzeczywiste koszty związane z obsługą tychże oraz z utrzymaniem 

ich, typu oświetlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków, łącz-

ność itp. ponosi Wykonawca. 

 

1.22. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisy dotyczące bez-

pieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpo-

wiednich wymagań sanitarnych. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnio-

nych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 

wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.23. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze cen-

tralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 

z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wy-

tycznych podczas prowadzenia robót. 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowie-

dzialny za spełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatento-

wanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2.MATERIAŁY 
 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkol-

wiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informa-

cje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdze-

nia przez Inżyniera. 
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 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, iż 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w 

czasie postępu robót. 

 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz 

na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 

wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

 Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwier-

dzenia Inżynierowi. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jako-

ściowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

 Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakie-

kolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 

piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji tere-

nu po ukończeniu robót. 

 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 

innych miejsc wskazanych w dokumentach będą wykorzystane do robót lub odwiezione 

na odkład odpowiednio do wymagań lub wskazań Inżyniera. 

 Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie 

prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wy-

szczególnione w dokumentach umowy. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-

wiązującymi na danym obszarze. 

 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki mate-

riałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 

będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

 W przypadku, gdy Inżynier będzie prowadził inspekcję wytwórni, będą zachowa-

ne następujące warunki: 

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wyk0onawcy oraz Produ-

centa materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji., 

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części materia-

łów wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do reali-

zacji umowy. 

 

2.4. Kontrola materiałów i urządzeń 

 Wszystkie materiały i urządzenia przewidziane do użycia lub wbudowania pod-

czas budowy będą przed dopuszczeniem do robót podlegały kontroli, pobieraniu próbek 

oraz badaniom. Materiały i urządzenia nie spełniające wymagań SST powinny zostać 

odrzucone. 

 Jakiekolwiek roboty, do których użyto materiałów lub wbudowane urządzenia bez 

zgody Inżyniera, będą wymieniane na zatwierdzone, na koszt Wykonawcy. 
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2.5. Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę  wywiezio-

ne z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zosta-

ły zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane mate-

riały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie za-

płaceniem. 

 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów oraz urządzeń 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały oraz urządzenia do 

czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżynie-

ra. 

 Miejsca czasowego składowania materiałów oraz urządzeń będą zlokalizowane w 

obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budo-

wy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.7. Wariantowe stosowanie materiałów oraz urządzeń 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego za-

stosowania rodzaju materiału lub urządzenia do wbudowania w wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inżyniera, Użytkownika i Projektanta o swoim zamiarze co naj-

mniej 3 tygodnie przede ich użyciem, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymaga-

ne dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 

lub urządzenia nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera, Użytkownika i Pro-

jektanta. 

 

2.8. Wykorzystanie materiałów pobranych z wykopów 

1. Materiały na zasypy należy uzyskiwać w pierwszym rzędzie z materiałów pobra-

nych z wykopów, a dopiero potem z odkrywek lub urobisk. Materiały te także 

można uzyskiwać z innych miejsc lub źródeł, po uzyskaniu akceptacji Inżyniera i 

po spełnieniu wszelkich warunków narzuconych przez Inżyniera. 

2. Grunty pobrane z wykopów będą wykorzystywane zgodnie z Dokumentacją Pro-

jektową. Nadmiar gruntu lub grunty nieprzydatne będą skaądowane w miejscach 

wskazanych przez Inżyniera. 

3. Wykonawca nie powinien bez pisemnego zezwolenia Inżyniera wykonywać wy-

kopów w pasie drogowym poza granicami robót ziemnych określonych w Doku-

mentacji Projektowej. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca pobrał lub przetworzył z terenu należącego do 

Zamawiającego materiały w nadmiarze w stosunku do ilości wymaganej do reali-

zacji Kontraktu, to Zamawiający może przejąć nieodpłatnie ten nadmiar materia-

łów bez jakichkolwiek zobowiązań, co do pokrycia kosztów poniesionych przez 

Wykonawcę. Zamawiający może także zobowiązań Wykonawcę do usunięcia 

nadmiaru materiałów i doprowadzenia terenu do zadawalającego stanu. 

 

2.9. Materiały z rozbiórek 
 Materiały z rozbiórek takie jak: drzewa, kamienne,  i inne pozycje wg wskazań 

Inżyniera, powinny być odzyskane i powtórnie użyte zgodnie z wymaganiami SST lub 

przewiezione i składowane w miejscu wyznaczonym przez Inżyniera. 
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3.      SPRZĘT 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 

robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w S, PZJ lub Projekcie Organizacji Robót zaakcep-

towanym przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w tych dokumentach sprzęt powi-

nien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji  projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w ter-

minie przewidzianym umową. 

 Sprzęt będąc własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wyk0onawca powiadomi Inżyniera o swo-

im zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i  nie dopuszczone do 

robót. 

 

4.  TRANSPORT 
  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie prze-

widzianym umową. 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczal-

nych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywró-

cenia stanu pierwotnego użytkowania odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszcze-

nia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu bu-

dowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady organizacji robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumenta-

cją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami In-

żyniera. 
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 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyzna-

czenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określo-

nymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytycze-

niu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

 Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumen-

tacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 

przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

 Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wy-

znaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

5.2. Zakres robót 

 Niniejsze wymagania ogólne OST.00.00.00. dotyczą kontraktu w zakresie „Sieci 

wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Mickiewicza w Dębicy”.  

 -   wykonanie sieci wodociągowej Dz. 63mm PE 

 -    wykonanie przewiertu rurą Dz. 140mm PE, RC 

 -    wykonanie przepięcia przyłączy rurami Dz. 32mm PE 

  -    wykonanie dwóch przewiertów rurą Dz.110 mm PE,RC 

 -   rozbiórkę istniejących nawierzchni, 

- rurociągi  w : chodniku, terenach zielonych,  

 

5.3.Etapowanie robót 

 Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i przedłożenia Inżynierowi do ak-

ceptacji Programu Etapowania Robót w nawiązaniu do kolejności realizacji zapropono-

wanej przez Projektanta i Inwestora. 

 Program ten powinien uwzględniać: wzajemne skoordynowanie robót drogowych, 

kanalizacyjnych, elektrycznych, odwodnieniowych, organizacji ruchu i przekładek oraz 

zabezpieczeń istniejącego uzbrojenia. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. System zapewnienia jakości 

6.1.1. Opis ogólny 

 Do obowiązków  Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wy-

konanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inżyniera 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 BHP, 

 Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
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 Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania po-

szczególnych elementów robót, 

 System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

 Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laborato-

rium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić 

prowadzenie badań), 

 Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów 

pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wnio-

sków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 

sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi. 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urzą-

dzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 

załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwo-

ści w czasie transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaje i częstotliwość, pobiera-

nie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych 

podczas dostaw materiałów, wytwarzanie mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom. 

 

6.1.2. Plan Zapewnienia Jakości (PZJ) 

 Plan Zapewnienia Jakości należy przygotować zgodnie z następującym progra-

mem przedstawionym Inżynierowi do zatwierdzenia: 

1. Zarys Planu PZJ przedstawiony w ofercie przetargowej Wykonawcy należy roz-

winąć podczas okresu mobilizacyjnego . Szczegółowy PZJ musi zawierać pozycje 

wyszczególnione poniżej oraz musi być przekazany Inżynierowi w ciągu 42 dni 

od chwili otrzymania zawiadomienia o rozpoczęciu robót, chyba że Kontrakt 

ustanawia inaczej. 

2. Uzupełnienia i poprawki PZJ będą wprowadzone okresowo podczas trwania bu-

dowy i przedstawione Inżynierowi do zatwierdzenia. 

3. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót budowlanych Wykonawca przygotuje 

zestawienie metod stosowanych dla danych robót. Takie zestawienia muszą sta-

nowić część szczegółowego PZJ. 

 

PZJ musi zawierać co najmniej trzy niżej wymienione części: 

Część 1.    Szczegóły ogólnej organizacji Kontraktu. 

Część 2.    Sprawozdanie metodyczne. 

Część 3     Protokoły 

 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonywaniem, 

aby osiągnąć założona jakość robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
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sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań mate-

riałów oraz robót.. 

 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest za-

dowalający. 

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonane zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, nor-

mach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

 Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządze-

nia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

 Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w 

celu inspekcji. 

 Inżynier będzie przekazywać wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laborato-

rium, personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 

mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materia-

łów. 

 Wszelkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobie-

rania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 

być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

 Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek Na zle-

cenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań po-

krywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający. 

 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwier-

dzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 

przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez 

Inżyniera. 

 

6.4. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 

SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez In-

żyniera. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
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6.5. Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. 

 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Opłaty za badania 

 Za zorganizowanie i przeprowadzanie kontroli materiałów i robót, włączając w to 

pobieranie próbek, badania i kontrolę. Wykonawca nie może żądać dodatkowych opłat. 

Są one wkalkulowane w koszty poszczególnych robót. 

 

6.7. Badania prowadzone przez Inżyniera 

 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokony-

wania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i za-

pewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i produ-

centa materiałów. 

 Inżynier, po uprzedniej kwalifikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na pod-

stawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

 Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium prze-

prowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach, przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową. Koszty 

dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.8. Stałe punkty kontroli 

 Wykonawca poinformuje Inżyniera na piśmie o dacie zakończenia wymienionych 

poniżej etapów budowy. Proponuje się minimalne okresy zawiadomienia 1 tydzień, dla 

wszystkich rodzajów robót, przy czym Kontrakt może tę propozycję zweryfikować ina-

czej. 

 Inżynier może żądać ustalenia wybranych punktów przeprowadzenia kontroli jako 

punktów zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktów Wykonawca będzie mógł konty-

nuować prace. 

 

6.9. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryte-

riami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicz-

nych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2) Deklarację zgodności lub Certyfikat zgodności z: Polską Normą, a jeżeli nie ma 

określeń w PN to zgodności z Normą ISO, 

3) Lub deklarację na aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli  nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1). 

4) I te które spełniają wymogi SST. 



Specyfikacja techniczna – część szczegółowa.. Wymagania ogólne. 

Sieć wodociągowa z przyłączami w rejonie ul. Cichej w Dębicy.   

Pracownia Projektowa PROWODKAN     

31 – 047 Kraków ul. Sarego 25/4                                                                                      strona   16 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, 

każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

 Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez Producen-

ta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 

tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.10. Dokumenty budowy 

6.10.1. Dziennik budowy 

 Dziennik Budowy [1] jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć prze-

biegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpi-

sem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicz-

nym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 

 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone ko-

lejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów ro-

bót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inżyniera, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywanych robót podlegają-

cych ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami kli-

matycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumenta-

cji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzo-

nych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowy z podaniem, kto je przeprowa-

dzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przed-

łożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
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 Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zazna-

czeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wy-

konawcy robót. 

 

6.10.2. Rejestr obmiarów 

 Rejestr obmiarów [2] stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w 

sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

 

6.10.3. Dokumenty laboratoryjne 

 Dokumenty laboratoryjne [3], tj. dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub 

certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badań Wykonawcy, będą gromadzone w formie uzgodnionej w progra-

mie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winne być 

udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

 

6.10.4. Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy [4] zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3] 

następujące dokumenty: 

 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narady i ustaleń, 

f) korespondencję na budowie. 

 

6.10.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpo-

wiednio zabezpieczonym. 

 Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiasto-

we otworzenie w formie przewidzianej prawem. 

 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i SST w jednostkach ustalonych w kosztorysie lub na ryczałt, 

albo w inny sposób określony w Kontrakcie. 

Poniżej w  SST opisano zasady dla przypadku rozliczeń na obmiar. 

 Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakre-

sie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 
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 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie 

lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

odmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

 Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

 Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, powierzchnie 

będą wyliczone w m2. 

 Ilości, które mają być odmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogra-

mach zgodnie z wymaganiami SST. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera. 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę, jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posia-

dać ważne świadectwa legalizacji. 

 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w do-

brym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniające w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcin-

ków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mo-

gą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór 

zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbioru robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym eta-

pom odbioru: 

a) Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) Odbiorowi częściowemu, 

c) Odbiorowi ostatecznemu, 

d) Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
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 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. 

 Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

 Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 

z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocz-

nie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 

i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów za-

wierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone po-

miary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbio-

ru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznych robót. Od-

bioru dokonuje Inżynier. 

 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiado-

mieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbiór ostateczny robót nastąp[i w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 

o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jako-

ściowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników  badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przy-

jętych w trakcie odbiorów  robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakre-

sie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych uzupełniają-

cych lub wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin od-

bioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w po-

szczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projekto-

wą i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploata-

cyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną war-

tość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest proto-

kół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 
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 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zm9anami oraz dodatko-

wą, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

 uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulega-

jących zakryciu, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki Budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z 

SST i ew. PZJ, 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z SST i ew. PZJ, 

 atesty jakościowe wbudowanych materiałów i zainstalowanych urządzeń oraz 

Aprobaty Techniczne, 

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i 

PZJ, 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powyko-

nawczej, 

 sprawozdanie techniczne, 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

 zakres i lokalizacje wykonywanych robót, 

 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przeka-

zanej przez Zamawiającego wraz z uzyskaną zgodą Projektanta i Użytkowania na 

te zmiany, ewentualnie wraz z dodatkowymi Uzgodnieniami, 

 uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

 datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumenta-

cyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonaw-

cą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komi-

sja. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunię-

ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyj-

nym. 

 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. Odbiór ostateczny robót. 
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9. Podstawa płatności 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstawa płatności jest zależna od Umowy między Inwestorem a Wykonawcą. 

 Jeżeli przewidziano Umowę na tzw. Ryczałt to podstawę płatności stanowią faktu-

ry potwierdzone przez Inżyniera. 

Przypadek, kiedy podstawą płatności jest obmiar opisano poniżej i w SST. 

 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 

wartość (kwota) [podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględ-

niać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określo-

ne dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentu-

alnych ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne OST.OO.OO.OO. 

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych za-

wartych w OST.OO.OO.OO obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, 

a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

W związku z tym, że znaczna część kanalizacji będzie realizowana w ulicach, na-

leży się kierować następującymi zasadami: 

 nie dopuszcza się ruchu kołowego wzdłuż pasa robót, 

 na czas budowy ulice te należy zamknąć, a dopuszczalny jedynie tylko w razie 

nagłej i uzasadnionej konieczności, ruch służb ratowniczych, 

 ruch ciężkich maszyn i pojazdów używanych do budowy, dopuszczony jest poza 

klinem odłamu. 

 

Koszt wybudowania objazdów  przejazdów i organizacji ruchu/ obejmuje: 

a) czas budowy” oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiedniki instytucjami jeżeli 

wymagają tego uzgodnienia dokonane przez projektanta wraz z dostarczeniem 

kopii projektu dostosowanie do aktualnych warunków opracowanego „Projektu 

organizacji ruchu na Inżynierowi i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień 

wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

c) opłaty dzierżawy terenu, 

d) przygotowania terenu, 
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e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 

Koszt utrzymania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 

Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenie do stanu pierwotnego. 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane {Dz.U. Nr 89, poz. 414 z póź-

niejszymi zmianami}. 

2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 

1994r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej {M.P. Nr 2 z 

1995r. poz. 29}. 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych {Dz. U. Nr 14, poz. 60 z 

późniejszymi zmianami}. 

 

 

                                                   Opracował: Waldemar Kubik 
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