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ST  00.00 - WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1.WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna ST 00.00- Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla po-
szczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykona-
ne w ramach zadania:  
„Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do bloku ul. Szkotnia 3, 5 w Dębicy”. 
 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (ST) stanowi jeden z obowiązujących dokumentów 
przetargowych wchodzących w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawierających 
zbiór wymagań w zakresie; sposobu wykonania robót budowlanych (objętych przedmiotem zamówie-
nia), zastosowania (wbudowania) materiałów i urządzeń, nadzorowania i oceny prawidłowości wyko-
nania poszczególnych robót, oraz określający zakres prac, które powinny być ujęte w cenach poszcze-
gólnych pozycji przedmiaru. ST stanowi element SIWZ. 

 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi: 

ST 00.00. Wymagania ogólne 
ST 01.00  Roboty przygotowawcze:  Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych 
            Usunięcie warstwy humusu 
           Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń 
ST 02.00. Roboty ziemne w gruntach I-V kategorii – Wykopy/zasypy 
ST 03.00. Kanalizacja sanitarna 

Zakres rzeczowy robót budowlanych objętych ST obejmuje: 
Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do bloku Szkotnia 3: 
· Roboty ziemne związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej, wykopy liniowe otwarte, umoc-

nienia  
· Przewiert pod drogą        6 m    
· wykopów, podsypka, obsypka, zasypka oraz wywóz nadmiaru gruntu pozostałego po zasypaniu 

wykopów 
· budowę kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn 250    35,5 m 
· budowę kanalizacji sanitarnej z rur PE dn 280 (przewiert)                  6 m  
· studnie rewizyjne betonowe ø 1000mm     szt. 3 
· Montaż rur ochronnych Arota       3 m 

 
Przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do bloku Szkotnia 5: 
· Roboty ziemne związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej, wykopy liniowe otwarte, umoc-

nienia  
· wykopów, podsypka, obsypka, zasypka oraz wywóz nadmiaru gruntu pozostałego po zasypaniu 

wykopów 
· budowę kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn 200    64,0 m 
· studnie rewizyjne betonowe ø 1000mm     szt. 3 
· Rury ochronne PVC 315        3,5m 
· Montaż rur ochronnych Arota      18 m 
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Roboty towarzyszące: 
Do robót towarzyszących zalicza się roboty, które należą do świadczeń umownych, a mogą nie być 
wymienione w umowie, w szczególności: 
· utrzymanie i likwidacja placu budowy, 
· przygotowanie dróg dojazdowych do placu budowy 
· utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, 
· pomiary do rozliczenia robót wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrządów, 
· działania ochronne zgodnie z warunkami BHP, 
· oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych, 
· doprowadzenie wody i energii do punktów wykorzystania, 
· dostarczenie materiałów eksploatacyjnych, 
· utrzymanie drobnych urządzeń i narzędzi, 
· przewóz materiałów do miejsc ich wykorzystania, 
· zabezpieczenie robót przed wodą opadową, 
· wykopy pod kanalizację 
· usuwanie odpadów z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczeń wynikających z robót wy-

konywanych przez Wykonawcę, 
· usuwanie odpadów do 1 m3, nie zawierających substancji szkodliwych, 
· niwelacja terenu, 
· obsługa geodezyjna, 
· inwentaryzacja powykonawcza, 
· obniżenie poziomu wód gruntowych, 
· roboty rozbiórkowe drogowe 

rozbiórka nawierzchni drogi, 
rozbiórka podbudowy drogi. 

· roboty drogowe odtworzeniowe 
odbudowa podbudowy drogi. 
odbudowa nawierzchni drogi. 

 
1.4. Określenia podstawowe  

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  
Kanał - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania ścieków 
Kanalizacja sanitarna - kanał stanowiący całość techniczno-użytkową (kanalizację) albo jego część 
stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia)  
Kolektor sanitarny - kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia ścieków  z go-
spodarstw domowych i ich transportu oczyszczalni. 
Długość kolektora - odległość między studzienkami ściekowymi mierzona w osi kolektora.  
Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych oraz kanałów zbior-
czych i odprowadzenia ich do odbiornika. 
Kolektor zbiorczy-kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych.  
Kolektor grawitacyjny - kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków.  
Kolektor tłoczny - kanał przeznaczony do wymuszonego spływu ścieków.  
Kolektor boczny - kanał przeznaczony do odbioru ścieków z gospodarstw domowych i doprowadzenia 
ich do kolektora głównego.  
Kolektor przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż l m. 
Kolektor nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m. 
Przykanalik - kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków do kanalizacji sanitarnej. 
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Studzienka  kanalizacyjna rewizyjna - obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony do kontroli  i 
prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Studzienka kanalizacyjna przelotowa - obiekt zlokalizowany na załamaniach osi kanału w planie, na 
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
Komora robocza -zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych 
Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przepływu ścieków. 
Wysokość komory roboczej - odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elemen-
tu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika przy ścianie. 
Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
Szyb - element konstrukcyjny łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu przeznaczony do zejścia i 
obsługi do komory roboczej. 
Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych 
lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
Pompownia sieciowa - obiekt budowlany przeznaczony do przepompowywania ścieków z poziomu  
niższego na wyższy. 
Wyposażenie pompowni - zespoły pompowe, instalacje i pomocnicze urządzenia techniczne, przezna-
czone do przepompowywania ścieków z poziomu niższego na wyższy. 
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakoń-
czeniu. 
Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służąc 
do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania do-
konywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inżynierem , Wykonawcą, Projektantem. 
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami słu-
żący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru. 
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do  przepro-
wadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi ka-
nału, studzienki, pompowni. 
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
ruchu publicznego na okres budowy. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony-z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajo-
wo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanalizacją do głębokości przemarzania. 
Inspektor Nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego do nadzorowania prawidłowości wyko-
nywania robót i występowania w jego imieniu w czasie obowiązywania Kontraktu.  
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Przedsięwzięcie  budowlane -  kompleksowa realizacja nowego  połączenia kanalizacyjnego lub cał-
kowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych, przebiegu kanalizacji w planie i przekroju 
podłużnym) istniejącej kanalizacji. 
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Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład ogrodzenie, budynek, kolej, rurociąg itp. 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ru-
chu na podłoże  gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu 
Chodnik  - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pie-
szych i odpowiednio utwardzony. 
Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość konstrukcyjną 
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, 
utrzymaniem oraz ochroną kanalizacji lub jej elementu.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania i zgodność ich wykonania z doku-
mentacją projektową, Rysunków, ST i poleceniami Inżyniera kontraktu / Inspektora nadzoru reprezen-
tującego Zamawiającego.  
Wykonawca powinien przygotować i przedstawić metodę wykonania robót do akceptacji Inżyniera 
kontraktu / Inspektora nadzoru, która precyzuje podejście budowlane do każdego głównego elementu 
Robót. 
 

1.5.1. Rysunki 

Wykonawca opracuje następującą dokumentację i uzyska uzgodnienie Zamawiającego lub osoby za-
stępującej: Geodezyjną dokumentację powykonawczą (2 egzemplarze).  
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków, Wykonawca 
sporządzi brakujące rysunki i Specyfikacje na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Zama-
wiającemu do zatwierdzenia.  
Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wy-
konawca powinien dostarczyć wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia związane i inne dane po-
trzebne do wykonania robót oraz do określenia parametrów technicznych wymaganych w Kontrakcie.  
 
Wykonawca może składać te informacje kolejno w częściach, ale każda przedłożona część musi być 
w dostatecznym stopniu kompletna by mogła być sprawdzona i zatwierdzona przez upoważnione jed-
nostki niezależnie od całości projektu.  
 
Rysunki powykonawcze  
Wykonawca powinien bezzwłocznie uzupełnić dokumentację oraz rysunki dostarczone Zamawiające-
mu w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania Robót. Wykonawca powinien dostar-
czyć Zamawiającemu rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w trzech egzemplarzach 
dla każdego ukończonego odcinka robót, który będzie przekazany do użycia lub będzie wykorzystany 
przez specjalistyczną firmę lub Zamawiającego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie później niż 
14 dni przed datą przekazania. 
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1.5.2. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację, dziennik 
budowy i egzemplarz dokumentacji projektowej. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona czynności nakazane stosownymi przepisami usta-
wy Prawo Budowlane. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtwo-
rzy i utrwali na własny koszt. 
 

1.5.3. Wyznaczenie trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej 

Na podstawie dokumentacji projektowej wytyczenia geodezyjnego może dokonać osoba posiadające 
stosowne uprawnienia geodezyjne. O wszelkich nieprawidłowościach stwierdzonych w trakcie wyty-
czania usytuowania trasy sieci w terenie uniemożliwiających ułożenie rur po zaprojektowanej trasie 
geodeta i Wykonawca są zobowiązani niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego przed przystąpieniem 
do robót. Wszelkie konsekwencje z tytułu nie powiadomienia Zamawiającego i wykonanie sieci kana-
lizacji sanitarnej w trasie niezgodnej z dokumentacją ponosi Wykonawca. 
 

1.5.4. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa zawierająca opis techniczny i rysunki w zakresie przedmiotu zamówienia 
stanowi załącznik do SIWZ. 
 

1.5.4.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 

Dokumentacja projektowa, ST i pozostałe dokumenty składające się na Specyfikację Istotnych Warun-
ków Zamówienia stanowią integralną część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów składających się na dokumen-
tację przetargową (SIWZ) w zakresie realizacji robót, ich rodzaju i ilości obowiązuje następująca ko-
lejność ich ważności: Projekt Budowlany, SIWZ wraz z ST, przedmiar robót. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach umowy, a o ich wykry-
ciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego. Dane określone w dokumentacji projektowej i w 
ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą, jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 

1.5.4.2. Zmiany wprowadzane w trakcie realizacji robót w dokumentacji projektowej 

Wszelkie istotne odstępstwa w trakcie realizacji robót w stosunku do projektu budowlanego wymagają 
wykonania projektów zamiennych w zakresie tych zmian, oraz stosownej zmiany treści pozwolenia na 
budowę. 
O zamiarze wprowadzenia zmian w treści projektu budowlanego Wykonawca jest bezwzględnie zo-
bowiązany powiadomić Inżyniera kontraktu / Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Jeżeli wprowadza-
ne odstępstwa będą wymagały opracowania projektu zamiennego i wystąpienia o zmianę treści pozwo-
lenia na budowę to wykonawca jest zobowiązany do opracowania tego projektu w własnym zakresie 
(na własny koszt). Brak aktualnego PT (po zmianach) będzie m.in. podstawą do odmowy dokonania 
czynności odbioru końcowego robót. 
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1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

1.5.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach („pod ruchem ”, np. w pasie drogowym). 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi kontraktu/ Inspektorowi nadzoru 
do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem pro-
jekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i 
postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany.  
W czasie wykonywania Robót Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Koszt wykonania i utrzymania dojść do budynków i dróg objazdowych nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpie-
czające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Za-
mawiającego. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kon-
traktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności i innych. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego w obrębie robót prowadzonych 
w pasie drogowym, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu w sposób umożliwia-
jący bezkolizyjną komunikację, aż do ich zakończenia i odbioru przez zarządcę drogi. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tym-
czasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając 
w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 
jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera kontrak-
tu /Inspektora nadzoru. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgod-
niony z Inżynierem kontraktu / Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera kontraktu / Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść bę-
dzie zatwierdzona przez Inżyniera kontraktu / Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzy-
mywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 

1.5.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamó-
wienia aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Straty powstałe wskutek niewłaściwego utrzymywania terenu budowy (brak zabezpieczenia placu bu-
dowy, brak dozoru mienia znajdującego się na placu budowy, nieprzestrzegania przepisów BHP itd.) 
oraz szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie realizacji przedmiotu umowy obciążają finansowo 
Wykonawcę. 
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Odpowiedzialność Zamawiającego w tym zakresie jest wyłączona. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki nie-
zbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgod-
niony z Inżynierem kontraktu / Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera kontraktu / Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych. Tablice informa-
cyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 

1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego: 

• utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej  
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych  
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi  
• zanieczyszczenie powietrza pyłami i gazami  

możliwością powstania pożaru  
 

1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezul-
tat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szko-
dliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań tech-
nologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
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1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich zarządców tych urządzeń potwierdzenie infor-
macji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach dokumentacji technicznej. Wykonawca za-
pewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
Terenie Budowy i powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosownego powiadomienia właścicieli gruntów i uzbrojenia tech-
nicznego o zamiarze rozpoczęcia robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera 
kontraktu / Inspektora nadzoru i właściwego zarządcę (właściciela) oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji 
na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
 

1.5.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo koń-
czony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w  ten spo-
sób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego /Inspektora nadzoru 
 

1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do czasu odbioru końcowego). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być pro-
wadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez, 
cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera kontraktu / 
Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzy-
maniu tego polecenia. 
 

1.5.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.  
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w spo-
sób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
 

1.5.14. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 
wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile 
w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe 
lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie 
normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepi-
sy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 
opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającego co najmniej na 14 dni przed datę oczekiwa-
nego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Zamawiającego. W przypadku, kiedy Zamawiający 
stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wy-
konania. Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 
 

 

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 
 

2.1. Wymagania ogólne 

2.1.1. Do realizacji przedmiotu przetargu mogą być zastosowane materiały, urządzenia i wyroby wyni-
kające z rozwiązań projektowych przyjętych w dokumentacji projektowej, dla których: 
1) wydano certyfikat zgodności z PN lub deklarację zgodności z aprobatą techniczną, 
2) które objęte są kryteriami technicznymi określonymi w PN i BN, 
3) które znajdują się w wykazie wyrobów budowlanych, są właściwie oznaczone, posiadają dokumenty 
stwierdzające ich pozytywną ocenę techniczną i przydatność, świadczące o dopuszczeniu tych wyro-
bów do obrotu i stosowania w budownictwie, wydane przez upoważnione w tym zakresie jednostki 
organizacyjne, 
2.1.2. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują po-
siadanie zaświadczenia, o jakości powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.  
Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera kontraktu / Inspek-
tora nadzoru. 
2.1.3. Rury, kształtki, armatura i urządzenia wykazane w projekcie stanowią standard wymagany przez 
Zamawiającego. Dopuszcza się zastosowanie wyrobów innych producentów – jako równoważnych – 
pod warunkiem, że będą się charakteryzowały przynajmniej takimi samymi parametrami technicznymi 
i jakościowymi jak te wykazane w projekcie. Zgoda Inżyniera kontraktu / Inspektora nadzoru na zasto-
sowanie wyrobów równoważnych jest równoznaczna z spełnieniem tego warunku. W przypadku nie 
spełnienia tego warunku Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wbudowania właściwych ma-
teriałów i urządzeń bez zmiany ceny oferty. 
 

2.2. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów prze-
znaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źró-
dła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań la-
boratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera kontraktu / Inspektora nadzoru. Zatwier-
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dzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z dane-
go źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany będzie na żądanie Inżyniera kontraktu / Inspektora nadzoru przedstawiać 
szczegółowe informacje dotyczące materiałów przeznaczonych do zastosowania przy realizacji zamó-
wienia wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi, że znajdują się w wykazie wyrobów 
budowlanych, są właściwie oznaczone, posiadają dokumenty stwierdzające ich pozytywną ocenę tech-
niczną i przydatność, świadczące o dopuszczeniu 
tych wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie, wydane przez upoważnione w tym zakresie 
jednostki organizacyjne. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
 

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie ma-
teriałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inwestorowi wymagane dokumenty przed rejestracją ich do robót.  
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżyniera kontraktu 
/Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i ja-
kościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.  
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót.  
Humus i grunt czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy w miejscu wskazanym przez Inżyniera kontraktu /Inspektora nadzoru i wykorzy-
stane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy będą wykorzystane do 
robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Zamawiającego.  
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego, wykonawca nie będzie prowadzić żad-
nych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w projekcie.  
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi w 
danym obszarze. 
 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera kontraktu / Inspektora nadzoru. Jeśli Zamawiający 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, 
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera kontraktu / Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały Wykonawca wy-
konuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inżyniera kontraktu / Inspektora nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miej-
scach uzgodnionych z Inżynierem kontraktu / Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miej-
scach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
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2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli rysunki lub specyfikacje przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inżyniera kontraktu /Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze, co najmniej dwa tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie 
to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera kontraktu /Inspektora nadzoru. Wybrany i za-
akceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera kontraktu 
/Inspektora nadzoru.  
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne 
wydane przez odpowiednie Instytucje Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inżyniera kontraktu /Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
3.1.Wykonawca powinien dysponować sprzętem odpowiedniej mocy do robót ziemnych, wykonania 
bezodkrywkowych przejść pod przeszkodami terenowymi. 
3.2. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera kontraktu / Inspektora nadzoru 
w terminie przewidzianym umową. 
Zastosowanie przez Wykonawcę jakiegokolwiek sprzętu, maszyn, urządzeń i narzędzi nie gwarantują-
cego zachowania warunków umowy upoważnia Inżyniera kontraktu / Inspektora nadzoru do wstrzy-
mania robót. 
3.3. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. 
 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli rysunki lub specyfikacje przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywa-
nych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie może być później zmieniany bez 
jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt nie gwarantujący zachowania warunków określonej jakości wykonania, zostanie 
przez Inżyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robót. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nie-
korzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości materiałów. Liczba środków transportu bę-
dzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST 

01-02 Wymagania Szczegółowe i wskazaniach Inżyniera kontraktu / Inspektora nadzoru, w terminie 
przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania doty-
czące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parame-
trów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez Inżyniera kontraktu / 
Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszcze-
nia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, warunkami umowy, SIWZ, prze-
pisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 
zm.) oraz związanymi przepisami wykonawczymi. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowa-
nych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
ST. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projekto-
wej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera kontraktu / Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier kontraktu / Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera kontraktu / Inspektora nad-
zoru nie uwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera kontraktu / Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier kontraktu / 
Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera kontraktu / Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki fi-
nansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich realizacją, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
 
6.1. Inżynier kontraktu / Inspektor nadzoru upoważniony jest do żądania od Wykonawcy zapewnienia 
odpowiedniego systemu kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót w celu udokumentowania, 
że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
6.2. Inżynier kontraktu / Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania pró-
bek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier kontraktu / Inspektor nadzoru, po 
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgod-
ność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wyko-
nawcę. Inżynier kontraktu / Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy 
są niewiarygodne, to Inżynier kontraktu / Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na wła-
snych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST.  
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek ponie-
sione zostaną przez Wykonawcę. 
6.3. Na żądanie Inżyniera kontraktu / Inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany będzie do prze-
prowadzania pomiarów i badań materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
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6.4. Minimalne wymagania konieczne, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową, co do zakre-
su badań i ich częstotliwość określi Inżynier kontraktu / Inspektor nadzoru w oparciu o obowiązujące 
w tym zakresie przepisy. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 

6.5. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego badania, sposób jego wykonania zostanie uzgodnio-
ny z Inżynierem kontraktu / Inspektorem nadzoru. 
 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier kontraktu / Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i doku-
mentów technicznych. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczo-
na do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi kontraktu /Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.7. Dokumenty budowy 

 
6.7.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy nie jest wymaganym dokumentem  
 

6.7.2. Księga obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego postępu każdego z 
elementów wykonanych Robót. Szczegółowe obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
Księgę Obmiarów prowadzi Wykonawca, notuje w niej roboty wykonane w danym okresie rozlicze-
niowym, ich ilość potwierdza Inżynier kontraktu / Inspektor nadzoru, na podstawie dostarczonych ob-
miarów geodezyjnych, wykonanych szkiców, rysunków lub zestawień. 
Forma i sposób prowadzenia Księgi Obmiarów wykonywanych robót uzgodniona zostanie pomiędzy 
Inżynierem kontraktu / Inspektorem nadzoru i Wykonawcą. 
 

6.7.3. Sprawozdania okresowe 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżynierowi/Inspektorowi nadzoru zakres i formę sprawozdania 
okresowego. Częstotliwość składania sprawozdań okresowych ustali Inżynier kontraktu / Inspektor 
nadzoru. 
 

6.7.4. Projekt Budowlany – jak w pkt. 1.5.4 

6.7.5. Dokumentacja wykonawcza (rysunki wykonawcze) 

Wykonawca opracuje we własnym zakresie i na własny koszt dokumentację wykonawczą (rysunki 
wykonawcze), niezbędną dla wykonania robót, uzupełnioną opisem jeśli to niezbędne. 
Rysunki uzupełniające, wykonane zostaną: 
- w nawiązaniu do Projektu Budowlanego, przekazanego przez Zamawiającego, 
- zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, 
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- i będą zawierały wymagane prawem lub żądane przez Inżyniera kontraktu / Inspektora nadzoru 
uzgodnienia. 
Dokumentacja wykonawcza (rysunki wykonawcze), wykonana przez Wykonawcę wraz z Projektem 
budowlanym, dostarczonym przez Zamawiającego będzie stanowiła Dokumentację Projektową. 
 

6.7.6. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca opracuje we własnym zakresie i na własny koszt dokumentację powykonawczą wraz 
z geodezyjną dokumentacją powykonawczą zatwierdzoną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej. 
 

6.7.7. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.7.1 – 6.7.6 następujące dokumen-
ty: 
1) decyzja o pozwoleniu na budowę, 
2) protokół przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
3) inne zezwolenia na rozpoczęcie prowadzenia robót wynikające z uzgodnień zawartych Projekcie 
Budowlanym, 
4) inne zezwolenia na rozpoczęcie prowadzenia robót wynikające z uzgodnień zawartych w PB, 
5) projekty organizacji ruchu dla robót wymagających zajęcia pasa drogowego, dostarczone przez Wy-
konawcę, 
6) plan BIOZ sporządzony przez Wykonawcę, 
7) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, w tym umowy 
dotyczące zgody na czasowe zajęcie pasa robót, 
8) protokoły Odbioru Robót, 
9) protokoły wymaganych prób i badań, 
10) dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń, 
11) raporty z przeprowadzonych robót, 
12) protokoły z narad i polecenia Inżyniera kontraktu / Inspektora nadzoru, 
13) korespondencję na budowie, dotyczącą spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budo-
wy. 
 

6.7.8. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie przez 
Wykonawcę, w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera kontraktu / Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projek-
tową i ST. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera kontraktu / Inspektora 
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach wynikających z dokumentów kontraktu 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg instrukcji Inżyniera kontraktu / Inspektora nadzoru na piśmie. 
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Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu kwartalnej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 
i Inżyniera kontraktu / Inspektora nadzoru. 
 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli w odpowiednich częściach Wymagań szczegółowych właściwych dla danych robót nie wymaga 
się tego inaczej, to objętości będą wyliczone w m3 jako (długość pomnożona przez średni przekrój). 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wyma-
ganiami szczegółowymi. 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inżyniera kontraktu / Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót 
 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
szczegółowym. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inżyniera kontraktu / Inspektora nadzoru 
 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem 
kontraktu / Inspektorem nadzoru. 
 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Wykonane roboty podlegają stosownym odbiorom technicznym, na podstawie których będzie można 
udokumentować zakres, jakość i sposób ich realizacji. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z pro-
jektem budowlanym i pozostałymi wymaganiami wynikającymi z dokumentacji przetargowej jeżeli 
uzyskały pozytywną opinię Inżyniera kontraktu / Inspektora nadzoru w oparciu o komplet wymaganych 
dokumentów przedłożonych Inżynierowi kontraktu / Inspektorowi nadzoru przez Wykonawcę. 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 
8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

Odbiór robót zanikających (rozbiórkowych itp.) i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykona-
niem ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru robót dokonuje Inżynier kontraktu / Inspektor nadzoru przy udziale kierownika budowy z 
odnotowaniem w dzienniku budowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inżyniera kontraktu / Inspektora nadzoru.  
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier kontraktu / Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z rysunkami, specyfikacjami i uprzednimi ustaleniami. 
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku udokumentowania w/w czynności zamawiają-
cy jest upoważniony do żądania dokonania odkrywek w wskazanych miejscach na koszt wykonawcy 
bez względu na wynik. Jeżeli wykonawca odmówi dokonania odkrywek zamawiający wykona je w 
własnym zakresie pokrywając poniesione koszty z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu 
umowy. 

8.1.2. Odbiór częściowy, 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości, jakości i zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową 
części wykonanych robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze koń-
cowym Robót – zgodnie z warunkami umowy. 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z inwentaryzacją geodezyjną (do-
puszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z Polskimi Nor-
mami i aprobatami technicznymi dotyczącymi rur i armatury, jest przedłożony podczas spisywania 
protokołu odbioru technicznego – częściowego, który stanowi podstawę do decyzji o możliwości za-
sypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacji sanitarnej. 
Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego – 
częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy [1], przy odbiorze tech-
nicznym – częściowym sieci kanalizacji sanitarnej, zgłosić Inwestorowi do odbioru roboty ulegające 
zakryciu i sprawdzenia przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować do-
kumentację powykonawczą.  
 

8.1.3. Odbiór techniczny końcowy, 

Odbiór techniczny końcowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodności wykonania przedmiotu 
zamówienia z warunkami przetargowymi i wynikającymi z zawartej umowy w odniesieniu do rzeczy-
wistej ilości, jakości i wartości zrealizowanych robót – zgodnie z warunkami umowy. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wy-
konawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera kontraktu/Inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w 
umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera kontraktu/Inspektora nadzoru  zakończenia Ro-
bót i przyjęcia dokumentów, których mowa w punkcie 8.1.3.1.  
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wyko-
nawcy.  
Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumen-
tów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z rysunkami i 
specyfikacjami.  
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie od-
biorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełnia-
jących i Robót poprawkowych.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, ko-
misja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.  
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W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asorty-
mentach nieznacznie odbiega od wymaganej Rysunkami i Specyfikacjami z uwzględnieniem toleran-
cji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja do-
kona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przy-
jętych w Dokumentach Kontraktowych. Kontrola wykonania sieci kanalizacji sanitarnej polega na 
sprawdzeniu zgodności budowy z projektem.  
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółami odbiorów technicz-
nych częściowych przewodu kanalizacji sanitarnej, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas 
budowy,  wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacją geodezyjną 
jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego końcowego, na podstawie któ-
rego przekazuje się Zamawiającemu wykonaną sieć kanalizacji sanitarnej. Konieczne jest także doko-
nanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. Teren po budowie 
przyłączy powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik budowy jest zobowiązany, 
zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy [1], przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia:  

− wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budo-
wę i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi w warun-
kach przepisami i polskimi normami)  

− doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – 
ulicy i sąsiadującej nieruchomości 

 
8.1.3.1. Dokumenty do Końcowego Odbioru Robót 

Do Końcowego Odbioru Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty 
(jeżeli są wymagane): 
- Dokumentację projektową powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami doko-
nanymi w toku wykonywania robót oraz dokumentację geodezyjną powykonawczą w formie zatwier-
dzoną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne, 
- dokumentację niezbędną do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie 
- Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru, 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z ST 
- aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty jakościowe na wbudowane materiały i urządzenia, 
- protokoły odbiorów częściowych 
- inspekcję TV wykonanej kanalizacji sanitarnej w formie graficznej oraz na płycie CD 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, w tym rysunki wykonawcze na żądanie Inżyniera 
kontraktu/ inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o osiągnięciu gotowości 

do odbioru potwierdzonego przez Inżyniera kontraktu / Inspektora nadzoru wpisem do dziennika bu-

dowy. 

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą go-
towe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego Robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełnia-
jących wyznaczy komisja.  
 

8.1.4. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem za-
sad odbioru końcowego opisanych w pkt.8.1.3.oraz tych określonych w umowie. 
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9. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej ST 00.00 

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specy-
fikacji Technicznej ST 00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a nie wy-
szczególnione w przedmiarze. 
 

9.1. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu Or-
ganizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inżynierowi i wprowa-
dzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót. 
(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu. 
(c) Opłaty/dzierżawy terenu 
(d) Przygotowanie terenu 
(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i dre-
nażu. 
(f) Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych.  
Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, pozio-
mych, barier i świateł 
(b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego.  
Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

 
9.2. Zaplecze Wykonawcy. 

Zaplecze Wykonawcy składa się z niezbędnych instalacji, urządzeń, biura, placów składowych oraz 
dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robót.  
Urządzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbędnych urządzeń, instala-
cji, dróg dojazdowych i wewnętrznych, biura, placów i zabezpieczeń potrzebnych Wykonawcy przy 
realizacji Robót. 
Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne związane z użytkowa-
niem powyższego Zaplecza. 
Likwidacja zaplecza wykonawcy obejmuje usunięcie wszystkich urządzeń, instalacji, dróg dojazdowych i 
wewnętrznych, biur, placów zabezpieczeń, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego. 
 
10.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10.1. Płatności będą realizowane na podstawie ustaleń wynikających z zapisów w umowie na wykona-
nie robót 
10.2. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej powinna uwzględniać wszystkie 
czynności, — wymagania i badania składające się na jej wykonanie określone dla tej Roboty w Specy-
fikacji i w Dokumentacji Projektowej, jako kompletnego dzieła z punktu widzenia celu jakiemu ma 
służyć. 
10.3. Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań zawartych w ST obejmuje 
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie ofertowym. 
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11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dziennik Ustaw nr 89/94 wraz ze zmianami) 
2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. (Dz.U. nr.8/2002 poz. 70) z później-

szymi zmianami 
3) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29.11.2002 (Dz.U. Nr 212/2002, poz.1799) z później-

szymi zmianami 
4) Prawo wodne (Dz.U. Nr 115 poz. 1229 z 2001 r.) 
5) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dziennik Ustaw nr 129/97) 
6) Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 

1972r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażo-
wych i rozbiórkowych (Dziennik Ustaw nr13/72) 

7) Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 1954r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali (Dziennik Ustaw Nr 51/54) 

8) Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15 1954r. w sprawie bez-
pieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu butli z sprężonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi 
pod ciśnieniem (Dziennik Ustaw Nr29/z późniejszymi zmianami)  

9) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r w spra-
wie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów dokumentacji projektowej 
(Dziennik Ustaw Nr38/01) 

10) PN- 81/B- 03020 Grunty budowlane – Posadowienie bezpośrednie budowli Obliczenia statyczne i 
projektowanie  

11) PN- B- 10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanaliza-
cyjnych – Warunki techniczne wykonania  

12) PN- 84/H- 74101 Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń sztywnych 
13) PN- 74/H- 74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane 
14) PN- 80/H- 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
15) PN- 81/B- 10700/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne – Wymagania i badania 

przy odbiorze – Instalacja kanalizacyjna 
16) PN – 92/B- 10735 Kanalizacja – Przewody kanalizacyjne – Wymagania i badania przy odbiorze 
17) PN- 92/B- 10729 Studzienki kanalizacyjne 
18) PN- 87/H- 74051/02 Włazy kanałowe 
19) PN- 64/H- 74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
20) PN- 68/B-10020 Roboty murowe z cegły – Wymagania i badania 
21) PN- 88/B- 06250 Beton zwykły 
22) BN- 80/6744-11 Prefabrykaty budowlane z betonu  
23) PN- B- 06712 Kruszywa mineralne do betonu 
24) PN- 80/B- 30000-5 Cementy portlandzkie 
25) PN- 80/B- 01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie 
26) PN- B- 02480 Grunty budowlane – Określenia symbole – Podział i opis gruntów  
27) PN- B- 04481 Grunty budowlane – Badania próbek gruntu 
28) PN- B- 04452 Grunty budowlane – Badania polowe 
29) PN- 68/B- 06050 Roboty ziemne budowlane – Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 

odbiorze 
30) BN- 77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu 
31) PN- 81/B- 03150/01 ÷03 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych  
32) BN- 86/- 8971- 08 Prefabrykaty budowlane z betonu – Kręgi betonowe i żelbetowe  
33) PN- 72/8932- 01 Grunt zasypowy 
34) PN-80/C-89205 -  Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
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35) PN-80/H-74219 -  Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
36) BN-68/6353-03 -  Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu. 
37) BN-87/6774-04 -  Kruszywa mineralne. Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
38) BN-74/3233-17 -  Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe 
39) Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą pokryć malar-

skich  KOR-3A. 
40) Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
41) Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 

W-wa 1979. 
42) Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
43) Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.  
44) Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.  
45) Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
46) Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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ST 01.0.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ro-
bót związanych z: 

� wytyczeniem trasy kanalizacji sanitarnej i jej punktów wysokościowych, 
� zdjęciem warstwy humusu przed przystąpieniem do budowy kanalizacji, 
� rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszyst-
kimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy kana-
lizacji sanitarnej oraz położenia obiektów, zdjęciem warstwy humusu przed przystąpieniem do bu-
dowy kanalizacji, rozbiórką elementów dróg i ogrodzeń, przejściem przez potok.  

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wcho-
dzą: 
• sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy punktów 

wysokościowych, 
• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
• wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 

sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
1.3.2. Rozbiórka elementów dróg i ogrodzeń. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiór-
ką: 
• warstw nawierzchni, 
• krawężników, obrzeży i oporników, 
• chodników, 
• ogrodzeń, 
• innych obiektów. 

1.4. Określenia podstawowe 

Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy 
punkt trasy. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w ST 00.00. „Wymagania ogólne”  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST .00.00 
„Wymagania ogólne”  

2.2. Rodzaje materiałów 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 
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Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, 
powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i 
długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i 
długości od  0,04 do 0,05 m. 
„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”  
3.2. Sprzęt pomiarowy 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt:  
• teodolity lub tachimetry, 
• niwelatory, 
• dalmierze, 
• tyczki, 
• łaty, 
• taśmy stalowe, szpilki.  
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzy-
skanie wymaganej dokładności pomiaru. 

3.3. Sprzęt do zdjęcia humusu   

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu nie nadającej się do powtórnego 
użycia należy stosować: 
• równiarki, 
• spycharki, 
• łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 

prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
• koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą za-

stosowania takiego sprzętu. 
3.4. Sprzęt do rozbiórki 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń może być wykorzystany 
sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 
• spycharki, 
• ładowarki 
• samochody ciężarowe, 
• zrywarki, 
• młoty pneumatyczne, 
• piły mechaniczne, 
• koparki. 

3.4. Sprzęt do zagęszczania gruntu 

Do zagęszczania gruntu stosować zagęszczarki płytowe, wibratory. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
4.2. Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozić transpor-
tem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i prze-
znaczenia humusu. 
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Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST .00.00 „Wymagania ogólne”  
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 
6). 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach wykry-
tych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usu-
nięte na koszt Zamawiającego. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgod-
ne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu 
istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o 
tym Inspektora Nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed 
podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikają-
ce z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, ak-
ceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie po-
wiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wyko-
nawcę. 
Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakcep-
towaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. 
Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone 
przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalsze-
go prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obo-
wiązków Wykonawcy. 

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów  wysokościowych 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, 
przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocni-
czych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głów-
nymi na odcinkach prostych nie może przekraczać  500 m. 
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy, a 
także przy każdym obiekcie inżynierskim. 
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy kanalizacji w terenie płaskim po-
winna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio 
zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. 
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy kanalizacji i 
obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, ist-
niejących budowlach wzdłuż trasy kanalizacji. O ile brak takich punktów, repery robocze należy 
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założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w 
gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wy-
równaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów pań-
stwowych. 
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i jedno-
znaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

5.4. Odtworzenie osi trasy 

  Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 
geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej 
albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej 
nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładno-
ścią do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. 

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 

odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

5.5. Zdjęcie warstwy humusu 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy rekultywacji, 
umacnianiu skarp, zakładaniu trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności 
określonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wy-
konane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inżyniera. 
Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W wyjątko-
wych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania 
robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy 
humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupeł-
nienie prac wykonywanych mechanicznie. 
Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach 
określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. 
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, potrzeb jego wyko-
rzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub 
wskazana przez Inżyniera, według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił 
podstawę do rozliczenia czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 
Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny 
być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także 
najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bez-
pośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

5.6. Wykonanie robót rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich 
elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazanych 
przez Inspektora nadzoru 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w ST lub 
przez Inżyniera. 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowa-
nia zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien 
on przewieźć je na miejsce określone w ST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru. 
Elementy i materiały, które zgodnie z ST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z 
terenu budowy. 
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Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń znajdujące się w miejscach, gdzie 
zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy kanalizacyjne, powinny być tymcza-
sowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów kanalizacyjnych należy wypełnić, 
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaga-
niami określonymi w ST 02.00.„Roboty ziemne”. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”  
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK pkt 5.4. 

6.3. Kontrola usunięcia humusu  

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu. 
6.4. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych 
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, ogro-
dzeń, powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w ST 02.00. „Roboty ziemne”. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
7.2. Sposób odbioru robót 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienni-
ków pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada 
Inżynierowi nadzoru. 
 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 
Warszawa 1979. 
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
 
Normy 
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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ST  02.00    ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH I-V KATEGORII WYKOPY/ZASYPY 
 

1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wykopów w gruntach I-V kategorii i ich zasypania.. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 
budowy kanalizacji i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nie skalistych (kat. I-V) i ich zasy-
panie. 

1.4. Określenia podstawowe 

Wykopy liniowe wąsko-przestrzenne – wykopy o szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych. 
Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne– wykopy o głębokości do 4 m, którego powierzchnia jest 
dostosowana do potrzeb rozwiązań projektowych.  
Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu. 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i długo-
trwałym osiadaniem pod obciążeniem. 
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopów, położone w obrębie pasa robót kanaliza-
cyjnych. 
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania, położone poza pasem robót kanalizacyjnych. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wy-
konywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy.  
Umocnienie ścian wykopów – umocnienie ścian wykopów, zgodne z wymogami przepisów bhp, 
gwarantujące pełne bezpieczeństwo wykonywania robót, dostosowane do głębokości wykopu i ro-
dzaju gruntu. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg 
wzoru:  

ds

d

sI
ρ

ρ
=

   
gdzie: 
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3), 
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], służąca do 
oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 
[7], (Mg/m3). 
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Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych,  
             określona wg wzoru: 

 
10

60

d

d
U =  

gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

Zasypanie wykopu – zasypanie wykopu po ułożeniu w nim kanalizacji sanitarnej, obiektów oraz 
            pozostałych sieci i urządzeń. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  
            i z definicjami podanymi w ST S -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  00.00  
 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

Podział gruntów na kategorie pod względem trudności ich odspajania określają wartości gęstości 

objętościowej gruntów w stanie naturalnym.         

 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST .00.00 

3.2 Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością ko-
rzystania z następującego sprzętu do: 
• odspajania i wydobywania gruntów: koparki, ładowarki, itp., 
• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów spycharki, urządzenia do hydromecha-

nizacji itp., 
• transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,  
• sprzętu zagęszczającego: ubijaki, płyty wibracyjne itp.. 

 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST 00.00 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST 00.00  
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu 
(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicz-
nych, ustaleń instytucji uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy wykonywać sposobem ręcz-
nym. 
Wykopy wąsko-przestrzenne należy wykonać ręcznie, ich umocnienia należy wykonać z grodzic 
GZ-4 poziomo i G-62 pionowo.  
Wykopy szeroko-przestrzenne należy wykonać mechanicznie przy nachyleniu skarp 1:06. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie 
ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia.  
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, 
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 
0,20 m. 
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Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowa-
dzenia robót. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio 
przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w 
sposób uzgodniony z Inżynierem. 
Odwodnienie wykopów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową; przewidziano ułoże-
nie w dnie drenów o średnicy 100 mm w obsypce żwirowej grubość. 20 cm,. Wodę ze studzienek 
drenarskich o średnicy 0,6 m należy odpompowywać. 
Ziemia z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) należy 
składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od zainwestowania tere-
nu. 
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, powinien być wywie-
ziony przez Wykonawcę na odkład. 
Wykop należy zasypać po ułożeniu w nim kanalizacji sanitarnej oraz wykonaniu pozostałych obiek-
tów i urządzeń towarzyszących, rozpoczynając od równomiernego obsypania rur z boków, z do-
kładnym ubiciem ziemi, warstwami grubości 10-20cm, ubijakami. Kanały z rur PVC należy obsy-
pać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury.  Pozostały wykop do poziomu terenu należy 
zasypać warstwami ziemi o grubości 20-30 cm sposobem ręcznym lub mechanicznym. Warstwy 
należy zagęszczać mechanicznie. 
Jednocześnie z zasypywaniem kanału należy stopniowo prowadzić rozbiórkę umocnienia 
Zaleca się wykonywanie robót przy sprzyjających warunkach pogodowych. 
Po ukończeniu zasypywania wykopu, teren należy przywrócić do stanu pierwotnego, teren po wy-
kopach należy zrekultywować. 

5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia 

Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania, dotyczące war-

tości wskaźnika zagęszczenia (Is) 0,97 – 1,0.  

5.3. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się 
niwelety kanalizacji. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny umożliwiający szybki od-
pływ wód z wykopu. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania grun-
tów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego 
odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opa-
dowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych. 

5.4. Wymiana gruntu 

Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) nienośnego gruntu rodzimego i uzupełnieniu (zasy-
paniu) gruntem nośnym (piasek, pospółka, żwir) łatwo zagęszczalnym. W zależności od wielkości i 
rodzaju zagęszczarki grunt zasypkowy należy układać warstwami około 30¸50 cm i zagęszczać do 
uzyskania stopnia zagęszczenia Id >0,6 lub wskaźnika zagęszczenia Is= 1,0. 
W zakresie Robót do wykonania przy wymianie gruntu należy uwzględnić następujące czynności: 
- zakup i dostawę gruntu na wymianę, 
- zasypanie i zagęszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaźnika 
zagęszczenia, 
- wywóz i zagospodarowanie nadwyżki gruntu 
W przypadku, gdy grunt z wykopów, przebiegających w drodze o nawierzchni asfaltowej oraz w jej 
bliskości, nie pozwoli na osiągniecie wymaganego wskaźnika zagęszczenia w pasie drogowym, 
należy na całym odcinku usunąć go i wymienić na piasek z dokładnym mechanicznym zagęszcze-
niem. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00 
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych  

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określony-
mi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej . 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji określonymi 
w pkt 5 oraz z Dokumentacją Projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 
Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w punkcie 6. 
 

6.3. Badania do odbioru robót ziemnych 

6.3.1. Minimalna częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
1. Pomiar szerokości dna: 
Pomiar taśmą, szablonem w odstępach co 200 m na prostych, co 50 m w miejscach, które budzą 
wątpliwości. 
2. Pomiar spadku podłużnego dna: 
Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w punktach wątpliwych. 
3. Badanie zagęszczenia gruntu: 
Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy. 
6.3.2. Szerokość dna  
Szerokość dna nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
6.3.3. Spadek podłużny dna  
Spadek podłużny dna, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może 
dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm. 
6.3.4. Zagęszczenie gruntu 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien być zgodny z za-
łożonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT  
   Ogólne zasady odbioru robót podano w ST .00.00 
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ST 03.00    KANALIZACJA SANITARNA 
 

1.1. Przedmiot ST.  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ro-
bót związanych z budową kanalizacji sanitarnej, przejściami kanalizacji sanitarnej pod drogami i w 
rejonach istniejącego uzbrojenia terenu: np. sieci gazowe, wodociągowe, kable energetyczne, kable 
teletechniczne. W ramach : 
„Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do bloku ul. Szkotnia 3, 5 w Dębicy”. 
 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-

zacji robót wymienionych w pkt 1.1.1.3. Zakres robót objętych ST.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wyko-
naniem kanalizacji sanitarnej, przejściami kanalizacji sanitarnej pod drogami, i w rejonach istnieją-
cego uzbrojenia terenu: np. sieci gazowe, wodociągowe, kable energetyczne, kable teletechniczne. 
W zakres tych robót wchodzą: 

• roboty przygotowawcze, 
• roboty montażowe kanalizacyjne 
• budowa studni kanalizacyjnych, 
• wykonanie przewiertu (przepychu) wraz ze stabilizacją gruntu pod urządzenia przepy-

chowe, 
• wykonanie podłoża z płyt drogowych na wcześniej ustabilizowanym podłożu, 
• wykonanie tymczasowych studzienek zbiorczych (odwadniających) 
• odwodnienie wykopów poprzez igłofiltry, 
• montaż rur ochronnych (osłonowych), 
• przeciąganie kanałów przewodowych w rurach ochronnych, 
• uszczelnienie końców rury ochronnej, 
• roboty izolacyjne, 
• ułożenie rur kanalizacyjnych pod dnem potoku, 
• przywrócenie do stanu pierwotnego dróg,  
• próba szczelności 
• ochrona przed korozją, 
• kontrola jakości. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 
ścieków sanitarnych, stanowiąca całość techniczno-użytkową (kanalizację) albo jego część stanowią-
ca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia). 
1.4.2. Kanały 
Kanał - liniowa budowla przeznaczona do odprowadzania ścieków. 
Kolektor sanitarny - kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia ścieków z 
gospodarstw domowych i ich transportu oczyszczalni.  
Kolektor główny – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów bocznych oraz kanałów 
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika. 
Kolektor zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocz-
nych. 
Kolektor grawitacyjny – kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków. 
Kolektor tłoczny - kanał przeznaczony do wymuszonego spływu ścieków. 
Kolektor boczny - kanał przeznaczony do odbioru ścieków z gospodarstw domowych i doprowa-
dzenia ich do kolektora głównego. 
Kolektor przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 1,0 m. 
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Kolektor nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż 1,0 m. 
Długość kolektora - odległość między studzienkami ściekowymi mierzona w osi kolektora. 
Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu sanitarnego z siecią kanalizacji sanitarnej. 
1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 
Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) – obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony 
do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w pla-
nie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 
Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu włazowe-
go, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej. 
Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do kontroli i pra-
widłowej eksploatacji kanałów. 
Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch kana-
łów dopływowych w jeden kanał odpływowy. 
Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 
Przepompownia ścieków (pompownia sieciowa Wymagania ogólne) - obiekt budowlany wyposażo-
ny w zespoły pompowe, instalacje i pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do przepom-
powywania ścieków z poziomu niższego na wyższy. – obiekt budowlany przeznaczony do prze-
pompowywania ścieków z poziomu niższego na wyższy.  
Wyposażenie pompowni - zespoły pompowe, instalacje i pomocnicze urządzenia techniczne, prze-
znaczone do przepompowywania ścieków z poziomu niższego na wyższy. 
1.4.4. Elementy studzienek i komór  
Komora robocza –zasadnicza część studzienki przeznaczona do czynności eksploatacyjnych.  
Wysokość komory roboczej - odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego ele-
mentu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika przy ścianie. 
Płyta przykrycia - studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
Komin włazowy - szyb - element konstrukcyjny łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu 
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 
Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyj-
nych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 
Kineta – wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przepływu ście-
ków. 
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory 
roboczej. 
1.4.5. Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wód lub ścieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu. 
1.4.6. Infiltracja - przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego. 
1.4.7. Przeszkody – obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanaliza-

cji. 
Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz ze wszystkimi urządzeniami technicznymi związanych z prowadzeniem i zabezpieczeniem 
ruchu. 
Urządzenia melioracji wodnych – urządzenia służące odwodnieniu terenu w formie rowów otwar-
tych, sączków drenarskich i zbieraczy. 
Potok – naturalny ciek wodny, mający ukształtowane koryto. 
Przekroczenie podziemne – układ konstrukcyjny służący do zabezpieczenia instalacji przed naci-
skami przenoszonymi z powierzchni oraz służące wyeliminowaniu szkodliwego oddziaływania in-
stalacji podziemnych i zachowania warunków bezpieczeństwa. 
Skrzyżowania – miejsce przecięcia się rzutu poziomego kanalizacji sanitarnej i istniejącego uzbro-
jenia. 
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Rura ochronna- rura o średnicy większej od kanału, usytuowana w przybliżeniu, współosiowo z 
gazociągiem, służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych. 
Rura przewiertowa lub przeciskowa – rura stalowa dla wykonania przejścia. 
Sieć gazowa  – instalacje podziemne nisko, średnio i wysokoprężne służące do przesyłania i roz-
prowadzania paliw gazowych,. 
Sieć wodociągowa - instalacje podziemne służące do przepływu wody do celów bytowych. 
Kable energetyczne – podziemne kablowe  instalacje elektryczne. 
Kable teletechniczne - podziemne kablowe  instalacje teletechniczne 
1.4.8. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST 00.00 „Wymagania ogólne”  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST .00.00 „Wymagania ogólne”  
 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
Wykonawca zobowiązany jest: 
-dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST, 
- powiadomić Inżyniera Nadzoru o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpo-
częciem dostawy i uzyskać jego akceptację. 

2.2. Rury kanałowe 

Dobór kształtek oraz grubości ścianek rur kanalizacyjnych i osłonowych dla podanych średnic, na-
leży dokonać zgodnie z normami: PN-C-89222 (Instrukcja projektowania, montażu i układania rur) 
przy wykorzystaniu EN 1401-1 uwzględniając dane techniczne producenta rur. 

2.2.1. Rury kanalizacyjne  

Rury kanalizacyjne PVC lub PE-HD kielichowe odporne na ścieranie łączone na uszczelkę gumową 
o średnicy: 200, 250, 280 mm, wg PN-74/C-89200  

2.2.2. Rury ochronne (osłonowe) 

Rury PVC, PE o średnicy  315 mm  
Rury Arota 

2.3. Studzienki kanalizacyjne 

2.3.1. Studzienki kanalizacyjne należy wykonać zgodnie ze szczegółowymi rozwiązaniami projek-
towymi; 
Studzienki kanalizacyjne rewizyjne o średnicy 1000 mm z kręgów betonowych wg PN-92/B-10729 
2.3.2. Komora robocza – podstawa studzienki posiada od 3 – 5 wejść w zależności od średnicy. 
Typy i rodzaje elementów wyposażenia komór należy przyjąć zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
2.3.3. Płyta pokrywowa 
Płyty pokrywowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 
2.3.4. Włazy kanałowe 
Włazy kanałowe powinny odpowiadać normie PN-H-74051:1994 

typ lekki A wg PN-H-74051-1:1994 
typ ciężki B, C, D wg PN-H-74051-2:1994 

 

2.4. Beton 

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom PN-62/6738-07 [17]. 
2.5. Zaprawa cementowa 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501 [7]. 
2.6. Piasek na podsypkę i obsypkę rur 

Piasek na podsypkę i obsypkę rur powinien odpowiadać PN-87/B-01100. 
Żwir, tłuczeń na podsypkę filtracyjną powinien odpowiadać  PN-87/B-01100. 
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          2.7. Materiały izolacyjne 

2.7.1. Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny – powinny odpowiadać BN-85/6753-02. 
2.7.2. Kity asfaltowe. 
2.7.3. Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640 
2.7.4. Papa izolacyjna - powinna spełniać wymagania PN-90/B-0415 
2.7.5. Sznur smołowany 

2.8. Składowanie materiałów 

Wszystkie wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych 
rur. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się 
wód sanitarnych i opadowych. 
2.8.1. Rury kanałowe 
Rury z tworzyw sztucznych  należy składować pod zadaszeniem, układając je w pozycji leżącej 
jedno- lub wielowarstwowo. 
Pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych, zabezpieczając klinami umocowa-
nymi do podkładów pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunięciem, z ułożeniem równole-
gle przy stykających się wzajemnie kielichach. 
2.8.2. Studzienki kanalizacyjne 
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. 
Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 
odwodniona. 
2.8.3. Płyty pokrywowe 
Płyty pokrywowe mogą  być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokości 
maksimum 1,0 m. 
2.8.4. Kruszywo 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

2.9. Odbiór materiałów na budowie. 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokółami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodno-
ści z danymi producenta. 
Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powsta-
nia wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inży-
niera robót. 
 
3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”  
3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji sanitarnej.  

• Koparki o poj. łyżki 0,25 m3, 
• Spycharka gąsienicowa 55 KW (75 KM) 
• Samochód skrzyniowy /samowyładowczy 5-10 t 
• Samochód dostawczy 
• Żuraw samochodowy 
• Maszyna do wierceń poziomych 
• Pompa wirnikowa ,spalinowa 
• Koparka o poj. łyżki 0,6 m3 
• Zestaw do odwadniania 
• Agregat pradotwórczy 
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• Spawarka elektryczna 
• Spawarka gazowa. 

 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”  
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów, przestrzegając warunków określonych przez 
producenta. 
Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. 
Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasa-
dami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. i wskazaniami Inspektora Nadzoru, oraz w ter-
minie przewidzianym w kontrakcie. 
Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone przed prze-
mieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.  
Rury powinny być układane w pozycji poziomej. 
Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, z założeniem kli-
nów pod skrajne rury. 
Przy wielowarstwowym ułożeniu rur, górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu 
więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej rury. Poszczególne  warstwy rur należy przekładać materiałem 
wyściółkowym w miejscach stykania się wyrobów.  
Przy przewożeniu rur PVC, środki transportu powinny mieć powierzchnie gładkie bez gwoździ lub 

innych ostrych krawędzi.  Rury  należy chronić przed wpływem temperatury powyżej 30oC i świa-
tłem słonecznym. 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”  
5.2. Roboty przygotowawcze 

5.2.1. Wytyczenie trasy i punktów wysokościowych. 
Podstawę wytyczenia trasy kanału sanitarnego o stanowi Dokumentacja Projektowa . 
Wytyczenie w terenie osi kanału, z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocą wbitych w 
grunt kołków osiowych z gwoździem. Po wbiciu kołków osiowych  należy wbić kołki - świadki 
jednostronne lub dwustronne w celu umożliwienia odtworzenia osi kanału po rozpoczęciu robót 
ziemnych. Wytyczenie trasy kanału w terenie przez służby geodezyjne Wykonawcy. 
Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe 
z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne. 
W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy zgodnie z BHP 
i przepisami kodeksu drogowego ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światła-
mi.  
5.2.2. Usunięcie warstwy humusu 
Usunięcie warstwy humusu wykonać zgodnie ze Specyfikacją ST 01.00. 
5.2.3. Usunięcie elementów dróg, ogrodzeń  
Usunięcie elementów dróg, ogrodzeń itp wykonać zgodnie ze Specyfikacją ST 01.00  
5.2.3. Lokalizacja istniejącego uzbrojenia. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia. 
5.2.4. Ocena stanu technicznego budynków. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynków położonych w 
odległości mniejszej niż 20 m. 
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5.3. Roboty ziemne 

Roboty ziemne w miejscu skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi należy wykonać ręcznie, poza 
miejscami kolizji z urządzeniami podziemnymi – mechanicznie, zgodnie z dokumentacją projekto-
wą i ST  .  
W miejscach kolizji przekopy należy wykonać pod nadzorem właścicieli odnośnych sieci.  

5.4. Przygotowanie podłoża (podsypki) 

Podłoże należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową przy uwzględnieniu rodzaju gruntu. 
W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem jest 
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy 
tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadnia-
jącymi.  
W przypadku, gdy dno kanału znajduje się poniżej zwierciadła wody gruntowej, wodę należy obni-
żyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 
W gruntach gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z pospółki, żwiru lub 
tłucznia o grubości od 15 do 20 cm. 
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w ST. 

5.5. Roboty montażowe 

5.5.1. Spadki i głębokość posadowienia. 
Spadki i głębokość posadowienia kanałów powinny spełniać warunki określone w dokumentacji 
projektowej dla odcinków pomiędzy węzłami. Kanały należy układać od rzędnych niższych do wyż-
szych, odcinkami co 6 m a w szczególnych sytuacjach co 4 m lub 2m. Wyrównywanie spadków rury 
przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne; rura wyma-
ga podbicia na całej długości o kącie rozwarcia 90o. 
Najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu.  
Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu. 
Głębokość posadowienia powinna być zgodna z dokumentacją projektową.  
5.5.2. Rury kanałowe 
Rury kanałowe należy układać i uszczelniać zgodnie z instrukcją wytwórcy. 
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce uło-
żonego kanału przed zamuleniem. 
W miejscach złączy kielichowych należy wykonywać dołki montażowe o głębokości 10 cm dla 
umożliwienia wepchnięcia bosego końca rury lub kształtki w kielich rury. Kształt i wielkość dołka 
montażowego musi zapewnić warunki czystości (nie dostawania się ziemi do wnętrza kielicha). 
Kielich układanej rury powinien być zabezpieczony deklem.  
Poszczególne ułożone rury po uprzednim sprawdzeniu spadku powinny być unieruchomione przez 
obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do 
czasu wykonania uszczelnienia złączy. 
Uszczelnienia złączy rur kanałowych należy wykonać: 
specjalnymi fabrycznymi pierścieniami gumowymi lub według rozwiązań indywidualnych zaakcep-
towanych przez Inżyniera Nadzoru 
Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience. 
Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać 
się w granicach  od 45 do 90o. 
Rury należy układać w temperaturze powyżej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać 
w temperaturze nie mniejszej niż +8o C. 
5.5.3. Studzienki kanalizacyjne 
Studzienki kanalizacyjne należy wykonać zgodnie z PN-92/B-10729. 
Lokalizacja i wymiary studzienek powinny być zgodne z dokumentacją projektową.   
Przy wykonywaniu studzienek należy przestrzegać ustaleń dokumentacji projektowej oraz następu-
jących zasad: 
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- wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych), 
- studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trud-
nych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie 
wzmocnionym, 
- należy zapewnić możliwość dojścia do studzienki, 
- zaleca się zapewnienie możliwości dojazdu do studzienki. 
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić materiałem pla-
stycznym ustalonym w dokumentacji projektowej. 
5.5.4. Izolacje 
Montaż i uszczelnianie połączeń należy wykonać ściśle zgodnie z instrukcją montażu wytwórcy. 
5.5.5. Próba szczelności 
Przed zasypaniem wykopów należy wykonać próbę szczelności kanalizacji na eksfiltrację przy 
określonym ciśnieniu wody wewnątrz przewodu, odcinkami do ca 50 m pomiędzy studzienkami 
rewizyjnymi. Studzienki umożliwiają zejście na poziom kanałów i zamknięcie ich tymczasowymi 
zamknięciami mechanicznymi (korki), lub pneumatycznymi (worki), dla napełnienia przewodu wo-
dą i dokonania próby szczelności. Złącza kielichowe zarówno na rurach jak i połączeniach ze stu-
dzienkami i przyłączami winny być nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka (łącznie z 
przyłączami) i inne kształtki z otworami, muszą być na okres próby zakorkowane i zabezpieczone 
podparciem. Studzienki podlegają próbie łącznie z całym badanym rurociągiem. Urządzenia do za-
mykania ( na okres próby) badanych kanałów muszą być wyposażone w króćce z zaworami dla: 
- doprowadzenia wody, 
- opróżnienia rurociągu z wody po próbie, 
- odpowietrzenia, 
- przyłączenia urządzenia pomiarowego. 
Wodę do przewodu kanalizacyjnego podlegającego próbie należy doprowadzić grawitacyjnie, od-
powietrzenie dokonuje się przez jego najwyższy punkt. Czas napełnienia przewodu nie powinien 
być krótszy od 1 godziny, dla spokojnego napełnienia i odpowietrzenia przewodu. 
5.5.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypywanie rur w wykopie można rozpocząć po pozytywnym wyniku próby szczelności i  należy 
je prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany 
i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określo-
nym w ST. 
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 
5.5.7. Przywrócenie do stanu pierwotnego. 
Po wykonaniu kanalizacji zasypanie wykopów należy rozpocząć po pozytywnym wyniku próby 
szczelności przyłączanych kanalizacji i roboty wykonać zgodnie ze Specyfikacją ST  S 02.01.01. 
W przypadku przecięcia sączków drenarskich, zbieraczy, należy dokonać ponownego ich połącze-
nia. 
 

5.6. Przejścia rur kanałowych pod przeszkodami i na skrzyżowaniu z instalacjami.  
Kanalizację krzyżującą się z istniejącym uzbrojeniem lub przebiegającą w jego sąsiedztwie w odle-
głościach mniejszych od normatywnych należy wykonać w sposób określony w Dokumentacji Pro-
jektowej, w podanych tam rodzajach rur ochronnych, o średnicach dostosowanych do średnic rur 
kanałowych. Końce rur ochronnych wyprowadzić poza zewnętrzny obrys ścianki kanału, na odle-
głość podaną w Dokumentacji W rurach nie może być wykonane łączenie rur kanalizacyjnych.  
Przestrzeń między rurą osłonową i kanałową uszczelnić, zaizolować spoiny obwodowe, uszczelnić 
końcówki rur materiałami określonymi w Dokumentacji Projektowej. 
Każde skrzyżowanie i zbliżenie przed zasypaniem podlega odbiorowi przez właścicieli odnośnych 
sieci. 
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5.6.1. Przejścia pod drogami. 
Przejścia kanalizacji pod drogami o nawierzchni bitumicznej, należy wykonać podwiertem w rurach 
osłonowych, o średnicach dostosowanych do średnic rur kanałowych. Przejścia pod drogami grun-
towymi należy wykonać rozkopem. 
5.6.2. Skrzyżowania z ciekami wodnymi. 
Skrzyżowania z rowami melioracyjnymi suchymi i przy małej ilości wody należy wykonać rozko-
pem.  
5.6.3. Przejścia pod potokiem. 
Przejście przez rzekę należy wykonać pod dnem za pomocą przepychu lub przewiertu, zgodnie z 
dokumentacją projektową. 
5.6.4. Skrzyżowania z istniejącymi gazociągami. 
W miejscach skrzyżowań kanalizacji na odległość mniejszą niż 1,5 m w poziomie i pionie, na wy-
konywanej kanalizacji należy założyć rury ochronne PE o średnicy 100mm większej od rury przesy-
łowej i długości minimum 4,5 m, tak aby odległość końca rury ochronnej od sieci gazowej wynosiła 
min. 2 m. Końcówki rur ochronnych zaślepić korkiem z pianki poliuretanowej na długości min. 
30cm; zgodnie z dokumentacją projektową. Przystąpienie do robót należy zgłosić do Zakładu Ga-
zowniczego.  
5.6.5. Skrzyżowania z istniejącymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi. 
W miejscach kolizji roboty prowadzić po uzgodnieniu z RE i w razie potrzeby po wyłączeniu prądu.  
Na istniejących kablach energetycznych zastosować rury ochronne zgodnie z dokumentacją projek-
tową. 
W miejscach kolizji z liniami napowietrznymi roboty należy prowadzić w odległości 2 m od słu-
pów. 
5.6.6. Skrzyżowania z istniejącymi kablami teletechnicznymi. 
Istniejące kable teletechniczne  należy zabezpieczyć rury ochronną dwudzielną zgodnie z dokumen-
tacją projektową. 
5.6.7. Skrzyżowania z istniejącymi rurociągami wodociągowymi i kanalizacyjnymi. 
Skrzyżowania wykonać bez użycia sprzętu mechanicznego, zgodnie z dokumentacją projektową 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”  
6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu , za-
praw, obsypek i podsypek oraz ustalić wymagane recepty laboratoryjne. 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. 
W szczególności kontrola powinna obejmować zgodność z Dokumentacją Projektową (materiał, 
spadki, izolacja, zasypka): 

• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podsypki, 
• badanie odchylenia osi kolektora, 
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
• badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego, 
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• sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów za pomocą kamery 
• sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
• sprawdzenie szczelności na eksfiltrację, 
• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
• sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw włazowych, 
• sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
• odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niż ± 5 cm, 
• odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
• odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 
• odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
• odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm, 
• odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać 

-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 
zwiększonym spadku), 

• wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m po-
winien być zgodny z pkt 5.5.6, 

• rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 
mm. 

• rzędne na początku i końcu rury ochronnej powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  00.00 „Wymagania ogólne”  
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
• roboty montażowe wykonania rur kanałowych, 
• wykonane studzienki kanalizacyjne, 
• wykonane komory, 
• wykonana izolacja, 
• zasypany  zagęszczony wykop. 
• podsypki, 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 

7.3. Odbiór techniczny końcowy 

Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem do 
eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu. 
Przedłożone dokumenty: 
- wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych (pkt.8.1.) 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
- dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wy-
konanej przez uprawnionych geodetów. 
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8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1. Normy  

BN-83/8971-06.02  Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe 
BN-83/8971-06.01  Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe typu "Wipro" 
BN-83/8971-06.00  Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania. 
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
PN-98/H-74086        Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
PN-H-74051:1994    Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania. 
BN-83/8971-06.02   Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe 
BN-83/8971-06.01   Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe typu "Wipro" 
BN-83/8971-06.00   Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-H-74051-1:1994   Włazy kanałowe. Klasa A. 
PN-H-74051-2:1994   Włazy kanałowe. Klasa B 125, C 250. 
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
PN-87/B-010700 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia, Terminolo-
gia. 
PN-93/H-74124  Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w na-
wierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowa-
nie. 
PN-85/B-01700  Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficz-
ne. 
PN-91/M-34501       Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszko-
dami terenowymi.  
PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 
przy odbiorze.  
BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-62/638-03      Beton hydrotechniczny. Składniki betonu. Wymagania techniczne.  
PN-88/B-06250  Beton zwykły. 
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe.  
PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.   
PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu.  
PN-B-19701:1997   Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodno-
ści. 
PN-86/B-01802  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i żelbetowe. Na-
zwy i określenia.  
PN-80/B-01800  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 
żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowiska 
PN-74/C-89200    Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
PN-C-89222         (Instrukcja projektowania, montażu i układania rur)  
BN-85/6753-02    Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy. 
BN-78/6354-12    Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  
PN-98/B-12040    Ceramiczne rurki drenarskie. 
PN-EN-295-3        Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej i kanali-
zacyjne. 
PN-90/B-04615    Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
PN-74/B-24620    Lepik asfaltowy stosowany na zimno.  
PN-98/B-24622    Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
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PN-98/B-12037    Cegła kanalizacyjna.  
 

8.2. Inne dokumenty 

- KB4 - 4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne połączeniowe.  
- KB4 - 4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe. 
- KB4 - 4.12.1 (9) Studzienki kanalizacyjne spadowe. 
- KB4 - 3.3.1.10 (1) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg. 
- Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego 
polichlorku winylu i polietylenu. Zewnętrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje sani-
tarne i przemysłowe. ARKADY - 1987 r.  
- Ogólne wytyczne projektowania kanalizacji zewnętrznej i drenaży z rur karbowanych z PE-HD 
firmy ADS Advanced Drainage System Inc. Columbos, Ohio 43221 USA - przedstawiciel SDK - 
Katowice. 
- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 
20.12.1996 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane go-
spodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz.U. nr 21/97 poz.111) 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony środowiska przed odpa-
dami i innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czystości w miastach i wsiach (Dz. U. nr 24/80 
poz. 91) 
- Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-
ściekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunal-
nego w Warszawie. 
 
Uwaga:    Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie obowiązują-
ce normy i przepisy. 


