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Specyfikacja niniejsza zawiera:

Lp. Oznaczenie Czesci Nazwa Czesci
1. Czesc I Instrukcja dla Wykonawcdw (IDW).

2. Czes$¢ 11 Wzor umowy (WU).

3. Czesc 111 Opis przedmiotu zamowienia (OPZ).
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Instrukcja dla Wykonawcow IDW

CZESC I — INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW (IDW)

INSTRUKCIA DLA WYKONAWCOW
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Instrukcja dla Wykonawcoéw IDW
1. Nazwa (firma) i adres Zamawiajacego.

Wodociagi Debickie Sp. z o.0.
ul. Kosynieréw Ractawickich 35
39-200 Debica

zwane dalej Zamawiajgcym

2. Oznaczenie Wykonawcy.

Za Wykonawce - uwaza sie osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke organizacyjng nieposiadajgca
osobowosci prawnej, ktdra ubiega sie o udzielenie zamowienia publicznego, ztozyta oferte lub zawarta umowe
w sprawie zamoéwienia publicznego.

3. Tryb udzielania zamoéwienia.

Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnego z zasadg konkurencyjnosci,
w oparciu o Regulamin udzielania zaméwienn publicznych w ,Wodociagach Debickich” Sp. z o.0. dla zadan
wspotfinansowanych ze Srodkéw Unii Europejskiej, dla ktdérych nie stosuje sie przepisow ustawy Prawo
zamowien publicznych.

4. Okreslenie przedmiotu zaméwienia.
4.1. Przedmiotem zamowienia jest Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Debicy — etap IT
W ramach przedmiotu zamowienia nalezy wykonac roboty budowlane w zakresie:

1. Modernizacji mieszaczy wolnych i szybkich z doborem mieszadet mechanicznych oraz z wymiang
rozdzielnicy gtéwnej RG oraz przebudowa i rozbudowa zasilania urzadzen technologicznych i AKPIiA
w budynku koagulacji (branza technologiczna, elektryczna i AKPiA) — Zadanie 2,

2. Wymiany rurociggéw pod filtrami zwirowymi wraz z montazem nowych ukladoéw pomiarowych
przeptywu i metnosci na wodzie czystej oraz ich podigczenie do istniejgcego systemu wizualizacji,
(branza technologiczna, elektryczna i AKPIA), a takze malowanie pomieszczen w galerii rurociggow -
Zadanie nr 4,

3. Wymiany rurociggow ze zbiornikow kontaktowych do starej studni wody czystej - Zadanie nr 5,

4. Wymiany dwadch rurociggow ze starej studni wody czystej do pompowni wysokiego ttoczenia (branza
technologiczna) - Zadanie nr 6,

5. Wymiany rurociggoéw przesytowych wraz ze spustami w komorze zasuw zbiornikow kontaktowych
(branza technologiczna) - Zadanie nr 7,

6. Wymiany rurociggu obejsciowego z DN 300 na DN 400 na odcinku woda surowa — osadnik wstepny
(branza technologiczna) - Zadanie nr 8,

7. Wymiany rurociggu DN 500 z osadnika wstepnego do budynku mieszaczy (branza technologiczna) -
Zadanie nr 10,

8. Odtworzenia i naprawa drég technologicznych (branza drogowa) - Zadanie nr 14.

Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia znajduje sie w Czesci III SIWZ — OPZ.

4.2. Podwykonawstwo:

4.2.1. Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czesci zamodwienia.

4.2.2. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia Podwykonawcy.

4.2.3. Zamawiajgcy zada wskazania przez Wykonawce czesci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza
powierzy¢ Podwykonawcom i podania przez Wykonawce firm Podwykonawcdow.

4.3. Kody CPV:
45.23.21.50-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody
45.23.24.30-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody
45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow
5. Zamowienia czesciowe.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ skfadania ofert czesciowych na jedna lub dwie czeSci zamdwienia:
5.1 Czesc 1 Modernizacja/wymiana rurociggéw — Zadanianr 2, 5,6, 7, 8, 10 i 14,
5.2 Czesc¢ 2 Wymiana rurociggow pod filtrami zwirowymi — Zadanie nr 4.
6. Zamowienia uzupeiniajace.

6.1 Zamawiajacy przewiduje zamowienia uzupetniajgce.
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6.2

6.3
6.4

Instrukcja dla Wykonawcow IDW

Przedmiot: roboty budowlane w zakresie: wymiany rurociggéw do przesytu wody, uzdatniania wody,
przebudowy drég na terenie SUW.

Wielkosci lub zakresu zamoéwienia: do 50% wartoéci zamdwienia podstawowego.

Warunki na jakich zostang udzielone: zamodwienia zostang udzielne w przypadku wystapienia
koniecznosci zwiekszenia ilosci wykonania przedmiotowych robot, ktdrych nie udato sie przewidzie¢
na etapie ogtaszania postepowania oraz realizacji inwestycji przewidzianych w planie inwestycyjnym
Zamawiajacego pod warunkiem posiadania Srodkéw finansowych na ich realizacie, w tym wymiane
rurociggéw pod filtrami zwirowymi.

7. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej.

7.1 Zamawiajacy nie dopuszcza skfadania oferty wariantowej.

7.2 Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej z Wykonawcami.

7.3 Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie
z pkt 29 IDW.

7.4 Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zaméwienia.

7.5 Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

7.6 Zamawiajacy nie przewiduje aukgji elektronicznej.

7.7 Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

7.8 Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia.

7.9 Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia wraz z zatacznikami jest dostepna na Platformie zakupowej
Zamawiajgcego https://platformazakupowa.pl/wodociagi debickie, stronie internetowej Zamawiajgcego
oraz w bazie konkurencyjnosci.

8. Termin realizacji zamoéwienia:
8.1 Termin wykonania zamowienia
Czes$c 1 do 31 grudnia 2021 r.
Czesc 2 do 31 grudnia 2021 r.

8.2 Wykonawca udzieli gwarancji jakosci na przedmiot zamowienia na okres min. 36 miesigce.

8.3 Niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci na przedmiot zamdwienia, Zamawiajacy bedzie mégt
dochodzi¢ swoich praw na podstawie rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przez okres réwny
okresowi udzielonej gwarancji.

9. Warunki udzialu w postepowaniu oraz niepodieganie wykluczeniu z postepowania.
O udzielenie zamdwienia mogg sie ubiega¢ Wykonawcy, ktdrzy nie podlegajg wykluczeniu i spetniajg
warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajgcego.
Warunki udziatu:
9.1 O udzielenie zamowienia mogg sie ubiega¢ Wykonawcy, ktorzy spetniajg warunki udziatu

w postepowaniu dotyczace:

9.1.1 Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy

prawa nakladaja obowigzek ich posiadania: Warunek ten zostanie spetniony jezeli
Wykonawca ztozy oSwiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu. Ocena spetniania
niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone o$wiadczenie, wg formuty: spetnia
- nie spetnia.

9.1.2 Wiedza i doswiadczenie: Warunek ten zostanie spetniony jezeli Wykonawca wykaze sie:

dia czesci 1

doswiadczeniem w wykonaniu, nie wczesniej niz w okresie ostatnich 10 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy, ze w tym okresie
wykonat nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukoriczyt co najmniej:

1) 1 robote budowlang ktorej przedmiotem byta budowa lub wymiana rurociggéw wykonanych
z zeliwa sferoidalnego o Srednicy min. DN 500 mm o dtugosci nie mniejszej niz 0,2 km,

oraz
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Instrukcja dla Wykonawcéw IDW

2) 1 robote budowlang ktérej przedmiotem byta budowa lub wymiana rurociggow wykonanych ze
stali nierdzewnej o $rednicy min. DN 300 mm o wartosci nie mniej niz 200 000 zt netto.

Zamawiajacy uzna spetnienie warunku, jezeli w ramach tego samego zamodwienia Wykonawca
wykonywat roboty budowlane wymienione w ppkt. 1) i 2).

dla czesci 2

doswiadczeniem w wykonaniu, nie wczeéniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy, ze w tym okresie wykonat
nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczyt co najmniej 1 robote
budowlana, ktorej przedmiotem byla budowa lub wymiana rurociaggéw wykonanych ze
stali nierdzewnej o srednicy min. DN 300 mm o wartosci nie mniej niz 100 000 zt netto.

Wykonawca ztozy os$wiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatlu w postepowaniu. Ocena spetniania
niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone dokumenty, wg formuty: spetnia -
nie spetnia.

9.1.3 Potencjal techniczny: Zamawiajacy nie wprowadza szczegdtowego opisu spetniania tego
warunku. Ocena spetniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone
oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu, wg formuly: spetnia - nie spetnia.

9.1.4 Osoby zdolne do wykonania zamowienia: Wykonawca musi wskazac sie dysponowaniem
osobami wyznaczonymi do realizacji niniejszego zaméwienia spetniajgcymi nastepujgce warunki:

9.1.4.1 Dla czesci 1:
Stanowisko Wyksztalcenie Uprawnienia Doswiadczenie zawodowe i w realizacji zadan
Kierownik budowy | Wyisze Budowlane do kierowania W okresie ostatnich 10 lat przed uplywem terminu
techniczne robotami w specjalnosci skladania  ofert, petnit  funkcie  kierownika
instalacyjnej w zakresie sieci, | budowy/robdt budowlanych w specjalnosci sanitarnej
instalagji i urzadzen W co najmniej:
wodociggowych i 1) 1 zakoriczonym zamdwieniu na roboty budowlane
kanalizacyjnych bez polegajgce na budowie Iub wymianie rurociggéw
ograniczen wykonanych z Zeliwa sferoidalnego o $rednicy min. DN
500 mm o dtugosci nie mniejszej niz 0,2 km,
oraz
2) 1 zakoniczonym zamowieniu na roboty budowlane
polegajace budowie Iub wymianie rurociggéw
wykonanych ze stali nierdzewnej o $rednicy min. DN
300 o wartosci nie mniej niz 200 000 zt netto.
Zamawiajacy uzna spetnienie warunku jezeli w ramach
tego samego zamowienia Wykonawca kierowat
robotami budowlanymi wymienionymi w ppkt. 1) i 2)
Kierownik robét Wyisze Budowlane do kierowaniu W okresie ostatnich 10 lat przed uplywem
elektrycznych i techniczne robotami elektrycznymi bez terminu skladania ofert, petnit funkcje kierownika
AKPiA ograniczen, posiadac budowy/robét budowlanych w specjalnosci elektrycznej
aktualne éwiadectwa i AKPIA w co najmniej 1 zakoriczonym zamdwieniu na
. : roboty budowlane polegajgce na  budowie,
kel jne: grupy-E1, BL. przebudowie lub rozbudowie sieci
elektroenergetycznej, szaf oraz AKPiA w obiektach
produkcyjnych.
Kierownik robot Wyzsze Budowlane do kierowania
drogowych techniczne robotami w spedjalnosci Nie precyzuje sie.
drogowej bez ograniczen
9.1.4.2 Dla czesci 2:

Stanowisko Wyksztalcenie Uprawnienia Doswiadczenie zawodowe i w realizacji zadan
Budowlane do kierowania | y okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu
robotami w specjalnosci | guiadania ofert, pelnit funkcje kierownika budowy/robét

Kierownik  robét | Wyisze instalacyjnej w zakresie | pdowlanych w specjalnoéci sanitarnej w co najmniej 1

sanitarnych techniczne sieci, instalacji | urzadzen | ;akoAczonym zaméwieniu na roboty budowlane polegajace
WOdOF'aQO_WVCh ! na budowie lub wymianie rurociggéw wykonanych ze stali
kanalizacyjnych bez nierdzewnej o $rednicy min. DN 300 mm o wartosci nie
ograniczen mniej niz 100 000 zt netto.
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Kierownik
elektrycznych
AKPiIA

rol:noti iviize
techniczne

Budowlane do kierowaniu
robotami elektrycznymi
bez ograniczen, posiadac
aktualne $wiadectwa
kwalifikacyjne grupy E1,
D1.

W okresie ostatnich 10 lat przed uplywem terminu
sktadania ofert, petnit funkcje kierownika budowy/robot
budowlanych w specjalnosci elektrycznej i AKPIA w co
najmniej 1 zakoriczonym zaméwieniu na roboty budowlane
polegajace na budowie, przebudowie lub rozbudowie sieci
elektroenergetycznej, szaf oraz AKPIA w obiektach

produkcyjnych.

9.1.5

W przypadku gdy Wykonawca dysponuje osobg spoza terytorium RP, osoba ta musi:
posiadaé wyksztatcenie i kwalifikacje wymagane do $wiadczenia ustug w w/w branzy
budowlanej w kraju zamieszkania tej osoby,
e posiada¢ decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych w w/w branzy budowlanej w kraju
zamieszkania tej osoby,
e posiada¢ decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych w w/w branzy budowlanej zgodnie
z ustawg z 18.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 220 z poz.zm.) lub
posiada¢ prawo do $wiadczenia ustug transgranicznych,
spetnia opisane wyzej wymagania dotyczace osdb wyznaczonych do realizacji zaméwienia.
Wszystkle w/w osoby muszg postugiwac sie jezykiem polskim lub w przypadku braku znajomosci
jezyka polskiego, Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt do zapewnienia ttumacza jezyka
polskiego w celu statego tlumaczenia w kontaktach pomiedzy Zamawiajgcym, a personelem
Wykonawcy. Wymieniony powyzej sktad personelu nalezy traktowac jako minimalne wymaganie
Zamawiajacego i nie wyczerpuje on catosci personelu niezbednego do rzetelnego wypelnienia
obowigzku Wykonawcy. W razie potrzeby Wykonawca powinien dostarczy¢ personelowi
niezbedne wsparcie i pomoc ze strony innych specjalistéw, ktére moze by¢ niezbedne do
wiasciwego wykonania przedmiotu zamdwienia. Koszty operacyjne i wynagrodzenie calego
personelu musza byc zawarte w cenie oferty.
Przez doswiadczenie zawodowe (w przypadku os6b od ktorych wymaga sie posiadania uprawnien
budowlanych, doswiadczenie liczone jest w okresie od daty uzyskania stosownych uprawnien do
daty skiadania ofert), zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promodji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1409 z pdzn. zm.), nalezy
rozumiec doéwiadczenie zawodowe uzyskane w trakcie:
e zatrudnienia,
= wykonywania innej pracy zarobkowej
lub
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesiecy. Warunek
doswiadczenia zawodowego zawiera takze doswiadczenie praktyczne tj. wymoég nabycia,
w trakcie tego doswiadczenia zawodowego, okreslonych umiejetnosci praktycznych do
wykonywania pracy przez wykonywanie zadan o okreslonym stopniu zfozonosci.

Ocena spetniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone dokumenty,
wg formuty: spetnia - nie spetnia.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa - nie okresla sie warunku.

9.1.5.1 posiadat ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjng nie nizsza niz

dla czesci 1 1 500 000 PLN

dla czesci 2 300 000 PLN

UWAGA: W przypadku gdy Wykonawca skiada oferte na wiecej niz jedna czesc
zamoéwienia musi posiadaé ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
na sume gwarancyjng stanowigca sume poszczeg6lnych czesci.

9.1.5.2 posiadat srodki finansowe lub zdolnos¢ kredytowa w wysokosci co najmniej:

dla czeéei 1 1 500 000 PLN w okresie nie wczeéniejszym niz 1 miesigc przed
&s uplywem terminu skiadania ofert

dla czedci 2 300000 PLN w okresie nie wczeéniejszym niz 1 miesigc przed
i uplywem terminu sktadania ofert

UWAGA: W przypadku gdy Wykonawca sklada oferte na wiecej niz jedng czesc
zamowienia musi posiada¢ sSrodki finansowe Ilub zdolnos¢ kredytowaq
w wysokosci co najmniej sumy wymaganej wartosci srodkow/zdolnosci dla tych
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czesci w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesigc przed uplywem terminu
skiladania ofert.

Wartoéci podane w dokumentach potwierdzajgcych spetnienie warunku w walutach innych niz
zZioty polski, Zamawiajgcy przeliczy wg Sredniego kursu NBP na dzien sktadania ofert.

Wykonawca skladajgc oferte na przedmiot zamoéwienia winien posiada¢ srodki finansowe
lub zdolnos¢ kredytowa, pod rygorem wykluczenia Wykonawcy z postepowania.

Wykonawca sktadajac oferte na przedmiot zamowienia winien posiada¢ aktualne ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamowienia, pod rygorem wykluczenia Wykonawcy z postepowania.

Ocena spetniania niniejszego warunku zostanie dokonana w oparciu o dostarczone oswiadczenie
0 spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu, wg formuly: spetnia - nie spetnia.

9.2 Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania uznac, ze Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobow technicznych Ilub zawodowych Wykonawcy w  inne
przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw na realizacje zamoéwienia.

9.3 Informacja o oswiadczeniach lub dokumentach, jakie maja dostarczy¢é Wykonawcy w celu potwierdzenia
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu:

9:3.1

9.3.2

9.3.3

9.34

9.3.5

Pod

Oswiadczenie o spelnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu - wedlug wzoru
stanowigcego zatacznik nr 2 do niniejszej IDW;

Wykaz robot budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku wiedzy
i doSwiadczenia (pkt. 9.1.2.), wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktorych roboty
te zostaly wykonane, z zatgczeniem dowodéw okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty
wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych
mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktdrego roboty
budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentdéw — inne dokumenty - wedtug wzoru
stanowiacego zatacznik nr 3 do niniejszej IDW;

Wykaz oséb przewidzianych do realizacji zamdwienia w zakresie niezbednym do
wykazania spetniania warunku osoby zdolne do wykonania zamdwienia (pkt. 9.1.4.) - zalacznik
nr 4 do niniejszej IDW;

dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume
gwarancyjng okreslong przez Zamawiajgcego w pkt. 9.1.5.1.;

zaswiadczenie banku lub spéldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej
potwierdzajacej wysokos$¢ posiadanych Srodkdw finansowych lub zdolnos¢ kredytowg Wykonawcy
w wysokosci okreslonej przez Zamawiajgcego w pkt. 9.1.5.2, w okresie nie wczesnigjszym niz
1 miesigc przed uptywem terminu sktadania ofert.

luczenia z postepowania:

9.4 Wykonawca ubiegajacy sie o zamdwienie publiczne musi wykazac brak podstaw do wykluczenia
Z postepowania poprzez przedstawienie nastepujacych dokumentow:

9.4.1

9.4.2

9.4.3

9.4.4

Oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia - wedlug wzoru stanowigcego
zalacznik nr 5 do niniejszej IDW.

Aktualnego odpisu z wiasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wczesniej niz
6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.

Zaswiadczenia wilasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgcego,
ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkéw, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce
przed uplywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca zawart porozumienie
z wilasciwym organem podatkowym w sprawie spiat tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wiasciwego organu.

Zaswiadczenia wlasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakiadu Ubezpieczen
Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu
potwierdzajacego, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne
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lub zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania
ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzajacego, Ze Wykonawca zawart porozumienie z wiasciwym organem w sprawie sptat
tych naleinosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolnosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu;

9.4.5 Jednoczesnie w celu unikniecia konfliktu intereséw, z udzielenia zamdwienia Zamawiajacy
wykluczy podmioty powigzane z nim osobowo lub kapitalowo. Przez powigzania kapitatowe
lub osobowe rozumie sie wzajemne powigzania miedzy Zamawiajacym lub osobami
upowaznionymi do zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajacego lub osobami wykonujgcymi
w imieniu Zamawiajgcego czynnosci zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy, a Wykonawca, polegajgce w szczegdlnosci na:

a) uczestniczeniu w spotce jako wspolnik spotki cywilnej lub spotki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziatéw lub akcji, o ile nizszy prég nie wynika z przepisow
prawa lub nie zostat okreslony przez Instytucje Zarzadzajacg w wytycznych programowych,

c) petnieniu funkgji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajgcego, prokurenta, petnomocnika,

d) pozostawaniu w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewieristwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieristwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposaobienia, opieki lub kurateli,

e) pozostawaniu z wykonawca w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ze moze to budzi¢
uzasadnione watpliwosci co do bezstronnosci tych osdb.

9.5 Jezeli wykaz, oswiadczenia lub inne zlozone przez Wykonawce dokumenty, o ktdrych mowa w pkt
9.3. i 9.4 IDW budzg watpliwosci Zamawiajgcego, moze on zwrocic sie bezposrednio do wiasciwego
podmiotu trzeciego.

9.6 Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentdw, o ktérych mowa powyzej w pkt. 9.4.2, 9.4.3 i 9.4.4 skiada dokument lub
dokumenty, wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace
odpowiednio, ze:

9.6.1 nie zalega z optacaniem podatkow, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne albo
Zze zawart porozumienie z wlasciwym organem w sprawie splat tych naleznosci wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w calosci
wykonania decyzji wlasciwego organu,

9.6.2 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

9.7 Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 9.6 zastepujgce dokumenty wymienione w pkt. 9.4.2 IDW, powinny
by¢ wystawione nie wczeSniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skiadania ofert, pozostate
dokumenty wymienione w pkt 9.6, ktore powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed

uptywem tego terminu.

9.8 Jezeli w kraju, w ktdrym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentdw, o ktdrych mowa w 9.6. IDW, zastepuje sie
je dokumentem zawierajacym odpowiednio oSwiadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osdb
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktorej dokument miat dotyczyé, ztozone
przed notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego wilasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 9.7. IDW stosuje sie odpowiednio.

9.9 Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym, winny by¢ ztozone wraz z thumaczeniem na jezyk polski.

9.10 Z uwagi na okolicznosci wywotane pandemig COVID-19, ktére moga powodowac réznorodne, powazne
trudnosci zwigzane miedzy innymi z petnym lub cze$ciowym zamknieciem albo powaznym ograniczeniem
dziatania instytucji pafistwowych i urzeddéw nie tylko w Polsce, ale takze w innych krajach uzyskanie
zaréwno przez Wykonawcow krajowych, jak i zagranicznych, dokumentow wskazanych w pkt. od 9.4.2
do 9.4.4 moze okazacC sie niemozliwe. W takiej sytuacji zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym
odpowiednie oSwiadczenie Wykonawcy. W celu skorzystania z mozliwosci zastgpienia dokumentu
oSwiadczeniem Wykonawcy, na zasadach wskazanych powyzej, wymagane jest wykazanie przez
Wykonawce, ze zaistniate w zwiazku z pandemig COVID-19 okolicznosci skutkujg obiektywnie brakiem
mozliwosci uzyskania wymaganego dokumentu przez Wykonawce. W kazdym przypadku Zamawiajgcy
zbada, czy Wykonawca rzeczywiscie nie mdgt uzyskac konkretnego dokumentu w danym urzedzie lub
instytucji z tego powodu, ze dokumentow z przyczyn wywotanych przez pandemie COVID-19 nie
wydawano.

10. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia.
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10.1 Wykonawcy wspolnie ubiegajacy sie o udzielenie niniejszego zamdwienia powinni spetnia¢ wspolnie
warunki udzialu w postepowaniu oraz ztozy¢ dokumenty potwierdzajace spetnianie tych warunkéw
zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 9 IDW. Udowadnienie braku podstaw do wykluczenia wg pkt. 9.4.
spetnione musza by¢ przez kazdego z Wykonawcow oferty wspdlnej.

10.2 Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zamdwienie ustanawiajg Petnomocnika do reprezentowania ich
w niniejszym postepowaniu albo reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamowienia publicznego. Zaleca sie, aby Peinomocnikiem byt jeden z Wykonawcéw wspdlnie
ubiegajagcych sie o udzielenie zamdwienia.

10.3 Wszelka korespondencja prowadzona bedzie wytacznie z Petnomocnikiem.

10.4 Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o niniejsze zamdwienie, ktérych oferta zostanie uznana
za najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy o realizacje zamdwienia, sg zobowigzani przedstawic
Zamawiajgcemu stosowne porozumienie zawierajgce w swojej tresci nastepujgce postanowienia:

10.4.1 zobowigzanie do realizacji wspdlnego przedsiewziecia gospodarczego obejmujgcego swoim
zakresem realizacje przedmiotu zamdwienia,

10.4.2 okreslenie zakresu dziatania poszczegdinych stron umowy,

10.4.3 czas obowigzywania umowy, ktoéry nie moze by krétszy, niz okres obejmujgcy realizacje
zamowienia oraz czas trwania gwarancji jakosci i rekojmi.

11. Podwykonawcy
11.1 Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy.

11.2 Wykonawca, ktory zamierza wykonywac zamoéwienie przy udziale podwykonawcy musi wskazac w ofercie
jaka czes¢ (zakres zamowienia) wykonywac bedzie w jego imieniu podwykonawca oraz podal nazwe
i adres podwykonawcy, o ile sg juz znane. W tym celu nalezy wypehic odpowiedni punkt formularza
ofertowego, stanowiacego zatacznik nr 1 do IDW.

11.3 W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywac zamdwienia przy udziale podwykonawcow,
nalezy wpisa¢ w ww. formularzach ,nie dotyczy”. Jezeli Wykonawca zostawi te punkty niewypetnione
(puste pole), Zamawiajacy uzna, iz zamdwienie zostanie wykonane sitami wiasnymi Wykonawcy.

11.4 Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia Wykonawca podal, o ile sg juz
znane nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w wykonanie zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktdrym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje zaméwienia.

11.5 Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

12. Wadium.
12.1 Kazdy Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ swa oferte wadium w wysokosci:

dla czesci 1 50 000 PLN, stownie: pieédziesiat tysiecy zlotych 00/100

dla czesci 2 10 000 PLN, stownie: dziesie¢ tysiecy zlotych 00/100

Wykonawca skladajgcy oferte na wiecej niz jedng czes¢ zamowienia zobligowany jest do przedtozenia
wadium w formie umozliwiajgcej niezalezny zwrot lub zatrzymanie w podziale na poszczegdlne czesci
zamowienia.

12.2 Forma wadium,
Wadium moze by¢ wniesione w nastepujacych formach:
12.2.1 pienigdzu tj. przelewem na konto Zamawiajacego,

12.2.2 poreczeniach bankowych Iub poreczeniach spoldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej,
z tym Ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

12.2.3 gwarancjach bankowych,
12.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych,

12.2.5 poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (tj. Dz. U. z 2020
r., poz. 299).
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12.3 W przypadku sktadania przez Wykonawce wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna by¢
sporzadzona zgodnie z obowigzujacym prawem i winna zawieraé nastepujace elementy:

12.3.1 nazwe dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficienta gwarancji (Zamawiajacego), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajgcych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

12.3.2 okreslenie wierzytelnosci, ktdra ma by¢ zabezpieczona gwarancja,
12.3.3 kwote gwarancji,
12.3.4 termin waznosci gwarancji,

12.3.5 gwarancja lub poreczenie musi zawiera¢ w swojej tresci nieodwolalne i bezwarunkowe
zobowigzanie wystawcy dokumentu do zapfaty na rzecz Zamawiajacego kwoty wadium.
Wadium wniesione w formie gwarandgji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieé taka sama
plynnos¢ jak wadium wniesione w pienigdzu — dochodzenie roszczenia z tytutu wadium
whniesionego w tej formie nie moze by¢ utrudnione. Dlatego w tresci gwarancji powinna znalezé
sig klauzula stanowigca, iz wszystkie spory odnosnie gwarancji beda rozstrzygane zgodnie
z prawem polskim i poddane jurysdykcji sadéw polskich, chyba, ze wynika to z przepiséw
prawa,

12.3.6 zobowigzanie gwaranta do: zaplacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne zadanie
Zamawiajacego zawierajgce oswiadczenie, iz Wykonawca, ktdrego oferte wybrano:

odmowit podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie, lub
nie wnidst zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

e zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy,

e oraz w sytuacji kiedy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn lezacych po jego
stronie, nie zfozyt oswiadczen lub dokumentéw, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody
na poprawienie omylki, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty zlozonej przez
Wykonawce jako najkorzystniejszej.

12.4 Miejsce i sposob wniesienia wadium.

12.4.1 Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ na nastepujacy rachunek Zamawiajacego:

BANK PEKAO S.A. o/ Debica nr 08 1240 4807 1111 0010 2298 2842
z dopiskiem wadium przetarg nr postepowania: 1S.261.3.2021

Do oferty nalezy dotaczy¢ kopie polecenia przelewu, w przypadku oferty elektronicznej kopie
polecenia przelewu w formie elektronicznej. Zamawiajacy nie przyjmuje gotéwki.

12.4.2 Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiajacego formach nalezy ziozyé
w oryginale na dzienniku podawczym Zamawiajgcego, w przypadku ofert sktadanych w formie
pisemnej lub przy uzyciu Srodkéw komunikacji elektronicznej w formie oryginalnego
elektronicznego dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej)
opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upowaznionej do wystawienia
dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej). Niedopuszczalne jest
zlozenie skanu dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej)
opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku wyboru formy
niepienigznej wadium Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢ dokument wadialny (np.
e-gwarancje bankowa lub ubezpieczeniowa) na Platformie zakupowej w wydzielonym odrebnym
pliku (np. pdf) jako zatgcznik do wiadomosci elektronicznej.

12.5 Termin wniesienia wadium.

Wadium nalezy wnieS¢ przed uptywem terminu sktadania ofert, przy czym wniesienie wadium w pienigdzu
za pomocy przelewu bankowego Zamawiajacy bedzie uwazat za skuteczne z chwila uznania tego rachunku
bankowego kwotg wadium przed uptywem terminem skfadania ofert.

W wymienionym przypadku dotaczenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawce
jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczajagcym do stwierdzenia przez Zamawiajgcego terminowego
whniesienia wadium przez Wykonawce.

12.6 Zwrot wadium.
Zamawiajacy zwroci niezwlocznie wadium:

12.6.1 Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjagtkiem Wykonawcy, ktérego oferta
zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem pkt. 12.7,
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Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiajacy zwraca wadium
niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego,

Zamawiajgcy zwraca niezwlocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, ktéry wycofat oferte przed
uptywem terminu sktadania ofert,

jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawce.

12.7 Utrata wadium.

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana:

1271

12.7.2

12.7.3

odmowit podpisania umowy w sprawie zamowienia publicznego na warunkach okreslonych
w ofercie,

zawarcie umowy w sprawie zamdwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy,

Zamawiajacy rowniez zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie zlozyt oswiadczen lub dokumentdw,
petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omyiki, o ktérej mowa w pkt. 20.1.2.3
IDW, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty zlozonej przez Wykonawce jako
najkorzystniejszej.

13. Opis sposobu przygotowania oferty.

13.1 Wymagania podstawowe.

13.1.1

13.1.2
13.1.3

13.14
13.1.5
13.1.6

13.1.7

13.1.8

13.1.9

13.1.10

Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert w formie pisemnej lub w formie
elektronicznej.

Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

Wykonawca nie moze wystapi¢ w innych ofertach jako Wykonawca lub Wykonawca wspdlnie
ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
Oferte nalezy przygotowac scisle wedtug wymagan okreslonych w niniejszej SIWZ.

Oferta musi by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie
z forma reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze lub innym dokumencie, wiasciwym dla
danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upelnomocnionego przedstawiciela
Wykonawcy.

Upowaznienie oséb podpisujgcych oferte do jej podpisania musi bezposrednio wynikac
z dokumentdw dotgczonych do oferty. Oznacza to, ze jezeli upowaznienie takie nie wynika wprost
z dokumentu stwierdzajacego status prawny Wykonawcy (odpisu z wiasciwego rejestru),
to do oferty nalezy dotaczy¢: oryginat lub potwierdzong kopie petnomocnictwa wystawionego
przez osoby do tego upowaznione.

Wzory dokumentéw dotaczonych do niniejszej IDW powinny zosta¢ wypetnione przez Wykonawce
i dotaczone do oferty badz tez przygotowane przez Wykonawce w formie zgodnej z niniejsza
IDW.

We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczatkach, Zamawiajacy dopuszcza ziozenie
czytelnego zapisu o tresci pieczeci zawierajgcego, co najmniej oznaczenie nazwy (firmy)
i siedziby.

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofac ztozong oferte przed terminem skfadania ofert.

13.2 Sporzadzenie oferty w formie pisemnej.

13.2.1

13.2.2

13.2.3

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym s3
skladane wraz z tlumaczeniem na jezyk polski, poswiadczonym przez Wykonawce.

Stosowne wypetnienia we wzorach dokumentéw stanowiacych zataczniki do niniejszej IDW
i wchodzacych nastepnie w skiad oferty moga by¢ dokonane komputerowo, maszynowo
lub recznie.

Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawce na podstawie wzorow stanowigcych
zataczniki do niniejszej IDW powinny mie¢ forme wydruku komputerowego lub maszynopisu.
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13.2.4

13.2.5

13.2.6

13.2.7

13.2.8

13.2.9

Instrukcja dla Wykonawcow IDW

Catos¢ oferty powinna byé zlozona w formie uniemozliwiajacej jej przypadkowe
zdekompletowanie.

Wszystkie zapisane strony oferty powinny by¢ ponumerowane. Strony te powinny byé parafowane
przez osobe/y podpisujgca/e oferte zgodnie z pkt. 13.1.6. Strony zawierajace informacje
niewymagane przez Zamawiajgcego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej dziatalnoéci, itp.) nie
muszg by¢ numerowane i parafowane.

Zamawiajgcy zwréci Wykonawcom, ktérych oferty nie zostaly wybrane, na ich wniosek, ztozone
przez nich plany, projekty, rysunki, modele, probki, wzory, programy komputerowe oraz inne
podobne materialy. Zadne inne dokumenty wchodzace w skiad oferty, w tym rowniez
te przedstawiane w formie oryginatdw, nie podlegajg zwrotowi przez Zamawiajacego.

Wszelkie miejsca w ofercie, w ktdrych Wykonawca nanidst poprawki lub zmiany wpisywanej przez
siebie tresci (czyli wylgcznie w miejscach, w ktdrych jest to dopuszczone przez Zamawiajacego)
muszg by¢ parafowane przez osobe (osoby) podpisujaca (podpisujace) oferte.

Dokumenty wchodzace w skiad oferty moga byé przedstawiane w oryginale lub kopii
poswiadczonych przez Wykonawce za zgodno$¢ z oryginatem. Oéwiadczenia sporzadzane na
podstawie wzoréw stanowigcych zataczniki do niniejszej IDW powinny by¢ zlozone w formie
oryginatu. Zgodnos¢ z oryginatem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentéw wchodzacych
w skiad oferty musi by¢ potwierdzona przez osobe (lub osoby, jezeli do reprezentowania
Wykonawcy upowaznione sy dwie lub wiecej osoby) podpisujaca (podpisujace) oferte zgodnie
z trescig dokumentu okreslajacego status prawny Wykonawcy lub trescig zataczonego do oferty
petnomocnictwa.

Poswiadczenia za zgodnoS¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy
wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zaméwienia, w zakresie dokumentéw, ktérego kazdego
z nich dotycza.

13.3 Sporzadzenie oferty w formie elektronicznej.

13.3.1

13.3.2

13.33

13.34

13.3.5

13.3.6

13.3.7

Oferta musi by¢ sporzadzona w oryginale pod rygorem niewaznosci i opatrzona kwalifikowanym
podpisem elektronicznym Wykonawcy.

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, mie¢ forme elektroniczng. Dokumenty
sporzadzone w jezyku obcym sa sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski, poswiadczonym
przez Wykonawce, a do danych zawierajacych dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub
multimedialne stosuje sig w jeden z formatow danych okreslonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw
realizujacych zadania publiczne m.in.: txt, rft, pdf, xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx,
pptx, csv. Zamawiajacy zaleca wykorzystanie plikdw w formacie pdf.

Oferta powinna by¢ podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe
upowazniong do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formg reprezentacji Wykonawcy
okreslong w rejestrze lub innym dokumencie, wiasciwym dla danej formy organizacyjnej
Wykonawcy albo przez upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Oferta oraz wszystkie jej zalaczniki winny by¢ podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, o ktérym mowa w ustawie z dnia 5 wrzesnia 2016 r. — o ustugach zaufania oraz
identyfikacji elektronicznej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1173 z pdéin. zm.) oraz Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania
w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym nr 910/2014 z dnia 23 lipca
2014 r.

Wzory dokumentéw dotgczonych do niniejszej IDW powinny zostaé wypetnione przez
Wykonawce i dotgczone do oferty, badz tez przygotowane przez Wykonawce w zgodnej formie
Z niniejsza IDW.,

Wykonawca skfada oferte za posrednictwem Formularza skfadania oferty lub wniosku dostepnego
na https://platformazakupowa.pl/wodociagi_debickie.

Dokumenty wchodzgce w sklad oferty mogg byC przedstawiane w oryginale w postaci dokumentu
elektronicznego lub elektronicznej kopii posSwiadczonych przez Wykonawce za zgodnosc
z oryginatem. OSwiadczenia sporzadzane na podstawie wzoréw stanowigcych zataczniki do
niniejszej IDW powinny by¢ zlozone w formie oryginatu. Zgodno$¢ z oryginatem wszystkich
zapisanych stron kopii dokumentéw wchodzacych w skiad oferty musi by¢ potwierdzona przez
osobe (lub osoby, jezeli do reprezentowania Wykonawcy upowaznione s3 dwie lub wiecej osoby)
podpisujacy (podpisujace) kwalifikowanym podpisem elektronicznym oferte zgodnie z trescig
dokumentu okredlajgcego status prawny Wykonawcy lub treécig zataczonego do oferty
petnomocnictwa.

Nazwa zamowienia: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Debicy — etap IT

Strona 13



13.3.8

13.3.9

13.3.10

Instrukcja dla Wykonawcéw IDW

Poswiadczenia za zgodnoé¢ z oryginalem dokonuje (przy uzyciu kwalifikowanego podpisu
elektronicznego) odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega
Wykonawca, Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia, w zakresie
dokumentdw, ktérego kazdego z nich dotycza.

Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczegdlnosci kazde przerobienie, przekreslenie,
uzupetnienie, nadpisanie, itd. musza by¢ dokonane w sposdb czytelny, podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez Wykonawce lub osobe/osoby upowazniong/upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia publicznego.

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ zlozong oferte za posrednictwem Platformy
zakupowej Zamawiajgcego pod adresem https://platformazakupowa.pl/wodociagi_debickie
wylacznie przed terminem sktadania ofert.

13.4 Wykonawca jest swiadomy, ze na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks
karny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 z pézn.zm.) art. 297 par. 1, kto w celu uzyskania dla
siebie lub kogo innego zamdwienia publicznego, przedklada podrobiony, przerobiony,
poswiadczajacy nieprawde albo nierzetelne pisemne oswiadczenie dotyczace okolicznosci
o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamdwienia podlega karze pozbawienia
wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

13.5 Zawartos¢ oferty:

13.5.1

13.5.2
13.5.3

13.5.4

13.5.5

13.5.6

13.5.7

13.5.8

13.5.9

13.5.10

Formularz Oferty, sporzadzony na podstawie wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do niniejszej
IDW,

aktualny odpis z wlasciwego rejestru,

Oswiadczenie Wykonawcy(éw) o speinianiu warunkdow udzialu w postepowaniu,
sporzadzone na podstawie wzoru stanowigcego zatacznik nr 2 do niniejszej IDW,

Wykaz robot budowlanych sporzadzony na podstawie wzoru stanowiacego zatacznik nr 3 do
niniejszej IDW wraz z dokumentami potwierdzajacymi, ze roboty budowlane zostaly wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukoriczone,

Wykaz osob przewidzianych do realizacji niniejszego zamoéwienia - wedlug wzoru
stanowigcego zatgcznik nr 4 do niniejszej IDW,

Oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr
5 do niniejszej IDW,

Wykaz cen robdt budowlanych - zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 6 do IDW
dla kazdej czesci zamdwienia,

stosowne Pelnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upowaznienie do podpisania oferty nie
wynika bezposrednio ze ztozonego w ofercie odpisu z wiasciwego rejestru zgodnie z pkt. 9.4.2.
IDW,

w przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, dokument
ustanawiajacy Pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego
zamowienia publicznego, zgodnie z pkt. 10 IDW,

pozostate dokumenty wymienione w pkt. 9.3 i 9.4 niniejszej IDW i inne dokumenty
wymienione w niniejszej SIWZ miedzy innymi: dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej, zaswiadczenie banku lub spdidzielczej kasy
oszczednoSciowo-kredytowej, zaSwiadczenia wilasciwego naczelnika urzedu skarbowego,
zaswiadczenia wiasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych.

Pozgdane przez Zamawiajgcego jest ztoZzenie w ofercie spisu tresci z wyszczegoinieniem ilosci stron
wchodzgcych w skiad oferty.

13.6 Informacje stanowiace tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji

13.6.1

Wykonawca moze zastrzec w ofercie (oswiadczeniem zawartym w Formularzu Oferty),
iz Zamawiajgcy nie bedzie mdgt ujawni¢ informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa
w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurengji. Wykonawca, ktdry zastrzegt
informacje stanowigca tajemnice przedsiebiorstwa jest zobowigzany do wykazania, ze informacje
zastrzezone stanowig tajemnice przedsiebiorstwa.
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13.6.2 W razie zastrzezenia informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa, w zataczeniu do oferty
Wykonawca sklada wyjasnienia dotyczace zastrzezonych tresci, zawierajace w szczegdlnosci
dowody, ze zastrzezone informacje:

13.6.2.1 nie s upubliczniane,

13.6.2.2 stanowig dla Wykonawcy wartos¢ techniczng lub technologiczng, albo posiadaja
wartos¢ gospodarcza,

13.6.2.3 zostaty zastrzezone, i wymieni dziatania jakie podjat w celu zachowania ich poufnosci.

13.6.3 Zaleca sig, aby Wykonawca podzielit ten dokument na dwa pliki i dla kazdego z nich odpowiednio
oznaczyt status jawnosci badz tajemnicy przedsiebiorstwa.

13.64 W przypadku gdy Wykonawca nie wykaze, Ze zastrzezone informacje stanowia tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1913) Zamawiajgcy uzna zastrzeZenie
tajemnicy za bezskuteczne i odtajni zastrzezone czeéci oferty. Uzasadnienie zastrzezenia
informacji, stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa Wykonawca dotacza do jawnej czesci oferty.

14. Miejsce, termin, sposéb zlozenia i otwarcia ofert:
W formie papierowej:
14.1 Oferte nalezy zlozy¢ w wersji papierowej w siedzibie Zamawiajgcego w: Wodociagach Debickich

Sp. z 0.0., ul. Kosynieréw Ractawickich 35, 39-200 Debica, Dziennik Podawczy, w nieprzekraczalnym
terminie:

do dnia 25.03.2021r. do godz. 119

14.2 Ofertg w wersji papierowej nalezy zlozy¢ w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem
kopercie (paczce). Koperte (paczke) nalezy opisaé nastepujgco:

Wodociagi Debickie Sp. z 0.0.,
ul. Kosynierow Ractawickich 35, 39-200 Debica
Oferta w postepowaniu na:
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Debicy — modernizacja/wymiana rurociagéw
nie otwierac przed dniem: 25.03.2021 r. godz. 1115
14.3 Na kopercie(paczce) oprécz opisu jw. nalezy umiescié nazwe i adres Wykonawcy.

W fi i nicznej:

14.4 Oferte nalezy ziozyC za posrednictwem Formularza skiadania oferty lub wniosku dostepnego
latformazakupowa.pl/wodociagi_debickie, w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 25.03.2021r. do godz. 1100

14.5 Zmiany lub wycofanie ztozonej oferty.

14.5.1 Skuteczno$¢ zmian lub wycofania ztozonej oferty.
Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofac¢ ztozong przez siebie oferte. Zmiany lub
wycofanie ztozonej oferty sq skuteczne tylko wéwczas, gdy zostaty dokonane przed uptywem
terminu skfadania ofert.

14.5.2 Zmiana ztozonej oferty.

14.5.2.1 W formie papierowej:
Zmiany, poprawki lub modyfikacje ziozonej oferty musza by¢ zitozone w miejscu
iwedlug zasad obowigzujacych przy skiadaniu oferty. Odpowiednio opisane
koperty(paczki) zawierajace zmiany nalezy dodatkowo opatrzyé dopiskiem "ZMIANA".
W przypadku ztozenia kilku ,ZMIAN" koperte (paczke) kazdej ,ZMIANY” nalezy
dodatkowo opatrzy¢ napisem ,zmiana nr.....".

14.5.2.2 W formie elektronicznej:
Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofaé ztozong oferte za posrednictwem
Platformy zakupowej Zamawiajgcego pod adresem

https://platformazakupowa.pl/wodociagi debickie wylacznie przed terminem skfadania
ofert.

14.5.3 Wycofanie ztozonej oferty.
14.5.3.1 W formie papierowej:
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Wycofanie ztozonej oferty nastepuje poprzez zlozenie pisemnego powiadomienia
podpisanego przez umocowanego na pisSmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie
nalezy zlozy¢ w miejscu i wedtug zasad obowigzujgcych przy skiadaniu oferty.
Odpowiednio opisang koperte(paczke) zawierajacg powiadomienie nalezy dodatkowo
opatrzy¢ dopiskiem "WYCOFANIE".

14.5.3.2 W formie elektronicznej:
Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofac ztozong oferte za posrednictwem
Platformy zakupowej Zamawiajacego pod adresem
https://platformazakupowa.pl/wodociagi_debickie wytacznie przed terminem sktadania
oferty.

14.6 Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Zamawiajacego w: Wodociggach Debickich Sp. z 0.0., ul. Kosynierow
Ractawickich 35, 39-200 Debica, Sala konferencyjna, w terminie:

w dniu 25.03.2021r. po godz. 1118

Zamawiajacy zastrzega, ze w sytuaciji, gdy w dniu otwarcia ofert nadal bedzie obowigzywat stan zagrozenia
epidemicznego lub stan epidemii lub stan wyjatkowy, w zwigzku z pandemig koronawirusa (SARS-CoV-2),
otwarcie ofert moze odby¢ sie poprzez transmisje on-line. Bezposredni link do w/w transmisji zamieszczony
zostanie na stronie internetowej (BIP) Zamawiajgcego, nie pozniej niz 2 dni przed otwarciem ofert.

14.7 Tryb otwarcia ofert.

14,7.1 Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajgcy podaje kwote, jakg zamierza przeznaczyC
na sfinansowanie zamdwienia.

14.7.2 W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie beda otwierane koperty (paczki) zawierajace oferty,
ktorych dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostang odestane Wykonawcom bez otwierania.

14.7.3 Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostang otwarte przed otwarciem kopert
(paczek) zawierajacych oferty, ktérych dotycza te zmiany. Po stwierdzeniu poprawnosci
procedury dokonania zmian zmiany zostang dotaczone do oferty.

14.7.4 W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiajacy kazdorazowo oglosi obecnym:

14.7.4.1 stan i ilos¢ kopert (paczek) zawierajacych otwierang oferte,
14.7.4.2 nazwe i adres Wykonawcy, ktdrego oferta jest otwierana,
14.7.4.3 informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zamodwienia, okresu gwarancji
i warunkow platnosci zawartych w ofercie.
Powyzsze informacje zostang odnotowane w protokole postepowania przetargowego.

14.8 Oferte zlozong po terminie Zamawiajacy niezwtocznie zwrdci bez otwierania.

15. Termin zwigzania oferta.

15.1 Wykonawca pozostaje zwigzany ztozong ofertg przez 60 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna
sie wraz z uptywem terminu skladania ofert.

15.2 Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwoéé, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed
uplywem terminu zwigzania oferts, jednorazowego zwrdcenia sie do Wykonawcéw o wyrazenie zgody na
przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

15.3 Zgoda Wykonawcy na przedtuzenie okresu zwigzania oferty jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium
na przedtuzony okres zwiazania ofertg. Jezeli przediuzenie terminu zwigzania oferta dokonywane jest po
wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia dotyczy
jedynie Wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

15.4 Wykonawca moze samodzielnie przediuzy¢ termin zwigzania oferta.
16. Sposob komunikacji i osoby uprawnione do porozumiewania sie z Wykonawcami.

16.1 Osobami upowazZnionymi przez Zamawiajgcego do kontaktowania sie z Wykonawcami s3:

1) w zakresie merytorycznym — Joanna Maz - Kierownik Wydziatu Produkgji Wody,
2) w sprawach dotyczacych procedury zamdwien publicznych — Krzysztof Przybylowicz -
Inspektor.

16.2 Ogledziny miejsca realizacji zamowienia.
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16.2.1

16.2.2

16.2.3

Instrukcja dla Wykonawcéw IDW

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ ogledzin obiektu objetego przedmiotem zamodwienia przez
Wykonawcow, w okresie do 18 marca 2021 r. w godzinach 8.00 — 13.00.

Aby uzyska¢ mozliwoSC ogledzin obiektu nalezy zwréci¢ sie pisemnie do Zamawiajacego w celu
ustalenia terminu ogledzin.

Wszystkie pytania, ktdre moga pojawic sie w trakcie ogledzin, nalezy przedtozyé Zamawiajgcemu
na pismie, w celu zachowania zasady rownego traktowania przy odpowiadaniu na nie.

16.3 Sposdb porozumiewania sie Zamawiajgcego z Wykonawcami.

16.3.1

16.3.2

16.3.3

Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy oraz Wykonawcy przekazuja
pisemnie drogg papierowg lub elektroniczng za posrednictwem platformy zakupowej lub poczty
e-mail. W przypadku drogi elektronicznej kazda ze Stron, na zadanie drugiej, jest zobowiazana
niezwlocznie potwierdzi¢ fakt otrzymania przestanej korespondencji.

Wszelkie wnioski, oswiadczenia, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocg poczty
elektronicznej lub platformy zakupowej uwaza sie za ztozone w terminie, jezeli ich tres¢ dotarla
do adresata przed uptywem terminu i zostata niezwlocznie potwierdzona pisemnie. Za termin ten
uwaza sig dni od poniedziatku do piatku (z wyjatkiem dni wolnych od pracy) w godzinach od
8:00-14:00.

Wykonawca moze zwracac sie do Zamawiajgcego o wyjasnienia dotyczace wszelkich watpliwosci
zwigzanych z SIWZ, sposobem przygotowania i ztozenia oferty, kierujac swoje zapytania w formie
pisemnej lub elekitronicznej za posrednictwem poczty elektronicznej lub platformy zakupowej,
adresy kontaktowe podano na poczatku niniejszej SIWZ.

17. Wyjasnianie i zmiany w tresci SIWZ.
17.1 Wyjasnianie tresci SIWZ

17.1.1

17.1.2

17.1.3

17.14

17.1.5

Wykonawca moze zwrdci¢ sie¢ do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia (SIWZ). Zamawiajacy jest obowiazany udzieli¢ wyjasnier niezwlocznie,
jednak nie pézniej niz na 3 dni przed uplywem terminu skiadania ofert, pod warunkiem
ze wniosek o wyjasnienie tresci specyfikagji istotnych warunkéw zamdwienia wptynat do
Zamawiajgcego nie pozniej niz do korica dnia, w ktorym uplywa potowa wyznaczonego terminu
sktadania ofert.

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wplynat
po uptywie terminu sktadania wniosku, o ktérym mowa w ppkt. 17.1.1, lub dotyczy udzielonych
wyjasnien, Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wplywa na bieg terminu skfadania wniosku, o ktdrym
mowa w ppkt. 17.1.1117.1.2,

Tres¢ zapytar wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekazuje Wykonawcom ujawnionym w toku
procedury, bez ujawniania zrédta zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej Wodociggdw
Debickich oraz na stronie platformy zakupowej.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a trescig udzielonych wyjasnien lub

zmian SIWZ, jako obowigzujaca nalezy przyja¢ treS¢ pisma zawierajacego poZniejsze
o$wiadczenie Zamawiajgcego. Wyjasnienia s3 integralng czesci SIWZ.

17.2 Zmiany w tresci SIWZ

17.2.1

17.2.2
17.2.3

W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie, przed uplywem
terminu do skladania ofert, zmienia¢ tre$¢ niniejszej SIWZ. Dokonang w ten sposéb zmiane
Zamawiajgcy przekaze niezwlocznie wszystkim Wykonawcom ujawnionym w toku procedur oraz
zamieszcza te informacje na stronie internetowej Wodociggéw Debickich oraz na stronie
platformy zakupowej.

Zmiany sa kazdorazowo wigzace dla Wykonawcow.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia terminu sktadania ofert z uwzglednieniem czasu
niezbednego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikajacych ze zmiany tresci niniejszej SIWZ.
O przediuzeniu terminu skiadania ofert Zamawiajgcy niezwlocznie zawiadamia wszystkich
Wykonawcow ujawnionych w toku procedury oraz zamieszcza na stronie internetowe;j.

18. Opis sposobu obliczenia ceny.

18.1 Cena — nalezy przez to rozumie¢ cene w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja o
informowaniu o cenach towaréw i ustug (Dz.U tj. 2019 poz. 178).
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18.2 W Ofercie nalezy poda¢ cene ryczalttowg dla poszczegolnych elementow robot wymienionych
w Zatgczniku nr 6 do IDW z zastrzezeniem, ze dla zakresu objetego Zadaniem nr 14 (Czes¢ 1
zamoOwienia) nalezy podac jednostkowe ryczattowe ceny dla poszczegdinych elementéw robot
drogowych (za 1 mb, 1 m?itd.) - czeS¢ 2 Zatgcznika nr 6 do IDW.

18.2.1 Cena ryczattowa poszczegdlnych elementéw robot oraz jednostkowa cena ryczattowa musi
uwzgledniac wszystkie wymagania niniejszej SIWZ, Projektem technicznym i STWIORB,
obejmowac wszystkie koszty zwigzane z realizacja robdt objetych projektem w tym ryzyko
Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,
a takze oddziatywania innych czynnikow majgcych lub moggcych mie¢ wplyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

18.2.2 Cena ryczattowa dla poszczegdlnych elementéw robét oraz jednostkowa cena ryczattowa
wymienione w Zatgczniku nr 6 do IDW w zakresie wykonania przedmiotu zamowienia okreslonego
w niniejszej SIWZ maja charakter ryczattowy zgodnie z definicja art. 632 Ustawa z dnia
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z p6zn. zm.).

W zwigzku z powyzszym:

18.2.2.1 cena oferty musi zawieraC wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zaméwienia
wynikajgce wprost z projektow technicznych, zatgczonych decyzji, warunkow
i uzgodnien, jak réwniez robot nie ujetych w dokumentach, bez ktorych nie mozna
wykonaé zamowienia;

18.2.2.2 wymagane jest od Wykonawcow bardzo szczegdtowe sprawdzenie warunkow
wykonania zamowienia.

18.2.3 Do okreslenia catkowitej ceny Oferty za przedmiot zamdwienia stuzy tabela Wykaz cen robot
budowlanych — Zatacznik nr 6 do IDW, gdzie catkowita cena stanowi:

18.2.3.1 sume cen ryczaltowych za poszczegdlne elementy robdt oraz iloczynu ilosci
przewidzianych do wykonania elementdw robdt Zadania 14 oraz jednostkowych cen
ryczattowych dla Czes¢ 1 zamowienia,

18.2.3.2 sume cen ryczattowych za poszczegdine elementy robot dla Czesci 2 zamodwienia.

18.2.4 W przypadku Czesci 1 zamdwienia ostateczna wartos¢ wynagrodzenia koricowego Wykonawcy,
zostanie okreslona na podstawie sumy cen ryczattowych za poszczegdlne elementy robdt oraz
suma iloczynu iloéci faktycznie wykonanych i odebranych przez Zamawiajgcego elementéw robdt
oraz jednostkowych cen ryczattowych podanych w Wykazie cen robdt budowlanych stanowigcym
Zalacznik nr 2 do Wzoru umowy.

18.3 Obliczong w ten sposob ,Cena netto lgcznie” nalezy powiekszy¢ o kwote podatku VAT. Obliczong
w ten sposdb ,Cene oferty brutto”, nalezy nastepnie przenies¢ do Formularza Oferty.

18.4 Sposdb zaptaty i rozliczenia za realizacje niniejszego zamdwienia, okreslone zostaly w czesci II niniejszej
SIWZ (tj. we Wzorze umowy).

18.5 Jezeli ztozona zostanie Oferta, ktdrej wybdr prowadzi¢ bedzie do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, Zamawiajacy w celu oceny takigj
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktdry miatby obowiazek
rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skiadajac oferte informuje Zamawiajacego, czy wybdr
oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe
(rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub éwiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz
wskazujac ich wartos¢ bez kwoty podatku.

18.6 Cena ofertowa musi by¢ podana w ztotych polskich (PLN), cyfrowo (z doktadnoscig do drugiego migjsca
po przecinku) oraz stownie.

18.7 Tam, gdzie w OPZ, Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych oraz w Przedmiarze robét zostato
wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiatow lub normy, aprobaty,
specyfikacje i systemy odniesienia, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatdw lub rozwigzan
rownowaznych pod warunkiem, ze zagwarantuja one realizacje robot w zgodzie z dokumentacja
projektowg oraz zapewnig uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zalozonych w wyzej
wymienionych dokumentach.

19. Kryteria oceny ofert.

19.1 Zamawiajacy oceni i poréwna jedynie te oferty, ktore:

19.1.1 =zostang zlozone przez Wykonawcdw nie wykluczonych przez Zamawiajacego z niniejszego
postepowania,
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19.1.2 nie zostang odrzucone przez Zamawiajgcego.

19.2 Oferty dla kazdej czesci zamowienia zostang ocenione przez Zamawiajacego w oparciu o nastepujace
kryteria:

19.2.1 Cena - 80% = 80 pkt.
Oferty zostang przeliczone wedtug wzoru:
najnizsza oferowana cena
C= x 80 pkt
cena ocenianej oferty

19.2.2 Okres gwarancji i rekojmi - 20% = 20 pkt

Punkty za kryterium przedtuzenia okresu gwarancji i rekojmi zostang przyznane wg schematu:

Deklarc;v::ll::j::lnlgr::' g:rarancji Tloéé punktéw
36-47 miesiecy 0 pkt
48-59 miesiecy 10 pkt
60 miesiecy i wiecej 20 pkt

19.2.3 Oferta zostanie oceniona wg sumy punktéw otrzymanych w kryteriach przedstawionych powyzej:
P = [Iloé¢ pkt. cena max. 80 pkt] + [ilos¢ pkt. okres gwarancji max. 20 pkt]

Uwaga

Przy obliczaniu punktéw, Zamawiajacy zastosuje zaokraglenie do dwdch miejsc po przecinku wedtug

zasady, Ze trzecia cyfra po przecinku od 5 w gdre powoduje zaokraglenie drugiej cyfry po przecinku w

gore o 1. Jezeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niz 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega
Zmianie

19.3 Zamawiajgcy udzieli niniejszego zamowienia temu(tym) Wykonawcy(Wykonawcom), ktdrzy otrzymaija
najwyzsza punktacje w kryteriach oceny i ktérych oferta spetni wszystkie warunki postepowania.

20. Tryb oceny ofert.
20.1 Wyjasnienia tresci ofert i poprawianie oczywistych omyilek.

20.1.1 W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zadac od Wykonawcow wyjasnier dotyczacych
tresci ztozonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie migdzy Zamawiajacym a Wykonawca
negocjacji dotyczacych zioionej oferty oraz, z zastrzezeniem treéci nastepnego punktu,
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej tresci,

20.1.2 Zamawiajacy poprawi w tekscie oferty:

20.1.2.1 oczywiste omyiki pisarskie,

20.1.2.2 oczywiste omytki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,

20.1.2.3 inne omyiki polegajace na niezgodnosci oferty ze SIWZ, niepowodujace istotnych
zmian wtresci oferty niezwiocznie zawiadamiajac o tym Wykonawce, ktérego
oferta zostata poprawiona.

20.1.3 Zamawiajgcy niezwlocznie powiadomi Wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona w zakresie
ujetym w pkt. 20.1.2 Nie wyrazenie pisemnej zgody na poprawienie omytek ujetych w pkt.
20.1.2.3, w terminie 3 dni od doreczenia zawiadomienia, skutkowac bedzie odrzuceniem oferty.

20.2 Sposdb oceny zgodnosci oferty z trescig niniejszej SIWZ.

Ocena zgodnosci oferty z trescig SIWZ przeprowadzona zostanie wylacznie na podstawie analizy
dokumentéw i oSwiadczen, jakie Wykonawca zawart w swej ofercie z zastrzezeniem tresci pkt. 20.3
niniejszej IDW.

20.3 Sprawdzanie wiarygodnosci ofert.

20.3.1 Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodnosci
przedstawionych przez Wykonawcéw dokumentow, oswiadczen, wykazéw, danych i informacji,

20.3.2 W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w trakcie sprawdzania ofert, ze zlozenie oferty
stanowi czyn nieuczciwej konkurencji — oferta zostanie przez Zamawiajgcego odrzucona,
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20.3.3 Przedstawienie przez Wykonawce informacji nieprawdziwych majgcych wplyw na wynik
postepowania o udzielenie niniejszego zamodwienia skutkowac bedzie wykluczeniem Wykonawcy
z prowadzonego postepowania, niezaleznie od innych skutkéw przewidzianych prawem.

21. Uzupelnienie oferty.

21.1 Zamawiajgcy wezwie Wykonawcow, ktorzy w okreSlonym terminie nie ziozyli oSwiadczen
lub dokumentdw potwierdzajacych spetnienie warunkdw udziatu w postepowaniu, lub ktérzy nie ziozyli
petnomocnictw, albo ktérzy zlozyli dokumenty zawierajace biedy, lub ktdrzy ziozyli wadliwe
petnomocnictwa, do ich uzupelnienia w wyznaczonym terminie, chyba ze mimo ich uzupetnienia
konieczne bytoby uniewaznienie postgpowania.

21.2 Ztozone na wezwanie Zamawiajgcego oswiadczenia i dokumenty powinny potwierdzi¢ spetnianie przez
wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu oraz spetnianie przez oferowane roboty budowlane
i ustugi wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, nie pézniej niz w dniu, w ktérym uplynat
termin skfadania ofert.

21.3 Zamawiajgcy wezwie takze Wykonawcdw, w wyznaczonym przez siebie terminie, do zlozenia wyjasnien
dotyczgcych oswiadczen | dokumentdw niezbednych do przeprowadzenia postepowania, ktdrych ztozenia
zadat w niniejszej SIWZ.

21.4 W przypadku Wykonawcoéw ktdorzy ztozyli oferte w formie elektronicznej Zamawiajgcy wezwie ich do
uzupetnienia oferty zgodnie z pkt. 21.1, 21.2 i 21.3 za posrednictwem Platformy zakupowe;j.

22. Oferta z razaco niska cena.

22.1 Zamawiajagcy w celu ustalenia, czy oferta zawiera razaco niska cene w stosunku do przedmiotu
zambwienia, zwréci sie do Wykonawcy o udzielenie w okreslonym terminie wyjasnien dotyczacych
elementdw oferty majgcych wptyw na wysokosc ceny.

22.2 Za razaco niska cene, w szczegolnosci, przyjmuje sie, gdy cena catkowita oferty jest nizsza o co najmniej
30% od warto$ci zamowienia powiekszonej o nalezny podatek od towardéw i ustug, ustalonej przed
wszczeciem postepowania lub Sredniej arytmetycznej cen wszystkich ztozonych ofert.

22.3 Zamawiajacy, oceniajgc wyjasnienia, wezmie pod uwage obiektywne czynniki, w szczegdlnosci
oszczednos¢ metody wykonania zamdwienia, wybrane rozwigzania techniczne, wyjatkowo sprzyjajace
warunki wykonywania zamdwienia dostepne dla Wykonawcy, oryginalnos¢ projektu Wykonawcy
oraz wplyw pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrebnych przepiséw.

22.4 Zamawiajacy odrzuca oferte:
1) Wykonawcy, ktdry nie ztozyt wyjasnien lub
2) jezeli dokonana ocena wyjasnien wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, ze oferta zawiera
razaco niska cene w stosunku do przedmiotu zamdwienia.

23. Wykluczenie Wykonawcy.

23.1 Zamawiajacy wykluczy Wykonawcdw z postepowania o udzielenie niniejszego zaméwienia stosownie do
tresci oswiadczenia.

23.2 Zamawiajacy zawiadomi niezwiocznie Wykonawce, o wykluczeniu z niniejszego postepowania, podajac
uzasadnienie faktyczne i prawne. Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona.

24. Odrzucenie oferty.
24.1 Zamawiajacy odrzuci oferte jezeli:

1)  jej tresc nie odpowiada tresci SIWZ,

2) jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurendgji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurendiji,

3) zawiera razgco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamdwienia,

4) zostala zlozona przez Wykonawce wykluczonego z udziatu w postepowaniu,

5) zawiera bledy w obliczeniu ceny,

6) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia nie zgodzit si¢ na poprawienie
omytki, o ktorej mowa w pkt. 20.1.2.3 IDW,

7) jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow,

8) wadium zostato wniesione po terminie.

24.2 Zamawiajacy zawiadamia rownocze$nie wszystkich Wykonawcdw o odrzuceniu ofert, podajac
uzasadnienie faktyczne i prawne.

25. Wybor oferty i zawiadomienie o wyniku postepowania.

25.1 Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiajacy stosowat bedzie wytacznie zasady
i kryteria okreslone w SIWZ.
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25.2 Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza.

25.3 O wyborze oferty Zamawiajacy zawiadomi niezwlocznie Wykonawcow, ktdrzy ubiegali sie o udzielenie
zamoéwienia podajac nazwe (firme) i adres Wykonawcy, ktdrego oferte wybrano oraz cene wybranej
oferty oraz zamiesci na swojej stronie internetowej Wodociggéw Debickich, platformie zakupowej oraz
w bazie konkurencyjnosci.

26. Uniewaznienie postepowania.
26.1 Zamawiajacy uniewazni postepowanie o udzielenie niniejszego zaméwienia w przypadkach:
26.1.1 nie ztozono zadnej oferty niepodlegajgcej odrzuceniu;

26.1.2 cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizsza ceng przewyzsza kwote, ktérg Zamawiajacy
zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia, chyba Ze Zamawiajacy moze zwiekszyc
te kwote do ceny najkorzystniejszej oferty;

26.1.3 wystgpita istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze prowadzenie postepowania lub wykonanie
zamowienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto wczeéniej przewidzied;

26.1.4 postgpowanie obarczone jest niemozliwg do usuniecia wadg uniemozliwiajacg zawarcie
niepodlegajacej uniewaznieniu umowy w sprawie zamdwienia publicznego;

26.1.5 Zamawiajgcy moze uniewazni¢ postepowanie w przypadku jezeli podmiot/podmioty biorace udziat
w postgpowaniu wplynety na jego wynik w sposéb sprzeczny z prawem lub Wytycznymi,
o ktorych mowa w Regulaminie udzielania zamowieri publicznych w ,,Wodociggach Debickich” Sp.
z o.0. dla zadari wspdffinansowanych ze srodkow Unii Europejskiej, dia ktorych nie stosuje sie
przepisow ustawy Prawo zamowieri publicznych.

26.2 O uniewaznieniu postepowania o udzielenie zamodwienia Zamawiajgcy zawiadomi réwnoczesnie
wszystkich Wykonawcow, ktérzy ubiegali sig o udzielenie zaméwienia, podajac uzasadnienie faktyczne
i prawne oraz opublikuje je na stronie internetowej Wodociggdw Debickich, platformie zakupowej oraz
w bazie konkurencyjnosci.

27. Informacje ogéine dotyczace kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zaméwienia.
27.1 Umowa w sprawie niniejszego zamdwienia:

1) zostanie zawarta w formie pisemnej,

2) majg do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,

3) jest jawna i podlega udostepnieniu,

4) zakres Swiadczenia Wykonawcy wynikajacy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym
w ofercie,

5) jest zawarta na okres wskazany w SIWZ,

6) podlega uniewaznieniu w czesci wykraczajacej poza okreélenie przedmiotu zaméwienia zawarte
W niniejszej SIWZ.

27.2 Zakazuje sig istotnych zmian postanowier zawartej Umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy z wyjatkiem sytuacji przewidzianych we Wzorze umowy.

27.3 Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia ponosza solidarng odpowiedzialnoéé
za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

27.4 Pozostate kwestie odnoszace sie do umowy uregulowane sa w czesci II niniejszej SIWZ - Wzdr umowy.
28. Informacje dotyczace umowy w sprawie zaméwienia i o formalnosciach, jakie powinny by¢
dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

28.1 Wykonawca, ktdrego oferta zostanie wybrana w terminie do 10 dni od dnia, w ktérym nastapi
rozstrzygniecie dostarczy Zamawiajgcemu:
28.1.1 3 egzemplarze podpisane]j przez siebie umowy z zatgcznikami,

28.1.2 Wykaz cen robét budowlanych, ktérego warto$¢ jest zgodna z przedstawiong oferta,
28.1.3 Harmonogram rzeczowo-finansowy,

28.1.4 Uproszczony kosztorys robdt, ktérego wartos¢ jest zgodna z przedstawiong oferts, a kosztorys
szczegGtowy w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy — wylacznie w celach pomocniczych,

28.1.5 Umowe regulujacg wspétprace podmiotéw wystepujacych wspdinie do zaméwienia (w przypadku
zaistnienia takiej okolicznoéci).

28.2 Zamawiajgcy zawrze umowe w terminach nie krétszych niz 10 dni, od dnia przestania zawiadomienia
0 wyborze najkorzystniejszej oferty, ale nie pdzniej jednak niz przed uptywem terminu zwigzania oferta.

29. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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29.1 Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana, zobowigzany jest przed zawarciem umowy do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na kwote stanowiaca - 5% wartosci brutto umowy.

29.2 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej
lub w kilku nastepujacych formach:

1) pienigdzy,

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym
ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

29.3 Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptlaci przelewem na rachunek Zamawiajgcego:
BANK PEKAO S.A. of Debica nr 08 1240 4807 1111 0010 2298 2842

29.4 Zabezpieczenie w formach wymienionych w pkt. 29.2 od ,2)" do ,5)” musi byC wystawione na
Zamawiajgcego.

29.5 Z tresci gwarancji (poreczenia) musi jednoznacznie wynikaé, jaki jest sposdb reprezentacji Gwaranta.
Gwarancja musi by¢ podpisana przez upowaznionego (upetnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Do
gwarancji (poreczenia) nalezy dolgczy¢ na pismie dokumenty, z ktorych wynika stosowne upowaznienie
(upetnomocnienie) w postaci oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodnoSc¢ z oryginatem przez osobe
uprawniong do sktadania oswiadczen woli w imieniu Gwaranta (poreczyciela), badz uwierzytelniona przez
notariusza. Podpis winien byé sporzadzony w sposéb umozliwiajgcy jego identyfikacje np. ztoZzony wraz
z imienng pieczatka lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).

29.6 Gwarancja musi by¢ bezwarunkowa, nieodwotalna zobowigzanie Gwaranta (poreczyciela) do wyplaty
Zamawiajgcemu petnej kwoty zabezpieczenia platnej na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajgcego
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, musi by¢ wykonalna na terytorium Rzeczpospolitej
Polski, sporzadzona zgodnie z obowigzujgcym prawem i winna zawieraC minimum elementy:

1) nazwe dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiajacego), gwaranta (banku
lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajacych gwarancje) oraz wskazanie ich siedzib;

2) okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarandja;

3) kwote gwarancji;

4) termin waznosci gwarancji;

5) zobowigzanie gwaranta do ,zaplacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne Zadanie
Zamawiajgcego. Z tresci gwarancji winno wynika¢ nieodwotalne i bezwarunkowe na kazde
pierwsze, pisemne zgdanie zgloszone przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia otrzymania
wezwania.

29.7 Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formie poreczenia, poreczenie musi by¢ sporzagdzone zgodnie
z obowiagzujgcym prawem i musi zawiera¢ nastepujace elementy:

1) wskazanie podmiotu, za ktory poreczyciel dokonuje poreczenie;

2) precyzyjne wskazanie zobowigzania bedgcego przedmiotem poreczenia;

3) kwote, do wysokosci ktorej poreczyciel bedzie zobowigzany;

4) wskazanie terminu, z ktérego uplywem wygasa zobowigzanie, przy czym poreczenie o charakterze
terminowym nie moze zosta¢ odwotane.

29.8 Gwarancja (poreczenie) nie moze zawierac zastrzezenia gwaranta (poreczyciela), ze odpowiedzialnosc
gwaranta (poreczyciela) z tytutu gwarancji (poreczenia) jest wylaczona w stosunku do jakiejkolwiek
zmiany umowy objetej gwarancjg (poreczeniem), jezeli zmiana ta nie zostata zaakceptowana przez
gwaranta (poreczyciela).

29.9 Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione przez Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie
0 udzielenie zamowienia z tresci gwarancji/poreczenia musi wynikaé, ze odnosi sie ona/ono zaréwno do
zleceniodawcy gwarancji/poreczenia, jak réwniez do wszystkich pozostatych wykonawcdw wspdlnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia (wszyscy cztonkowie wchodzacy w sktad podmiotu wspdinego
muszg by¢ wymienieni). Zabezpieczenie moze wnies¢ dowolny cztonek konsorcjum, pod warunkiem, ze
jest to zgodne z zapisami umowy konsorcjum regulujgcej sposdb i forme wniesienia zabezpieczenia.

29.10 Wyplata kwoty wynikajacej z gwarancji zostanie wyptacona Zamawiajgcemu bezwarunkowo, na
pierwsze wezwanie zawierajgce oswiadczenie, ze Wykonawca nie wywigzat sie z warunkdw umowy.

29.11 W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.

29.12 Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajacego, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
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29.13 Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy

rachunku bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizje bankowa za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

29.14 Zamawiajgcy zwroci 70% zabezpieczenia w ciggu 30 dni po odbiorze korficowym. Pozostata czesc

zabezpieczenia zostanie zwrocona w ciggu 15 dni po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

29.15 Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z naleznosci za czeSciowo

wykonane zamowienie.

30. Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO", informuje, ze:

1.

Administratorem  Panstwa danych  osobowych  przekazanych |, Wodociggom — Debickim™
w zwigzku z Panstwa udziatem w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia sa: ,Wodociagi Debickie”
Spotka z o.0. ul. Kosynierdw Ractawickich 35, 39-200 Debica, zwane dalej ,, Wodociagi Debickie”.
Przetwarzaniem objete sa w szczegdlnosci dane osobowe ujawnione w ofercie, a takze
w umowie o udzielenie zamdwienia w tym: Panstwa imig, nazwisko, numer PESEL, NIP, REGON, adres
e-mail, numer telefonu, adres siedziby, adres do kontaktu, informacje dotyczgce kwalifikacji, wiedzy lub
doswiadczenia, informacje zawarte w zaswiadczeniach przekazanych w trakcie postepowania (m.in.
zaswiadczenia wydane przez Urzad Skarbowy, Zaktad Ubezpieczen Spotecznych, Krajowy Rejestr Karny
— jesli dotyczy).

Inspektorem ochrony danych osobowych w ,Wodociagi Debickie” jest Pan tukasz Wiecek, kontakt:

adres e-mail: daneosobowe@wodociagi.debickie.pl.

Panstwa dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym

z postepowaniem o udzielenie zamoéwienia, archiwizacyjnych, rozliczeri podatkowych, prowadzenia

rachunkowosci.

Podane dane osobowe bedg przetwarzane poniewaz jest to niezbedne do wypeinienia obowiazkéw

cigzacych na ,Wodociggach Debickich” wynikajacych z Regulaminu udzielania zamowieri publicznych

w ,Wodociagach Debickich ,, sp. z o. o. dla zadari wspdffinansowanych ze srodkow Unii Europejskiej,

dla ktorych nie stosuje sie przepisow ustawy FPrawo zamowier publicznych, Ustawy o narodowym

zasobie archiwalnym i archiwach, prawa podatkowego, przepisdw o rachunkowosci, realizowanych
przez ,Wodociggi Debickie”, ktérymi sa:

1) zawarcie i wykonanie umowy z Wykonawcg, ktdrego oferta =zostala wybrana
w postepowaniu jako najkorzystniejsza oraz w celu prawidlowego wykonania obowiazkéw oraz
uprawnien stron wynikajgcych z takiej umowy, w tym takze w celach kontaktowych zwigzanych
z realizacjg umowy;

2) ustalenie, egzekwowanie roszczen, a takze dochodzenie lub obrona przed roszczeniami,

3) kontrola dostepu do pomieszczen i obiektoéw nalezacych do , Wododiagow Debickich” oraz kontrola
przestrzegania zasad organizacyjnych, porzadkowych oraz zasad bezpieczenstwa (w tym BHP
i PPOZ) na terenie obiektow , Wodociggow Debickich”- w przypadku, gdy uzyskuja Parstwo dostep
do pomieszczen lub obiektdéw nalezacych do , Wodociagow Debickich”.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostepniona zostanie

dokumentacja postepowania w oparciu o Regulamin udzielania zamdowieri publicznych w ., Wodociggach

Debickich ,, Sp. z o. o. dla zadari wspdffinansowanych ze srodkéw Unii Europejskiej, dla ktorych nie

stosuje sie przepisow ustawy Prawo zamowieri publicznych oraz pozostate przepisy, osobom

upowaznionym przez Wykonawce, organy kontrolne oraz podmioty, ktérym powierzono dane, w tym:
obstuga informatyczna, prawna, konsultingowa, dostawcy oprogramowania, ochrona mienia.

~Wodociggi Debickie” beda przetwarzaly Panstwa dane osobowe przez okres prowadzenia
postepowania o udzielenie zamoéwienia, a w przypadku zawarcia pomiedzy Panstwem

a ,Wodociagi Debickimi” umowy w sprawie udzielenia zamowienia objetego przedmiotowym

postepowaniem, przez okres realizacji umowy w sprawie zamowienia, a takze przez okres konieczny

w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen; w zakresie danych ktérych przetwarzanie wynika

z obowigzku prawnego cigzacego na ,Wodociggach Debickich”, Pani/Pana dane bedag przetwarzane

takze przez okres niezbedny w celu prawidtowego wykonania takiego obowigzku prawnego, lub,

w zakresie w ktérym przetwarzanie danych stuzy realizacji uzasadnionego interesu administratora, do

czasu wniesienia sprzeciwu, skutkujacego obowigzkiem ,Wodociggéw Debickich” do zaprzestania

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Podanie przez Panig/Pana danych jest dobrowolne, lecz — w zakresie w jakim obowigzek podania

danych wynika z Regulaminu udzielania zamowieri publicznych w ,,Wodociagach Debickich, sp. z o. o.

dla zadari wspoffinansowanych ze srodkow Unif Europejskie], dia ktdrych nie stosuje sie przepisow

ustawy Prawo zamowieri publicznych oraz dokumentdw postepowania — jest jednoczesnie niezbedne do
wziecia przez Panig/Pana udziatlu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia oraz — w przypadku wyboru
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Pani/Pana oferty jako najkorzystniejszej — takze do zawarcia umowy w sprawie udzielenia zaméwienia
(niepodanie takich danych uniemozliwi udziat w postepowaniu oraz zawarcie umowy w sprawie
udzielenia zamoéwienia);
9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzije nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
10. Posiadajg Panstwo:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Panstwa dotyczacych,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkdéw, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznajg Panstwo,
ze przetwarzanie danych osobowych Parstwa dotyczacych narusza przepisy RODO.
11. Nie przystuguje Panstwu:
a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO,
¢) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawng przetwarzania Panstwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

* Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moZe skutkowad zmiana wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego ani zmiang postanowieri umowy oraz nie moZe naruszac integralnosci profokofu oraz jego
zatgeznikow.

** Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma Zzastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zZapewnienia korzystania ze srodkdw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizyeznej lub prawnej, lub z uwagi
na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskief lub paristwa czlonkowskiego.

31. Wykaz zatgcznikéw do niniejszych IDW.

Zatgcznikami do niniejszej IDW s3 nastepujgce wzory:

Lp. Oznaczenie Nazwa Zalgcznika
Zatacznika
1. | Zalgcznik nr 1 Wzér Formularza Oferty.
2. | Zalgcznik nr 2 Wz6r oswiadczenia Wykonawcy o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu.
3. | Zatgcznik nr 3 Wz6r wykazu wykonanych rob6t budowlanych.
4. | Zalgcznik nr 4 Wz6r wykazu os6b przewidzianych do realizacji zaméwienia
5. | Zalgcznik nr 5 Oéwiadczenia o braku podstaw do wykluczenia.
6. | Zatgcznik nr6 Wykaz cen robdét budowlanych

Wskazane w tabeli powyzej zatgczniki Wykonawca wypetnia stosownie do tresci ninigjszej IDW. Zamawiajacy
dopuszcza zmiany wielkosci pdl zatacznikow oraz odmiany wyrazow wynikajace ze zlozenia oferty wspdinej.
Wprowadzone zmiany nie mogg zmieniac tresci zatacznikow.
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Zatacznik nr 1 — Wzor Formularza Oferty

FORMULARZ OFERTY na:
MODERNIZACIA STACII UZDATNIANIA WoDy w DEBICY — ETAP IT

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego I15.261.3.2021

1. ZAMAWIAJACY:

Wodociagi Debickie Sp. z 0.0.
ul. Kosynierow Ractawickich 35
39-200 Debica

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje zloZzona przez:

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(éw) Adres(y) Wykonawcy(6w)

3. 0SOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTOW, ADRES DO KORESPONDENCII:
Imie i nazwisko
iAdres

Nr telefonu
Nr faksu

Adres e-mail

4, Oswiadczam/fy, ze  jestem/smy: mikroprzedsiebiorstwem/  malym przedsiebiorstwem/srednim
przedsiebiorstwem.!

ﬁJWAGA:

Mikroprzedsiebiorstwo. przedsiebiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 10 osob i ktdrego roczny obrot lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 2 milionow EUR.

Male przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktdre zatrudnia mniej niz 50 osob i ktdrego roczny obrot lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 10 milionow EUR.

Srednie  przedsiebiorstwo:  przedsiebiorsiwa, ktore nie sa  mikroprzedsiebiorstwami  ani  matymi
przedsiebiorstwami i ktdre zatrudniaja mniej niz 250 o0sob i ktdrych roczny obrot nie przekracza 50 milionow
EUR. lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionow EUR.

5. Ja (my) nizej podpisany(i) oswiadczam(y), ze:

1) zapoznalem sie z trescig SIWZ dla niniejszego zamowienia,

2) gwarantuje wykonanie catosci niniejszego zamdwienia zgodnie z trescig: SIWZ, wyjasnier do SIWZ oraz
jej zmian,

3) cena mojej (naszej) oferty za realizacje catosci niniejszego zamdwienia wynosi,

Czesc 1 — Modernizacja/wymiana rurociagéw - Zadanianr 2, 5,6, 7, 8, 10i 14

wynosimetn (beziVAT) | 22 = 2 uRii Sl sl i) o Lo O R I T B B nrenassonnassessensasannessans [PLN]
plus nalezny podatek VAT w wysokosci ] ......... % [ L5 ] T [PLN]
Cena DR N A o Rl St T e e e gm0 b ol b1 i R | wvmswirassmivsssnassnwmmisaen [PLN]

stownie: | .................................................................................................................................... [PLN]
Zol?qwiazuje sie do udzielenia gwarangji_ i rekt_)jmi: __________ Miesiecy
(minimalny wymagany okres gwarangji i rekojmi - 36 m-cy)

1 Wykonawca skresla niepotrzebne
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Zobowigzujemy sie wykonac¢ zaméwienia do: 31.12.2021r.
Czesc 2 — Wymiana rurociggow pod filtrami Zzwirowymi — Zadanie nr 4
wynosi netto (bezVAT) ] eeeeeeeeeereesnnnnnns [PLN]
plus nalezny podatek VAT w wysokosci | ......... % | e | sssismnnaisii [PLN]
CenabruttozVAT e reessnnn [PLN]
stownie: | PSSRSO RSO SRR | o I\ |
Zobowiazuje sie do udzielenia gwarancji i rekojmi: Miesigcy
Zobowigzujemy sie wykonac zamowienia do: 31.12.2021r.

4) akceptuje(emy) bez zastrzezen warunki pfatnosci przedstawione w Czesci II SIWZ Wzdr umowy,

5) niniejsza oferta jest wazna przez 60 dni,

6) akceptuje(emy) bez zastrzezen wzdr umowy przedstawiony w Czesci II SIWZ Wzor umowy,

7) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejsza umowe zobowigzuje(emy) sie zawrzec
w miejscu i terminie jakie zostang wskazane przez Zamawiajgcego,

8) skiadam(y) niniejsza oferte [we wiasnym imieniul/ljako Wykonawcy wspdinie ubiegajacy sie
o0 udzielenie zamowieniaF,

9) nie uczestnicze(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie zlozonej w celu udzielenie niniejszego
zamowienia,

10)Wykonawca informuje, Zze zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw
i ustug (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 z p6zn. zm.)3:

Wybdr ofert nie bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego

Wybor ofert bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego

w odniesieniu do nastepujacych towardwfustug (w zaleznoéci od przedmiotu zamodwienia):
Warto$¢ towardw/ustug (w zaleznoéci od przedmiotu zamowienia) powodujgca obowigzek podatkowy
U ZamawiajaCego £0 ..cceeeeeecceeeeerrreeessseeesneressessnseesanenneears 24 NELHO,

y

POUCZENIE:

Drugi przypadek dotyczy Wykonawcow, ktorych oferty bedq generowac obowigzek doliczania wartosci podatku
VAT do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:

a) Wewnatrz-wspdlnotowego nabycia towarow

b) Importu ustug lub importu towardw, z ktorymi wigze sie obowigzek doliczenia przez Zamawiajacego
\ podatku VAT przy poréwnaniu cen ofertowych.

11)zadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/fwskazane ponizej informacje zawarte w ofercie stanowia tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii i w zwigzku
Z niniejszym nie mogg by¢ one udostepniane, w szczegdlnosci innym uczestnikom postepowania®:

Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony,w.ofercie, (wyrazone cyfrq)
od do
1.
2.

W zataczeniu do oferty przedstawiam (-my) na stronach ........ wyjasnienia, ze zastrzezone informacje stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa.

12)Oferta zostata ztozona na .........coeeveveneene ponumerowanych stronach,
13)Oferta zostala zabezpieczona wadium w wysokoSCi .......eee.e. W TOMIB. ieramamimssmm s prosimy
0 zwrot wadium (wniesionego w pienigdzu) na nastepujacy rachunek:

2 Wykonawca usuwa niepotrzebne.
3 Wykonawca usuwa niepotrzebne
4 Wykonawca usuwa niepotrzebne.
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14) odwiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODOY wobec os6b
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posdrednio pozyskatem w celu ubiegania sie
0 udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym postepowaniu,

15)nie zamierzam(y) powierza¢ do podwykonania zadnej czesci niniejszego zaméwienia/nastepujace czesci
niniejszego zaméwienia zamierzam(y) powierzy¢ Podwykonawcom] (Jezeli jest to wiadome, nalezy podac
rowniez dane proponowanych Podwykonawcow)s:

Lp. Nazwa czesci zamowienia

1.

2.

16) Wskazuje/emy nastepujace dokumenty stanowigce zataczniki niniejszej oferty:

L iR issssmrenasnnmnannmmne s esTaRER RS S A AR S NS SRR RS RE RN R AR SRR e
7 T A,
Be iR T e G T T
Podpis(y):
Nazwisko i imig osoby (oséb) | Podpis(y) osoby(oséb)
Ip Nazwa(y) upowaznionej (ych) do upowaznionej(ych) do Pieczed(cie) Miejscowoét
] Wykonawcy(éw) |podpisania niniejszej oferty w | podpisania niniejszej oferty | Wykonawcy(éw) i data

imieniu Wykonawcy(éw) | w imieniu Wykonawcy(dw)

5 Wykonawca usuwa niepotrzebne.
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Zatacznik nr 2 Oswiadczenie Wykonawcy o spelnieniu warunkow udzialu w postepowaniu:

MODERNIZACIA STACII UZDATNIANIA WoDy w DEBICY — ETAP IT

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego 15.261.3.2021
1. ZAMAWIAJACY:

Wodociagi Debickie Sp. z 0.0.

ul. Kosynieréw Ractawickich 35

39-200 Debica

2. WYKONAWCA:

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(6w) Adres(y) Wykonawcy(6w)

OSWIADCZAM(Y) ZE :

spetniam(y) warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia:

1. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania dziatalnosci lub czynnosci objetych niniejszym zaméwieniem,
jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien;
2. posiadam(y) wiedze | doéwiadczenie;
3. dysponuje(emy) odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego
zamowienia;
4. znajduje(emy) sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie niniejszego zamdwienia.
PODPIS(Y):
Podpis(y) osoby(osdb)
Nazwisko i imie osoby (0sdb) upowaznionej(ych) Pieczeé(die)
Lp. wNazwa(y) ; upowaznionej(ych) do _do podpisania Wykonawcy(ow|  Miejscowosc
ykonawcy(ow) podpisania niniejszej oferty w niniejszej oferty w i data
imieniu Wykonawcy(éw) imieniu
Wykonawcy(6w)
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Zalacznik nr 5 — Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zaméwieniu na:

MODERNIZACIA STACII UZDATNIANIA WobDy w DEBICY — ETAP IT

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego I18.261.3.2021

1. ZAMAWIAJACY:

Wodociggi Debickie Sp. z 0.0.
ul. Kosynierow Ractawickich 35
39-200 Debica

2. WYKONAWCA:

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(6w) Adres(y) Wykonawcy(ow)

OSWIADCZAM, ZE:

Nie podlegam wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamoéwienia, poniewaz nie jestem:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawcg, ktory nie wykazat spelniania warunkdw udziatu w postepowaniu lub nie zostat zaproszony
do negocjacji lub zloZzenia ofert wstepnych albo ofert, lub nie wykazat braku podstaw wykluczenia;

Wykonawca bedacym osobg fizyczng, ktdrego prawomocnie skazano za przestepstwo:

a) udzialu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majgcym na celu popetnienie przestepstwa
lub przestepstwa skarbowego, o ktdrym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludzmi, o ktérym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o ktdrym mowa w art. 228-230g, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktorym mowa w art. 165a Kodeksu
karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestepnego pochodzenia
pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktérym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o ktorym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub majace na celu
popetnienie tego przestepstwa,

f)  powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktdrym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy
z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajacym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769 z pozn. zm.),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestepstwo
oszustwa, o ktorym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestepstwo przeciwko wiarygodnosci
dokumentéw, o ktorych mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestepstwo skarbowe,

h) o ktérym mowa w art. 9 ust. 1 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,

- lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

Wykonawca, ktorego urzedujacego czionka jego organu zarzadzajacego lub nadzorczego, wspolnika spotki
w spolce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spotce komandytowej lub komandytowo-
akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktorym mowa w pkt 2);

Wykonawca, wobec ktdrego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczna decyzje administracyjng
o zaleganiu z uiszczeniem podatkow, optat lub skfadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, chyba
ze wykonawca dokonat pfatnosci naleznych podatkéw, optat lub skiadek na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie spiaty tych
naleznosci;

Wykonawcg, ktdry w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa wprowadzit Zamawiajacego
w btad przy przedstawieniu informacji, ze nie podlega wykluczeniu, spetnia warunki udziatu w postepowaniu
lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej ,kryteriami selekcji”, lub ktory zatait te informacje
lub nie jest w stanie przedstawi¢ wymaganych dokumentow;
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6)

7)

8)

9)

Instrukcja dla Wykonawcow IDW

Wykonawca, ktdry w wyniku lekkomysinosci lub niedbalstwa przedstawit informacje wprowadzajace w biad
Zamawiajacego, mogace mie¢ istotny wplyw na decyzje podejmowane przez Zamawiajgcego
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia;

Wykonawca, ktdry bezprawnie wptywat lub prébowat wplynaé na czynnosci Zamawiajgcego lub pozyskaé
informacje poufne, mogace da¢ mu przewage w postepowaniu o udzielenie zamowienia;

Wykonawca, ktéry brat udziat w przygotowaniu postepowania o udzielenie zamdwienia lub ktdrego
pracownik, a takze osoba wykonujgca prace na podstawie umowy zlecenia, o dzieto, agencyjnej lub innej
umowy o $wiadczenie ustug, brat udziat w przygotowaniu takiego postepowania, chyba ze spowodowane
tym zakitdcenie konkurencji moze by¢ wyeliminowane w inny sposéb niz przez wykluczenie wykonawcy
Z udziatu w postepowaniu;

Wykonawca, ktory z innymi wykonawcami zawart porozumienie majgce na celu zaktdcenie konkurencji
miedzy wykonawcami w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, co zamawiajgcy jest w stanie wykazac
za pomocg stosownych srodkéw dowodowych;

10) Wykonawca, wobec ktdrego orzeczono tytutem srodka zapobiegawczego zakaz ubiegania sie o zamowienia

publiczne;

11) Wykonawcami, ktorzy nalezac do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentéw (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z pdzn. zm.), ztozyli odrebne oferty,
oferty czesciowe lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, chyba ze wykaza, Ze istniejace
miedzy nimi powigzania nie prowadza do zakidcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

PODPIS:
e ; Podpis(y) osoby(oséb
Nazwisko i imie osoby (osdb) upos\lrag'l)ion ejt(’z&) d 3 5 -
Lp Nazwal(y) upowaznionej(ych) do podpisania niniejszej Pieczec(cie? Miejscowosc i
; Wykonawcy(ow) | podpisania niniejszej oferty w oferty w imieniu Wykonawcy(ow) data
imieniu Wykonawcy(ow)

Wykonawcy(ow)
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Zatacznik nr 6 Wykaz cen z postepowania na:

MODERNIZACIA STACII UZDATNIANIA WobDy w DEBICY — ETAP IT

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego 15.261.3.2021

1. ZAMAWIAJACY:

Wodociagi Debickie Sp. z 0.0.
ul. Kosynieréw Raclawickich 35
39-200 Debica

2. WYKONAWCA:

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(éw) Adres(y) Wykonawcy(6w)

Czesc 1 - Modernizacja/wymiana rurociggow — Zadanianr 2, 5,6, 7, 8, 10i 14

5 Cena Wartosé
Lp. za:arni - Wyszczegdlnienie rosz'l’ig::i » Je:1|';:stka Iloé¢ | ryczaltowa | elementu netto
= netto (z} (zh)
t 3
i 2 3 4 5 6 7 & ("""7;5 ek
Czes$é 1 Wykazu - ceny ryczaltowe dla poszczegbinych elementéw robét Zadanianr 2, 5, 6, 7, 8, 10
Modernizacja mieszaczy
wolnych i szybkich z
I doborem mieszadet ryczait komplet 1
mechanicznych, w tym:
1 2 Mieszacze szybkie(statyczne) ryczaft komplet 1
2 Mieszadfa wolne ryczaft komplet 1
3 Armatura ryczaft komplet 1
Wykonanie instalacii
4 elektrycznej | AKPIA ryczaft komplet 1
Wymiana rurociggéw ze
zbiornikow kontaktowych
II 5 do starej studni wody ryczalt komplet 1
czystej
Wymiana dwédch
rurociggdw ze starej studni
III wody czystej do pompowni ryczalt komplet i
wysokiego tloczenia, w
6 tym:
1 Rurociagg DN400 ryczaft komplet 1
2 Rurocigg DN600 ryczaft komplet 1
Wymiana rurociagow
przesylowych wraz ze
v spustami w komorze ryczalt komplet 1
zasuw zbiornikéw
kontaktowych, w tym:
1 7 Komora zasuw ryczaft komplet 1
Rurociag zbiornikow
2 kontaktowych nr 1 ryczaft komplet 1
Rurocigg zbiornikow
3 kontaktowych nr 2 ryczaft komplet 1
Wymiana rurociagu
obejsciowego z DN 300 na
v 8 DN 400 na odcinku woda ryczalt komplet £
surowa, w tym:
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1 Rurociag DN400 ryczaft komplet 1
Wezef zasilajacy osadniki
2 wstepne ryczaft komplet 1
Wymiana rurociagu DN
500 z osadnika wstepnego
Vi do budynku mieszaczy, w rycealk kenplet it
tym:
1 10 Rurociag DN500 (W8 -W7) ryczaft komplet 1
2 Rurocigg DN500 (W9-W7) ryczaft komplet 1
Wezef odplywowy z osadnika
3 wstepnego ryczaft komplet 1
VII Razem (wiersze: I+II+III+IV+V+VI)
Jednostkowa
Nr Fi e Sposéb Jednostka s cena Warto$é netto
Lp- zadania Wyszrzegaliienia rozliczenia miary Tosc ryczaltowa (zhH
netto (z1)
1 2 3 4 5 6 E 8 (kol.;* kol.
Czesc 2 Wykazu - jednostkowe ryczaltowe ceny dla poszczegéinych elementéw robét drogowych Zadania nr 14
Odtworzenie i naprawa drég technologicznych
Wymiana kraweznikow w <
VIII tym rozbiérka istniejacych obmiarowo mb 707
Odtworzenie nawierzchni
asfaltowej, w tym . 2
X rozbioérka istniejacej obmiarowo H €25
nawierzchni
i Odtworzenie nawierzchni z
kostki brukowej, w tym . 2
X rozbiérka istniejacej obmiarowo L 500
nawierzchni
Regulacja pionowa
XI studzienki i kratki obmiarowo kpl. 20
éciekowej
Wymiana studzienki
Sciekowej ulicznej DN 500
XI11 mm, z osadnikiem bez obmiarowo szt. 2
syfonu wraz z wykonaniem
przykanalika
XIII Razem (wiersze: VIII+IX+X+XI+XII)
RAZEM netto (do przeniesienia do druku oferty, suma wierszy VII i XIII):
RAZEM VAT (do przeniesienia do druku oferty): %
RAZEM brutto (do przeniesienia do druku oferty):
Stownie
brutto:
Czesc 2 - Wymiana rurociggdéw pod filtrami Zzwirowymi — Zadanie nr 4
Nr =IE Sposob Jednostka .. | Cenaryczaltowa | Wartos¢ elementu
Lp. zadania Wyszczeginienie rozliczenia miary Tlos netto (zb) netto (z§)
1 2 3 4 5 6 7 8 (kol. 6* kol. 7)
Wymiana rurociggow
I pod filtrami ryczalt komplet 1
Zwirowymi, w tym:
4 Rurociggi sprezonego
1 powietrza ryczaft komplet 1
2 Rurociggi wody surowej ryczaft komplet 1
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Instrukcja dla Wykonawcéw IDW

3 Rurociagi wody phiczney ryczaft komplet 1
4 Rurociggi wody czystej rnyczaft komplet 1
5 Rurociagi wody popficznef ryezaft komplet 1
Malowanie pomieszczen w
galerii rurociggow w
6 Zwigzku 2 iang ryezaft komplet 1
rurociggow
Wykonanie instalacii
7 elektryczne) | AKPIA ryezait kompfet | 1
RAZEM netto (do przeniesienia do druku oferty):
RAZEM VAT (do przeniesienia do druku oferty): I | %
RAZEM brutto (do przeniesienia do druku oferty):
Stownie
brutto:

Wypelni¢ tylko na czesé, na ktorg sklada sie oferte, pozostala tabele przekresli¢ lub usunaé.

PODPIS(Y):
Nazwisko i imie osoby | Podpis(y) osoby(osdb)
(osab) upowaznionej(ych) | upowaznionej(ych) do ; i Miejscowosé
Lp. W |2|3 ?12;::1(y()6w) do podpisania niniejszej | podpisania niniejszej Wptl?;i?\;(c?gw)
y Y oferty w imieniu oferty w imieniu y 24 i data
Wykonawcy(6w) Wykonawcy(ow)
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Wz6r umowy (WU)

CZESC 11 — Wz6r umowy (WU)

WZOR UMOWY
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Wzor umowy (WU)

UMOWA Nr ..covevnennnenn /2021

zawarta W dniu ....eeeveeceneeeenenns w Debicy pomiedzy:

~Wodociagi Debickie” Sp. z o. 0. ul. Kosynieréw Raclawickich 35, 39-200 Debica wpisang do rejestru
przedsiebiorcéw przez Sad Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
nr KRS 0000044893, posiadajgcg numery NIP:872-000-42-72 oraz REGON: 850489543, zwana dalej
Zamawiajgcym, ktorego reprezentujg:

Jacek Gil - Prezes Zarzadu

a,

(nazwapodmmtubedqcegowykonawca)

reprezentowanym przez:

L, weans
2, e

zwanym dalej Wykonawcg.

g1 POSTANOWIENIA OGOLNE
1. Skroty

1) BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia,

2) KC - Kodeks Cywilny,

3) PrBud - Prawo budowlane,

4) UPzp - Prawo zamowien publicznych,

5) SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia,

6) STWIORB — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét budowlanych.

2. Definicje
Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujgcych pojec:

1) Dokumentacja projektowa — zhidr dokumentdw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu Umowy,
obejmujacy w szczegolnosci:
a) Projekt budowlany,

b) Projekty wykonawcze,
¢) Informacje BIOZ.

2) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja obrazujaca szczegétowo wykonane roboty,
opracowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Czesci III SIWZ — OPZ i przekazana Zamawiajgcemu
przez Wykonawce w formie papierowej i  elektronicznej uprzednio  zweryfikowana
i zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.

3) Dziennik budowy - urzedowy dokument w rozumieniu Pr Bud oraz aktéw wykonawczych do tej
ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisow robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonania i majgcych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy. (dotyczy wytacznie czesci
1 zamowienia)

4) Dni robocze - poniedziatek — piatek w godzinach od 7:00 do 15:00.

5) Harmonogram rzeczowo - finansowy — sporzadzone przez Wykonawce zestawienie okreslajace
w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci, poszczegolnych czesci i rodzajow robot
objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i ptatnosci, przy uwzglednieniu
wykorzystania do ich realizagji okreslonych zasobdw ludzkich i okreslonych zasobdw materiatowych.

6) Inspektor nadzoru — osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego, jako jego przedstawiciel,
bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Pr Bud.

7) Kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowa,
wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

8) Kierownik robdt - osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania robotami

budowlanymi w danej specjalnosci, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez
Zamawiajgcego.
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9

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)
17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

Wzér umowy (WU)

Kontrakt — gdziekolwiek w dokumentacji uzyto sformutowania Kontrakt — nalezy przez to rozumiecd

niniejszg umowe.

Konsorcjum - Wykonawcy podejmujacy sie wspdinie wykonania przedmiotu Umowy, ktorych

wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum Ilub inna umowa o podobnym charakterze,

w szczegolnosci umowa o wspotpracy.

Materiaty — surowce i inne wyroby budowlane, ktdre majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robét,

w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWIORB, a w przypadku braku stosownych

wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robdt, do ktérych wykonania majg

zostac zastosowane.

Nadzor autorski — zespot czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot

budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowg oraz uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania

rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentaciji projektowej.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci

wykonanych robot, ktdre w dalszym procesie wykonywania robdt nie wystapig lub ulegajg zakryciu

dokonywany przez branzowego Inspektora nadzoru i Kierownika budowy/robét.

Odbiodr czesciowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot oraz ustalenia

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Odbior koncowy - odbidr polegajgcy na ocenie wykonania robdt budowlanych bedacych przedmiotem

Umowy zgodnie z warunkami Umowy, a takze uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na

uzytkowanie. (pozwolenie na uZytkowanie dotyczy wytacznie czesci 1 zamowienia)

Odbior ostateczny - odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego,

ktory okres jest diuzszy.

Odbior gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce

ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

Oferta — pisemne oswiadczenie zlozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robdt budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ, w szczegolnosci postanowieniami

Dokumentagji projektowej i STWiORB, zlozone Zamawiajgcemu w ramach postepowania o udzielenie

zamowienia publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca — osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna

nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktora:

a) zawarla z Wykonawca, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca zaakceptowang przez
Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robdt budowlanych stuzgcych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy.

Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajacym plan dziatan

majacy na celu nadrobienie opdznien powstatych z winy Wykonawcy i dotrzymanie Terminu wykonania

robét, obejmujacy w szczegdlnosci:

a) propozycje nowych termindw realizacji poszczegdlnych etapdw robdt, ktdrych termin wykonania juz

uptynat, a ktore nie zostaty jeszcze zrealizowane, lub ktorych termin wykonania jest zagrozony
w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

b) wskazanie konkretnych srodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania robdt poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zwiekszenie zaangazowania
zasobow finansowych Wykonawcy, ktorych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych terminow
realizacji poszczegdlnych etapdw robét oraz Terminu wykonania robdt poszczegdlinych etapow,
przyjetych w przedkiadanym zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Program zapewnienia jakosci — sporzadzony przez Wykonawce dokument przekazywany

Zamawiajgcemu i podlegajgcy akceptacji przez Zamawiajgcego opisujacy zasady dziatania systemu

zapewnienia jakoséci wykonywanych robdt, w szczegdinosci organizacie kontroli jakosci. Program

opracowany zgodnie z ST-00.00 pkt. 06.01.

Protokol koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot

budowlanych dokonywanych w celu prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany

w przypadku wystapienia robdt dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania

niektdrych robét, w celu prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy. Dokument przygotowany przez

Inspektora nadzoru przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego, Kierownika budowy/robdt,

przedstawiciela Wykonawcy zawierajgcy uzasadnienie techniczne i prawne zmian.

Protokol odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbior

robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robét zanikajgcych lub ulegajacych

zakryciu.

Protokol odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbidr robdt w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z Umowa czesci robot budowlanych.
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25)

26)

27)

28)

29)

30)
31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

39)

40)

Wz6r umowy (WU)

Protokot odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbior robot w zakresie wykonania
usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci
w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokot odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbidr wykonania przez Wykonawce
catosci robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokol odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbior rob6t po usunieciu przez
Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy
w okresie rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktdry z podanych okresow jest diuzszy) lub
po stwierdzeniu braku wystapienia Wad.

Sita wyzsza — wydarzenie lub okolicznoé¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktorg ani Zamawiajacy ani
Wykonawca nie maja wptywu, wystagpieniu ktorej Wykonawca, czy Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie,
nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani
Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwyciezy¢ oraz ktora nie moze by¢
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) — dokument
przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajgcy zbiory wytycznych
i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robdt budowlanych,
okreslonych w Dokumentacji projektowe;j.

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone s3 roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy —
plac budowy wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia Zaplecza budowy.

Teren prowadzenia robot — obszar wyznaczony przez Zamawiajgcego obejmujacy Teren budowy
i obszar, po ktérym poruszac sie mogg pracownicy i maszyny Wykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktdrej przedmiotem s3
ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawca, a takze pomiedzy Podwykonawcg a Dalszym Podwykonawcg lub
pomiedzy dalszymi Podwykonawcami.

Wada - nalezy przez to rozumie¢ wade, o ktorej mowa w art. 556! Kodeksu cywilnego i nastepnych
przepisach dziatu II Rekojmia za wady.

Wada istotna - to takiego rodzaju wada, ktora uniemozliwia czynienie wiasciwego uzytku
z przedmiotu robdt, wylacza ich normalne wykorzystanie zgodnie z celem umowy albo odbiera im cechy
wiasciwe lub wyraznie zastrzezone w umowie, istotnie zmniejszajac ich wartosc.

Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowa robot budowlanych
zgodnie z Dokumentacjg projektowa, przepisami prawa powszechnie obowigzujacego i zasadami wiedzy
technicznej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow UPzp,
wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen
Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w jednej lub w kilku
formach wybranych przez Wykonawce sposrod form wskazanych w SIWZ.

Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie rob6t budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez wlasciwe przepisy, czynnosci
umozliwiajacych Wykonawey realizacje Umowy, w szczegdlnosci zwigzanych z dostarczeniem
Dokumentacji projektowej oraz innych dokumentéw niezbednych do realizacji Umowy oraz do odebrania
zrealizowanych robdt i zaptaty umowionego wynagrodzenia.

Zamoéwienia zamienne — zamdwienia, ktdre moga by¢ inicjowane przez Zamawiajacego, Inspektora
nadzoru iflub Wykonawce robot/dostaw/ustug z zachowaniem procedur przewidzianych Umowa
skutkujgcych zmiang technologii/frozwigzan technicznych, zmiang Materiatéw, urzadzen lub sprzetu,
przewidzianego w Dokumentacji projektowej oraz w SIWZ.

Zamowienia zaniechane — zamdwienia wynikajgce z ustania potrzeby wykonywania czesci (niektorych
elementéw) prac na podstawie Dokumentadji projektowej oraz w SIWZ.

Zaplecze budowy — cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na zaplecze socjalno-
biurowe Wykonawcy (media dla zaplecza socjalno-biurowego Wykonawca zapewnia we wiasnym
zakresie), a takze na sktadowanie przez Wykonawce materiatéw, sprzetu, itp.

Interpretacje

1)
2)

3)

4)

Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

Ilekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej
i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraZnie co$ innego.

Integralng czescig Umowy s3 zataczniki do Umowy, w szczegdlnosci dokumenty wymienione w pkt. 4) lit.
b) —e).

Dla celdw interpretacji beda miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

a) Umowa,
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5)

6)
7)
8)

9)
10)

Wzér umowy (WU)

b) SIWZ wraz z wszystkimi zatgcznikami, zmianami oraz wyjasnieniami tresci SIWZ,

c) STWIORB,

d) Dokumentacja projektowa,

e) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integralng czes¢ Kosztorysem ofertowym.

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktorych mowa w pkt 4)
Zamawiajgcy jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacje na pisSmie wystepujacemu
0 wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacii rozbieznosci zasady pierwszenstwa
kolejnosci dokumentdw, o ktdérej mowa w pkt 4).

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane
w jezyku polskim.

Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza sie do dni, tygodni i miesiecy
kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sa zgodnie z przepisami KC.

érédtytu’ry nie wptywaja na interpretacje postanowien umownych.

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
w szczegalnosci:

a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.),

b) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z p6zn. zm.).

Sposob komunikowania sie Stron

1) Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszace sie do lub wynikajgce z realizacji
Przedmiotu umowy, przekazywane beda na piSmie i dostarczane (przekazywane): osobiscie
(za pokwitowaniem), wysylane poczta lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, poczta
elektroniczna lub faksem na podane przez Strony w pkt. 5) adresy.

2) W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody
faksem albo drogg elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujacemu w terminie 3 dni roboczych
pisemnie fakt ich otrzymania.

3) Strony bedy uznawaly dokonane faksem Iub drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacje, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich
otrzymania w formie pisemnej.

4) Wszelka korespondencja miedzy Stronami Umowy lub miedzy Wykonawcg a Inspektorem nadzoru
powinna powotywac sie na tytut umowy i jej numer.

5) Korespondencje nalezy kierowac na wskazane adresy:

Korespondencja kierowana do Zamawiajgcego:
Nazwa: Wodociagi Debickie Sp. z o.0.
Adres: ul. Kosynierow Raclawickich 35, 39-200 Debica
Telefon: 48 (14) 67051 71

Fax: 48 (14) 677 94 27

e-mail poczta@wodociagi.debickie.pl
Korespondencia kierowana do Wykonawcy:
NAWZA: siieeesscsnnsssesassenssmnsarsssannss

AdreS: iiessessssssrsssessnsassnsnassnnssns

Telefon: wcvessresssanss

FaX!  sivsinssamussnns

emalll i

6) Zmiana danych wskazanych w pkt. 5) nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego
powiadomienia drugiej Strony.

7) Strony oswiadczajg, ze w przypadku niepodjecia korespondencji wystanej na adresy wskazane
w niniejszej Umowie lub w powiadomieniach o ich zmianie, takie nadestanie bedzie uznawane przez
Strony jako doreczenie korespondencji, a oswiadczenia w niej zawarte za ztozone z uptywem 14 dnia od
daty nadania.

Solidarna odpowiedzialnos¢ konsorcjantow (jesli dotyczy, w przypadku braku konsorcium — zapis
usungc)

1) Jezeli Wykonawca jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

2)  Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sa do pozostawania w Konsorcjum przez caly
czas trwania Umowy, facznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

3) Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajacemu kopii umowy regulujacej wspdtprace

podmiotéw wchodzacych w skiad Konsorcjum, ktére wspdlinie podjety sie wykonania przedmiotu Umowy,
i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie jakich robdt budowlanych w ramach Umowy
odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum.
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4) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oswiadczen woli

w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w skiad Konsorcjum w zakresie wskazanym
w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie
to moze zostac zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady

Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robdt wynikajacych z Umowy
od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

W rezultacie przeprowadzonego przez Zamawiajacego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
znak 1S.261.3.2021 w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej oraz w oparciu o Regulamin udzielania
zamowien publicznych w ,Wodociggach Debickich” Sp. z 0.0. dla zadan wspdifinansowanych ze Srodkdw Unii
Europejskiej, dla ktorych nie stosuje sie przepiséw ustawy Prawo zamowien Zamawiajacy zleca,
a Wykonawca przyjmuje do wykonania Zadanie nr 4 pn.

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Debicy — etap IT
1) Czes¢ 1 Modernizagia/wymiana rurociggow — Zadanianr 2, 5, 6, 7, 8, 10j 14.%

2) Czesc 2 Wymiana rurociggow pod filtrami Zwirowymi — Zadanie nr 4. %
(* niepotrzebne wykreslic)

Przedmiot zamowienia zostat szczegotowo opisany w Opisie Przedmiotu Zamdwienia stanowigcym Czesci I1I
SIWZ oraz Dokumentacji projektowej i STWIORB bedacych jego zatacznikami.

Przedmiot zamdwienia jest wspdffinansowany ze S$rodkéw Funduszu Spdjnosci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020, dziatanie 2.3 ,Gospodarka wodno-$ciekowa
w aglomeragji”, o$ priorytetowa II ,Ochrona Srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, umowa
o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0019/17-00, nazwa projektu ,Rozwdj gospodarki wodno-sciekowej
Miasta Debica z modernizacja oczyszczalni Sciekdw”.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy z nalezyta starannoscig, zgodnie z zaleceniami
nadzoru inwestorskiego, obowigzujacymi warunkami technicznymi, normami, przepisami dozoru
technicznego, obowiazujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego
i sztuka budowlang, w terminie okreslonym Umowa.

TERMIN REALIZACII

W

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzien jej podpisania.

Termin zakonczenia ustala sie na dzien: 31 grudnia 2021 r.

Termin zakonczenia, o jakim mowa w ust. 2 uwaza sie za zachowany, jeéli w tym terminie Wykonawca
zgtosi Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami § 19 Umowy gotowos¢ do Odbioru koncowego,
a w przypadku Czesci 1 Modernizacja/wymiana rurociggdw — Zadania nr 2, 5, 6, 7, 8, 10 i 14 uzyska réwniez
prawomocne pozwolenie na uzytkowanie.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot bedgcych przedmiotem Umowy zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

§5

Zamawiajacy zobowigzuje sie dostarczyé Wykonawcy Dokumentacje projektows, ktdra szczegdtowo okresla
przedmiot umowy w terminie 7 dni od podpisania umowy. Zamawiajgcy zastrzega jednoczesnie, ze
Wykonawca zobowigzany bedzie pobra¢ samodzielnie petng dokumentacje stanowigca opis przedmiotu
zamowienia udostepniong na stronie internetowej Zamawiajgcego oraz wykonac na wiasny koszt wydruk
niezbednej dokumentacji ,roboczej”.

Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren budowy w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy
po warunkiem spetnienia obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z § 17 Umowy.

ZOBOWIAZANIE DO STOSOWANIA ZALOZEN PRZYJETYCH W SIWZ

Strony zgodnie ustalaja, iz Zamawiajgcy dostarczyt Wykonawcy formularz zawierajacy Specyfikacje Istotnych
Warunkéw Zamowienia, zawierajgca m.in. istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy
oraz, ze sg one obowigzujace przy wykonaniu umowy na wykonanie zamdwienia publicznego.

§6

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1,

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy m.in.:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu budowy oraz 1 egz. kompletnej

Dokumentacji projektowej i STWIORB w wersji papierowej,
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2) zapewnienie na swdj koszt Nadzoru autorskiego i inwestorskiego z zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy
koniecznos¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest nastepstwem nienalezytego
wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz
zwigzanych z tym prac obciazajg Wykonawce,

3) terminowe przystepowanie do odbioréw zamowienia,

4) terminowa zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

_§7 OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonywanie przedmiotu Umowy z nalezytq starannoScig zgodnie
z Umowg, Oferta, Dokumentacjg projektowa, STWIORB, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora

nadzoru, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz przepisami prawa powszechnie
obowiazujgcego.
2. Ponadto Wykonawca bedzie odpowiedzialny za:
1) Media:
a) dostarczenie energii elektrycznej, w tym wykonanie uzyskanie pozwolen na dokonanie podigczen

oraz uzgodnienie warunkéw przylaczenia, dostarczenie wody, odbioru Sciekow oraz za dostawe
i odbiér innych medidéw oraz ustug niezbednych do wykonania przedmiotu umowy od dnia
przekazania Terenu budowy do dnia protokolarnego Odbioru koricowego;

2) Teren budowy i Zaplecze budowy:

a) przejecie Terenu budowy od Zamawiajgcego w terminie z nim uzgodnionym,

b) zorganizowanie Zaplecza budowy w okolicy Terenu budowy, w tym organizacje i utrzymanie
zaplecza socjalnego budowy: ustawienia kontenerdw, sanitariatdw. Wykonawca ma obowigzek
urzadzenia, eksploatadji i likwidacji Zaplecza budowy,

c) wygrodzenie catego Zaplecza budowy,

d) oznakowanie, zabezpieczenie niezbednego terenu, ulic i Terenu budowy,

e) dostarczenie, zainstalowanie i utrzymanie tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly, znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robdt,

f)  odpowiednie zabezpieczenie oraz utrzymanie w czystosci wjazddw i dojé¢ na Teren budowy,

g) utrzymanie czystosci na terenach przylegtych do Terenu budowy,

h) wykonanie i uzgodnienie czasowej organizagji ruchu na okres budowy - jezeli bedzie wymagane,

i)  uzyskanie zezwoler na dojazd ciezkim sprzetem,

j)  zapewnienie ochrony i dozoru mienia na Terenie budowy, do czasu zakoficzenia robét,

k) likwidacje zaplecza i obiektow tymczasowych wraz z kompleksowym sprzataniem po budowie
przed przekazaniem obiektéw do uzytkowania,

) uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy jak réwniez terendw
sgsiadujgcych, zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wlasny koszt
odbudowy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentow
terenu drég, nawierzchni lub instalacji,

m) zabezpieczenie Terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci i uwzglednieniem specyfiki
obiektu oraz jego przeznaczenia, utrzymanie terenu w stanie umozliwiajgcym komunikacje,
zapewnienie niezbednych przejsc¢ oraz fadu i porzadku na Terenie budowy,

n) dostosowanie ruchu samochodéw ciezarowych, gruszek, dzwigéw, z uwzglednieniem istniejgcej
zabudowy, w celu unikniecia uszkodzenia rurociggdw, infrastruktury podziemnej i uszkodzenia
drdg technologicznych;

3) Odpady:

a) wywoz stali, ztomu, gruzu, innych odpaddéw z rozbiorki i ewentualnego nadmiaru ziemi na
sktadowisko oraz utylizacje odpadow,

b) zapewnienie konteneréw do odbioru odpadéw — ze wzgledu na charakter obiektu odpady nie
moga by¢ gromadzone na Terenie budowy — Wykonawca ma zapewnic ich biezgce usuwanie,

¢) zapewnienie transportu odpadéw budowlanych do miejsc ich wykorzystania lub utylizadji,

d) uzyskanie wszelkich uzgodnien i pozwolenn na wywoz nieczystosci statych i plynnych oraz
bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego Terenu budowy
lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt, tak aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostaty
uszkodzone, zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. 2020 r.,
poz. 797 z pdzn. zm.),

e) przestrzeganie, jako wytwarzajacy odpady budowlane, przepiséw prawnych wynikajacych

z nastepujacych ustaw:
. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.
1219 z p6zn. zm.)
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6)

7)
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e  Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z p6zn. zm.)
Powofane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé¢ z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

Rozpoczecie robodt:

a) opracowanie projektu organizacji robét,

b) nie przekraczanie wyznaczonego Terenu prowadzenia robdt,

C) sporzadzenie opisu udostepnionych terenow tgcznie z dokumentacjg fotograficzna,

d) powiadomienie na co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robdt, organu nadzoru budowlanego,
projektanta sprawujgcego nadzér nad zgodnoscig realizacji robét z projektem oraz
Zamawiajacego o planowanym terminie rozpoczecia robdt - jezeli bedzie wymagane;

e) poinformowanie Powiatowej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej o przystapieniu do modernizacji
oraz kazdorazowo w sytuacjach kiedy, w wyniku prowadzonych prac, moze wystapic ryzyko
pogorszenia parametrow wody,

f) prowadzenie dokumentacji fotograficznej na kazdym etapie robot budowlanych, tj. przed
przystapieniem do robdt, w trakcie postepu prac oraz na zakonczenie realizacji rob6t;

g) wykupu polisy ubezpieczeniowej zgodnie z § 17,

h) przedstawienie Zamawiajacemu kopii polis ubezpieczeniowych, waznych nie pdiniej niz od daty
przekazania Terenu budowy do czasu Odbioru koncowego;

Harmonogram rzeczowo-finansowy:

a) wykonanie szczegGtowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego. Opracowany Harmonogram
musi odpowiada¢ Wykazowi cen robdt budowlanych, ktdry zostanie ztozony przez Wykonawce
w ofercie przetargowej. Harmonogram jest doprecyzowaniem tabeli - Wykaz cen robot
budowlanych z ewentualnym rozbiciem elementow rob6t na poszczegdlne podelementy,
pozwalajgcym na plynna realizacje przedmiotu zamdwienia oraz umozliwiajgcym odpowiednie
rozliczanie i fakturowanie,

b) ramy czasowe do harmonogramu:
¢ roboty nie moga by¢ wykonywane:

- bezwzglednie w przypadku wystapienia awarii zagrazajacej przerwaniu dostawy wody do

miasta,
- W niedziele i Swieta — odstepstwa bedg dopuszczane po wczesniejszym uzgodnieniu
z Zamawiajgcym,

e roboty mogg by¢ wykonywane:
- od poniedziatku do soboty w godz. 7.00 —18.00 lub w innych godzinach po wczesniejszym
uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Opracowania:

a) Program zapewnienia jakosci,

b) Plan BIOZ,

¢) plany organizacji robot budowlanych stuzgce realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktore
zamierza w tym celu przyjac Wykonawca - sporzadzane na zadanie Inspektora nadzoru,

d) Dokumentacja powykonawcza;

Prace zabezpieczajgce:

a) skuteczne zabezpieczenie elementdw istniejgcych, a nie podlegajacych demontazowi Ilub
wymianie w ramach przedmiotu zamodwienia, w szczegolnosci istniejacej instalacji
fotowoltaicznej,

b) wykonanie prac zabezpieczajgcych wynikajacych z  koniecznosci  wykonywania robdt
w bezpoérednim sasiedztwie istniejgcych obiektéw budowlanych,

©) wykonanie wykopow wraz z umocnieniem skarp i ewentualnego odwodnieniem wykopow
w zgodzie z obowigzujacymi przepisami w szczegdlnosci z przepisami Ustawy z dnia 20 lipca 2017
r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2020 poz. 310 z pdzn. zm.),

d) wykonanie zabezpieczen wzdtuz wykopow w bezposredniej granicy dziatki budowlanej,

e) zabezpieczenie na czas robot urzadzen podziemnych krzyzujacych sie z realizowang inwestycja
oraz zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejacych nawierzchni chodnikéw, dojs¢, drog,
elementéw budynku itp. przed uszkodzeniami, a w przypadku ich uszkodzenia odtworzenie
uszkodzonych elementow,

f) zabezpieczenie w sposob i na warunkach uzgodnionych z Zamawiajgcym napotkanych w trakcie
wykonywania robdt rurociggéw nie ujetych na mapach, a istniejgcych w terenie, ktorych
lokalizacja nie jest znana Zamawiajgcemu,

a) usuwanie awarii powstalych podczas wykonywania prac oraz ponoszenie wszelkich
kosztow z tym zwigzanych. Prace wyniklte na skutek awarii (zagrazajace przerwaniu
ciggtosci dostawy do miasta) musza by¢ wykonane bezzwlocznie, w czasie nie
przekraczajacym 7 godzin,

h)  zabezpieczenie elementdw infrastruktury zagrozonej awariami:
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rurociggi tloczne i ssawne oraz inng infrastrukture podziemna,

kable sterownicze, zasilajace, Swiattowodowe,

instalacje technologiczne (dozowanie flokoru i chloru),

napowietrznych linii energetycznych i teletechnicznych,

e instalacji gazowej,

zapewnienie odbioréw specjalistycznych niezbednych dla realizacji inwestycji, oraz przygotowania
dokumentacji, badan, protokotéw wymaganych przez stosowne organy do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie (dotyczy Czesci 1 Modernizacia/wymiana rurociggow — Zadania nr 2, 5, 6, 7, 8,
107 14),

zabezpieczenie istniejacych budynkow i obiektéw w niezbednym zakresie, wykopow oraz wymiany
gruntow wynikajacych z wystepowania gruntéw niebudowlanych,

pokrycie odpowiednimi  warstwami izolacyjnymi przewoddéw (znajdujacych sie na
nienormatywnych glebokosciach) instalacji sanitarnej zewnetrznej, o ile wystepuje,

zapewnienie oSwietlenia terenu, na ktérym beda wykonywane prace.

8) Realizacja:

a)

b)

d)
e)

9)

h)

1

k)

)

nie zaklocenie podczas realizacji przedmiotu zamodwienia cigglosci procesu
technologicznego oraz ciaglosci produkcji i dostawy wody pitnej do miasta
(spetniajgcej okreslone wartosci parametrow, ktore okresla aktualne Rozporzadzenie Ministra
Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi),

zorganizowanie i podzielenie realizacji inwestycji w taki sposéb, aby nie zakidci¢ ciggtosci pracy
SUW przy jej wymaganej sprawnosci technologicznej. Wykonawca odpowiada za poniesione przez
Zamawiajacego ewentualne dodatkowe koszty i optaty, ktdre wynikng z przerw pracy lub
nieprawidtowej eksploatacji obiektu bedacych nastepstwem robdt przez niego prowadzonych,
przedkiadanie Zamawiajacemu, na co najmniej trzy tygodnie przed planowanym wbudowaniem,
zestawienia propozycji urzadzen i Materiatow planowanych do uzycia przez Wykonawce w danym
okresie (specyfikacja urzadzen i specyfikacja materialowa — zgodnie z STWIORB). W przypadku
planowania wbudowania urzadzen innych niz wskazane w dokumentacji projektowej
(réwnowaznych), Wykonawca zobowigzany jest do udowodnienia ich réwnowaznosci w sposcb
opisany OPZ — Czes¢ IIT SIWZ. Nie wywigzanie sie przez Wykonawce z niniejszych postanowien,
skutkowac bedzie wstrzymaniem robét z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, do czasu
przediozenia wymaganych, wiasciwych dokumentéw,

przestrzeganie zasad bezpieczenistwa, BHP, p. poz.,

zapewnienie niezbednych nadzoréw i odbiorow np. zakladu energetycznego, telekomunikacji,
gazowni itp. wraz z wszelkimi kosztami z tym zwigzanymi,

informowanie niezwtocznie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktdre moga wptynacé na jakoéé robdt lub termin zakoriczenia robdt,

uczestnictwo w organizowanych przez Inspektora nadzoru cyklicznych spotkaniach (co najmniej
raz w miesigcu) w celu okreslenia postepu Robdt oraz oméwienia probleméw zwigzanych
z realizacjg Umowy. Jezeli bedzie to konieczne Wykonawca, Inspektor nadzoru lub Zamawiajgcy
bedzie mégt wymagaé zwolania dodatkowego spotkania, w celu omowienia probleméw
Zwigzanych z realizacja Umowy, informujac o tym z 3 dniowym wyprzedzeniem,

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér inwestorski w trakcie trwania robdt
w terminie nie diuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,
dostarczanie niezbednych dokumentdéw potwierdzajacych parametry oraz wymagane normy
stosowanych urzadzen i Materiatbw w tym np. wynikéw oraz protokotdw badan, kart
gwarancyjnych zamontowanych urzadzen, sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego
przedmiotu niniejszej Umowy,

wykonanie wszelkich niezbednych badan, prob, pomiaréw itp. wykonywanych robdt i uzytych
Materiatow w celu udokumentowania spetnienia przez nie wymagan okreslonych w projektach
i normach, wszelkie badania i pomiary niezbedne do dokonania odbioru robét itp. zgodnie
z zaleceniami Zamawiajgcego i Inspektorow,

pokrycie kosztow modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac, wylacznie
w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest
nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce,

jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za jakosc zastosowanych do rob6t Materiatéw,
zgtaszanie Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robdt ulegajgcych
zakryciu, badz zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inspektora
nadzoru bedzie zobowigzany na wiasny koszt odkry¢ roboty, a nastepnie przywréci¢ je do stanu
poprzedniego,
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n)

P)

q)

Wzér umowy (WU)

umozliwienie wstepu na Teren budowy pracownikom organow nadzoru budowlanego, do ktdrych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Pr Bud oraz do udostepnienia im danych
informacji wymaganych ta ustawa,

prowadzenie dokumentacji budowy, rozliczenia wedtug wytycznych Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020 oraz zawartej umowy o dofinansowanie.
W przypadku zmiany Wytycznych lub umowy o dofinansowanie, Wykonawca zobowigzany jest
dostosowac sie do tych zmian,

ustalanie z Zamawiajacym z duzym wyprzedzeniem czasowym terminu przestoju, co
najmniej na 14 dni przed koniecznym przestojem (przerwy w dostawie wody do miasta)
w trakcie realizacji robdt. Zamawiajacy dopuszcza maksymalnie 2 przestoje. Przerwa powinna by¢
mozliwie jak najkrotsza, nieprzekraczajgca 7 godzin i wylacznie w godzinach nocnych. Kazdy
przestdj wymaga zgody Zamawiajgcego,

zaplanowanie realizacji prac zakresu objetego Zadaniami 8 i 10, wchodzacymi w zakres Czesci 1
zamowienia, aby przerwy w pracy/wylgczenia wszystkich 4 komodr osadnika wstepnego
jednoczesnie byly jak najkrotsze i nie przekroczyly 48 godzin. Zamawiajacy dopuszcza
2 wytgczenia z pracy wszystkich 4 komdr osadnika wstepnego jednoczeénie (po jednym dla
kazdego z Zadan 8 i 10). Kazde takie wylgczenie wymaga wczesniejszych ustalen i zgody
Zamawiajgcego;

9) Pracownicy Wykonawcy:

a)

b)

c)

d)

e)

wyposazenie przez caly okres budowy wszystkich pracownikéw budowy (. Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy) w stroje robocze umozliwiajace identyfikacie
pracodawcy danego pracownika (tj. posiadali w widocznym miejscu czytelne logo badz nazwe
Wykonawcy, Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy),

bezwzgledne dopilnowanie przez Kierownika budowy/robot, aby pracownicy Wykonawcy
i Podwykonawcy nie przebywali na czynnych obiektach — poza wyznaczonym
Terenem prowadzenia robét. Zamawiajacy nie stawia wymogu badan sanitarno -
epidemiologiczne dla pracownikéw Wykonawcy. Pracownicy Wykonawcy wraz z maszynami
zobligowani s3 do poruszania sie wylacznie po wyznaczonym Terenie prowadzenia robot,
podejmowanie przez caty czas wszelkich rozsadnych $rodkéw ostroznosci dla zapewnienia zdrowia
i bezpieczenstwa osdb wyznaczonych przez Wykonawce, przebywajacych na Terenie budowy,
we wspllpracy z miejscowymi wiadzami sanitarnymi. Wykonawca zatrudni lub wyznaczy
Koordynatora BHP zgodnie z obowigzujacymi przepisami, odpowiedzialnego za utrzymanie
bezpieczenistwa i ochrone przed wypadkami pracownikéw i sity roboczej. Wykonawca przekaze
Inspektorowi nadzoru dane kontaktowe Koordynatora BHP. Koordynator bedzie miat odpowiednie
kwalifikacje stosowne do swojej pracy i bedzie uprawniony do wydawania polecen i stosowania
Srodkow zapobiegajacych wypadkom. Przez caty okres realizacji robot, Wykonawca bedzie
dostarczat wszystko, co bedzie konieczne osobie do petnienia tego zadania oraz zapewni mu
stosowne upowaznienia,

zapewnienie aby, kazdy z pracownikow budowy (t. Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy) zostat przeszkolony zgodnie z obowigzujaca Instrukcjg bezpieczenstwa i higieny
pracy dla obcych podmiotéw gospodarczych i ich pracownikéw Swiadczacych ustugi na terenie
oraz Obiektach Wodaciagéw Debickich Sp. z 0.0.,

zawiadomienie o kazdym wypadku Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego w ciggu 24 godzin od
tego wydarzenia na Terenie budowy, w jego poblizu lub w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Wykonawca winien rdwniez zgtosi¢ ten wypadek odpowiednim Wiadzom, jesli prawo wymaga
takiego zgloszenia,

zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi Umowa przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane - zgodnie z wykazem osob
przedtozonym z Ofertg;

10)Geodezja i geologia:

a)

b)
0)

zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy ma prawo zada¢ na kazdym etapie realizacyjnym nieodptatnego dostarczenia przez
Wykonawce inwentaryzacji geodezyjnej,

zapewnienie obstugi geotechnicznej catosci zamowienia,

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

11)Zakonczenie realizacji:

a)

b)

opracowanie dokumentacji powykonawczej w 2-ech egzemplarzach dla Zamawiajgcego zgodnie
Z wymaganiami opisanymi w czesci III SIWZ - OPZ,

przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej (w 3 egzemplarzach) niezbednej do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (dotyzy Czesci 1 Modernizacia/wymiana rurociagow —
Zadanianr2 5, 6,7, 8 107 14),
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d)

e)

Wzér umowy (WU)

uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego prawomocnej decyzji pozwolenia na
uzytkowanie (dotyczy Czesc 1 Modernizacja/wymiana rurociggow — Zadania nr 2, 5, 6, 7, 8, 10
i14),

uzyskania pozytywnej oceny higienicznej Panstwowego Inspektora Sanitarnego,
zgodnie z aktualnym Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 r. poz.
2294) Ocena higieniczna wydawana jest dla materialdow i wyrobow stosowanych
w procesach uzdatniania wody na podstawie dokumentacji przedioZzonej przez
Wykonawce oraz powinna by¢ poparta wynikami badan jakosci wody
przeprowadzonymi przez Wykonawce w laboratorium Panstwowej Inspekcji,
przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiajgcego w zakresie obstugi, eksploatacji mieszadet
wolnoobrotowych obejmujacych czeS¢ technologiczng i elektryczng (dofyczy Czesci 1
Modernizacja/wymiana rurociagow — Zadania nr 2, 5, 6, 7, 8 107 14),

terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu Umowy oraz oswiadczenia,
ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z Umowg i odpowiadajg potrzebom, dla
ktorych sg przewidziane wg Umowy;

12)Serwisowanie i okres gwarancyjny:

a)

b)

S

serwisowanie w okresie realizacji przedmiotu zamdéwienia tj. od daty czesciowego przejecia do
eksploatacji obiektow/urzadzen przez Zamawiajacego do czasu odbioru koncowego,

koszty w/w serwisowania, w ramach uzgodnionej ceny ryczattowej. W skiad kosztow po stronie
Wykonawcy wchodzg: koszty przegladow, dojazdu, robocizny i inne niezbedne do
przeprowadzenia serwisu. Zamawiajacy pokrywa koszty: czesci zamiennych, szybkozuzywajacych
sie | materiatéw eksploatacyjnych oraz medidw,

udziat w corocznych przegladach gwarancyjnych;

13)Pokrycie i zapewnienie finansowania w ramach Kontraktu kosztéw (wycenionych
w ramach oferty):

a)
b)

0)
d)

e)

Q)

wszystkie podatki, cta, ubezpieczenia, transport i inne obcigzenia, ktére Wykonawca ma
obowigzek placi¢ w zwigzku z Umowa,

mozliwosci wzrostu cen materiatdw, robocizny, pracy sprzetu, paliw itp. w okresie realizacji
Umowy,

wszelkie odbiory dokonywane przez instytucje zewnetrzne,

inne czynnosci, ustugi, roboty budowlane, dostawy niewymienione w Dokumentacji projektowej,
STWIORB, ktdre okazg sie niezbedne dla prawidtowej realizacji lub zakoriczenia robdt,

ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstate z winy Wykonawcy bedace
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci,

szkody zwigzane z realizacjg Umowy od chwili protokolarnego przejecia Terenu budowy do chwili
oddania przedmiotu zamdwienia. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoé¢ na zasadach
ogolnych w szczegdinosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ osdb oraz
ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy,
szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy wobec oséb trzecich, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest
Zamawiajacy lub osoba trzecia;

14) Podwykonawcy:

a)

b)

©)

Wykonawca, ktdry zawart Umowe z Zamawiajgcym:

¢ moze zawrzeC umowe o wykonanie czesci robot budowanych przedmiotu Umowy z innym
Wykonawca pod warunkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajgcego zgodnie z § 22,

e odpowiada przed Zamawiajacym za Wykonawce, ktdremu zlecit do wykonania czesé
przedmiotu Umowy,

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajagcego za dziatania, zaniechania, uchybienia

i zaniedbania wszystkich Podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby to byly jego wiasne

dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania,

w przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie

petnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robdt i usuwania

ewentualnych Wad.

3. Wykonawca oswiadcza, iz wszystkie w/w elementy i obowigzki zostaty przez niego uwzglednione w cenie
oferty i wartosci umowy.
§8 POTENCIAL WYKONAWCY
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Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.

Wykonawca oswiadcza, Ze posiada zdolnosci techniczne i zawodowe wymagane do realizacji przedmiotu
zamowienia.

Wykonawca potwierdza, ze oSwiadczenia i dokumenty zlozone w celu wykazania spetniania warunkow
udziatlu w postepowaniu i braku podstaw wykluczenia z postepowania o udzielenie ninigjszego zamowienia
sg aktualne na dzien zawarcia Umowy.

Wykonawca oSwiadcza, ze dysponuje odpowiednimi Sradkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie
z podmiotem, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobéw, za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego
powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami wykonania uméwionych robét budowlanych przy
uwzglednieniu, Ze objete sa one zamdwieniem publicznym. Ponadto Wykonawca zapoznat sie
z Dokumentacjg projektowg oraz miejscem wykonania robdt. Umdwione roboty budowlane Wykonawca
przyjmuje do realizacji bez zastrzezer i wykona wszystkie roboty objete Dokumentacjg projektowa oraz
wskazane przez Inspektora nadzoru, a nie wykraczajgce poza zakres przedmiotowy zaméwienia, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej za wynagrodzeniem
okreslonym w § 12.

ZASADY OGOLNE PROWADZENIA ROBOT

Wykonawca bedzie prowadzit roboty zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.), obowigzujgcymi normami i sztukg budowlang oraz przepisami BHP
a za skutki ewentualnych wypadkéw ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ cywilno-prawna.

§10 KADRA PRZEWIDZIANA PRZEZ WYKONAWCE i ZAMAWIAJACEGO DO REALIZACII

ZAMOWIENIA

1.

2.

© N

10.

11.

Nadzor techniczny nad wykonywanymi robotami w imieniu Zamawiajgcego sprawowaé bedzie Inspektor
NAZOMS e ( imie i nazwisko, nr telefonu, nr uprawnien).

W przypadku zmiany Inspektora nadzoru, o ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajgcy poinformuje niezwlocznie
na pismie o tym fakcie Wykonawce i wskaze osobe sprawujaca nadzor inwestorski. Zmiana w/w osoby nie
stanowi zmiany niniejszej umowy

Funkcje Kierownika budowy/robot petnit bedzie: .......ccoveeveeeees (imie i nazwisko, nr telefonu, nr uprawnien).
W przypadku zmiany Kierownika budowy/robdt, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca poinformuje
niezwlocznie na pismie o tym fakcie Zamawiajacego i wskaze osobe sprawujaca funkcje Kierownika budowy
z zastrzezeniem, zapisdw ust. 5 — 7 niniejszego paragrafu.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z osob deklarowanych
przez Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru oraz niezaleznie
Zamawiajgcego wskazujac przyczyne zmiany oraz osobe zastepujaca i przedstawiajgc jej kwalifikacie co
najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru propozycje zmian, o ktérych mowa w ust. 5
nie pézniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych osdb do realizacji
Umowy, a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzajacym nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy
wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy
i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakonczenia robot.

Zmiana 0s6b, o ktdrych mowa w ust. 5, jest mozliwa za uprzednia pisemna zgoda Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze zadac od Wykonawcy zmiany Kierownika budowy/robét, jezeli uzna, ze nie wykonuje On
swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub wspdlpraca z nim nie uklada sie wiasciwie. Zadanie zostanie
ztozone w formie pisemnej i zawiera¢ bedzie uzasadnienie.

Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ Kierownika budowy/robét zgodnie z zadaniem Zamawiajgcego
i w terminie przez niego wskazanym.

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robdt branzowych fizycznie
przebywali i wykonywali swoje obowigzki na Terenie budowy.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia do Wykonawcy
z zadaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd pracownikow Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktdra
pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,
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Wzér umowy (WU)

2) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje sie do postanowieri Umowy,

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci narusza
zasady bhp oraz przepisy ppoz.

W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorej mowa w ust. 11, Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe

na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust. 5 i ust. 6.

§ 11 JAKOSC MATERIALOW I URZADZEN

1.

Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania zadania maja odpowiadac, co do jakosci: wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy Pr Bud, wymaganiom
SIWZ oraz Dokumentacji projektowej i STWIORB.

Przed wbudowaniem Materialdw, na co najmniej trzy tygodnie przed planowanym wbudowaniem,
Wykonawca przedktada do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego zestawienia propozycji
urzadzen i Materiatow planowanych do uzycia przez Wykonawce w danym okresie (specyfikacja urzadzen
i specyfikacja materiatowa — zgodnie z STWIORB) oraz na kazde zgdanie Zamawiajacego lub Inspektora
nadzoru, Wykonawca obowigzany jest przedtozyé w stosunku do wskazanych materiatéw stosowne
certyfikaty zgodnosci, atesty lub aprobaty techniczne potwierdzajgce spetnienie warunkdw, o ktérych mowa
w ust. 1 — zgodnie z postanowieniami odpowiednich STWIORB.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na
zadanie Zamawiajacego odnosnie jakosci robdt wykonanych z materiatdéw Wykonawcy na Terenie budowy,
a takze do sprawdzenia cigzaru i ilosci zuzytych materiatow.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane materialy, badz wykonanie robot
jest niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzg Wykonawce zas, gdy wyniki badan wykaza,
ze materialy badz wykonanie robot sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigza Zamawiajgcego.

§12 WYNAGRODZENIE

1.

™~

Strony ustalaja, ze zgodnie z Ofert3 Wykonawcy wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi
ztotych netto (stownie zlotych netto: .....ccceeeeee. ), podatek VAT 23 %
......................... zlotych (stownie ziotych: ................... ven)y  ververesresseeeseeneennnneneeene Z00LYCh  brutto
(stownie ztotyCh Brutto: ........cccevervcirrecreee e e ), w tym

1) dla Czesci 1: .......ccvvevveeeceeenreeenenennee. ZHOEyCh netto (stownie zlotych netto: ..., )
podatek VAT 23 % s ztotych (siownie zZiotych: o )

. .. Ztotych brutto (stownie ziotych brutto: . )y W tym:
a) dla Zadan nr 2 5,6,7,8,10: ... s ziotych netto (s}ownle ziotych netto:
........................ ) pudatek VAT 23 % . Zlotych  (stownie  ziotych:
................................... Vi s z}otych brutto (stownie  ziotych  brutto:

b) dla Zadania 14: ... ziotych netto (stownie ziotych netto:
...); podatek VAT 23 9% . ziotych  (stownie  ziotych:
................................... ) i Zlotych brutto (stownie  zlotych  brutto:

AR |© [ e - o [ | R ————————————— ziotych netto (stownie ziotych netto: .......eeenlll),
podatek VAT 23 % ... wieeee Ziotych  (stownie  zlotych: e ),
.. Ztotych brutto (siownle Zotveh Brutto} cuwamismmmmnsassrapmismassmmi ).*
( * nfepatfzebne Wkresﬁc)
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 1) lit. a) oraz pkt. 2) jest wynagrodzeniem ryczattowym.
Jednostkowe ceny ryczattowe bedace postawa rozliczenia z Wykonawca wynagrodzenia, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt. 1) lit. b) zgodnie z niniejszg umowa zostaty okreslone w Zataczniku nr 2 do niniejszej Umowy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w 1 pkt. 1) lit. b) zostato okreslone jako iloczyn ilosci przewidzianych do
wykonania elementéw robét oraz jednostkowych cen ryczattowych w zataczniku nr 2 do niniejszej Umowy,
zgodnych z Oferta Wykonawcy.
Ostateczna warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, o ktdrym mowa w ust. 1 pkt. 1) lit. b) zostanie okreslona
na podstawie ilosci faktycznie wykonanych i odebranych przez Zamawiajgcego elementéw robot oraz
jednostkowych cen ryczattowych, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu z uwzglednieniem
okolicznosci przewidzianych § 26 i § 27 niniejszej umowy.
Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 1) lit. a) oraz pkt. 2) oraz ceny, o ktérych mowa w ust 3
uwzgledniajg wszystkie obowigzujace w Polsce podatki oraz oplaty celne, a takze obejmuja wszystkie
koszty, jakie powstang w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy.
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Wzor umowy (WU)

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia o ktorym mowa w 1 pkt. 1) lit. a) oraz pkt. 2) oraz jednostkowych cen
ryczattowych okreslonych w ust. 3 niniejszego paragrafu.

§ 13 PLATNOSCI I ROZLICZENIA

1.

10.

11.

12,

13.

14.

Strony ustalajg fakturowanie czesciowe za wykonane roboty. Faktury czesciowe skiadane bedg nie czesciej
niz jeden raz w miesigcu zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, bedacym zatgcznikiem do
niniejszej Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystawiania faktur czesciej niz raz w miesigcu, wylacznie w sytuacii,

kiedy obie Strony uzgodnig wczesniej, badz wynika to z rozliczenia dofinansowania. Suma faktur

czesciowych nie moze przekroczy¢é 90% wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1.

Wykonawca ma prawo do wystawiania faktury VAT za wykonane roboty narastajgco z podziatem na

elementy robot wskazane w Wykazie cen robdot budowlanych po faktycznym wykonaniu roboty lub jej

odpowiedniej czesci przez Wykonawce. Wykonane roboty zostang odebrane zgodnie z postanowieniami

§ 19 niniejszej Umowy, co zostanie potwierdzone odpowiednim protokotem odbioru.

Zamawiajacy dokonywat bedzie ptatnosci za wykonane skonczone odcinki/czesci elementéw z zastrzezeniem

warunku okreélnego w ust. 6.

Wszelkie urzadzenia i wyposazenie dostarczone na Teren budowy nie moga by¢ przedmiotem osobnego

wynagrodzenia. Po ich zamontowaniu i uruchomieniu zostang rozliczone w ramach wynagrodzenia

okreslonego w § 12 ust.1.

Minimalna wartos¢ robét potwierdzona Protokotem odbioru czesciowego robdt bedgcego podstawa platnosci

czesciowych wynosi: 200 000,00 PLN netto (stownie: dwiescie tysiecy 00/100 zlotych). Na uzasadniony

wniosek Wykonawcy Zamawiajacy moze dopuscié zmiane wysokosci minimalnej ptatnosci.

Rozliczenie koficowe nastapi po dokonaniu Odbioru koncowego zgodnie z postanowieniami § 19 niniejszej

Umowy, potwierdzonego Protokotem koricowego odbioru robot.

Platnosci beda dokonywane w ziotych polskich (PLN), przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

Platnosc¢ bedzie dokonywana za faktycznie wykonane przez Wykonawce i odebrane przez Zamawiajacego

roboty lub ich czeS¢ w terminie 30 dni, ktory to termin biegnie od daty wplywu do Zamawiajgcego

prawidlowo wystawionej faktury wraz z odpowiednim protokotem odbioru oraz dokumentami, o ktérych

mowa w ust. 11 i 12,

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia

za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych

na podstawie Umdw o podwykonawstwo.

Do kazdej faktury VAT wystawianej przez Wykonawce muszg by¢ dotaczone oswiadczenia Podwykonawcow

i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci.

Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe,

bedzie wystawiona przez Wykonawce faktura VAT, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz:

1) z protokotem Odbioru czesSciowego zakornczonego etapu robot, w ktdrym beda wyszczegolnione
wydzielone elementy robdt budowlanych wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,
lub do ktdrego bedg zatgczone Protokoty odbioru czesci robét wykonanych przez Podwykonawcdw lub
dalszych Podwykonawcow w ramach odbieranego etapu robdt,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty,

3) kserokopig zrealizowanego przelewu naleznosci potwierdzajgce uregulowanie wobec nich zobowigzan
wynikajacych z zakresu objetego dang fakturg lub dokumentem potwierdzajagcym zaspokojenie tych
naleznoéci w inny sposdb.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokumentdw, o ktdrych mowa ust. 12, Zamawiajacy

jest uprawniony do wstrzymania wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przediozenia

przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu
wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktdrych mowa w ust. 12, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez

Zamawiajacego terminu pfatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa w § 22 zawierajgce szczegdtowe

uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robét budowlanych, dostaw i ustug

realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do
wypetnienia przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo

w zakresie majgcym wplyw na wymagalnoS¢ roszczenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,

a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosé.
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16.

17.
18.
19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.
27.

Wz6ér umowy (WU)

Zamawiajacy okresla ostatnig cze$¢ wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamdwienia na roboty
budowlane w wysokosci 10%. Kwota ta zostanie zwolniona (zaptacona) Wykonawcy, po przedstawieniu
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom, biorgcych
udziat w realizacji zaméwienia (dotyczy robdt, dostaw i ustug) i zaden z Podwykonawcdw oraz dalszych
Podwykonawcdw nie bedzie miat roszczenia o zaplate wzgledem Zamawiajgcego.

Razem z rozliczeniem koricowym, Wykonawca ztozy pisemne zwolnienia ze zobowigzan od wszystkich
Podwykonawcdw, potwierdzajgce, ze wszystkie naleznosci za podzlecone roboty zostaly nalezycie
zaplacone przez Wykonawce.

Rozliczenie koncowe traktuje sie jako rozliczenie ostateczne.

Za dzien dokonania ptatnosci przyimuje sie dzien uznania rachunku Wykonawcy.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku
watpliwosci dotyczacych dokumentdw skiadanych wraz z fakturami VAT.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnej z Umowa lub obowigzujacymi
przepisami prawa, Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci do czasu wyjasnienia oraz otrzymania
faktury korygujacej VAT, bez obowiazku ptacenia odsetek z tytutu niedotrzymania terminu zaptaty.

W przypadku zwloki w ptatnoéci jakiejkolwiek kwoty naleznej, Wykonawca ma prawo dochodzi¢ odsetek
zgodnych z obowigzujgcymi przepisami — z wyjatkiem sytuacji, o ktdrej mowa w ust. 13 i 20.

Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajacemu, w szczegolnosci z tytutu kar umownych, moga by¢ potracane
z pfatnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy.

Ze wzgledu na wspdtfinansowanie inwestycji wszelka dokumentacja zwigzana z realizacjg inwestycji bedzie
oznaczana stosownymi znakami (logotypami) zgodnie z Zasadami promocji projektéw dla beneficjentow.
Niniejsza umowa nie przewiduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania zamdwienia,
zatem nie reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek.

Zamawiajgcy osSwiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT Nr identyfikacyjny 872-000-42-72 jest uprawniony
do otrzymywania faktur VAT.

Wykonawca oswiadcza, Ze jest ptatnikiem podatku VAT nr identyfikacyjny ... -

Wodociagi Debickie Sp. z 0.0. w Debicy, ul. Kosynierow Ractawickich 35, 39—200 Deblca w celu wypetnienia
obowiazku wynikajacego z przepisu art. 4 ¢ ustawy z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opoznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 935 z p6zn.zm.) oéwiadcza, Ze jest
duzym przedsiebiorcg w rozumieniu zatacznika nr 1 do Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia
17.06.2014r. uznajgcego niektore rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art.
107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., str. 1 z pézn. zm.).

§ 14 HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

1.

2.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu/Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo —

finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji

elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru i Zamawiajacym. Harmonogram powinien

by¢ sporzadzony w czytelny sposéb w wersji papierowej i graficznej zawierajgcej wyrdznienie

poszczegolnych etapdw postepu w realizacji robot budowlanych. Wartosci przedstawione w harmonogramie

winny by¢ zgodne z wartosciami wynikajacymi z Wykazu cen rob6t budowlanych.

Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo — finansowego na

Terenie budowy wraz z Programem zapewnienia jakosci robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

1) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy;
terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakoriczenia robdt sktadajacych sie na przedmiot Umowy,

2) szacowanie przerobu i ptatnosci w ukladzie miesiecznym.

Wykonawca ma prawo powolywania sie na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego zatwierdzenia

przez Zamawiajgcego.

Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany termindw

wykonania robg6t, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazal

Terminowi wykonania robdt, Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie nie dotrzyma terminu

okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu

rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie

5 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez zwiekszenie

zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobdw finansowych Wykonawcy w celu

wykonania niezrealizowanych dotychczas etapow robot w terminach okreSlonych w zaktualizowanym

Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe

wynagrodzenie.
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11.

12.

13.

Wzor umowy (WU)

Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu wykonania robdt wynika z winy
Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do Inspektora nadzoru i do Zamawiajgcego
o przedtuzenie Terminu wykonania robot oraz odpowiednio etapow robat i do zwrotu poniesionych kosztow.
Inspektor nadzoru wystapi do Kierownika budowy/robét z zadaniem wstrzymania robét w przypadku:

1) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposdb naruszajgcy
warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla Zycia i zdrowia 0sob znajdujacych sie na Terenie
budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikie
z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wylacznie Wykonawce,

2) wystapienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wplynaé na pogorszenie jakosci robét, z tym
zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdt budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych
okolicznosci, Inspektor nadzoru i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnia nowe terminy wykonania robot
w Harmonogramie rzeczowo — finansowym,

3) gdyby ich kontynuacija mogtaby wywolaé zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnosc z Dokumentacja projektowa lub z pozwoleniem na budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 10, Inspektor nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajgcym moze

poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robdot lub ich dowolnej czeéci na okres, ktory uzna za konieczny,

nieprzekraczajgcy 2 miesiecy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli wstrzymanie robét budowlanych nie nastgpito z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przediuzenia Terminu wykonania robdt o okres

rowny okresowi wstrzymania robot (przestoju).

W sytuacji wstrzymania wykonywania robdt przez okres wynoszacy facznie ponad 2 miesigce Zamawiajgcy

zrekompensuje Wykonawcy koszty przediuzenia okresu realizacji przedmiotu umowy w zwigzku

z wstrzymaniem robét z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie termindw nie uprawnia Stron do

odstgpienia od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania

robot budowlanych.

§ 15 SItA WYZSZA

1.

2.

Jezeli ktérakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze byc realizowana z powodu dziatania Sity wyzszej
lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pismie druga Strone.

W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajgcych kontynuacje
wykonywania robot budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty,
a Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robot budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru.

_§16 BEZPIECZENSTWO

1.

Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw oraz zasad
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przediozy¢ Zamawiajgcemu Plan bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymaganiami Pr Bud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robot.

_§17 UBEZPIECZENIE

1.

Wykonawca zobowigzuje sie zawrzeC na czas obowigzywania Umowy nie pdiniej niz do dnia
poprzedzajacego dzied, w ktdrym ma nastgpi¢ przekazanie Terenu budowy, umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjag Umowy, oraz do terminowego
oplacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych, z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz warto$¢ Umowy brutto,

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
deliktowej i kontraktowej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej obejmujgce swym zakresem
co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju
zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wiasnego lub osdb
trzecich, a takze szkody spowodowane biedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku
z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote
ubezpieczenia nie nizszg niz: 1 500 000 zt dla CzeSci 1 zamodwienia*, 300 000 zt dla czesci 2
zamowienia*, 1 800 000 zt dla Czesci 1 i 2* (*niepotrzebne skrestic).
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Wzor umowy (WU)

3) ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych osdb realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy
roboty budowlane.

Umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego

w ziotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1, w szczegdlnosci skiadki ubezpieczeniowe, pokrywa

w catosci Wykonawca.

Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawieraC wyltaczenia

odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrdcenie do stanu pierwotnego wskutek btedéw lub pominiec

projektowych.

Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy (-Ow) ubezpieczenia,

w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania Terenu

budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sie

z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przediozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw

umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenia, o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie przez

caty okres realizacji przedmiotu umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru jej przedmiotu

oraz strat lub szkod spowodowanych przez Wykonawce w trakcie wszelkich innych dziatan, wiacznie

z czynnosciami wynikajacymi z usuwaniem wad i usterek w okresie gwarancji. Koszty ubezpieczenia ponosi

w catosci Wykonawca.

W przypadku gdy okres ubezpieczenia uplywa wczesniej niz termin zakoriczenia robdt, Wykonawca

zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu, nie pozniej niz ostatniego dnia obowigzywania ubezpieczenia,

kopie dowodu jego przediuzenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedtuzenia
ubezpieczenia przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu kopie(-e) dowodow(-u) wplat(-y) sktadki

ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pézniej niz w dniu uptywu terminu zaptaty, pod rygorem dokonania

zaplaty przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia ubezpieczenia na

zasadach okreslonych w ust.1 - 4, przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie

umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie uméw (y) i polis ubezpieczeniowych, na co najmniej
miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przedluzenia ubezpieczenia, przediuzenia niezgodnie z zasadami okreSlonymi w ust. 1 - 4 |ub
nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, Zamawiajgcy w imieniu

i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia.

Zamawiajgcemu  przystuguje prawo potracenia poniesionych kosztéw z tytutlu ubezpieczenia

z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 18 KONTROLA JAKOSCI

1.

2.
3

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci robot budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy i Materiatow.

Zasady zapewnienia jakosci realizacji przedmiotu Umowy okresla Program zapewnienia jakosci.

W terminie 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy Wykonawca przygotuje i przediozy do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru Program zapewnienia jakosci.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawce Programu zapewnienia
jakosci.

Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru kopie wymaganych zgodnie z obowigzujacymi przepisami
orzeczen, atestdw oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy.

Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny
w szczegolnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.215 z p6zn. zm.,) oraz STWIORB,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania

w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umdw
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robdt budowlanych,
5) byc wolne od praw osdb-trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatow okreslonej Umowa jakosci
i prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materiatdw, przestrzegania warunkdw przechowywania w celu
zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkow dostaw Materiatow
zapewniajgcych dochowanie termindw realizacji robot okreslonych Umowa.
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Inspektor nadzoru moze zobowigza¢ Wykonawce do:

1) usuniecia Materiatéw nieodpowiadajgcych normom jakosciowym okreslonym w ust.7 z Terenu budowy
w wyznaczonym terminie lub

2) ponownego wykonania robot, jezeli Materiaty lub jakos¢ wykonanych robot nie spetniajg wymagan
STWIORB lub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowa polecert w terminie wskazanym przez

Inspektora nadzoru, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen

w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt

Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia

Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru ustali, Zze jakosé Materiatéw nie odpowiada

wymaganiom okreslonym w ust.7, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora

nadzoru Materiaty do robdt budowlanych dopiero wowczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jakos¢ spetnia

wymagania okreslone w ust.7, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajg odpowiednio Wykonawce lub Zamawiajacego, na

zasadach okreslonych w ust.20.

W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora padzoru ateriatow, ktdre nie sg zgodne z ust. 7,

Inspektor nadzoru moze poleci¢é Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie

zaakceptowanymi Materiatami.

Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru lub organ upowazniony do kontrolowania

budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami

i przepisami.

Badania okreslone w STWIORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakosci robot

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzac na wiasny koszt.

Biezagce pomiary i badania Materiatdw oraz robdt budowlanych powinny by¢ prowadzone w miejscu

wyprodukowania Materiatow lub na Terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel

i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i iloéci Materiatéw i robdt budowlanych oraz dostarczy¢ na wiasny

koszt Inspektorowi nadzoru wymagane prébki Materiatéw przed ich wykorzystaniem, stosownie do

Programu zapewnienia jakosci robot.

Badania Materialow moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem

wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego placéwce badawczej.

Inspektor nadzoru moze zaiada¢ od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz wymagane

w STWIORB, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy

dotyczacych Materiatéw lub robot budowlanych, ktére budzg uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

Jezeli wyniki badan wykazg, ze: Materiaty badZ roboty budowlane nie sg zgodne z wymaganiami STWIORB

oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosic bedzie

Wykonawca. Jesli zas, wyniki badan wykaza, ze Materiaty badz roboty s3 zgodne z wymaganiami STWIORB

oraz odpowiednimi normami i posiadajg odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigza Zamawiajacego.

_§19 ODBIORY

1.

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiory czesciowe stanowigce podstawe piatnosci czesSciowych,

2) Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) Odbior koncowy,

4) Odbidr ostateczny po okresie gwarangji i rekojmi za wady.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
nadzoru. Wykonawca, ma obowigzek umozliwic Inspektorowi nadzoru sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajacej lub ktdra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza pisemnie gotowos¢ do Odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru. W przypadku zakresu objetego pozwoleniem na budowe
nalezy réwniez dokonac wpisu do Dziennika budowy*

Odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg w terminie 2 dni roboczych od dnia
zgtoszenia, przez Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru potwierdza odbior robot Protokotem odbioru robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz w przypadku zakresu objetego pozwoleniem na budowe wpisem do
Dziennika budowy.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub
wykonac otwory niezbedne dla zbadania robot, a nastepnie na wlasny koszt przywrdcic stan poprzedni.
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Gotowos¢ do odbioru czesciowego bedzie zglaszana pisemnie przez Wykonawce z bezzwlocznym
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru. W przypadku zakresu objetego pozwoleniem na budowe
gotowos¢ do odbioru czeSciowego bedzie zgtaszana przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora nadzoru. Nalezy réwniez dokona¢ wpisu do
Dziennika budowy, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od dokonanego wpisu.

Odbidr czesciowy nastgpi w terminie ustalonym przez Inspektora nadzoru, Inspektor nadzoru przystapi do
odbioru nie péZniej niz w ciggu 5 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia o gotowosci do
odbioru czesciowego. Odbioru czesciowego dokona Inspektor nadzoru w obecnosci przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Inspektor nadzoru dokona oceny jakosciowej wykonanych robdt na podstawie
przedtozonych dokumentdow, kart obmiaréw (odpowiadajacych danemu elementowi robdt z Harmonogramu
rzeczowo-finansowego), wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z Dokumentacjg projektowq i specyfikacjami technicznymi, z czego sporzadzony zostaje Protokét odbioru
czesciowego.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowoé¢ do Odbioru koricowego, pisemnie bezposrednio w siedzibie
Zamawiajgcego przed uptywem terminu, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 i zawiadamia o tej gotowosci
Inspektora nadzoru.

Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio pisemnie Inspektora nadzoru w terminie
umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbioru koricowego, bedzie faktyczne wykonanie
robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika budowy oraz
potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

Wraz ze zgloszeniem do Odbioru koricowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu prawomocna decyzje
pozwolenia na uzytkowanie (dotyczy Czesci 1 zamowienia) i Dokumentacje powykonawcza.

Odbiér koficowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych
przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspétpracy rzeczoznawcdw lub specjalistdw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow, przy udziale ktorych
wykonat przedmiot Umowy. W trakcie odbioru Wykonawca przedstawi dowod poinformowania
Podwykonawcy o terminie odbioru.

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci Odbioru koricowego w terminie 7 dni roboczych od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowoéci do Odbioru koricowego.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru korncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie s gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych prob i sprawdzen. Zamawiajgcy przerwie czynnosci odbiorowe i wezwie Wykonawce do
zakonczenia robdt.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania Odbioru koficowego, w terminie 14 dni
roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru z wylaczeniem okolicznosci opisanych w ust. 15 lub 17
niniejszego paragrafu.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli Wady istotne nadajg sie do usuniecia moze odmdéwic odbioru do czasu usuniecia Wad,

2) jezeli Wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, a w przypadku Odbioru ostatecznego
potraci¢ z zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 21 pkt. 8 (wady nieistotne),

b) jezeli Wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapic¢
od Umowy lub zadac wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi (wady istotne).

Z Odbioru koricowego sporzadza sie Protokdt odbioru koricowego robdt, ktdry bedzie zawierat ustalenia
dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych Wad oraz ustalony przez Zamawiajacego termin na ich
usuniecie.

Za dzien faktycznego Odbioru kofcowego uznaje sie dzier podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
Protokotu odbioru koricowego robdét.

Odbidr ostateczny po okresie rekojmi i gwarancji za wady stuzy potwierdzeniu wykonania przez Wykonawce
zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady oraz potwierdzeniu prawidtowego wykonania robdt oraz
usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie gwarancji jakosci.

Zamawiajgcy wyznaczy Odbiér ostateczny w terminie do 30 dni kalendarzowych przed koricem
obowigzywania okresu rekojmi i gwarancji.

Odbiér ostateczny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
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Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokét odbioru
ostatecznego, ktdry bedzie zawierat ustalenia dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych Wad oraz
ustalony przez Zamawiajacego termin na ich usuniecie.

W przypadku stwierdzenia w trakcie Odbioru ostatecznego Wad, Zamawiajgcemu przystuguja uprawnienia,
o ktérych mowa w ust. 17.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie ustalonym w Protokole odbioru korficowego robdt, Protokole
odbioru ostatecznego Zamawiajgcy powiadomi Go o zleceniu ich usuniecia innemu Wykonawcy na koszt
i ryzyko Wykonawcy bedacego strong niniejszej umowy. Koszt usuniecia wad nieusunietych przez
Wykonawce zostanie potracony z wynagrodzenia Wykonawcy badz z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

Z odbioru usuniecia Wad stwierdzonych w trakcie Odbioru koricowego lub Odbioru ostatecznego sporzadza
sie Protokét usuniecia wad w celu potwierdzenia usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych w trakcie
odbioru Wad.

§ 20 REKOJMIA ZA WADY I GWARANCIA JAKOSCI

1.

2.
3.

w

10.
11.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy

na wykonane roboty budowlane, urzadzenia, instalacje i wyposazenie stanowigce przedmiot Umowy.

Okres rekojmi, o ktdrym mowa w ust. 1 jest tozsamy z okresem gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane, instalacje

i urzadzenia oraz wyposazenie stanowigce przedmiot Umowy, na okres ........ miesiecy, liczac od daty

Odbioru koricowego robdt na warunkach okreslonych w Zatgczniku Nr 6 do Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu niezbedny dokument gwarancyjny (Karte

Gwarancyjng) zgodny z Zatgcznikiem Nr 6 do Umowy w dacie podpisania Umowy.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ rekojmi za Wady, niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie

szkody w petnej wysokosci na zasadach okreélonych w KC.

Termin usuniecia Wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji bedzie kazdorazowo wyznaczany przez

Zamawiajacego z uwzglednieniem charakteru ujawnionych Wad, ich wptywu na mozliwoéé i bezpieczeristwo

uzytkowania obiektu lub urzadzen oraz czasu technicznie uzasadnionego niezbednego dla ich usuniecia.

W przypadku nieusuniecia Wad zgtaszanych w okresie gwarangdji i rekojmi w terminie wyznaczonym zgodnie

z ust. 7, Zamawiajacemu przystuguje:

1) w przypadku Wady nie zagrazajgcej zyciu lub zdrowiu, Zamawiajgcy ma prawo ponownego wezwania
Wykonawcy z wyznaczeniem nowego terminu na usuniecie Wad, a niedotrzymanie tego terminu
upowaznia Zamawiajagcego do zlecenia ich usuniecia, wykonania napraw lub wymiany urzadzenia
podmiotowi trzeciemu na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy,

2) w przypadku wad zagrazajacych Zzyciu lub zdrowiu Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia
naprawy lub wymiany niezwlocznie po uptywie wyznaczonego Wykonawcy terminu na jego koszt
i niebezpieczefistwo.

Zlecenie usuniecia Wad innemu podmiotowi nie powoduje utraty udzielonej przez Wykonawce gwarancji na

caly obiekt wraz z elementami podlegajgcymi naprawie lub wymianie przez ten podmiot. Koszty wykonania

naprawy lub wymiany przez podmiot trzeci Wykonawca zwroci Zamawiajgcemu na podstawie refaktury.

Zamawiajgcy moze powyzsze koszty potrgci¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktdrym

mowaw § 21.

Przeglady gwarancyjne bedg odbywac sie nie rzadziej niz 1 raz na rok.

Z przegladu gwarancyjnego bedzie sporzadzony protokét z udziatem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

W przypadku nie stawienia sie upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy protokdt moze byé spisany bez

jego udziatu.

§ 21 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.

2.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego brutto £.: ...veevveeeienreeiiennens zlote w formie: .

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust 1 ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym odszkodowar i kar umownych oraz pokryciu roszczen z tytutu gwarangji
i rekojmi za wady.

Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w ust.l1 wysokos$¢ zabezpieczenia ulegnie zmianie
z powodu zwiekszenia sie wartosci wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest uzupetni¢ wniesione
zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go o to przez Zamawiajgcego.

W przypadku zmiany terminu wykonania umowy poprzez jego przedtuzenie, Wykonawca zobowigzany jest
do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jezeli to
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niemozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres wynikajacy
z aneksu do umowy.

Wykonawca moze w trakcie realizacji Umowy dokonac zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i bez
zmiany jego wysokoéci. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.

W przypadku braku zlozenia zabezpieczenia, jego wygasniecia lub cofniecia Zamawiajgcy ma prawo potracic
cala kwote zabezpieczenia z wynagrodzenia objetego pierwsza lub/i kolejng fakturg wystawiong przez
Wykonawce za jego zgoda.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania zgodnie z Umowa na wykonanie robot, w wysokosci 70 % wartosci
kwoty z ust. 1 zostanie zwrécone w ciggu 30 dni po Odbiorze koricowym.

Pozostatg czes¢ — w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia — Zamawiajacy zwrdci w terminie 15 dni po
uplywie okresu rekojmi i gwarancjiz

Termin waznosci zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 7, nie moze upltyna¢ wczesniej, niz z uplywem 30
dni od odbioru koncowego.

Termin waznosci zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 8, nie moze uplyna¢ wczesniej , niz z uplywem
15 dni od zakonczenia okresu rekojmi i gwarangji.

W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptynac wczesniej, niz w terminach wskazanych
w ust. 9 i 10, Wykonawca obowigzany jest odpowiednio przesuna termin waznosci zabezpieczenia,
a potwierdzajacy to dokument doreczy¢ Zamawiajgcemu, co najmniej 10 dni przed uplywem waznosci
zabezpieczenia.

§22 PODWYKONAWCY/jezeli dotyczy/

1,

2.

Wykonawca zobowigzuje sie  wykona¢ sitami  wilasnymi  nastepujacy zakres rzeczowy

robét:.. - .. (okreslic zakres rzeczowy | kwote)

Pozostaiy zakres robot Wykonawca wykona przy pomocy PodwykOnawCoOW:..........cccveivermiereresnnrerenesens

(nazwa podwykonawcy, zakres rzeczowy i kwots). Odnosi sie to w szczegdlnosci do tego typu robdt

specjalistycznych, do ktdérych Wykonawca nie ma przygotowania techniczno—organizacyjnego.

Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

jest obowiazany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w Umowie o podwykonawstwo nie moze byc

dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie

zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajgcy ma prawo w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem s3 roboty budowlane, do pisemnego zgtoszenia zastrzezenia do projektu tej umowy,

w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamaéwienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4,

3) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo nie jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére Scisle odpowiadaja czesci zamdwienia okreSlonego Umowg
zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawce,

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajacego,

6) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz przewidywany Umowg
dla tych robét,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie
Umowy.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu

umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany przedlozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie

zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy ma prawo w fterminie 14 dni od daty otrzymania Umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi¢ pisemny sprzeciw do Umowy, o ktorej mowa w ust. 7.
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Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Przepisy ust. 3 — 9 stosuje sie odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo oraz do umdw zawartych
z Dalszymi Podwykonawcami, przy czym w przypadku, o ktérym mowa w ust. 3, Podwykonawca lub Dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy przedktadanym Zamawiajacemu.
Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego Umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktdry zawart przedlozong
Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego
Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy
lub Dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie
pissmnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub
Dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13 Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag,
nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub przedmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadno5c takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktdrych
mowa w ust. 13, Zamawiajgcy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Koniecznos¢  wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5 % wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego.
Przy rozliczeniu czeSciowym z kazdga wystawiong fakturg czesciowg Wykonawca dostarczy oSwiadczenia
Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcow wraz z kserokopig zrealizowanego przelewu naleznosci
potwierdzajgce uregulowanie wobec nich zobowigzan wynikajgcych z zakresu objetego dang fakturg Iub
dokumentem potwierdzajgcym zaspokojenie tych naleznosci w inny sposab.
Przed Odbiorem koncowym Wykonawca dostarczy oswiadczenia Podwykonawcow lub  Dalszych
Podwykonawcow potwierdzajgce uregulowanie wobec nich wszystkich zobowigzan zwigzanych z realizacja
przedmiotu niniejszej Umowy wraz z kserokopig zrealizowanego przelewu lub dokumentem potwierdzajacym
zaspokojenie tych naleznosci w inny sposcdb.
Wykonawca na biezaco bedzie zgtaszat na pismie Zamawiajagcemu o wejéciu na budowe danego
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, odbiorze robdot wykonywanych przez danego Podwykonawce
lub Dalszego Podwykonawce i do faktury zataczy uwierzytelnione protokoty odbioru w/w robdét i faktury.

§ 23 KARY UMOWNE

1.

2.

Niezaleznie od zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy strony ustalajg zabezpieczenie w formie kar

umownych.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke Wykonawcy w stosunku do Terminu wykonania robdt, o ktérym mowa w § 3 ust. 2
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto, okreslonego w § 12 ust.1 Umowy — za kazdy rozpoczety
dzien zwioki jaki uptynie pomiedzy Terminem wykonania robét a faktycznym dniem zakoriczenia robét;

2) za zwloke w usunieciu Wad stwierdzonych przy Odbiorze koncowym, w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 12 ust.1 Umowy — za kazdy dzien zwioki;

3) za zwioke w usunieciu Wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokoéci 0,1 %
wynagrodzenia netto, okreélonego w § 12 ust.1 Umowy — za kazdy dzien zwloki;

4) za zwioke w przediozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
rozpoczety dzier zwioki;
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5) za odstapienie od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto, okreslonego w § 12 ust.1 Umowy. Zamawiajgcy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas
wykonanych;

6) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia netto, okreslonego
w § 12 ust.1 Umowy;

7) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajgce powyzej 7 dni w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 12 ust.l Umowy, za kazdy rozpoczety dzien przerwy
w wykonywaniu robot;

8) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaplacenia skladek zgodnie
z § 17 Umowy, a takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentdw potwierdzajacych zawarcie umowy
ubezpieczenia i opfacenia skiadek zgodnie z § 17 Umowy, Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia
kary umownej w wysokosci 10.000 zt, za kazde naruszenie;

9) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdt bedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1 % wynagrodzenia netto, okreslonego w § 12
ust.1 Umowy;

10) za niedochowanie terminu usuniecia awarii powstatej na skutek wykonywania przez Wykonawce robot
zagrazajacej produkcji i dostawy wody do miasta w wysokosci 10 000,00 zt za kazda rozpoczeta
godzine ponad § 7 ust. 2 pkt. 7) lit. g). Kara nie obejmuje okresu rekojmi i gwarancji;

11) za kazdy stwierdzony przypadek poruszania sie pracownikéw i maszyn Wykonawcy poza zatwierdzony
Teren prowadzenia robot — 5 000,00 zt.

Wykonawca poniesie kary umowne za naruszenie Umowy w zakresie podwykonawstwa z tytutu:

1) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom w wysokosci
10% wartosci netto tej czesci wynagrodzenia, ktora nalezna jest Podwykonawcy/Podwykonawcom;

2) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom
w wysokosci 0,5% wartosci netto tej czeSci wynagrodzenia, ktéra nalezna jest Podwykonawcy
/Podwykonawcom, za kazdy dzien zwioki od dnia uplywu terminu zaptaty do dnia zaptaty;

3) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia netto, okreslonego
w § 12 ust.1 Umowy za kazdy nieprzediozony do zaakceptowania projekt Umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany;

4) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia netto, okreSlonego w § 12 ust.l Umowy za kazda
nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany;

5) braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 12 ust.1 Umowy za kazdy brak takiej zmiany.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zadac od Wykonawcy z wszystkich tytutdw przewidzianych

w niniejszej Umowie, wynosi 20 % wynagrodzenia netto, okreélonego w § 12 ust.1 Umowy.

Jezeli kara umowna z ktdregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 2 lub 3 nie pokrywa poniesionej szkody, to

Zamawiajacy moze dochodzi¢c odszkodowania uzupelniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych

przepisami Kodeksu cywilnego.

Za opdznienie w usunieciu Wad stwierdzonych w okresie rekojmi, o ktdrych mowa w ust. 2 pkt 3,

Zamawiajacy potraci kary z kwoty zabezpieczenia.

Zapfata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z piatnosci naleinej

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkdw

i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto, okreslonego

w § 12 ust.1 Umowy, za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn zaleznych

od Zamawiajacego z wytaczeniem przypadku, okreslonego w § 24 ust. 3.

Kary wymienione w ust. 3 pkt. 1) i 2) niniejszego paragrafu nie podlegajg kumulowaniu.

§ 24 ODSTAPIENIE OD UMOWY

1.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy gdy:

1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania protokotu odbioru
robot,

2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, Ze nie bedzie w stanie realizowaé swoich obowigzkéw
wynikajacych z Umowy.

Postanowienia zawarte w ust. 3 zdanie 2 stosuje sie odpowiednio do przyczyn odstgpienia od Umowy
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wymienionych w pkt. 1) i 2) niniejszego ustepu.
2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w nastepujgcych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)
8)

9)

Z przyczyn przez siebie zawinionych Wykonawca nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo
pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu realizacji
Umowy okreslonego w § 3 ust. 2,

Wykonawca nie rozpoczat robdt lub przerwat roboty i ich nie wznowit, mimo wezwan Zamawiajacego,
przez okres diuzszy niz 10 dni,

Wykonawca razaco narusza postanowienia niniejszej Umowy, w szczegolnosci: realizuje Umowe
w sposdb niezgodny ze zlozong oferts, Dokumentacjg projektowa, SIWZ, wykonuje roboty wadliwie,
stosuje Materiaty lub urzadzenia niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Inspektora
nadzoru pod warunkiem uprzedniego, pisemnego wezwania do zaniechania naruszen z wyznaczeniem
dodatkowego terminu, nie krétszego niz 7 dni roboczych,

Wykonawca nie ubezpiecza budowy z tytutu szkéd i odpowiedzialnoéci cywilnej, stosownie do
wymagan okreslonych w § 17,

Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy pomocy Podwykonawcow nie informujac o tym
Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy lub nie reguluje zobowigzan wobec
Podwykonawcow,

Zostanie ogtoszona likwidacja lub upadtos¢ Wykonawcy lub egzekucja w stosunku do niego stata sie
bezskuteczna,

Wykonawca zostanie skazany prawomocnym wyrokiem za przestepstwo zwigzane z wykonywaniem
przez niego dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej,

Zostanie ujawnione jakiekolwiek prawomocne orzeczenie wplywajace na mozliwos¢ wykonywania
dziatalnosci przez Wykonawce,

Wykonawca utraci zdolno$¢ do czynnosci prawnych.

3. Zamawiajacy moze rowniez odstgpic od Umowy w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢
w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze 2zadaC jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

Odstgpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona majgca zamiar odstgpic

od Umowy powinna podac pisemne uzasadnienie przyczyn odstgpienia.
5. W przypadku odstgpienia od Umowy strony dokonaja nastepujgcych czynnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca wspdlnie z Zamawiajgcym sporzadza protokdt inwentaryzacji wykonanych robdt wedtug
daty odstgpienia od Umowy,

Strony wspdlnie ustalg sposob zabezpieczenia przerwanych robot, a Wykonawca zabezpieczy
przerwane roboty. Koszt robét i czynnosci zabezpieczajgcych ponosi strona, po ktorej leza przyczyny
odstapienia od Umowy,

Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu do odbioru roboty wykonane do czasu odstapienia od Umowy oraz
roboty zabezpieczajgce, w razie braku takiego zgtoszenia w terminie 30 dni od daty odstapienia od
Umowy, Zamawiajacy ma prawo dokonaé jednostronnego odbioru,

Zamawiajacy jest obowigzany do odbioru wykonanych robot do dnia odstgpienia od Umowy wraz
z robotami zabezpieczajacymi oraz przejecia od Wykonawcy Terenu budowy,

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy dokona
zaptaty tylko za Materialty wbudowane i urzadzenia zamontowane. Pozostale Materialy i urzadzenia
Wykonawca obowigzany jest usunac z Terenu budowy przed jego przekazaniem Zamawiajgcemu.

§ 25 ZMIANY UMOWY

1.  Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i zgody obu stron,
w formie aneksu do umowy.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w stosunku do tresci wybranej oferty w zakresie:

1)

zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy o dlugos¢ okresu, w jakim wykonywanie robét bylo

wstrzymane wskutek przeszkody spowodowanej:

a) wstrzymaniem robét przez Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonym pisemnie pod
warunkiem wystgpienia przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

b) wstrzymania robdt przez wiasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce,
np. dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu, itp.;

c) dziataniem Sily wyzsze] majgcej bezposredni wplyw na terminowos¢ wykonania robét lub inne
okolicznosci  niezalezne od Wykonawcy lub ktdrych Wykonawca przy zachowaniu nalezytej
starannosci nie byt w stanie uniknac lub przewidzieé, jak réwniez inne przeszkody i utrudnienia
w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowanej przez osoby trzecie;

d) warunkami atmosferycznymi: kleski Zywiolowe, warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
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2)

3)

4)

€)

g)

h)

)]

Wzor umowy (WU)

prowadzenie robdt budowlanych, realizacje ustug lub dostarczenie przedmiotu dostawy, w tym
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw — to jest wystapienie $redniodobowej
temperatury ponizej minus 10 stopni Celsjusza w okresie dtuzszym niz 7 dni — z wylaczeniem
wystepowania tego zjawiska w okresie od 1 listopada do 1 marca;

warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczegdinosci:
odmienne od przyjetych w Dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, skat,
itp.) pod warunkiem wystgpienia kategorii gruntu réwnej lub wiekszej od kategorii VI na tgcznej
powierzchni co najmniej 10% calego =zakresu robdt; odmienne od przyjetych
w Dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen,
instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych; niewypaty i niewybuchy itp.;

okolicznosciami lezagcymi po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci: wstrzymanie realizacji
Umowy przez Zamawiajgcego; koniecznos¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej lub
w umowie o dofinansowanie Projektu;

nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegdlnosci: przekroczenie okreslonych przez
prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, itp.; odmowa wydania
przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoler, uzgodnien na skutek btedow
w Dokumentacji projektowej; koniecznos¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sgdu
lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu Umowy; koniecznosc
zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich — w tym grup spotecznych lub zawodowych nie
artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania Umowy;
opoznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomosci do celow realizacji inwestycji przez podmiot,
ktoremu przystuguje tytut prawny do nieruchomosci lub ktory uzytkuje nieruchomosé;

wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami;

konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowieni dodatkowych, ktére
wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy;

w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1) termin wykonania
Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakoriczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposéb nalezyty — nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci;

zmiany terminéw pfatnoéci wynagrodzenia wynikajgce z wszelkich zmian wprowadzanych do Umowy,
a takze zmiany samoistne, o ile nie spowodujg koniecznosci zaptaty odsetek lub wynagrodzenia
w wiekszej kwocie Wykonawcy;

zmiany zakresu rzeczowego iflub sposobu wykonania Umowy:

a)

b)

<)

d)

w przypadku koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czeéci robdt, objetej przedmiotem umowy
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz wskazane
w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

w przypadku koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz wskazane
w Dokumentacji projektowej wynikajacej z odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej
lub STWIORB warunkow geologicznych, warunkéw terenowych, w szczegGinosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;

w przypadku koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na: zmiany obowigzujacego prawa, zaprzestanie
produkcji materiatdbw budowlanych, ktorych uzycie Zamawiajacy przewidziat przy realizagji
przedmiotu umowy, pojawienie sie na rynku — po zawarciu Umowy — materiatow, czesSci lub
urzadzen nowszej generacji niewskazanych w ofercie i SIWZ, zwiekszajacych jakos¢, parametry
techniczne lub eksploatacyjne obiektdw, czy zmniejszenie kosztow eksploatacji;

w przypadku koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy z uwagi
na ograniczenie mozliwosci finansowych Zamawiajgcego lub w sytuacji gdy wykonanie danych
robot okaze sie zbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy Zamawiajacy dopuszcza
mozliwoS€ ograniczenia zakresu rzeczowego robot stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy
o zakres podany w Wykazie Cen robot budowlanych. Konsekwencjg ograniczenia zakresu
rzeczowego bedzie pomniejszenie wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 1) o kwote stanowiaca
rownowartos¢ niewykonywanych przez Wykonawce robot podang w Wykazie cen robodt
budowlanych;

w zakresie wykonania Swiadczen zamiennych (robot zamiennych), ktérych wykonanie nie bedzie
wykraczato poza zakres okreslony w Ofercie np. w przypadku koniecznosci zrealizowania czesci
przedmiotu umowy metoda wykopu;
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f) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami;

5) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:

a) w przypadku koniecznosci pokrycia dodatkowych kosztdw zwigzanych z wprowadzeniem nowszych
technologii niz zakladane w ofercie i Dokumentacji projektowej lub zwiekszenia ilosci elementéw
poza te przewidziane w ofercie i Dokumentacji projektowej, jezeli zmiany te beda korzystne dla
Zamawiajgcego w szczegolnosci dla kosztéw eksploataci;

b) w przypadkach okreslonych w pkt 4) mozliwa jest rowniez, powigzana ze zmiang zakresu
rzeczowego iflub sposobu wykonania Umowy, zakresu sSwiadczenia lub przepiséw prawa,
odpowiednia zmiana wysokosci wynagrodzenia;

6) w przypadku zmiany Umowy skutkujacej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy, wynagrodzenie to
ustalone zostanie na podstawie kosztorysu sporzgdzonego przez Wykonawce zgodnie
Z postanowieniami § 27;

7) zmiana oséb wskazanych w Ofercie Wykonawcy lub w Umowie, przy pomocy, ktdrych Wykonawca
realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spetniajgce warunki okreslone w SIWZ, wedtug polityki
kadrowej Wykonawcy;

8) pozostate zmiany:

a) zmiana wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang obowiagzujgcej stawki VAT;

b) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian Wytycznych POIS i zmian podpisanej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie
projektu;

C) zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku
podatkowego itp.;

d) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych unikniecie
lub usuniecie kolizji;

e) wydtuzenie okresu rekojmi lub gwarancji jako$ci, o dowolny okres.

9) Postanowienia okreslone pkt. 1), 4) i 5) stanowia katalog zmian, na ktdre Zamawiajacy moze wyrazic
zgode, jednakze zgoda moze by¢ uwarunkowana akceptacjg zmian przez Instytucje Posredniczaca. Nie
stanowig jednoczesnie zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia takiej zgody.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, Zze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) zmiany oséb reprezentujgcych Strony,

5) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

Strona wystepujaca o zmiane postanowien zawartej Umowy zobowigzana jest do przekazania drugiej Stronie

whiosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do

Zadania takiej zmiany, a w przypadku zmiany wysokosci wynagrodzenia - do przediozenia szczegotowego

sposobu wyliczenia okreslajacego wysokoS¢ wynagrodzenia po zmianie. Wniosek o zmiane postanowien

Umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

Wystgpienie ktdrejkolwiek z okolicznosci wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowigzania

Stron do wprowadzenia zmiany.

§ 26 ROBOTY DODATKOWE, ZAMIENNE I OGRANICZENIE ZAKRESU

1.

Roboty budowlane nie objete niniejszg Umowa, ktdre nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia
postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia Umowy, a ktdre
sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie
wykonania tych robot od przedmiotu Umowy wymagatoby poniesienia niewspétmiernie wysokich kosztow
lub wykonanie Umowy jest uzaleznione od wykonania tych robét bedg przyjmowane przez Wykonawce do
realizacji na podstawie zmiany niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robot zamiennych, ktdrych wykonanie nie bedzie wykraczato poza
zakres okreslony w Ofercie, jesli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, na zasadach okreélonych w § 25 niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do zaniechania wykonywania robét budowlanych w przypadku
koniecznosci ich ograniczenia zgodnie z postanowieniami § 25 ust. 2 pkt. 4) lit. d.

Zlecenie wykonywania/zaniechania robdt, o ktérych mowa w ust. 1 — 3 musi by¢é poprzedzone
sporzadzeniem Protokotu koniecznosci.

Rozliczenie robdt zamiennych, dodatkowych i ograniczonego zakresu:
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1) jezeli roboty zamienne, dodatkowe odpowiadaja opisowi pozycji Wykazu cen robot budowlanych
stanowigcego zatacznik nr 2 do Umowy, cena jednostkowa okreslona w tym Wykazie, bedzie
stosowana do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia za te roboty;

2) jezeli roboty dodatkowe, zamienne nie odpowiadaja opisowi pozycji w Wykazie cen rob6t budowlanych
stanowigcym zatacznik nr 2 do Umowy, Wykonawca powinien przediozy¢é do akceptacii
Zamawiajgcemu kalkulacie szczegGlowa ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen
czynnikow produkcji nie wyzszych od okreslonych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym, a dla
materiatow, sprzetu i transportu, dla ktérych ceny nie zostaty okreslone w kosztorysie ofertowym — cen
nie wyzszych od Srednich cen materiatow, sprzetu i transportu, opublikowanych w wydawnictwie
branzowym np. ,SEKOCENBUD” dla wojewddztwa podkarpackiego z kwartatu poprzedzajacego
kwartal, w ktérym kalkulacja jest sporzadzona oraz naktadow rzeczowych w KNR (KNNR),
a w przypadku robot dla ktorych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR wedtug innych ogdlnie
stosowanych katalogow lub naktadow wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego;

3) szczegdtowe kosztorysy zamdwierr zamiennych, dodatkowych lub innych zmian Umowy Wykonawca
sporzadza na wiasny koszt i podlegaja sprawdzeniu przez branzowego Inspektora nadzoru
i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego;

4) w przypadku wyceny przygotowywanej w oparciu o oferty lub faktury zakupu Inspektor nadzoru lub
Zamawiajacy ma mozliwos¢ ich sprawdzenia i uzyskania niezaleznych ofert na materiaty lub ustugi.
Jezeli oferty uzyskane przez Inspektora nadzoru/Zamawiajacego dla materiatow lub ustug bedacych
podstawg wyceny Wykonawcy beda nizsze od ofert lub faktur zatagczonych do wyceny Wykonawcy,
Wykonawca przyjmie $rednig z cen zawartych w ofertach uzyskanych przez Inspektora nadzoru
i w ztozonej przez Wykonawce wycenie;

5) w przypadku ograniczenia przez Zamawiajgcego zakresu robdt lub ograniczenia wynikajacego ze
zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia przez Wykonawce, umowne wynagrodzenie ryczattowe
zostanie pomniejszone o wartos¢ robdt, ktdrych Wykonawca nie wykonuje. Wartos¢ tych robdt
zostanie ustalona na podstawie cen jednostkowych robdt podanych w Wykazie cen robot budowlanych;

6) jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 1) — 4), Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny oparty
na whasnych wyliczeniach, na co Wykonawca wyrazi zgode,

7) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wyliczen cen, o ktérych mowa w pkt 1) — 4) oraz
przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajaca z robét dodatkowych,
zamiennych przed rozpoczeciem wykonywania tych robdt.

§ 27 ZAMOWIENIA NA ROBOTY UZUPELNIAJACE

W przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby rozszerzenia zamodwienia podstawowego objetego niniejsza
umowa, Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zamoéwien uzupetniajgcych, polegajgcych na powtdrzeniu
podobnych robét budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamodwienia podstawowego. Udzielenie
powyzszych zamdwien moze nastapi¢ w okresie 3 lat od dnia udzielenia zaméwienia podstawowego.
Zamowienia, o ktorych mowa w ust. 1 moga zosta¢ udzielone na podstawie jednej lub kilku umdw,
na warunkach analogicznych jak okreslone w niniejszej Umowie, w szczegdlnosci przy zachowaniu tych
samych norm i parametrow.

Jezeli udzielenie zamoéwienia na wykonanie robét podobnych nastgpi w trakcie realizacji zamdwienia
podstawowego, Wykonawca zobowiazuje sie wykonaC te roboty za wynagrodzeniem skalkulowanym
w oparciu o ceny jednostkowe ustalone zgodnie z postanowieniami § 26 ust. 5.

W przypadku gdy zlecenie zamdwienia, o ktérym wyzej mowa nastapi po zakonczeniu realizacji zamdwienia
podstawowego, ustalenie wysokoSci wynagrodzenia za te roboty nastgpi w drodze negocjacji stron.

§ 28 POSTANOWIENIA KONCOWE

1.

2.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych
Z niniejszej Umowy na rzecz 0sob trzecich.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac przepisow o ochronie danych osobowych zgodnie z ustawa z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych RODO.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiajgcego zostata zawarta w pkt. 30 czesci 1
SIWZ - IDW - stanowigcej zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.

Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygaé bedzie wiasciwy rzeczowo
i miejscowo sad dla Zamawiajacego.
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§ 29 EGZEMPLARZE I ZALACZNIKI
1. Umowe niniejszg sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egz. 2 egz. dla Zamawiajgcego i 1 egz. dla
Wykonawcy.
2.  Wykaz zatgcznikdw do niniejszej Umowy:
1) Oferta Wykonawcy;
2) Wykaz cen robdt budowlanych/kosztorys ofertowy;
3) Harmonogram rzeczowo — finansowy;
4) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia;
5) Komplet Dokumentacji projektowej,
6) Gwarancja Jakosci

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 2 do Umowy nr ................ ZANI@ oo 2021 r.

Zamawiajgcy:

Wodociggi Debickie

Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
ul. Kosynierow Raclawickich 35

39-200 Debica

Wykonawca:

Wykaz cen robot budowlanych dia
Czesci 1 - Modernizacja/wymiana rurociggow — Zadanianr 2, 5,6, 7, 8, 10i 14

£ Cena Wartosé
Nr P Sposdb Jednostka P
Lp. 2 Wyszczegdlnienie & . : Ilo$¢ | ryczaltowa | elementu netto
zadania rozliczenia miary netto (zf) (z4)
1 2 3 a 5 6 7 8 (kol. 6* kol.
7)
Czes¢ 1 Wykazu - ceny ryczaltowe dla poszczegdinych elementéw robét Zadania nr 2, 5, 6, 7, 8, 10
Modernizacja mieszaczy
wolnych i szybkich z
. doborem mieszadet ryczaht komplet 1
mechanicznych, w tym:
1 2 Mieszacze szybkie(statyczne) ryczaft komplet 1
2 Mieszadfa wolne ryczaft komplet 1
3 Armatura ryczaft komplet 1
Wykonanie instalacyi
¥ elektrycznej { AKPIA ryczaft kompiet 1
Wymiana rurociagow ze
zbiornikéw kontaktowych
II 5 do starej studni wody ryczalt komplet 1
czystej
Wymiana dwéch
rurociggow ze starej
III studni wody czystej do ryczalt komplet 1
pompowni wysokiego
6 ttoczenia, w tym:
1 Rurociag DN400 ryczaft komplet 1
2 Rurocigg DN600 ryczaftt komplet 1
Wymiana rurociggow
przesylowych wraz ze
v spustami w komorze ryczait komplet 1
zasuw zbiornikéw
kontaktowych, w tym:
1 7 Komora zasuw ryezaft komplet 1
Rurociag zbiornikow
< kontaktowych nr 1 it fomplst u
Rurocigg zbiornikow
3 kontaktowych nr 2 ryezaft komplet 1
Wymiana rurociagu
obejsciowego z DN 300 na
v DN 400 na odcinku woda Fyczalt lopet d
s surowa, w tym:
1 Rurocigg DN400 ryczaft komplet 1
Wezet zasilajgcy osadniki
2 Wstepne ryczaft komplet 1
Wymiana rurociggu DN
500 z osadnika wstepnego
Nk 10 do budynku mieszaczy, w ryczalt komplet i
tym:
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1 Rurocigg DN500 (W8 -W7) ryczaft komplet 1
2 Rurocigg DN500 (W9-W7) ryczaft komplet 1
Wezet odplywowy z osadnika

3 wstepnego ryezaft komplet 1

VII Razem (wiersze: I+II+III+IV+V+VI)
Jednostkowa
Nr s s Sposéb Jednostka r cena Wartosé netto
Lp- zadania Wyszczegdinienie rozliczenia miary Tosc ryczaltowa (zt)
netto (zi)
1 2 3 a 5 6 ¥ 8 (kol.7()i* kol.

Czes$¢ 2 Wykazu - jednostkowe ryczaltowe ceny dla poszczegdlnych elementéw robét drogowych Zadania nr 14

VIII

14

Odtworzenie i naprawa drog technologicznych

Wymiana kraweznikow w
tym rozbiérka istniejacych

obmiarowo

mb

707

Odtworzenie nawierzchni
asfaltowej, w tym
rozbidrka istniejacej
nawierzchni

obmiarowo m?

2125

Odtworzenie nawierzchni z
kostki brukowej, w tym
rozbidérka istniejacej
nawierzchni

obmiarowo m?

500

Regulacja pionowa
studzienki i kratki
$ciekowej

obmiarowo

kpl.

20

Wymiana studzienki
Sciekowej ulicznej DN 500
mm, z osadnikiem bez
syfonu wraz z wykonaniem

przykanalika

XIII

obmiarowo

szt.

Razem (wiersze: VIII+IX+X+XI+XII)

RAZEM netto (do przeniesienia do druku oferty, suma wierszy VII i XIII):

RAZEM VAT (do przeniesienia do druku oferty):

%

RAZEM brutto (do przeniesienia do druku oferty):

Slownie
brutto:

ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA

Nazwa zamdwienia: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Debicy — etap IT

Strona 67



Wz6r umowy (WU)

Zatgcznik nr 2 do UmMOWY NP ..ceeeeeenvee ZANIA ceeereeeeeeeeeceeeceneeenees 2021 T

Zamawiajacy:

Wodociggi Debickie

Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia
ul. Kosynierow Raclawickich 35

39-200 Debica

Wykonawca:

Wykaz cen robot budowlanych dla
Czesc 2 - Wymiana rurociaggow pod filtrami Zwirowymi — Zadanie nr 4

Nr Sl Sposéb Jednostka Cena ryczaltowa | Wartos¢ elementu
Lp. zadania Wyszczegéinienie rozliczenia miary Tlos¢ netto (z1) netto (zi)
< | 2 3 4 5 6 7 8 (kol. 6* kol. 7)
Wymiana rurociggéw
I pod filtrami ryczalt komplet 1
Zwirowymi, w tym:
Rurociggi spreZonego
1 powietrza ryczaft komplet 1
2 Rurociggi wody surowej ryczaft komplet 1
3 Rurociggi wody plucznef ryczaft komplet 1
4
4 Rurociggl wody czystef ryczaft komplet 1
5 Rurociggi wody popfucznej ryczaft komplet 1
Malowanie pormieszczeri w
galerii rurociggow w
6 Zwiazky z iang ryczaft kormplet 1
rurociggow
Wykonanie instalacii
£ elektrycznef | AKPiA oz oot | £
RAZEM netto (do przeniesienia do druku oferty):
RAZEM VAT (do przeniesienia do druku oferty): I I %
RAZEM brutto (do przeniesienia do druku oferty):
Slownie
brutto:
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Wzor dokumentu, ktory Wykonawca zobowigzuje sie podpisac¢ w dniu korficowego odbioru
przedmiotu umowy

............................. dnia
pieczet firmowa
KARTA GWARANCYJINA
Okreslajaca uprawnienia Zamawiajgcego (Uzytkownika) z tytulu gwarancji
jakosci
zgodnie z zapisami UMOWY NI cuceearessssassssnass z dnia .........

I. Imie i Nazwisko osoby fosob dziatajgcych w imieniu Wykonawcy (Gwaranta):

II. Gwarant: (zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy):

III. Data odbioru koficowego (dzieri, MIEsiFc, FOK): .....ccccovrvievrreeeesesreensinnssnssnansns

IV. Uprawniony z Gwarancji: Wodociagi Debickie Spétka z o. 0. w Debicy, ul. Kosynieréw Raclawickich
35, 39-200 Debica, zwany rowniez Zamawiajacym

Wszelkie pojecia uzyte w niniejszej Karcie majg znaczenie nadane im w Umowie.
V. Przedmiot Gwarancji Jakosci

1. Niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ Robét objetych Umowa 4.:
1) roboty budowlane,
2) urzadzenia, instalacje i wyposazenie, niezaleznie od gwarancji udzielonej przez ich producenta

zrealizowane w ramach zaméwienia na wykonanie Zadanie pn. Modernizacia Stacji Uzdatniania Wody

w Debicy — etap II — czes¢ 1% czes¢ 2* realizowanego w ramach projektu pn.: ,Rozwdj
gospodarki wodno-$ciekowej Miasta Debica z modernizacja oczyszczalni $Sciekow”
dofinansowanego ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Spéjnosci w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020.

VI. Oswiadczenie i zapewnienie Gwaranta

Gwarant niniejszym o$wiadcza i zapewnia Uprawnionego z Gwaranci, ze wykonane przez niego Roboty objete
Przedmiotem Umowy zostaly wykonane prawidiowo, zgodnie z umowg i dokumentacjg projektowa, a takze
zgodnie z najlepsza wiedza Gwaranta oraz aktualnie obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa, w tym istniejacymi w tym zakresie Polskimi Normami.
Poprzez niniejsza Gwarancje Gwarant przyjmuje na siebie wszelka odpowiedzialnos¢ za wady Robdét powstate na
skutek niezachowania przez Gwaranta ktéregokolwiek z obowigzkdéw Gwaranta okreslonych powyzej.

Gwarant oéwiadcza, ze wykonane roboty, zamontowane urzadzenia oraz uzyte materialy nie majg usterek
konstrukeyjnych, materiatowych lub wynikajacych z btedow wykonawczych i zapewniajg bezpieczne i bezawaryjne
uzytkowanie.

VII. Odpowiedzialno$¢ Gwaranta wynikajaca z gwarancji

1. Gwarant bedzie odpowiedzialny wobec Uprawnionego z Gwarancji za wszelkie wady Robét, ktore wyjda na
jaw po dacie odbioru koricowego Inwestycji przez Zamawiajgcego, az do uplywu terminu wynikajgcego
Z niniejszej Gwarancji.

2. Odpowiedzialnos¢ Gwaranta za wady Robdt obejmuje zaréwno wady Robét, ktore ujawnily sie po dacie
odbioru korficowego Inwestycji przez Zamawiajgcego (Uprawnionego z Gwarancji), lecz powstaty przed tg
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IX.

X.

Wzér umowy (WU)

datg, jak rowniez te wady, ktdre powstaly po dokonaniu odbioru koncowego Inwestycji przez
Zamawiajaceqo, lecz, za ktére odpowiedzialnosc ponosi Gwarant.

Odpowiedzialnos¢ Gwaranta wynikajagca z Gwarangji obejmuje obowigzek usuniecia wad Robot, ktdre
zostang Gwarantowi notyfikowane do uptywu terminu wynikajgcego z Gwarangiji.

Odpowiedzialnos¢ Gwaranta nie obejmuje wad, ktdre powstaty z przyczyn zewnetrznych i nie pozostaja
w zwigzku przyczynowo — skutkowym z jego dziataniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu przedmiotu
zaméwienia, tj. wad i uszkodzers spowodowanych sitami wyzszymi (pozar, powddz, uderzenie pioruna itp.),
niewlasciwym uzytkowaniem, badz nieprzestrzeganiem instrukcji ich uzytkowania, wad powstatych
w wyniku napraw i przerobek przez osoby nieuprawnione, itp.

Gwarant odpowiada wobec Uprawnionego z Gwarangi z tytulu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caly
przedmiot umowy, w tym takze za czesci realizowane przez Podwykonawcow.

Termin obowigzywania Gwarancji

Okres obowigzywania gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane, instalacje, urzadzenia
i wyposazenie wynosi: .......... miesiecy.

Odpowiedzialno$¢ Gwaranta z tytutu w/w gwarancji rozpoczyna sie z dniem odbioru konicowego Inwestycji
przez Zamawiajacego (Uprawnionego z Gwaranci).

W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarangji zostaje przediuzony o okres
liczony od momentu zgtoszenia wady do momentu jej usuniecia, a w przypadku wad istotnych — okres
gwarancji jakosci dla tych usunietych wad biegnie od nowa liczac od momentu usuniecia wad.

Obowigzki i uprawnienia stron

Z zastrzezeniem innych postanowienn Umowy, w przypadku wystapienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie

umowy Uprawniony z Gwarancji jest uprawniony do:

1) Zzadania usuniecia wady przedmiotu umowy, a w przypadku gdy, dana rzecz wchodzgca w zakres
przedmiotu umowy byla juz dwukrotnie naprawiana — do zadania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng
od wad;

2) wskazanie trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolng od wad, wg trybéw wskazanych w rozdz.
XI;

3) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty, jak i utracone
korzysci) jakiej doznat Uprawniony z Gwaranci lub osoby trzecie na skutek wystgpienia wad;

4) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystapienie do usuwania wad/wymiany rzeczy
na wolng od wad; zgodnie z § 23 ust. 2 pkt 3);

5) Z#adania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia wad/wymiane rzeczy na wolne od
wad w wysokosci przewyzszajgacej kwote kary umownej, o ktérej mowa w ppkt.4).

Z zastrzezeniem innych postanowien Umowy, w przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie

umowy Gwarant jest zobowigzany do:

1) terminowego spetnienia zgdania Uprawnionego z Gwarancyi dotyczacego usuniecia wady, przy czym
usuniecie wady moze nastapi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu
umowy na wolng od wad;

2) terminowego spelniania zadania Uprawnionego z Gwarancgii dotyczacego wymiany rzeczy na wolng
od wad;

3) zaplaty odszkodowania, o ktdrym mowa w rozdz. IX pkt. 1 ppkt. 3);

4) zapflaty kary umownej, o ktérej mowa w rozdz. IX pkt. 1 ppkt. 4);

5) zaplaty odszkodowania, o ktdrym mowa w rozdz. IX pkt. 1 ppkt. 5).

Jezeli kary umowne nie pokryja catosci szkody, Uprawniony z Gwarancii bedzie uprawniony do

dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci.

Usuniecie wad Robot przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie przez Uprawnionego z Gwarancii,

Jezeli Gwarant odmowi usuniecia wad, a z protokotu wynika, ze s3 to wady, za ktore odpowiedzialnosé

ponosi Gwarant (za odmowe usuniecia wad uwazana bedzie réwniez odmowa podpisania przez Gwaranta

protokotu stwierdzenia wad) nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Uprawnionego z Gwaranc,

Uprawriony z Gwarangi bedzie uprawniony usung¢ wady na koszt i ryzyko Gwaranta (wykonanie

zastepcze). Powyzsze nie wylgcza innych uprawnien Uprawnionego z Gwarancii wynikajacych z Umowy.

Gdy wady usungc sie nie dadza, albo gdy z okolicznosci wynika, ze Gwarant nie zdota ich usungc w czasie

odpowiednim, Uprawniony z Gwarancii ma prawo je usungé na koszt i ryzyko Gwaranta (wykonanie

zastepcze).

W przypadku wystgpienia wad materiatow, wyrobdéw budowlanych, ktére bedg sie powtarzaty, badz

ktorych nie da sie usunac, nastapi ich wymiana na koszt Gwaranta — Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

Usuniecie wad w ramach wykonania zastepczego przez Uprawnionego z Gwarancii lub wyznaczony przez

niego podmiot trzeci, nie spowoduje utraty uprawnien gwarancyjnych dla tej rzeczy.

Wezwanie do usuniecia wad
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W przypadku ujawnienia wady, ktora wyszla na jaw po dokonaniu odbioru koncowego, a w czasie innym
niz przeglad gwarancyjny, Uprawniony z Gwarancii zawiadamia Gwaranta o wadzie, nie poézniej niz

w ciggu:

1) 30 dni roboczych od daty ujawnienia wady robét budowlanych,

2) 7 dni roboczych od daty dostrzezenia wady urzadzenia, instalacji i wyposazenia.

Rownoczesnie Zamawiajgcy wezwie Gwaranta do usuniecia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:
1) zwyktym dla robot budowlanych, o ktérym mowa w rozdz. XI pkt. 1,

2) zwyktym dla urzadzen, instalagji i wyposazenia, o ktorym mowa w rozdz. XI pkt. 2,

3) awaryjnym, o ktdrym mowa w rozdz. XI pkt. 3.

Tryby usuwania wad i procedura reklamacyjna

Tryb zwykly dla robot budowlanych

1)

2)

3)

4)

Uprawriony z Gwarancji powiadomi Gwaranta o dostrzezonej wadzie w terminie okreslonym w rozdz. X
pkt. 1 ppkt 1).

Informacja o dostrzezonej wadzie powinna mieé¢ forme pisemna, zgodnie z zapisami dotyczacymi
komunikacji rozdz. XIII oraz zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad zwigzanych z wykonanymi przez
Gwaranta robotami, wskazywac termin i miejsce ogledzin, nie krétszy jednakze niz 3 dni od daty
otrzymania przez Gwaranta pisemnego powiadomienia o wadach.

Istnienie wady stwierdza sie protokolarnie. W ramach niniejszej Gwarancji Gwarant ma obowigzek by¢
obecny przy spisywaniu protokotu. W protokole odnotowany zostanie termin na usuniecie wad robat
przez Gwaranta liczony od daty podpisania protokotu. Ewentualny brak obecnoéci Gwaranta przy
spisywaniu protokotu Gwarant uzasadni, udokumentuje i uprzednio notyfikuje Uprawnionemu
z Gwarancji. W przypadku niewykonania tego obowiazku przez Gwarants, Gwarant upowaznia
Uprawnionego z Gwarancfi do odnotowania tego faktu w protokole i wykonywania uprawnien
z niniejszej Gwarancji przez Uprawnionego z Gwarancii w sposob, w jaki Uprawniony z Gwarancii
powinien je wykonywac w przypadku odmowy przez Gwaranta usuniecia wad.

Jesli Gwarant uzasadni i udokumentuje Uprawnionemu z Gwarangii przyczyny z powodu, ktorych nie
magt by¢ obecny w dniu i w miejscu wyznaczonym na podpisanie protokotu, Uprawniony z Gwarancji
ma prawo wyznaczy¢ nowy termin podpisania protokotu. Ponowny brak obecnosci Gwaranta
z jakiejkolwiek przyczyny przy podpisywaniu protokotu upowaznia Uprawnionego z Gwarancii do
wykonywania uprawnien jak wyzej, tj. do wykonywania uprawnien z Gwarancji w sposéb, jakby
Gwarant odmowit usuniecia wad.

Usuniecie wad przez Gwarania zostanie stwierdzone protokolarnie przez Uprawnionego z Gwarancii
w terminie 7 dni od dnia pisemnego zgtoszenia usuniecia wad przez Gwaranta.

Tryb zwykly dla urzadzen, instalacji i wyposazenia

)

2)
3)

4)

)

Uprawniony z Gwaranci powiadomi Gwaranta o dostrzezonej awarii lub usterce urzadzenia, instalagji
i wyposazenia w terminie okreslonym w rozdz. X pkt. 1 ppkt. 2), zgodnie z zapisami dotyczacymi
komunikacji rozdz. XIII.

Gwarant zobowigzany jest przyby¢ najpozniej w ciggu 48 godzin od powiadomienia.

Istnienie awarii lub usterki urzadzenia, instalacji i wyposazenia stwierdza sie protokolarnie.

W ramach niniejszej Gwarancji Gwarant ma obowigzek by¢ obecny przy spisywaniu protokotu.
W protokole odnotowany zostanie termin na usuniecie awarii lub usterki przez Gwaranta liczony od
daty podpisania protokotu. Ewentualny brak obecnosci Gwaranta przy spisywaniu protokotu Gwarant
uzasadni, udokumentuje i uprzednio notyfikuje Uprawnionemu =z Gwaranciii W przypadku
niewykonania tego obowiazku przez Gwaranta, Gwarant upowaznia Uprawnionego z Gwarancjii do
odnotowania tego faktu w protokole i wykonywania uprawnien z niniejszej Gwarancji przez
Uprawnionego z Gwarancii w sposb, w jaki Uprawniony z Gwarangii powinien je wykonywac
w przypadku odmowy przez Gwaranta usuniecia wad.

Jedli Gwarant uzasadni i udokumentuje Uprawnionemu z Gwarangii przyczyny z powodu, ktérych nie
magt by¢ obecny w dniu | w miejscu wyznaczonym na podpisanie protokotu, Uprawniony z Gwarangi
ma prawo wyznaczy¢ nowy termin podpisania protokotu. Ponowny brak obecnosci Gwaranta
z jakiejkolwiek przyczyny przy podpisywaniu protokolu upowaznia Uprawnionego z Gwarancii do
wykonywania uprawnien jak wyzej, tj. do wykonywania uprawnien z Gwarancji w sposob, jakby
Gwarant odmowit usuniecia wad.

Jezeli usuniecie awarii lub usterki urzadzenia w ramach gwarangji trwa dtuzej niz 7 dni od chwili
powiadomienia Uprawniony z Gwaranci ma prawo zada¢ od Gwaranta dostarczenia urzadzenia
zastepczego (co najmniej tej samej klasy) na czas naprawy.

Usuniecie awarii lub usterki przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie przez Uprawnionego
z Gwarancyiw terminie 3 dni lub innym obustronnie ustalonym od dnia pisemnego zgtoszenia usuniecia
awarii lub usterki przez Gwaranta.
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Tryb awaryjny

1) W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub catosci Przedmiotu
Gwarangji, a takze, gdy ujawniona wada moze skutkowac zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi,
wystgpieniem niepowetowanej straty dla Zamawiajacego lub osdb trzecich, a takze przerwania
ciggtosci dostawy wody do miasta, jak réwniez w innych uzasadnionych przypadkach, ustala sie
nastepujgcy tryb usuwania wady:

a) Uprawniony z Gwarangii powiadomi Gwaranfa o ujawnionej wadzie niezwtocznie po jej wystapieniu
zgodnie z zapisami dotyczacymi komunikacji rozdz. XIII,

b) W ciggu 2 godzin od powiadomienia o ujawnionej wadzie Gwarant udzieli odpowiedzi, czy
przystepuje do usuniecia wady w ciggu 4 godzin od uzyskania informacji o jej zaistnieniu,

c) Gwarant przystapi do usuwania wad w ciagu 4 godzin od uzyskania informacji o jej zaistnieniu, po
udzieleniu pozytywnej odpowiedzi, o ktérej mowa w ppkt. 1) litera b),

d) Jezeli w ciggu 4 godzin od powiadomienia o ujawnionej wadzie Gwarant udzieli odpowiedzi
negatywnej lub nie udzieli zadnej odpowiedzi, o ktérej mowa w ppkt. 1) litera b) lub nie przystapi
do usuwania wady w ciggu 8 godzin od uzyskania informacji o jej zaistnieniu, wada zostanie
usunieta przez Zamawiajgcego lub podmiot trzeci na zlecenie Zamawiajacego, a Gwarant zostanie
obcigzony kosztami i ryzykiem takiej naprawy.

2) Usuniecie awarii lub usterki przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie przez Uprawnionego
z Gwarancjiw terminie 3 dni od dnia pisemnego zgtoszenia usuniecia wad przez Gwarania.

Przeglady gwarancyjne

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie beda nie rzadziej niz raz w roku w okresie obowigzywania
niniejszej gwarancji, a ich koszty obcigzac bedzie w catosci Gwaranta.

Date, godzine i miejsca dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Uprawniony z Gwarancji,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na piSmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem (wg daty nadania
listem poleconym).

W skiad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Uprawnionego
z Gwarangji oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu gwarancyjnego,
niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkow dla waznosci
i skutecznosci ustalert dokonanych przez komisje przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie Protokét Przegladu Gwarancyjnego, w co
najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Uprawnionego z Gwarancji i dla Gwaranta. W przypadku
nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Uprawniony z Gwarancji niezwlocznie przesyla Gwarantowi jeden
egzemplarz Protokotu Przegladu.

Komunikacja

Wszelka korespondencja pomiedzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.

Komunikacja za pomoca telefonu, faksu lub poczty elektronicznej bedzie uwazana za prowadzong
w formie pisemnej, o ile tre$¢ rozmowy telefonicznej, faksu lub poczty elektronicznej zostanie niezwiocznie
potwierdzona na pismie, tj. poprzez nadanie w dniu roboczym, nastepujacym po dniu przeprowadzenia
rozmowy telefonicznej, wystania faksu lub e-mail listu poleconego, potwierdzajgcego tres¢ rozmowy
telefonicznej, faksu lub e-mail.

Podczas stosowania wezwania do usuwania wad w trybie awaryjnym zgodnie z zapisami niniejszej Karty
Gwarancyjnej Zamawiajacy zobowigzany jest sporzadzi¢ protokét zawierajacy chronologiczny zapis
wydarzen wraz z trescig rozméw, rozmow telefonicznych, faksdw lub e-maili zwiazanych z wezwaniem
Wykonawcy do usuniecia wady. Protokét nalezy przestac Wykonawcy zgodnie z pkt. 2).

Nie odebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencji pisemnej, bedzie
traktowane réwnowaznie z jego doreczeniem.

Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wystac na adres:

[adres Gwaranta, nr telefonu stagjonarnego lub komorkowego, nr faksu, adres e-mail]

Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wysta¢ na adres:

[adres Uprawnionego z Gwarancii, nr telefonu stacjonarnego lub komdrkowego, nr faksu, adres e-mail]

O zmianach danych adresowych, o ktdrych mowa w pkt. 5) i 6) strony obowigzane sg informowaé sie
niezwlocznie, nie poézniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania
korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zlozenia wniosku o upadtos¢ lub likwidacje powiadomic
na piémie o tym fakcie Zamawiajacego.
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N

Wzér umowy (WU)
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Kartg Gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie przepisy
prawa polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego.

Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig Umowy.
Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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CzESC III — OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (oPz)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zaméwienia: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Debicy — etap IT

Strona 74
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Nazwa (firma) i adres Zamawiajgcego.

Wodociagi Debickie Sp. z o.0.
ul. Kosynierow Raclawickich 35
39-200 Debica

zwane dalej Zamawiajacym

I. Przedmiot zamowienia

Zadanie pn. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Debicy — etap II

1.

2.

IL.

o

II1.

W ramach przedmiotu zaméwienia nalezy wykonac roboty budowlane w zakresie:

1) Modernizacji mieszaczy wolnych i szybkich z doborem mieszadet mechanicznych oraz z wymiang
rozdzielnicy gtéwnej RG oraz przebudowg i rozbudowg zasilania urzadzen technologicznych i AKPIA
w budynku koagulacji (branza technologiczna, elektryczna i AKPiA) — Zadanie 2,

2) Wymiany rurociggdw pod filtrami zwirowymi wraz z montazem nowych ukladéw pomiarowych
przeplywu i metnosci na wodzie czystej oraz ich podigczenie do istniejacego systemu wizualizacji,
(branza technologiczna, elektryczna i AKPiA), a takze malowanie pomieszczefi w galerii rurociggéw -
Zadanie nr 4,

3) Wymiany rurociggdw ze zbiornikdw kontaktowych do starej studni wody czystej - Zadanie nr 5,

4) Wymiany dwdch rurociggdw ze starej studni wody czystej do pompowni wysokiego ttoczenia (branza
technologiczna) - Zadanie nr 6,

5) Wymiany rurociggdw przesytowych wraz ze spustami w komorze zasuw zbiornikow kontaktowych
(branza technologiczna) - Zadanie nr 7,

6) Wymiany rurociggu obejsciowego z DN 300 na DN 400 na odcinku woda surowa — osadnik wstepny
(branza technologiczna) - Zadanie nr 8,

7) Wymiany rurociggu DN 500 z osadnika wstepnego do budynku mieszaczy (branza technologiczna) -
Zadanie nr 10,

8) Odtworzenia i naprawa drég technologicznych (branza drogowa) - Zadanie nr 14.
Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV):

45.23.21.50-8 Roboty w zakresie rurociggdw do przesylu wody
45.23.24.30-5 Roboty w zakresie uzdatniania wody
45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociaggéw do odprowadzania
Sciekow
Termin realizacji zamodwienia:

Termin wykonania zamoéwienia:

1) Czesc1 do 31 grudnia 2021 r.,

2) Czesc2 do 31 grudnia 2021 r.

Wykonawca udzieli gwarancji jakosci na przedmiot zamdwienia na okres min. 36 miesigcy.

Niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci na przedmiot zamdwienia, Zamawiajacy bedzie mogt dochodzi¢
swoich praw na podstawie rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przez okres réwny okresowi
udzielonej gwarancji.

Informacje Podstawowe
Miejsce realizacji zamowienia
Teren przewidziany pod rozbudowe i przebudowe istniejgcych obiektow SUW znajduje sie w granicach

istniejacej Stacji Uzdatniania Wody w Debicy. Planowana inwestycja nie zmieni charakteru uzytkowania
terenu.

Inspektor nadzoru

Funkcje Inspektora nadzoru dla niniejszej inwestycji petni¢ bedzie Wykonawca wybrany w postepowaniu
o0 udzielenie zaméwienia publicznego w niezaleznej procedurze.
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Opis przedmiotu zamdwienia - OPZ

Informacja o dofinansowaniu

Przedmiot zaméwienia jest wspoifinansowany ze Srodkéw Funduszu Spéjnosci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020, dziatanie 2.3 ,Gospodarka wodno-Sciekowa
w aglomeragji”, o5 priorytetowa II ,Ochrona Srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, umowa
o] doﬁnansowanle nr POIS.02.03.00-00-0019/17-00, nazwa projektu ,Rozwdj gospodarki wodno-$ciekowej
Miasta Debica z modernizacjg oczyszczalni éciekéw".

Cel zadania.

Celem realizacja zadania ,Modernizacja stagii uzdatniania wody w Debicy — Modernizacia Stacii Uzdatniania
Wody w Debicy —modernizagia/wymiana rurociggow” jest zwiekszenie bezpieczenstwa dostaw wody dla
miasta.

Zakres zadania:
Zakres robot:
1) Dla czesci 1 zamowienia:

a) Modernizacja mieszaczy wolnych i szybkich z doborem mieszadel mechanicznych -
Zadanie nr 2,
Modernizacja polegac bedzie na zabudowie 2 szt. mieszaczy szybkich statycznych na rurociggu
doprowadzajgcym wode surowg po osadniku wstepnym do komdr mieszaczy szybkich —
adaptowane na komory wolnego mieszania. W komorach cylindrycznych odbywa sie aktualnie
mieszanie wody surowej z koagulantem przy pomocy sprezonego powietrza. Dla skutecznego
wymieszania nalezy wykona¢ zabudowe w kazdej komorze (4 szt.) mieszadet wolnoobrotowych
zgodnie z dokumentacja techniczna.
b) Wymiana rurociagéw ze zbiornikéw kontaktowych do starej studni wody czystej -
Zadanie nr 5:
— budowa/wymiana istniejgcego rurociggu stalowego DN 600 mm na rurociag z Zeliwa
sferoidalnego, cementowane wewnetrznie, PN 10, o diugosci ok. L=34 m,
— montaz zasuwy zeliwnej kolnierzowej DN 600 mm, PN 10, z miekkim uszczelnieniem klina,
obudowg do zasuw i skrzynka - 1 szt.
¢) Wymiana dwodch rurociaggow ssawnych ze starej studni wody czystej do pompowni

wysokiego tloczenia - Zadanie nr 6:
— budowa/wymiana rurociggu DN 400 i DN 600 mm stalowego na rurociggi, PN 10 z Zeliwa
sferoidalne, cementowane od wewnatrz,
— montaz zasuwy z Zeliwa sferoidalnego DN 400 mm, PN 10 — 1 szt.
d) Wymiana rurociggéw przesylowych wraz ze spustami w komorze zasuw zbiornikow
kontaktowych - Zadanie nr 7:
wymianie podlegajg nastepujace rurociagi technologiczne stalowe DN 300, DN 400, DN 500 i DN
600 mm w komorze zasuw zbiornikow kontaktowych oraz armatura:
— rurociggi doprowadzajace wode do zbiornikéw kontaktowych DN 400 i DN 500 mm,
— rurocigg odprowadzajgcy wode ze zbiornikoéw kontaktowych do starej studni wody czystej DN
500 i DN 600 mm,
— rurociggi spustowo — przelewowe DN 300 mm,
— przepustnice miedzy kotnierzowe z napedem recznym na rur. wody czystej DN 300 — 2 szt., 400
— 1 szt. i 500 mm - 3 szt.,
— zasuwy zeliwne kotnierzowe DN 300 — 2 szt. i 600 mm — 1 szt.,
montaz drabiny w komorze zasuw.
Ruroqagi i ksztaltki majg byC wykonane ze stali nierdzewnej gat. 316L. Spawanie elementdw me-
toda TiG pod ostong argonu.
e) Wymiana rurociaggu obejsciowego z DN 300 na DN 400 na odcinku woda surowa —
osadnik wstepny - Zadanie nr 8:
budowa/wymiana istniejgcego rurociagu ze stali DN 300 na rurocigg DN 400 mm, PN 10
z zeliwa sferoidalnego, cementowanego od wewnatrz o diugosci ok. L=228 m,
— budowa/wymiana rurociggu spustowego DN 200 mm z zeliwa o dtugosci ok. L=10 m,
— montaz zasuw z zeliwa sferoidalnego kotnierzowych DN 400 mm, PN 10, z miekkim
uszczelnieniem klina, obudows i skrzynka do zasuw - 3 szt.,
— montaz zasuwy odcinajgcej DN 200 mm zeliwnej, kotnierzowej z miekkim uszczelnieniem klina,
z obudowg i skrzynkg do zasuw - 1 szt.,
- montaz zasuw DN 300 zeliwnych z mozliwoscig zamontowania w pozniejszym czasie napedow
elektrycznych - 4 szt.,
— montaz zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowej DN 500 mm, PN 10, z miekkim
uszczelnieniem klina, obudowa i skrzynka do zasuw — 1 szt.,
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montaz tréjnikow DN 300 ze stali nierdzewnej 316L — 4 szt.
montaz studni z kregéw betonowych DN 1200 mm z wiazem DN 600 — 4 szt.

f) Wymiana rurociggu DN 500 z osadnika wstepnego do budynku mieszaczy - Zadanie
nr 10:

budowa/wymiana dwdch istniejgcych rurociggow stalowych DN 500 mm na rurociag PN 10 z
zeliwa sferoidalnego, cementowanego od wewnatrz o diugosci ok. L=160 m,

budowa/wymiana istniejgcych rurociggdw stalowych DN 300 mm na rurociagi z zeliwa
sferoidalnego, cementowanego od wewnatrz o dtugosci catkowitej ok. Lc= 13,0 m,

budowa rurociggow zeliwnych kotnierzowych DN 400 mm, o dlugosci catkowitej ok. Lc= 11,0
m,

montaz zasuw zeliwnych kotnierzowych DN 300 mm, PN 10, z miekkim uszczelnieniem klina,
obudowg i skrzynkg do zasuw — 4 szt.,

montaz zasuw DN 400 mm Zeliwnych kotnierzowych z miekkim uszczelnieniem klina, z obudowa
i skrzynka do zasuw — 2 szt.,

montaz zasuw DN 500 Zeliwnych kotnierzowych z miekkim uszczelnieniem klina, z obudowg
i skrzynka do zasuw — 6 szt.

g) Zadanie nr 14: Odtworzenie i naprawa drég technologicznych:
rozbidrka i odbudowa nawierzchni zgodnie z czescig rysunkowa dokumentagji technicznej:

roboty rozbidrkowe istniejgcych kraweznikéw i nawierzchni asfaltowych i z kostki brukowej,
odtworzenie: kraweznikéw o dtugosci ok. 707 mb, nawierzchni asfaltowej ok. 2 125 m?,
nawierzchni z kostki brukowej ok. 500 m?,

regulacja pionowa istniejacych studzienek i kratek Sciekowych ok. 20 szt.,

wymiana 2 szt. studzienne Sciekowych uliznych DN 500 mm z osadnikiem bez syfonu wraz
z wykonaniem przykanalika.

Zakresy prac i technologia wykonania drog zostaly okreslone w Projekcie wykonawczym (Zatgcznik
nr 2 do niniejszego OPZ). Z uwagi na dotychczasowe prawidtowe funkcjonowanie istniejgcego uktadu
komunikacyjnego na SUW nie zmienia sie istniejacych szerokosci drég i placow, nie ma koniecznosci
przebudowy, poszerzenia lub zmiany parametréw uktadu istniejgcego.

h) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wylgczenia z zakresu zamdwienia Czesci 1 zakresu
wymienionego w lit. a) niniejszego ppkt. tj. Modernizacji mieszaczy wolnych i szybkich
wraz z doborem mieszadel mechanicznych. Wylaczenie nastapi w sytuacji gdy wystapi
przekroczenie maksymalnego udziatu Zadania pn. ,Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody
w Debicy” tj. 25 % w catkowitych kosztach kwalifikowanych Projektu pn. ,Rozwdj
gospodarki wodno-$ciekowej Miasta Debica z modernizacja oczyszczalni sciekow”.

2) Dla czesci 2 zamowienia:

Wymiana rurociaggéw pod filtrami Zzwirowymi — Zadanie 4:
wymianie podlegajg nastepujace rurociagi technologiczne stalowe DN 150, DN 200, DN 250, DN 300,
DN 400 i DN 500 mm w komorze filtréw zwirowych (bez armatury):

rurociagi wody durowej Dn 400 i DN 300,

rurociggi wody czystej DN 400, DN 300, DN 200, DN 250, DN 150,
rurociggi wody ptucznej DN 500,

rurociagi wody poptucznej DN 500,

rurociggi sprezonego powietrza do ptukania filtrow DN 150, DN 200.

Ruromagl oraz ksztattki (tro_]nlkl kolana, tuki, kotnierze) nalezy wykonac ze stali nierdzewnej gat.
316L. taczenie rurociggdw i ksztaltek poprzez spawanie elementdw metodg TIG w ostonie argonu
oraz kotnierzowo ze wzgledu na montaz armatury.

Wykonawca przed przystgpieniem do przetargu winien we wiasnym zakresie dokonaé doktadnego
rozeznania istniejgcych rurociggdw, ich wzajemnego pofozenia i przebiegu w celu wizualizacji zakresu.
Ponadto w galerii rurociggow filtrow zwirowych nalezy wykona¢ malowanie powierzchni Scian
i sufitow:

przygotowanie powierzchni pod malowanie: przecieranie istniejgcych tynkoéw wewnetrznych
malowanych farbg emulsyjna, z zaprawieniem rys i drobnych ubytkéw w tynku,

gruntowanie podtoza $cian i sufitdw preparatem gtebokopenetrujgcym,

impregnacja grzybobojcza,

malowanie: 2-krotne malowanie Scian farbg biatg emulsyjng, a w miejscach po zaciekach przy
rurociggach 3-krotne oraz 2-krotne malowanie farbami olejnymi, kolor szary, lamperii
analogicznie do istniejacych,

czyszczenie i 2-krotne malowanie farbg ftalowa, kolor szary, elementéw metalowych (kraty
podestowe, balustrady, konstrukcje podpierajace podesty, drzwi stalowe, wystajace ze Scian
wiazy rewizyjne rurociggow).

Dla zakresu zwigzanego z malowaniem galerii nalezy przyjac zakres i ilosci podane w Przedmiarze
robdt stanowigcym zatgcznik nr 5 do niniejszego OPZ.
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3) Uwagi do wszystkich Zadan:

a) rurociggi i ksztattki majg byC wykonane ze stali nierdzewnej gat. 316L. Spawanie elementéw
metoda TiG pod ostong argonu,

b) w sytuacji, gdy w wyniku wyboru najkorzystniejszych ofert zostanie wytonionych 2-ch
roznych Wykonawcéw na realizacje poszczegdinych czesci zamoéwienia, Wykonawcy
zobowigzani beda do skoordynowania prowadzonych przez siebie robot z pracami
drugiego Wykonawcy, przy udziale Zamawiajacego,

c) w 2020 r. na terenie SUW zostata zakoriczona realizacja etapu I modernizacji tj. Zadania 1, 11,12,
13 oraz cze$¢ zakresu Zadania 14 — Inwentaryzacja powykonawcza stanowi zatgcznik nr 6 do
niniejszego OPZ,

d) w bardzo bliskim sgsiedztwie planowanych do wymiany w ramach zadania 10 rurociggéw DN 500
z osadnika wstepnego do budynku mieszaczy zlokalizowana jest wybudowana w 2020 r.
wolnostojgca instalacja fotowoltaiczna (panele zamontowane s3 na konstrukcji wsporczej
montowanej do bloczkéw betonowych). W zwigzku z tym, Wykonawca zobowigzany jest do
wlasciwego zabezpieczenia instalacji: przed przystapieniem do robdt i w trakcie ich prowadzenia.
Inwentaryzacja powykonawcza instalacji stanowi zatacznik nr 7 do niniejszego OPZ.

Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z:

1)  Projektami budowlanymi, Projektami wykonawczymi, a takze STWIORB stanowigcymi integralng czes¢
Opisu Przedmiotu Zaméwienia (zatgcznik nr 2 do OPZ) opracowanymi przez Pracownie Projektowa
PROWODKAN, 31-047 Krakéw, ul. Sarego 25/4,

2) Decyzjg pozwolenia na budowe nr 812/2016 z dnia 24.11.2016 r., wydang przez Staroste Debickiego
(zalacznik nr 3 do OPZ) — nie dotyczy zakresu nie objetego pozwoleniem tj. Zadan 2, 4, 7 i 14,

3) przepisami prawa obowigzujgcego w Polsce, w szczegdlnosci ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.).

4) Dodatkowo Zamawiajacy opracowat plan sytuacyjny (zatacznik nr 1 do OPZ), ktory ma charakter
pogladowy i ma utatwi¢ Wykonawcy zapoznanie sie z zakresem przedmiotu zamdwienia.

5) Zataczone Przedmiary roboét, zalacznik nr 4 do czesci III SIWZ nie stanowig opisu przedmiotu
zamowienia i moga by¢ jedynie pomocne dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczaltowej
Umowy (zgodnie z §4 pkt 3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r.
w sprawie szczegolowego Zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacii technicznych
wykonania) nie beda podstawg do jakichkolwiek roszczen w stosunku do ilosci robdt, materiatow
i sprzetu, przyjmowanych przy wyliczaniu ceny ryczattowej.

Uwagi do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji Projektowej, do wyceny
w kosztach oferty

Podczas wykonywania prac przy demontazu i montazu urzadzen elektrycznych i AKPIA nalezy zachowaé
ciagty prace wszystkich urzadzen oraz utrzymac cigglg prace systemu wizualizacji.
Ksztattki i rury musza posiadac atest do kontaktu z wodg pitna.
Harmonogram realizacji:
1) roboty nie mogg by¢ wykonywane:
» bezwzglednie w przypadku wystapienia awarii zagrazajacej przerwaniu dostawy wody do miasta,
e W niedziele i Swieta - odstepstwa beds dopuszczane po wezesSniejszym  uzgodnieniu
z Zamawiajgcym,
2) roboty mogg by¢ wykonywane od poniedziatku do soboty w godz. 7.00 —18.00 lub w innych godzinach
po weczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Gdziekolwiek w Dokumentacji projektowej w STWIORB okreslono dla rurociggdw i ksztattek ze stali
nierdzewnej gatunek 304 nalezy przyjac gatunek 316L.
Zakres zamowienia obejmuje wykonanie blokéw oporowych, tam gdzie wynika to
z technologii i zasad montazu rur zeliwnych w celu zabezpieczenia przed wysunieciem bosego
konca rury z kielicha w kolanach, tukach, tréjnikach oraz korkach kielichowych zgodnie z BN-
81/9192-05. Bloki moga by¢ prefabrykowane lub wylewane na miejscu. Nalezy zwrécié
uwage aby blok miatl stabilne podparcie w gruncie rodzimym (grunt nienaruszony). Dobér
blokéw oporowych nalezy do Wykonawcy.
Zastosowany ukiad sterowania nalezy skomunikowaC z istniejgcym dwustanowiskowym systemem
sterowania | wizualizacji (Win CC). Zadaniem Wvykonawcy jest dokonanie niezbednej modyfikacji
oprogramowania oraz rozbudowa istniejacej sieci sterownikéw w koniecznym zakresie.
Istnieje mozliwos¢ natrafienia na rurociagi nie ujete w mapach, a istniejgce w terenie, ktérych lokalizacja
nie jest znana.
Za usuwanie awarii powstatych w wyniku lub w trakcie wykonywania robdt odpowiada Wykonawca, ktory
ponosi wszelkie koszty z tym zwigzane. Awarie zagrazajgce przerwaniu cigglosci dostawy do miast) musza
by¢ wykonane bezzwtocznie, w czasie nie przekraczajgcym 7 godzin.
Elementy infrastruktury zagrozone awariami:
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

rurociggéw tlocznych i ssawnych oraz innej infrastruktury podziemnej,

kabli sterowniczych, zasilajacych, swiattowodowych,

instalacji technologicznych (dozowanie flokoru i chloru),

napowietrznych linii energetycznych i teletechnicznych,

= instalacji gazowej.

Przed przystgpieniem do prac kwestie montazowe nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt winien we wiasnym zakresie dokonac dokladnego rozeznania
istniejgcych rurociggow, ich wzajemnego potozenia i przebiegu w celu wizualizacji zakresu robot.
Zamawiajgcy nie wymaga zawarcia umowy na dostawe wody, rozliczenie zuzycia z Wykonawca odbywac
sie bedzie na podstawie wskazan licznika.

Termin przestojow (przerw w dostawie wody do miasta) koniecznych w trakcie realizacji
robot nalezy ustalac z Zamawiajacym z duzym wyprzedzeniem czasowym, co najmniej na 14
dni przed koniecznym przestojem. Zamawiajgcy dopuszcza maksymalnie 2 przestoje. Przerwa
powinna by¢ mozliwie jak najkrétsza, nieprzekraczajaca 7 godzin i wylacznie w godzinach
nocnych. Kazdy przestdj wymaga zgody Zamawiajacego.

W przypadku Zadan 8 i 10 Zamawiajacy dopuszcza 2 wylgczenia z pracy wszystkich 4 komér
osadnika wstepnego jednoczesnie (po jednym kazdego z Zadan 8 i 10). Przerwa w pracy
powinna by¢ jak najkrétsza, nieprzekraczajgca 48 godzin. Kazde takie wylaczenie wymaga
wczesniejszych ustalen i zgody Zamawiajacego.

Uwagi do zapisow STWIORB:

1) Poniewaz Umowa (Kontrakt) dotyczaca niniejszego zamdéwienia wykonywana bedzie bez stosowania
zasad FIDIC — ,Warunki kontraktowe dla budowy dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych
przez zamawiajgcego” wszelkie odniesienia w dokumentacji do zasad FIDIC nalezy traktowac jako
nieobowigzujgce. Chyba. ze Zamawiajgcy postanowit inaczej.

2) Wszedzie tam gdzie mowa jest o :

a) .Swiadectwie przejecia robot” nalezy intepretowac je jako ,Protokét odbioru koricowego”,

b) ,Swiadectwie wykonania” — nalezy rozumieC je jako ,Protokdt odbioru pogwarancyjnego”.
Szkolenie wszystkich pracownikow w zakresie w zakresie obstugi, eksploatacji mieszadet wolnoobrotowych
obejmujacych czes¢ technologiczng i elektryczng (dotyczy Czesci 1 Modernizacia/wymiana rurociggow —
Zadania nr 2, 5, 6, 7, 8 10 14) — w terminie odpowiadajagcym Zamawiajgcemu - po zakoriczeniu prac
Wykonawca przeprowadzi stosowne szkolenie ok. 25 osdb obstugi z uwzglednieniem podziatu zmianowego
pracy.

Opis stanu istniejgcego wizualizagji:

1) Istniejgce sygnaty wejscé i wyjsé:
¢ Binarne 24V DC
e Analogowe 4 ...20 mA

2) Komunikacja cyfrowa: RS 485 Modbus RTU

3) Komunikacja miedzy stacjami operatorskimi: Ethernet
Niezbgdne dane do integracji (np. mapa rejestrow istniejacych systemdéw) bedzie udostepniona
Wykonawcy na etapie realizacji inwestycji.

Dokumentacja powykonawcza:

1) Po wykonaniu robét, a przed odbiorem koricowym, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu sprawdzong
i zaakceptowang przez osobe petnigcg Nadzér inwestorski Dokumentacje powykonawcza.

2) Dokumentacja Powykonawcza powinna zawierac:

a) Dokumentacje projektowg oraz kopie rysunkéw Dokumentacji projektowych z naniesionymi
w sposob czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie
prowadzenia robét budowlano-montazowych potwierdzonymi przez Kierownika budowy oraz
autora Projektu, wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowymi i zamiennymi wydanymi przez
(lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Umowg;

b) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wraz ze szkicami z adnotacjg geodety, czy roboty
zostaty wykonane zgodnie lub niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa (w wersji papierowej
w 3 egz. oraz 1 egz. w wersji cyfrowej — format DXF 2000);

c) sporzadzong w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dokumentacje geodezyjno—
kartograficzng, zawierajacg dane umozliwiajagce wniesienie zmian na mape zasadniczg,
do ewidengji gruntdow i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu w formie
elektronicznej i papierowej. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno—
kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie
i wymaganiami wlasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Oryginat
dokumentacji Wykonawca przekazuje do wiasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej.

» Oswiadczenie kierownika budowy o:
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VII.

VIIL.

IX.

e zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z Dokumentacjg projektowa, warunkami zgtoszenia
wykonania robot budowlanych oraz przepisami;
« doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania —
ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu;
» 0 wiasciwym zagospodarowaniu terendw przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
d) Protokoly odbioréw robot;
e) Protokoly préb, badan i pomiaréw oraz wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badanh i oznaczen
laboratoryjnych zgodne ze STWIORB i Programem zapewnienia jakosci;
f)  Protokoty odbioru od uzytkownikdw innego uzbrojenia podziemnego;
g) Dokumentacje fotograficzng przebudowy w formie cyfrowej zawierajgca date wykonania
fotografii;
h) Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikaty materiatéw zgodnie z STWIORB;
i)  Oswiadczenia/Protokoly wiadajacych dang posesija o przywrdceniu stanu  zastalego
na posesji/drodze/terenie.
3) Forma dokumentadji powykonawczej:

a) Wykonawca, przekaze Zamawiajgcemu Dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej dwa
komplety (2 kpl.) oraz wersji elektronicznej jeden komplet (1 kpl.) w segregatorach opisanych
na grzbiecie segregatora. Wewnatrz segregatorow powinien znajdowac sie spis zawartosci
oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty dla danej grupy:

« dokumenty potwierdzajace zgtoszenie robot budowlanych — jesli dotyczy,

= projekty powykonawcze,

« powykonawcza dokumentacja geodezyjna,

o dokumenty: tj. decyzje administracyjne, os$wiadczenie Kierownika budowy, protokoly, prdb,
odbiordw itp,

» dokumentacja fotograficzna,

e deklaracje zgodnosci, aprobaty, certyfikaty, atesty itp.,

b) egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem ,1” powinny zawieraC wszystkie dokumenty
oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.),

wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oéwiadczeniach itp. zawarte w projektach

zlozone przez autoréw opracowan, powinny by¢ oryginalne

Rownowaznosc rozwigzan

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatow/urzadzen réwnowaznych w takim zakresie i w taki sposdb,

aby tacznie:

1) gwarantowaty wykonanie rob6t w zgodzie z wykonanym pozwoleniem na budowe (bez dokonywania
w projekcie budowlanym zmian powodujgcych istotne odstepstwo od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe i naktadajgcych obowigzek uzyskania
zmiany pozwolenia na budowe);

2) zastosowane materiaty/urzadzenia mialy parametry techniczne nie gorsze od zaprojektowanych, przy
czym przyjmuje sig, ze wszelkie materialy i urzadzenia okreslone w Dokumentacji dotyczacej opisu
przedmiotu zamoéwienia okreslajg minimalne parametry techniczne, jakosciowe i uzytkowe, jakim
musza odpowiada¢ materiaty/urzadzenia oferowane, aby speini¢c wymagania stawiane przez
Zamawiajgcego.

Ciezar udowodnienia, ze materiat lub urzadzenie sg réwnowazne w stosunku do wymogu okreslonego przez

Zamawiajgcego spoczywa na Wykonawcy.

Uwaga dotyczaca znakow towarowych i norm

Wszelkie nazwy wiasne produktéw uzyte w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej oraz
przedmiarze robét winny by¢ interpretowane jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych
rozwigzan majacych zastosowanie w projekcie. Produkty takie mozna zastapi¢ materiatamifurzadzeniami
réwnowaznymi innych producentéw pod warunkiem spetnienia zapiséw STWIORB z zastrzezeniem, ze jesli
zmiana spowoduje koszty dodatkowe, to ponosi je Wykonawca.

Wszelkie nazwy norm uzyte w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej oraz przedmiarze
robdt nalezy traktowac jako przyktadowe, mozliwe do zamienienia przez réwnowazne normy.

Cena przedmiotu zamdwienia - Wykaz Cen/Kosztorys ofertowy.
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.
17.

Do okreélenia catkowitej ceny ryczaltowej za przedmiot zamdwienia stuzy tabela ,Wykaz cen robot
budowlanych” (zatacznik nr 6 do IDW), gdzie calkowita cena stanowi sume cen ryczattowych
Za poszczegdlne elementy robot z zastrzezeniem, ze w przypadku zakresu objgtego Zadaniem nr 14
obowiazujg jednostkowe ryczattowe ceny dla poszczegdinych elementéw robot drogowych (za 1 mb, 1 m?
itd.).

Zalaczone Przedmiary Robét, zatacznik nr 4 do czesci III SIWZ nie stanowig opisu przedmiotu
zamoéwienia i moga byc¢ jedynie pomocne dla Wykonawcy przy wyliczaniu ceny ryczaltowej
Umowy (zgodnie z § 4 pkt 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegofowego Zakresu | formy dokumentacli projektowej, specyfikacii technicznych wykonania) nie bedg
podstawg do jakichkolwiek roszczen w stosunku do ilosci robét, materiatéw i sprzetu, przyjmowanych przy
wyliczaniu ceny ryczattowej.

Wykaz cen robdt budowlanych nalezy odczytywac w powigzaniu ze wszystkimi dokumentami zawartymi
w SIWZ.

Wycene dotyczaca danego jednostkowego elementu ryczattowego nalezy wykonac w oparciu o:

1) Dokumentacje techniczng (cze$¢ opisowa i rysunkowa),

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robat Budowlanych,

3) SIwz,

4) Umowe,

5) Zalecang wizje lokalna w terenie,

z uwzglednieniem wszelkich prac towarzyszacych, tymczasowych, niezbednych do wykonania danego
elementu robét, wszelkich wydatkéw pobocznych oraz uwzglednic ryzyka zwigzane z budowa, ukonczeniem,
uruchomieniem i konserwacjg catosci robot, w tym wszystkie koszty state, zyski, koszty ogdlne i podobnego
rodzaju obcigzenia.

Cena ryczattowa poszczegdlnych elementéw robdt oraz jednostkowa cena ryczattowa powinna zawierac, (ale
nie powinna sie tylko do tego ograniczac): robocizne, transport, testowanie, kontrole jakosci, materiaty,
zabezpieczenie, utrzymanie, uzytkowanie i naprawy calego sprzetu, urzadzen czy narzedzi, wykonanie
i utrzymanie wszystkich prac tymczasowych kazdego rodzaju oraz wykonanie wszelkich czynnosci jakie
moga by¢ niezbedne dla prawidtowego wykonania umowy.

W cenie ryczattowej poszczegdlnych elementéw robdt oraz jednostkowej cenie ryczattowej Wykonawca
wycenia wszystkie roboty we wszystkich branzach, wyposazenie i koszty niezbedne do wykonania
przedmiotu zamowienia wynikajace z Dokumentacji technicznej, STWIORB i zapiséw SIWZ wedtug wiasnych
szacunkow.

Wszystkie ceny ryczattowe poszczegdlnych elementdw robdt oraz jednostkowe ceny ryczattowe musza
odzwierciedlaé rzeczywiste catkowite koszty wykonania poszczegdlnych elementéw robdt. Zamawiajgcy
informuje, ze zanizanie tych cen bedzie uwazane za czyn nieuczciwej konkrecji.

Krétkie opisy w poszczegdlnych pozycjach Wykazu cen, przedstawione sg tylko dla celéw identyfikacyinych,
a wyceniajac je, nalezy odnosi¢ sie do Dokumentacji technicznej, Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych oraz Umowy i SIWZ w celu uzyskania petnych wskazéwek, informadji,
instrukgcji lub opisdw robdt jak i zastosowanych materiatow oraz wyposazenia.

Uwaza sie, 2e Wykonawca dokfadnie zapoznat sie opisem wykonania robot budowlanych i uwarunkowaniami
terenowymi lokalizowanej budowy. Niezaleznie od ograniczen, jakie moga sugerowac sformutowania
dotyczace poszczegdinych pozycji w Wykazie cen lub wyjasnien, Wykonawca winien mie¢ pelng
$wiadomosé, Zze ceny ryczattowe ktdre wprowadzit do Wykazu cen dotycza zakonczonych elementow robat.
Uwaza sie, ze cena za prace, ktdre nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach Wykazu cen, zostata
roziozona na ceny ryczattowe oraz jednostkowe ceny ryczattowe wstawione dla innych elementéw robaét.
Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w petni Swiadomy wszystkich wymagan i zobowigzan, wyrazonych
bezposrednio czy tez sugerowanych, opisanych w kazdej czesci niniejszej SIWZ i ze stosownie do nich
wycenit wszystkie elementy robot zawarte w dokumentadji technicznej i SIWZ.

W fazie opracowania harmonogramu rzeczowo - finansowego, w tym dla potrzeb rozliczeniowych, dopuszcza
sie mozliwos¢ podziatu ceny danego elementu ryczattowego z zatgczonego do SIWZ Wykazu cen. Podziat
ten musi uzyskac zgode Zamawiajgcego.

Wszystkie ceny w Wykazie cen nalezy podawaé z dokladnoscig do dwach miejsc po przecinku.

W Wykazie cen ceny ryczattowe poszczegolnych elementdw robét oraz jednostkowe ceny ryczaltowe netto
powinny wynikac z kosztorysu szczegdtowego dostarczanego w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy.
Koszty prac, ktdre muszg po sobie nastepowac dla zapewnienia jakosci ich wykonania, nalezy uja¢ w jednej
lub kilku pozycjach uwzgledniajac koniecznos¢ wyceny wszystkich niezbednych do wykonania robét.

Koszt czasowego zajecia pasa ulicy u wiasciciela drogi ponosi Wykonawca.

Uwzgledniajac w cenie ryczattowej poszczegdinych elementéw robét oraz jednostkowej cenie ryczattowej
roboty tymczasowe nalezy wzigé pod uwage fakt, ze materiaty, ktore bedg do tych robdt wykorzystane s
czesciowo lub w catosci wlasnoscig Wykonawcy.
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18. Oferta ma uwzglednia¢ koszty wykonania robot i wyposazenia oraz wszystkie obowiagzki

wynikajace z Wzoru umowy, w szczegolnosci § 7.

X. Platnosci

1.

Ptatnosci bedg dokonywane zgodnie z postanowieniami Umowy.

XI. Personel i pracownicy Wykonawcy

1,

5.

Kierownik budowy jest zobowigzany do przebywania na terenie budowy i petnienia swojej funkcji w okresie
realizacji prac pod rygorem ich przerwania w sytuacji nieobecnosci. Z obowigzku powyzszego wytgcza sie
uzasadnione usprawiedliwienia nieobecnosci.

Zamawiajagcy wymaga, aby przez caly okres budowy wszyscy pracownicy budowy (&. Wykonawcy,
Podwykonawecy i dalszego Podwykonawcy), zostali wyposazeni w stroje robocze umozliwiajgce identyfikacje
pracodawcy danego pracownika (tj. posiadali w widocznym miejscu czytelne logo badz nazwe Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy).

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby to byty jego wiasne dziatania, zaniechania, uchybienia lub
zaniedbania.

W zwiazku z obowigzujgca na terenie SUW Instrukcig bezpieczeristwa i higieny pracy dla obcych podmiotow
gospodarczych i fch pracownikow swiadczacych usiugi na terenie oraz Obiektach Wodociagow Debickich Sp.
z o.0, Zamawiajgcy informuje, iz wszyscy pracownicy wyznaczeni przez Wykonawce do realizacji
zamowienia, przed przystapieniem do prac, zgodnie z przepisami bhp i ppoz, obowigzkowo przejda szkolenie
BHP przeprowadzone przez wyznaczonego przez Zamawiajgcego pracownika lub wyznaczonego przez
Wykonawce Koordynatora BHP — zgodnie z § 7 ust.2 pkt. 9) lit. c). Koszt szkolenia nie obcigza Wykonawcy.

Na obiekcie SUW obowiazuje ,Instrukcja kontroli ruchu osobowego i materialowego” do
zapisow, ktorej nalezy sie bezwzglednie stosowac. — instrukcja stanowi zatacznik nr 8 do
niniejszego OPZ.

XII. Hierarchia waznosci dokumentagcji:

Vih N

Umowa,

SIWZ wraz z wszystkimi zalgcznikami, zmianami oraz wyjasnieniami tresci SIWZ,
STWIORB,

Projekty wykonawcze,

Projekt budowlany,

Oferta Wykonawcy.

XIII. Zalaczniki:

Nhwne

o

Plan sytuacyjny,

Dokumentacja projektowa (Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy, STWiIORB),

Decyzja pozwolenia na budowe,

Przedmiary robét,

Przedmiar robdt — Modernizacja pomieszczen w galerii rurociggow filtréw zwirowych na SUW w Debicy —

dotyczy Czesci 2 zamowienia,

Inwentaryzacja SUW po modernizacii (I etap),

7. Inwentaryzacja instalacji fotowoltaicznej,

Instrukcja kontroli ruchu osobowego i materiatowego,
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