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11  WWssttęępp  
 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych 
 
Wykonanie i ukończenie Robót obejmujących budowę systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci 
wodociągowej na terenie miasta Dębica w ramach kontraktu Budowa sieci wodociągowej, oraz 
sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zdrojowej, Wiejskiej i Zielonej w Dębicy. 
 

Kod CPV wg słownika zamówień: 
 
45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków. 
 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST) stanowią integralną część 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i Dokumentów Kontraktowych i należy je 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych    
w pkt 1.3. 
 
1.3 Zakres Robót objętych Kontraktem 
 

Zakres: 
Część 1 – Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w ul. Zdrojowej. 
1) Budowa wodociągu w ul. Zdrojowej  

− HDPE dn32 - 83mb 
− HDPE dn63 - 91mb  
− HDPE dn90 - 130mb  
− HDPE dn110 - 1078mb  
− Hydrant nadziemny 11kpl. 
− Zasuwa DN80 – 3szt 
− Zasuwa DN100 – 6szt 
− Ilość przewiertów pod drogą 7szt, łącznie 42mb 
− Przekroczenie potoku 2szt, łącznie 20mb 
− Montaż 11szt nawiertek 

2) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zdrojowej (studnie D10-F2, F2-F25,  F110-F113, F25-G4, 
F25-F40, F37-H4)  
− PVC DN160 – 68mb 
− PVC DN200 - 1012,5 mb  
− Studnia betonowa DN1000  -  45kpl z włazem typu ciężkiego 
− Studnia kanalizacyjna PVC DN425 - 9kpl  
− wykonanie inspekcji TV  

Część 2 – Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej i Zielonej. 
1) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej (studnie C130-C268, C243-C244a)  

− PVC DN160 – 28,5mb 
− PVC DN200 – 478,5mb  
− Studnia betonowa DN1000  -  25kpl z włazem typu ciężkiego 
− Przejście pod potokiem przewiert  1szt, 4,5mb  
− budowę kanalizacji sanitarnej z rur PE dn 225 o długości 5,0 m 
− Rury ochronne PVC 250    dł. 4,5m 
− Rury ochronne PVC 315   dł. 22,5m 
− Montaż rur ochronnych Arota 
− wykonanie inspekcji TV  

2) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej (studnie C8-C90b, C88-C86, C91-C237, C223-
C230.1)  
− PVC DN160 – 68,5mb 
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− PVC DN200 - 670mb  
− Studnia betonowa DN1000  -  29kpl z włazem typu ciężkiego 
− Przejście pod potokiem przewiert  2szt, łącznie 11mb  
− Rury ochronne PVC 250    dł. 24,0m 
− Rury ochronne PVC 315    dł. 45,0m 
− Montaż rur ochronnych Arota 
− Wykonanie inspekcji TV  

3) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej (studnie B108-B136)  
− PVC DN160 – 69,5mb 
− PVC DN200 - 685,5 mb  
− Studnia betonowa DN1000  -  28kpl z włazem typu ciężkiego 
− Studnia kanalizacyjna PVC DN425 - 1kpl 
− Rury ochronne PVC 250     dł. 13,5m 
− Rury ochronne PVC 315     dł. 9,0m 
− Montaż rur ochronnych Arota 
− wykonanie inspekcji TV  

 

1.4 Określenia podstawowe 
 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
  

• Armatura - różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco – 
odpowietrzające, których zadaniem jest sterowanie przepływem ścieków oraz opróżnianiem 
i odpowietrzaniem poszczególnych odcinków. 

• Bloki oporowe - mają zastosowanie dla wodociągów na łukach, kolanach i odgałęzieniach, 
przy których nie można liczyć na przeniesienie sił osiowych wzdłuż przewodu. 

• Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 

• Dokumentacja Projektowa - dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na 
wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na 
budowę zgodnie w wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 
2004 r.(Dz. U. nr 202 poz. 2072). 

• Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 
zabezpieczeniem ruchu. 

• Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana 
do usunięcia po jego zakończeniu.  

• Dziennik Budowy - dokument urzędowy przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z późniejszymi zmianami). 

• Zasuwy - armatura wbudowana w wodociąg służąca do zamknięcia dopływu wody dla 
wyłączenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociągu. 

• Infrastruktura techniczna - zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający 
prawidłowe funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych. 

• Inżynier – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

• Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
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• Kanalizacja grawitacyjna – system rurociągów kanalizacji sanitarnej, w którym przepływ 
ścieków wynika z działania siły grawitacji i jest uzyskany dzięki odpowiednim spadkom 
zabudowanych odcinków kanalizacji. 

• Kanalizacja sanitarna – system rurociągów wraz z uzbrojeniem służący do usuwania 
ścieków sanitarnych od odbiorcy i odprowadzania do oczyszczalni ścieków. 

• Kanał - przewód lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu 
odprowadzenia ścieków i/lub wód powierzchniowych z więcej niż z jednego źródła. 

• Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

• Konstrukcje budowlane – obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz 
z opisem technicznym sposobu ich wykonania. 

• Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

• Książka obmiaru - rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru faktycznie wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inżyniera. 

• Kształtki - Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. 

• Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inżyniera, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
Robót. 

• Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

• Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne 
informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz 
elementach ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, 
naziemnych i podziemnych. 

• Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

• Niweleta - Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju 
w osi przewodu, kanału, studzienki, pompowni, itp. 

• Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

• Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

• Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować 
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko 
przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

• Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126). 

• Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

• Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanałem, fundamentem lub 
nawierzchnią. 
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• Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

• Pozwolenie na Budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy. 

• Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami 
i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulująca działalność obejmującą projektowanie, 
budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określająca zasady działania 
organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 

• Projekt Budowlany - dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na 
budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. z 2004r. nr 202 poz. 2072 wraz z późniejszymi zmianami).  

• Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 

• Próby - próby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych  

• Przedmiar Robót - wykaz scalonych Elementów Robót, który stanowi podstawę do 
rozliczenia  Kontraktu. 

• Przepompownia ścieków (sieciowa, kanalizacyjna) – urządzenie technologiczne, złożone 
ze zbiornika roboczego i urządzeń elektromechanicznych (pomp) służące do nadania 
ściekom energii kinetycznej niezbędnej do uzyskania minimalnych warunków przepływu 
kanalizacji sanitarnej/przesyłowej. 

• Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

• Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

• Przyłącze kanalizacyjne - odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację 
kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą 
studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości 
gruntowej. 

• Przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną 
instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem 
głównym. 

• Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

• Remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

• Reper - punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą 
słupa betonowego, głowicy w ścianie budowli, itp. 

• Roboty elektryczne – zakres Robót mających na celu podłączenie zasilania urządzeń i 
obiektów technologicznych, wraz z oświetleniem, instalacją odgromową, zabezpieczeniami i 
niezbędnym wyposażeniem oraz sposobem ich wykonania. 

• Roboty kwalifikowane – roboty współfinansowane przez Unię Europejską. 

• Roboty niekwalifikowane – roboty, które nie są współfinansowane przez Unię 
Europejską, rozliczane z Wykonawcą na podstawie odrębnej faktury. 

• Sieć - przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, 
którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu 
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. 
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• Sieć wodociągowa - sieć wodociągów, zaopatrujący ludność i zakłady przemysłowe w 
wodę. 

• SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. tj. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z 
późn. zmianami) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. 

• Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, połączeniowa, przelotowa) – element uzbrojenia sieci 
kanalizacyjnej złożony z komory roboczej, komina, elementów podtrzymujących włazu, 
uzbrojenia. 

• Ścieki bytowe - ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz 
użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania 
gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków.  

• Ścieki komunalne - ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami 
przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami 
służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków 
komunalnych. 

• Ścieki przemysłowe - ścieki, niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub 
roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, 
przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze 
ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu. 

• Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

• Urządzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych 
służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające 
i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków. 

• Urządzenia wodociągowe -  ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie 
publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, 
urządzenia regulujące ciśnienie wody. 

• Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (woda pitna) - woda w stanie 
pierwotnym lub po uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotowania żywności lub innych 
celów domowych, niezależnie od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci 
dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub pojemnikach. 

• Wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich 
przeznaczony do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę. 

• Wpust ściekowy uliczny - wpust odbierający wody opadowe z terenu drogi do kanalizacji 
deszczowej. Wykonany z odstojnikiem, zasyfonowany, z koszem podczyszczającym i kratą 
typu ciężkiego, zawiasową, osadzoną na pierścieniu odciążającym (zamontowaną 
w krawężniku). 

• Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 
budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną kanalizacji lub jej elementu. 

• Zagospodarowanie terenu – zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, 
oświetlenie, instalacje elektryczne, zieleń i obiekty małej architektury na obszarze 
Inwestycji. 

• Złączka - element rurociągu służący do połączenia pomiędzy sąsiadującymi ze sobą 
końcami dwóch elementów wraz z ich uszczelnieniem. 
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1.5 Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu 
 
 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                                 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
 

1.5.1 Podstawa wykonania prac objętych Kontraktem 
 
Podstawą wykonania Robót objętych Kontraktem jest: 

 
1) Kontrakt (SIWZ). 
2) Warunki Kontraktowe Ogólne oraz Warunki Szczegółowe dla Robót budowlanych i  

inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego. 
3) Opis Przedmiotu Zamówienia: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych wraz z Dokumentacją Projektową w znaczeniu Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004. 

4) Projekt budowlano-wykonawczy Inwestycji. 
5) Zasady udzielania pomocy finansowej w ramach funduszu Spójności. 
6) Pozwolenie na budowę dla zakresu prac objętych Kontraktem. 
7) Projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych. 
8) Dyrektywa Rady Europy 98/83/EC z 3 listopada 1998 dotycząca jakości wody 

przeznaczonej do konsumpcji przez ludzi, Dziennik Urzędowy L 330, (05.12.1998). 
9) Dyrektywa Rady Europy 91/271/EEC dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych. 

Dziennik Urzędowy EC z 1991r., L135.40, (17.12.1991).  
 

 
1.5.2  Przekazanie Terenu Budowy 

 
Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację 
i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy, dwa egzemplarze 
Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych ST.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili Przejęcia Robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odtworzenia Terenu Budowy do stanu poprzedniego nie 
pogorszonego w przypadku udokumentowanych zniszczeń wynikających z prowadzenia Robót. 
 

1.5.3  Dokumentacja Projektowa 
 

1) Dokumentacja Techniczna - (w tym projekt budowlano-wykonawczy) będąca w 
posiadaniu Zamawiającego zostanie przekazana Wykonawcy.  
 

2) Projekty techniczne i Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę 
w ramach Kwoty Kontraktowej. 

 
Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje następujące Rysunki i 

Projekty Techniczne (1 oryginał + 3 kopie) oraz uzyska akceptację Inspektora i innych 
kompetentnych władz, a także użytkowników i właścicieli: 

 
a) Rysunki i dokumentacja powykonawcza oraz wszelkie inne projekty. 
b) Dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi 

i pracami pomiarowymi). 
c) Projekty zabezpieczenia ścian wykopów – jeśli będzie wymagane przez Inspektora 

Nadzoru. 
d) Projekty dróg dojazdowych-technologicznych – jeśli będzie wymagane przez 

Inspektora Nadzoru. 
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e) Projekty odwodnień wykopów– jeśli będzie wymagane przez Inspektora Nadzoru. 
f) Rysunki robocze sprzętu pompującego– jeśli będzie wymagane przez Inspektora 

Nadzoru. 
g) Programy testowe – jeśli będzie wymagane przez Inspektora Nadzoru. 
h) Projekt organizacji ruchu na czas budowy. 
i) Projekt kładek drewnianych dla pieszych nad wykopami – jeśli będzie wymagane 

przez Inspektora Nadzoru. 
j) Projekty organizacji robót – jeśli będzie wymagane przez Inspektora Nadzoru. 
k) Projekty deskowań i rusztowań dla robót betonowych – jeśli będzie wymagane 

przez Inspektora Nadzoru. 
l) Propozycje robót ochrony lub przełożenia wszystkich urządzeń, instalacji i 

wyposażenia należącego do odpowiednich użytkowników znajdujących się w 
strefie oddziaływania robót – jeśli będzie wymagane przez Inspektora Nadzoru. 

 
Powyższa lista rysunków i dokumentacji nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie 

uzupełnienie ogólnych zobowiązań Wykonawcy w ramach Kontraktu. 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków, 

Wykonawca sporządzi brakujące rysunki niezbędne do właściwego wykonania Robót na własny 
koszt w 4-rech egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia. 

Dokumentacja Techniczna posiadana przez Zamawiającego zostanie przekazana 
Wykonawcy i będzie podstawą do prowadzenia robót w świetle Ustawy Prawo Budowlane. 
 

1.5.4  Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w Warunkach Kontraktu. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek.  

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.  
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

Wszelkie nazwy własne produktów użyte w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji 
Projektowej winny być interpretowane jako definicje standardów, a nie jako nazwy konkretnych 
rozwiązań mających zastosowanie w projekcie. Produkty takie można zastąpić 
materiałami/urządzeniami równoważnymi innych producentów pod warunkiem spełnienia zapisów 
STWiORB z zastrzeżeniem, że jeśli zmiana spowoduje koszty dodatkowe, to ponosi je Wykonawca. 

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywołane w Specyfikacjach 
Technicznych winny być rozumiane jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub 
Europejskie i Międzynarodowe w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo, jeżeli takie mają 
zastosowanie w projekcie. 
 

1.5.5  Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 
oraz Robót poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i 
Przejęcia Robót, a w szczególności: 

1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren 
Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

2) Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od 
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potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieżąco. Wymogi w zakresie organizacji Ruchu podano w punkcie 1.5.9. 

3) Utrzyma i zabezpieczy drogi tymczasowe na czas prowadzenia robót. 
4) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inspektorem. 
5) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza Terenem budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Kwotę Kontraktową. 
 

1.5.6  Stosowanie przepisów prawa i norm 
 

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do norm krajowych 
Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w 
połączeniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, w których są wymienione. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują 
w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z 
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż 
Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
 

Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w 
trakcie prowadzenia robót. 
 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. Istotnym elementem tych wytycznych są uzgodnienia branżowe uzyskane 
przez Zamawiającego na etapie zatwierdzania projektu budowlanego. 
 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

1.5.7  Zezwolenia 
 

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać od 
odpowiednich władz na swój koszt. (Takie zezwolenia w tym między innymi zezwolenia na objazdy, 
na prowadzenie drogi, na osiedlenie się, na użycie krótkofalówek, na rozpoczęcie prac i na zakrycie 
robót zanikających przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej). 

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu listę wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia, wykonania i ukończenia 
Robót na podstawie programu Robót przedkładanego w tym samym czasie.  

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić 
władzom wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić Władzom na 
udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z 
jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych. 

Dostępne pozwolenia i uzgodnienia wykonania Robót zawarte są w Projekcie budowlanym w 
zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych. 
 

1.5.8  Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 
 
Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie Organizacji Ruchu obejmuje: 
 

1) Prace organizacyjne 
a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu 

Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót. 

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu. 

c) Przygotowanie terenu. 
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d) Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, 
barier, oznakowań i drenażu. 

e) Tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 

2) Prace eksploatacyjne ( utrzymanie budowy) 
a) Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł. 
b) Opłaty/dzierżawy terenu. 
c) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 
3) Prace porządkowe/końcowe 

a) Likwidacja objazdów/przejazdów i elementów organizacji ruchu (tymczasowe 
nawierzchnie, tymczasowa przebudowa urządzeń obcych, oznakowanie, oświetlenie, 
bariery, itp.). 

b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 

1.5.9  Zieleń 
 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub 
przesadzania drzew i krzewów. W określonych przypadkach uzyska wszelkie wymagane pozwolenia 
niezbędne do prowadzenia wycinki, przesadzania oraz zagospodarowania odpadów. Przed 
przystąpieniem do wycinki lub przesadzania wymagających pozwolenia Wykonawca wykona (na 
swój koszt) niezbędne opracowania i dokumentacje. 
 

Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew są własnością jednostki wskazanej 
w pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostają własnością 
Zamawiającego, który w porozumieniu z Inspektorem podejmuje ostateczną decyzję o formie ich 
zagospodarowania. Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszącymi (np. załadunek, 
transport, rozładunek, opłaty za składowanie i unieszkodliwianie, itp.) ponosi Wykonawca. Opłatę 
administracyjną za usunięcie zieleni kolidującej z realizacją inwestycji (tzw. opłaty za 
wprowadzenie zmian w środowisku naturalnym) pokryje Wykonawca. Wszelkie prace z zakresu 
unieszkodliwiania odpadów winny odbywać się po uzyskaniu wymaganych prawem zezwoleń, 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego i akceptacji Inspektora. 
Bezprawna wycinka drzew objęta będzie karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
 

1.5.10  Zaplecze Wykonawcy 
 

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, wymogów 
Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. 
Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 
gospodarczym, administracyjnym itp. 
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów. 
 

1.5.11  Szkolenia 
 

Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi wskazanemu przez 
Zamawiającego niezbędnej wiedzy na temat technologii, zasad eksploatacji sieci i obsługi urządzeń. 

Szkolenie winno być przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia Robót oraz w okresie 
Prób Końcowych i winno obejmować: 

• Zasady poprawnej eksploatacji i działania urządzeń. 

• Przyjęte procedury bezpieczeństwa. 

• System kontroli i pomiarów. 

• System AKPiA. 

Wszelkie szkolenia i instruktaż winny być prowadzone w języku polskim.  
Materiały szkoleniowe w formie pisemnej lub elektronicznej należy dostarczyć do zapoznania 

się co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym szkoleniem. 
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Wykonawca winien zapewnić wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce audio-
wizualne niezbędne personelowi wskazanemu przez Zamawiającego do dalszego samodzielnego 
szkolenia w późniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracowników. 

Projekt programu szkoleń, ogólny opis materiałów szkoleniowych wraz z życiorysami 
instruktorów winien być przekazany do akceptacji przez Zamawiającego przed rozpoczęciem 
szkolenia. 

Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń pokrywa Wykonawca. 
Wykonawca nie pokrywa kosztów wynagrodzenia personelu delegowanego przez Zamawiającego na 
szkolenia 

Termin szkolenia należy ustalić z odpowiednim wyprzedzeniem z Zamawiającym. 

 

1.5.12  Zaplecze Budowy 
 

Zaplecze budowlane winno spełniać wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze 
winno być zlokalizowane w pobliżu Terenu Budowy, po uzgodnieniu miejsca z Inżynierem i 
Użytkownikiem. Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji uwzględniony jest w „Kosztach ogólnych” 
Przedmiaru Robót. Wykonawca winien zabezpieczyć zaplecze oraz utrzymać odpowiednią ilość 
przenośnych toalet. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ich we właściwym stanie oraz 
odpowiednio częsty wywóz nieczystości. Toalety muszą być regularnie sprzątane i usunięte po 
zakończeniu robót. 

Zamawiający, z uwagi na brak takiej możliwości, nie zapewnia Wykonawcy przyłączy 
telekomunikacyjnych. Wykonawca we własnym zakresie zapewni łączność telefoniczną na użytek 
własny. Wykonawca poniesie wszystkie opłaty z tym związane. Wykonawca po wykonaniu 
stosownych przyłączy może korzystać z energii elektrycznej, wody i kanalizacji dla potrzeb budowy 
i do celów socjalnych. Użytkownik wskaże pole energii, z którego Wykonawca będzie mógł pobierać 
energię elektryczną po zamontowaniu własnego urządzenia pomiarowego. Wykonawca za pobraną 
energię rozliczy się z Użytkownikiem. 

Wykonawca po wykonaniu tymczasowych przyłączy wod.-kan. oraz zamontowaniu 
urządzenia pomiarowego na przyłączu wodociągowym, zawrze umowę z Użytkownikiem na 
korzystanie z wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i do celów socjalnych. Wodomierz musi być 
dostosowany do wielkości przepływu wody, musi być nowy bądź posiadać aktualną cechę 
legalizacyjną. Ilość ścieków przyjęta do rozliczenia będzie równa ilości zużytej wody. Rozliczenie 
nastąpi w oparciu o obowiązujące stawki. Przed montażem urządzeń pomiarowych należy je okazać 
Użytkownikowi do akceptacji. Zamawiający nie gwarantuje, że dostawy tych mediów odbywać się 
będą w sposób niezawodny i w ilościach wystarczających dla potrzeb Wykonawcy. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za ich usunięcie wszystkich tymczasowych przyłączy po zakończeniu robót. 

Wykonawca w uzgodnieniu z Użytkownikiem zapewni na swój koszt właściwą ochronę terenu 
budowy. 
 

1.5.13  Odwodnienie Terenu Budowy 
 

Na wszystkich etapach Robót Teren Budowy powinien być należycie odwodniony, tak aby nie 
tworzyły się zastoiska wody. W miarę potrzeby drenaż stały lub tymczasowy konieczny do 
usuwania wody w czasie trwania budowy winny być wyposażone w łapacze piasku.  

Wszystkie dreny winny być utrzymywane w czystości, bez zamulenia, aż do zakończenia 
realizacji Robót. Wykonawca winien usuwać wszelkie zamulenia cieków wodnych, zarówno na 
Terenie Budowy, jak i poza nim, powstałe w wyniku niedopełnienia warunków określonych w 
niniejszym punkcie. 
 

1.5.14  Inne prace na Terenie Budowy 
 

Na Terenie Budowy nie przewiduje się równocześnie realizowania innych istotnych prac nie 
wchodzących w zakres Robót. 
 

1.5.15  Czystość Terenu Budowy 
 

Teren Budowy winien być utrzymywany w czystości i porządku. Odpady należące do 
Wykonawcy nie mogą być usuwane w sposób dowolny. Wymagane jest poczynienie stosownych 
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kroków mających na celu odwożenie na legalne składowisko wszelkich odpadów w rodzaju worków, 
skrzyń do pakowania, nadmiaru betonu, odpadowego drewna i puszek. Niedozwolone jest 
wrzucanie odpadów do wykopanych rowów przed ich zasypaniem. W razie niedotrzymania przez 
Wykonawcę warunku utrzymania Terenu Budowy w czystości Inżynier zatrudni stronę trzecią do 
wykonania prac porządkowych, a Wykonawca zostanie przez niego obciążony kosztami w czasie 
trwania Kontraktu. Niedozwolone jest ustawianie na Terenie Budowy przyczep mieszkalnych lub 
baraków z przeznaczeniem na pomieszczenia sypialne, chyba że wcześniej wyrazi na to zgodę 
Zamawiający. 
 

1.5.16  Istniejące instalacje doprowadzenia mediów 
 

Pod nadzorem Inspektora Wykonawca winien z góry ustalić lokalizację wszystkich głównych 
instalacji doprowadzających media narażonych na uszkodzenie w wyniku prowadzonych Robót. 
Wykonawca winien wykonać otwory próbne w miejscach, w których nie można uzyskać informacji z 
istniejących dokumentów lub na podstawie cech widocznych na powierzchni. Niezależnie od 
sprawdzenia lokalizacji dla uniknięcia uszkodzeń konieczne jest przeprowadzenie dokładnych badań 
w celu wyjaśnienia stanu tych głównych instalacji, które mogą kolidować z elementami Robót 
Stałych tam, gdzie nie zostało to pokazane na mapie do celów projektowych. W razie powstawania 
konfliktów Inżynier rozważy możliwość wprowadzenia zmiany do projektu lub przemieszczenia 
trasy istniejącej instalacji doprowadzającej media. Wczesne sprawdzenie wyżej wymienionych 
instalacji jest bardzo istotne dla umożliwienia wykonania takiego przemieszczenia w trakcie prac 
budowlanych. W miejscach, gdzie doprowadzenia mediów kolidują z elementami Robót Stałych 
przemieszczenie ich trasy powinno zostać szczegółowo uzgodnione przy napotkaniu ich w trakcie 
wykonywania Robót. Zmiany trasy systemu odwodnienia powinny być wprowadzone przez 
Wykonawcę natomiast zmiany tras pozostałych instalacji przez instytucje odpowiedzialne za nie 
ustawowo, chyba że one same wyrażą zgodę na przeprowadzenie tych prac przez Wykonawcę. 
Inspektor będzie koordynował wyżej wymienione prace oraz wyda szczegółowe instrukcje 
dotyczące każdego przemieszczenia trasy. Koszty zmiany trasy winien pokryć Wykonawca. 
Wykonawca winien przedsięwziąć stosowne środki ostrożności, mające na celu zapobieżenie 
uszkodzeniu istniejących podziemnych instalacji doprowadzających media i ich podłączeń do 
budynków. Zapewniona powinna być tymczasowa ochrona wszystkich istniejących instalacji 
doprowadzających podłączeń mediów, które zostaną odsłonięte całkowicie lub częściowo albo będą 
w inny sposób narażone w związku z wykonywaniem wykopów. W razie wystąpienia szkody należy 
udzielić pomocy pracownikom obsługi w celu umożliwienia szybkiej naprawy uszkodzonej instalacji. 
Wykonawca winien przedsięwziąć środki ostrożności mające zapobiec uszkodzeniu przez pracujące 
maszyny i sprzęt rurociągów lub podpór w przypadku rurociągów nadziemnych bądź 
napowietrznych przewodów elektrycznych i telefonicznych. Maszyny nie mogą pracować zbyt blisko 
napowietrznych przewodów wysokiego napięcia, w związku z czym w przypadku wykonywania 
przejść pod wyżej wymienionymi liniami Wykonawca winien podjąć odpowiednie kroki 
zabezpieczające w porozumieniu z Inspektorem oraz Zakładem Energetycznym. Dokumenty 
dotyczące istniejących i przemieszczonych instalacji powinny być przechowywane do wglądu dla 
pracowników obsługi. 
 

1.5.17  Utrzymanie ruchu 
 

Wykonawca zapewni przez cały czas trwania robót dostęp do wszystkich obiektów 
personelowi Użytkownika. 

Wykonawca uzgodni z odpowiednim wyprzedzeniem swój harmonogram i metody pracy na 
poszczególnych obiektach z personelem eksploatacyjnym przy udziale Inspektora. 

Rozbiórka lub usuwanie istniejących elementów, rurociągów lub instalacji będących w 
eksploatacji nie jest dopuszczalna do czasu zastąpienia lub wprowadzenia tymczasowego 
alternatywnego rozwiązania. Żadne roboty tymczasowe ani trwałe, które będą miały wpływ na 
normalny tryb eksploatacji istniejących urządzeń, nie będą wykonywane przed wcześniejszym 
uzyskaniem akceptacji Inspektora i Użytkownika. Jeżeli Wykonawca uszkodzi jakąkolwiek część 
istniejących urządzeń lub instalacji, co mogłoby zagrozić ciągłej eksploatacji Stacji Uzdatniania 
Wody i ujęcia niezwłocznie usunie takie uszkodzenie. Jeżeli Wykonawca nie usunie takiego 
uszkodzenia w ciągu 5 godzin Zamawiający spowoduje wykonanie takich napraw obciążając ich 
kosztami Wykonawcę. 
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1.5.18  Biuro Wykonawcy 
 

Wykonawca nie jest zobowiązany do przygotowania biura na terenie budowy. 
 

1.5.19  Pracownicy 
 

Robotnicy i personel techniczny pracujący na terenie budowy winni używać odpowiednich 
ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. 
 

1.5.20  Organizacja ruchu 
 

W miejscach, w których prowadzone Roboty będą utrudniały ruch drogowy (kołowy lub 
pieszy). Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg uzgodnionego 
projektu organizacji ruchu. W ramach ceny Kontraktowej Wykonawca wykona oznakowania i 
zabezpieczenie terenu robót oraz związanego z tym systemu oznaczeń pionowych i poziomych. 

22  MMaatteerriiaałłyy  
 

2.1 Wstęp 
 

Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą 
materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to materiały 
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz 
wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu, poleceniami Inspektora i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo budowlane z 
dnia 7.07.1994, tekst jednolity – Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 r., z późn. zm.) oraz innych 
przepisów mających zastosowanie w przypadku stosowania określonych materiałów i towarów w 
tym Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz 
rozporządzenia z niej wynikające. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na Teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ. 
 

2.2 Źródła szukania materiałów 
 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje na temat źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych materiałów. W uzasadnionych 
przypadkach Zamawiający będzie wymagał odpowiednich świadectw badań laboratoryjnych. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskiwane z danego źródła spełniają wymagania w sposób ciągły. 
 

2.3 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiałów odpowiada Wykonawca. Odpowiednie 
dokumenty muszą być przedstawione Inspektorowi. Wykonawca odpowiada za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych materiałów. Dokumentacja zawierająca raport z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz metodę pozyskiwania materiałów wymaga zatwierdzenia Inspektora. 
Eksploatacja źródeł materiałów musi być zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. Z wyjątkiem uzyskania pisemnej zgody Inspektora Wykonawca nie będzie 
prowadził żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy, poza tymi, które zostały wyszczególnione 
w Kontrakcie. 
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2.4 Inspekcja wytwórni materiałów 
 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów 
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  

W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 

a.) Inspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

b.) Inspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

 

2.5 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy 
na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują 
się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 
jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

 

2.7 Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego składowania 
będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza 
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Wykonawca, na swój koszt, zabezpieczy skutecznie wszelkie materiały, urządzenia i sprzęt w 
okresie składowania i przechowywania. 

Wykonawca przekaże Inspektorowi instrukcje producenta dotyczącą składowania materiałów. 
Instrukcja znajdować się będzie także w biurze kierownika budowy. 

 

2.8 Wariantowe stosowanie materiałów 
 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
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wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora. 

33  SSpprrzzęętt  
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym 
Kontraktem.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa 
lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez 
jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków Kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 
Specyfikację sprzętu dla każdego rodzaju robót podano w poszczególnych ST. 

44  TTrraannssppoorrtt  
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte z 
Terenu Budowy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

55  WWyykkoonnaanniiee  RRoobbóótt  
 

5.1 Wstęp 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę 
na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i 
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Robót, rozrzuty występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

 
UWAGA: Zamawiający wymaga stosowania jednolitych i spójnych rozwiązań materiałowych 

oraz techniczno-technologicznych przy wykonaniu Robót objętych Kontraktem. 
 

 

5.2 Polecenia Inspektora 
 

Polecenie Inspektora rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu Wykonania Robót. 
Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać przez Inspektora zawieszone. 
Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z zawieszenia robót będą obciążały Wykonawcę. 

 
 

5.3 Program  
 

Wykonawca przy sporządzaniu Programu powinien uwzględnić następujące czynniki i 
warunki: 

a.) przed rozpoczęciem robót należy określić miejsca zrzutu wody z odwodnienia wykopów, 
b.) przed rozpoczęciem robót należy opracować projekty zabezpieczenia wykopów jeśli 

będzie wymagane przez Inspektora, 
c.) dojazdy i wyjazdy z Terenu Budowy muszą być zapewnione przed rozpoczęciem 

jakichkolwiek robót, 
d.) wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny 

znajdować się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze, 
e.) należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed 

przystąpieniem do Robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację i ocenę stanu 
technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę. 
 

5.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapoznać się z 
postanowieniami Rozdziału 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 
2001 r., z późniejszymi zmianami) w przypadku konieczności złożenia na odkład nieprzydatnego 
gruntu. Wykonawca musi wystąpić o określone Ustawą zezwolenia i uzgodnienia oraz ponieść 
wszelkie koszta związane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako 
odpad). 

 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 
a.) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b.) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
• możliwością powstania pożaru. 
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5.5 Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

5.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
Harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robot, które mają być wykonane w 
zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora 
i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów 
zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac 
i niemożliwa okaże się korekta Programu na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do 
wystąpienia o dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym z postanowieniami 
Kontraktu. 

Koszty prac archeologicznych oraz koszty nadzoru archeologicznego ponosi Zamawiający. 
Przyjęte rozwiązania techniczne zapewniają pełną ochronę dóbr materialnych. Teren, na którym 

zlokalizowano inwestycję nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega szczególnej 
ochronie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu. 

 

5.7 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 
naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora. 
 

5.8 Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Kwocie Kontraktowej. 

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawcę w szczególności obowiązują: 

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401). 

3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 
1650). 

 
Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania 

robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 
• rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz 

rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 
• warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 

budowlanych, 
• utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 
• sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 
• przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i 

czystości, 
• organizacji pracy na budowie, 
• sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

5.9 Ochrona i utrzymanie Robót 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez 
Inspektora 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ich Przejęcia. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu Przejęcia Robót. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
 

5.10 Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych 
 

Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 
 

5.11 Roboty przygotowawcze 
 

Roboty przygotowawcze dla robót zasadniczych objętych kontraktem obejmują: 
1) Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu. 
2) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego, przed przystąpieniem do 

robót. 
3) Ewentualną inwentaryzację techniczną obiektów znajdujących się w strefie wpływu 

pracy ciężkiego sprzętu. 
4) Zabezpieczenie obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy sprzętu. 
5) Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych. 
6) Przebudowę urządzeń kolidujących. 
7) Oznakowanie Robót. 
8) Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę 

oraz odprowadzenia ścieków. 
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9) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 
budowlanego.  

10) Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia robót 
zasadniczych w zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych. 
 

Koszty wykonania prac przygotowawczych winny być uwzględnione w określonych pozycjach 
Przedmiaru Robót. 

W przypadku braku indywidualnej pozycji obejmującej zakresem roboty przygotowawcze 
(zgodnie z podstawą płatności) koszty tych robót winny być rozłożone proporcjonalnie we 
wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót. Uznaje się wówczas, że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań w zakresie robót przygotowawczych nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w Kwocie Kontraktowej. 

 

5.12 Odwodnienia wykopów 
 

Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowane zgodnie z odrębnym projektem 
Wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym przez 
Inspektora) jeszcze przed przystąpieniem do robót podstawowych, o ile nie dostarcza tego projektu 
Zamawiający. 

Odwodnienie robocze obejmuje: 
a.) wykonanie drenażu w obsypce filtracyjnej wraz ze studzienkami zbiorczymi i instalacją 

do pompowania wody, 
b.) zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaż instalacji odwodnienia wgłębnego 

wykopów. 
 
Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnień wykopów 

budowlanych. Projekt odwodnień wykonany zgodnie z wymogami punktu 1.5.3 winien opisywać 
zakres leja depresji powstałego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych robót odwodnieniowych. 
W określonych prawem przypadkach Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i 
decyzje konieczne do prowadzenia robót odwodnieniowych. 

Koszty wykonania systemu odwodnienia powinny być zawarte w cenach jednostkowych 
odpowiednich kategorii robót.  

 

5.13 Przebudowa urządzeń kolidujących 
 

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z 
użytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich 
przebudowy i budowy. 

66  KKoonnttrroollaa  jjaakkoośśccii  RRoobbóótt  
 

6.1 Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
programu zapewnienia jakości jeśli będzie wymagane przez Inspektora, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. 

 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
 

1. Część ogólną opisującą: 
1) organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
2) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
3) warunki bezpieczeństwa zespołów higieny pracy, 
4) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
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5) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów Robót, 

6) system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 
wykonywanych Robót, 

7) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

8) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

2. Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

1) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo- kontrolne, 

2) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

3) sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu 

4) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
Robót, 

5) sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

 
 

6.2 Zasady kontroli jakości Robót 
 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 
materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są 
określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 

Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów 
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 
organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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6.3 Pobieranie próbek 
 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

 

6.4 Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 

 

6.5 Raporty z badań 
 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora 
 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektora może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt.  

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7 Atesty jakości materiałów i urządzeń 
 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
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Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inspektorowi. 

Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 
czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub 
urządzenia zostaną odrzucone. 

 

6.8 Próby, Próby Końcowe 
 

Wykonanie prób oraz przedstawienie Inżynierowi przez Wykonawcę wyników prób jest 
elementem koniecznym Przejęcia Robót prowadzonego według procedury opisanej w punkcie 8 WO 
00.00.  

Odpowiedzialność Wykonawcy odnośnie uzyskania efektów końcowych jest ograniczona do 
zastosowania maszyn, urządzeń, układów technologicznych i innych rozwiązań zgodnie z 
wskazaniami podanymi w Dokumentach Kontraktowych. W tym znaczeniu Wykonawca zobowiązany 
jest do przeprowadzenia prób zgodności parametrów technicznych i technologicznych podanych w 
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz Projekcie Technicznym 

 

• Dokonywanie prób 

Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię 
elektryczną, sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz 
wykwalifikowany i doświadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w 
Kontrakcie Prób, poza Rozruchem i Próbą Eksploatacyjną. 
Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do 
wykonania prób winny być uwzględnione w Kwocie Kontraktu.  

• Próby Końcowe 

W ocenie wyników Prób Końcowych Inżynier będzie brał pod uwagę tolerancje na 
wpływ wszelkiego użytkowania Robót przez Zamawiającego na wyniki i inne cechy 
charakterystyczne Robót. Próby Końcowe to próby konieczne do Przejęcia Robót opisane w 
punkcie kontrola jakości robót każdych ST. 
 

6.9 Dokumenty budowy 
 

6.9.1  Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane 
spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
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• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
6.9.2 Książka obmiarów 

 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający monitorować faktyczny postęp Robót. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 
Specyfikacjach Technicznych (ST) i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

 
Książka obmiarów służy wyłącznie do ustalenia faktycznego wykonania pozycji 

ryczałtowej scalonej. Jednakże rozliczenie całościowe danego Elementu Robót nie może 
przekraczać ustalonej kwoty Wyceny Robót za dany Element Robót. 

 
 
6.9.3 Raporty i zdjęcia z postępu prac. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do informowania Inspektora i Zamawiającego o stanie 

realizacji Kontraktu poprzez raporty oraz zdjęcia z postępu prac. W uzasadnionych przypadkach na 
żądanie Zamawiającego Wykonawca winien przedstawić raport specjalny w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego. 

Wszystkie materiały muszą być w postaci elektronicznej i pisemnej. Raporty i zdjęcia 
podlegają zatwierdzeniu przez Inspektora.  

Częstotliwość oraz sposób wykonywania zdjęć będzie podlegać zatwierdzeniu przez 
Inspektora. 

 
6.9.4 Raporty. 

 
Raporty jeśli będą wymagane przez Inspektora są dokumentem, w którym wpisuje się 

szczegóły zaangażowania Wykonawcy w roboty, warunki pogodowe, dane wykonanych badań, 
dostawy materiałów, opis nieprzewidzianych okoliczności oraz informacje o przebiegu Robót. 

Do Raportów należy wpisać w szczególności: 
o godziny, ilość i rodzaj robotników zatrudnionych na palcu budowy, 
o sprzęt używany i niesprawny technicznie, 
o stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót, 
o opis warunków geotechnicznych z ich opisem na rysunkach, 
o dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadził, 
o inne szczegółowe informacje z przebiegu robót, 
o szczegółowe wykazy wszelkich ilościowych i jakościowych części robót, w tym 

dostarczonych i użytych dostaw. 
 
Wszystkie zapisy będą czytelne i dokonywane codziennie, w porządku chronologicznym 

zgodnie z warunkami Umowy. 
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Raporty winny być zatwierdzone przez Inspektora i przekazywane Zamawiającemu. 
 
6.9.5  Dokumenty laboratoryjne 

 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

 
6.9.6  Pozostałe dokumenty budowy 

 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 

dokumenty: 
• pozwolenie na budowę, 
• protokoły przekazania terenu budowy, 
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
• dziennik montażu w przypadku realizacji obiektów metodą montażu, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• operaty geodezyjne, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• korespondencję na budowie. 

 
6.9.7  Przechowywanie dokumentów budowy 

 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

77  OObbmmiiaarr  rroobbóótt  
 

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 
 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres i postęp wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Specyfikacjach Technicznych (ST) 
Kontraktu oraz zaakceptowanych przez Inspektora.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 
będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych Dokumentacji 
Projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora. 

 

7.2 Zasady określania ilości Robót i materiałów 
 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem. 

Uwaga: Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia wykonanych ilości robót przewidzianych 
do rozliczenia szkicami geodezyjnymi. 

 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania Robót. 

 

7.4 Czas przeprowadzania obmiaru 
 

Obmiary będą przeprowadzane na wniosek Wykonawcy lub z inicjatywy Inspektora oraz 
przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania dłuższej 
przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

88  PPrrzzeejjęęcciiee  RRoobbóótt  
 

8.1 Rodzaje procedur Przejęcia 
 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy 
udziale Wykonawcy: 

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- Przejęcie Obiektu – wystawienie Protokołu Odbioru, 
 
Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z Kontraktem, 

po zakończeniu z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych. Inspektor w ciągu 28 dni, po otrzymaniu 
wniosku Wykonawcy, wystawi Protokół Odbioru, podając datę, z którą Roboty zostały ukończone 
zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podając powody. 

Wykonanie zobowiązań Wykonawcy potwierdza Inspektor, spisując wraz z Zamawiającym 
Protokół Odbioru w ciągu 28 dni, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy 
oraz ukończy wszystkie Roboty i dokona ich prób oraz usunie wady. 

 

8.2 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru 
Robót dokonuje Inspektor. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca, a w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia Inspektor winien przystąpić do badania i pomiaru Robót w celu ich odbioru. 

Odbioru Inspektor dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w 
zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami. 

Wykonawca Robót nie może kontynuować Robót bez odbioru Robót zanikających i 
ulegających zakryciu przez Inspektora. 
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8.3 Odbiór częściowy - Przejęcie Części Robót 
 

Dopuszcza się Przejęcie Części Robót. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości 
wykonanych części elementów z Wyceny Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad 
jak przy Przejęciu Robót. W trybie odbioru częściowego Inspektor wystawia Świadectwo Przejęcia 
części Robót. 

 

8.4 Próby końcowe 
 

8.4.1 Wymagania ogólne. 
 

Warunkiem przystąpienia do Prób Końcowych dla Robót jest dostarczenie Inżynierowi przez 
Wykonawcę nie później niż 30 dni przed planowanym rozpoczęciem Prób Końcowych wraz z 
pisemnym powiadomieniem o gotowości do przeprowadzenia prób, niżej wymienionych 
dokumentów: 
� Program Prób Końcowych (zatwierdzony przez Inspektora), 
� Instrukcja obsługi i eksploatacji, 
� Dokumentacje techniczno-ruchowe dostarczonych urządzeń, sporządzone w języku 

polskim i zawierające wszystkie niezbędne informacje dotyczące obsługi i 
konserwacji, łącznie z wykazem części zamiennych, akcesoriów, narzędzi 
specjalnych i materiałów eksploatacyjnych, 

� Dokumentacja powykonawcza, 
� Powykonawcza dokumentacja geodezyjno – kartograficzna z pieczątką o wpisie do 

zasobów MODGIK, 
� Protokóły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji, 
� Dokumenty dotyczące stosowanych materiałów: 

• dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B), 
• certyfikat zgodności, 
• certyfikaty zgodności wyrobu z PN lub aprobatą, 
• deklaracja zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobatą techniczną, 
• świadectwa jakości, 
• świadectwa pochodzenia, 
• atesty higieniczne. 

 
Program Prób Końcowych będzie zawierał: 
� wszystkie szczegółowo opisane czynności stosownie do zastosowanej technologii i 

wymagań urządzeń i instalacji, które będą niezbędne do wykonania, aby po 
zakończeniu Prób Końcowych obiekty i całość Robót mogła zostać uznana za 
działającą niezawodnie i zgodnie z Kontraktem, 

� planowany harmonogram Prób, 
� określenie sposobu osiągnięcia potwierdzenia wymaganych parametrów. 
 
Wykonawca przedstawi Program do zatwierdzenia przez Inspektora. 
Jeżeli wymagania Kontraktu nie zostaną w Programie Prób Końcowych uwzględnione lub 

sposób ich uwzględnienia nie będzie gwarantował spełnienia wymagań Kontraktu Inspektor odrzuci 
Program, a Wykonawca będzie zobowiązany do poprawienia i uzupełnienia Programu zgodnie ze 
wskazówkami Inspektora. 

 
Próby Końcowe przeprowadzone zostaną w następującym porządku: 
� próby przedrozruchowe, 
� próby rozruchowe, 
� eksploatacja próbna. 

 
Nadzór nad przebiegiem Prób sprawować będzie Komisja, w skład której wchodzić będzie 

przedstawiciel Zamawiającego, Inspektor, Wykonawca, Użytkownik oraz inne osoby powołane do 
udziału w próbach przez Zamawiającego i/lub których udział w Próbach jest wymagany. 

Z przeprowadzonych Prób Końcowych Wykonawca sporządzi protokół według wzoru 
zatwierdzonego przez Inspektora. Protokół musi zostać poświadczony przez wszystkich członków 
Komisji. 
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Wykonawca nie rozpocznie Prób Końcowych przed zatwierdzeniem Programu Prób 
Końcowych i przed wydaniem przez Inspektora potwierdzenia osiągnięcia gotowości do rozpoczęcia 
Prób. 

Niezależnie od zatwierdzenia Inspektora, Wykonawca będzie zobowiązany do 
przeprowadzenia Prób w sposób dokumentujący zgodność z Kontraktem, a w szczególności 
dokumentujący osiągnięcie parametrów końcowych określonych w Wymaganiach Zamawiającego. 

Każdą kolejną fazę Prób można rozpocząć wyłącznie po pozytywnym zakończeniu fazy 
Każdorazowo pomiary parametrów pracy urządzeń i instalacji dokonywane w trakcie Prób w 
poszczególnych ich fazach porównywane będą z dopuszczalnymi wartościami tych parametrów 
określonymi w instrukcjach obsługi i DTR. Parametry dopuszczalne podane będą z wartościami 
tolerancji. Przekroczenie wartości tolerancji parametru kwalifikowane będzie jako niepowodzenie 
próby. 

Laboratorium pracujące na potrzeby Prób Końcowych musi posiadać odpowiednią akredytację 
w zakresie badań wody i być wyposażone w sprzęt niezbędny dla przeprowadzenia pomiarów 
potwierdzających wymagania Zamawiającego . 

Wszelkie koszty Prób Końcowych ponosi Wykonawca. Czas Prób Końcowych wynosi max. 90 
dni. 

 
8.4.2 Próby przedrozruchowe 

 
1) Sprawdzenie zawartości i kompletności dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji 

obsługi i konserwacji dostarczonych zgodnie z wymaganiami Warunków Kontraktu. 
2) Sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania Robót poddanych próbom poprzez 

weryfikację ich zgodności z dokumentacją projektową. 
3) Sprawdzenie montażu instalacji poddanej próbom. 
4) Sprawdzenie działania wszystkich części ruchomych instalacji poprzez uruchomienie ich 

ręczne (tam, gdzie to możliwe) w pełnym zakresie działania. 
5) Sprawdzenie stanu wyposażenia instalacji i urządzeń w materiały eksploatacyjne (smary, 

płyny eksploatacyjne). 
6) Wykonanie wszystkich czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie z  

wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy 
uruchomienia. 

7) Wykonanie innych czynności przewidzianych w dostarczonych przez Wykonawcę 
pozostałych dokumentach albo wynikających z innych przepisów lub ze specyfiki instalacji 
i urządzeń dla tej fazy uruchomienia. 

 
8.4.3 Próba rozruchowa 

 
1) Sprawdzenie skuteczności podania mediów zasilających do instalacji (energia elektryczna, 

woda, sprężone powietrze) poprzez: 
 
o Sprawdzenie dostępności i parametrów mediów na wejściu do instalacji, 
o Stopniowe obciążanie instalacji podających media poprzez załączanie kolejnych 

fragmentów instalacji, 
o Kolejne sprawdzanie skuteczności i poprawności działania poszczególnych 

elementów wyposażenia instalacji podających media (zawory, przepustnice, 
wyłączniki), 

o Sprawdzenie działania pod obciążeniem mediami wyposażenia sygnalizacyjno 
pomiarowego instalacji zasilających. 
 

2) Pojedyncze załączanie poszczególnych elementów instalacji i urządzeń bez podania 
medium i bez obciążenia (na biegu jałowym) i przeprowadzenie pomiarów parametrów 
pracy instalacji i urządzeń. 

 
3) Załączanie poszczególnych zespołów instalacji i urządzeń bez podania medium i bez 

obciążenia (na biegu jałowym) i przeprowadzenie pomiarów parametrów pracy oraz 
sprawdzenie prawidłowości współpracy całego zespołu. 
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4) Sprawdzenie skuteczności działania wszystkich elementów załączania, sterowania i 
regulacji. 

 
5) Tam, gdzie to możliwe i przewidziane w instrukcjach obsługi i eksploatacji stopniowe 

napełnianie instalacji i urządzeń wodą, a następnie przeprowadzenie czynności j.w. wraz z 
dokonaniem pomiaru parametrów pracy, w szczególności parametrów pracy pod 
obciążeniem oraz przeprowadzeni regulacji. 

 
6) Wykonanie wszystkich czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie z 

wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy 
uruchomienia. 

 
7) Wykonanie innych czynności przewidzianych w dostarczonych przez Wykonawcę 

pozostałych dokumentach albo wynikających z innych przepisów lub ze specyfiki instalacji 
i urządzeń dla tej fazy uruchomienia. 

 
 

8.4.4 Próbna eksploatacja 
 

W trakcie jej trwania należy: 
1) Przeprowadzać badania wody z wykorzystaniem sprawdzonych w trakcie prób 

rozruchowych urządzeń. 
 

 
2) Warunkiem pozytywnego zakończenia Prób Końcowych jest: 

 
o uzyskanie pozytywnych wyników badań parametrów. 

 

8.5 Warunki Przejęcia Robót 
 

Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 
 

1) Odbiór końcowy (Przejęcie Robót) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 
Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu i 
założonych efektów. 
 

2) Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

 
3) Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora zakończenia Robót i przekazania koniecznych 
dokumentów. 

 
4) Zamawiający wystawi Świadectwo Przejęcia Robót (Protokół Odbioru) stwierdzające 

zakończenie robót po zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisję wyznaczoną 
przez Zamawiającego. Przedstawiciele Inspektora i Wykonawcy wezmą również udział 
w przekazaniu. 

 
5) Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, Próby Eksploatacyjnej, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z SIWZ (Opis przedmiotu 
zamówienia). 

 
6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 

uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
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8.6 Warunki Przejęcia Obiektu (wystawienie Protokołu Odbioru) 
 

Przejęcie Obiektu dokonane zostanie zgodnie z Warunkami Ogólnymi i Szczególnymi 
Kontraktu. Roboty będą przejęte przez Zamawiającego po pozytywnym odbiorze Obiektu przez 
Komisję Odbiorową. Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie 
Inspektora. 

Odbioru robót dokona Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Inspektora. Komisja 
Odbiorowa dokona oceny jakościowej robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z dokumentacja projektową. 

Zamawiający wystawi Protokół Odbioru po otrzymaniu wniosku od Wykonawcy, 
dostarczeniu przez Wykonawcę wymaganych dokumentów oraz po zweryfikowaniu odbioru przez 
Komisje Odbiorową. 
 

8.7 Dokumenty konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia 
Obiektu. 

 
Do uzyskania Świadectwa Przejęcia Obiektu Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

m.in. następujące dokumenty: 
 
• projekt z naniesionymi zmianami, 
• uwagi i polecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowane wykonanie jego zaleceń, 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, 
• certyfikaty jakości wbudowanych materiałów i urządzeń, 
• dokumentacje techniczno-ruchowe dostarczonych urządzeń, sporządzone w języku 

polskim i zawierające wszystkie niezbędne informacje dotyczące obsługi i 
konserwacji, 

• łącznie z wykazem części zamiennych, akcesoriów, narzędzi specjalnych i 
materiałów eksploatacyjnych, 

• dokumentację geodezyjną powykonawczą, 
• instrukcję obsługi i eksploatacji, 
• dokumentację niezbędną do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na 

użytkowanie, 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, m.in.: oświadczenie Wykonawcy 

zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 
budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami; oświadczenie Wykonawcy, 
doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu Budowy, a także – w razie 
korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości lub budynku. 

 
W przypadku, gdy wg Komisji Odbiorowej roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do Przejęcia, Komisja Odbiorowa wyznaczy ponowny termin 
odbioru obiektu - Przejęcia Obiektu. 
 

8.8 Warunki Przejęcia Robót (Wystawienie Protokołu Odbioru). 
 

Przejęcie Robót dokonane zostanie zgodnie z Warunkami Ogólnymi i Szczególnymi 
Kontraktu. Roboty będą przejęte przez Zamawiającego po zakończeniu Prób Końcowych z wynikiem 
pozytywnym. 

Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 
do dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora. 

Odbioru robót dokona Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Inspektora. Komisja 
Odbiorowa dokona oceny jakościowej robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań o pomiarów, Prób Końcowych, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacja projektową. 

Zamawiający wystawi Protokołu Odbioru po otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz po 
zweryfikowaniu odbioru przez Komisje Odbiorową. 
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8.9 Dokumenty konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia 
Robót (Protokołu Odbioru Końcowego) 

 
Do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty: 
 
o projekt z naniesionymi zmianami, 
o uwagi i polecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu i udokumentowane wykonanie jego zaleceń, 
o Dziennik Budowy, 
o wyniki pomiarów kontrolnych i badań oraz Prób Końcowych, 
o certyfikaty jakości wbudowanych materiałów i urządzeń, 
o sprawozdanie techniczne, zawierające: zakres i lokalizację Robót, wykaz 

wprowadzonych zmian w stosunku do projektu zatwierdzonego przez Inspektora, 
uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 

o dokumentacje techniczno-ruchowe dostarczonych Urządzeń, sporządzone w języku 
polskim i zawierające wszystkie niezbędne informacje dotyczące obsługi i 
konserwacji, łącznie z wykazem części zamiennych, akcesoriów, narzędzi 
specjalnych i materiałów eksploatacyjnych, 

o instrukcja obsługi i eksploatacji wszystkich obiektów, 
o dokumentację geodezyjną powykonawczą, 
o dokumentację niezbędną do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na 

użytkowanie,  
o inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, itp.: oświadczenie Wykonawcy o 

zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 
budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami; oświadczenie Wykonawcy 
o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu Budowy, a także – w razie 
korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości lub budynku. 

 
W przypadku, gdy wg Komisji Odbiorowej roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do przejęcia, Komisja Odbiorowa wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego. 

 

8.10 Dokumenty Przejęcia Robót 
 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
a.) rysunki z naniesionymi zmianami, 
b.) specyfikacje, 
c.) uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu, 
d.) recepty i ustalenia technologiczne, 
e.) Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru, 
f.) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, Prób Końcowych, 

zgodne z STWiORB i PZJ, 
g.) atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
h.) sprawozdanie techniczne, 
i.) powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu - inwentaryzację powykonawczą, 
j.) komplet dokumentacji potwierdzających i sankcjonujących procedurę przekazania 

obiektu/ów do eksploatacji i użytkowania w świetle obowiązującego prawa polskiego, 
k.) dokumentację powykonawczą, 
l.) raport z rozruchu, 
m.) protokoły sprawdzeń i badań, 
n.) szczegółowe rozliczenie wartości przedstawionych do przejęcia środków trwałych wg 

grup środków trwałych zgodnie z przepisami dotyczącymi rachunkowości 
 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

a.) zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
b.) wykaz wprowadzonych zmian, 
c.) uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
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d.) datę rozpoczęcia i zakończenia Robót, 
e.) stwierdzenie osiągnięcia założonego celu i efektów. 

 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do Przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego – Przejęcia Robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wymagań ustalonych przez Inspektora. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 
 

8.11 Świadectwo Przejęcia (Protokół Odbioru) 
 

Zamawiający wystawi Świadectwo Przejęcia robót, pod warunkiem spełnienia przez 
Wykonawcę następujących warunków: 

 
a.) zakończenie wszystkich procedur i badań zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod 

warunkiem uzyskania akceptacji Inspektor, 
b.) dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem 

Świadectwa Przejęcia, 
c.) dostarczenia Inspektorowi podpisanych pozytywnych rezultatów wszystkich badań, 

Prób Końcowych. 
 

8.12 Końcowe Świadectwo Płatności 
 

Po wystawieniu Protokołu Odbioru Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Inspektorowi 
projekt rozliczenia ostatecznego uzupełniony wszystkimi dokumentami pomocniczymi i 
załącznikami, których zakres wynika ściśle z przedstawionego projektu. 

Po przedłożeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić na 
piśmie, że rozliczenie ostateczne stanowi całkowite i ostateczne rozliczenie płatności związanych z 
Kontraktem i wypełnia całkowicie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonanych Robót. 

99  PPooddssttaawwaa  ppłłaattnnoośśccii  
 

9.1 Ustalenia ogólne 
 

Podstawą płatności jest cena scalona - ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę za 
Element Robót  ustalony w tabeli Wycena Robót. 

Cena scalona będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji 
Projektowej. 

Wycena robót jest integralną częścią dokumentów Kontraktu. Elementy Robót opisują w 
sposób skrócony zakres robót objętych Kontraktem. Ten sposób przedstawiania zakresu robót nie 
powtarza dokładności opisu i wymagań technicznych podanych w Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacjach Technicznych.  

Przyjmuje się, że dany element opisany w Wycenie robót w sposób skrócony 
odpowiada swoim zakresem pełnemu opisowi prac podanemu we wszystkich 
dokumentach Kontraktu, w tym w pierwszej kolejności w Dokumentacji Projektowej. 

 
Przyjmuje się, że Elementy z Wyceny Robót pokrywają wszystkie potrzeby i zobowiązania 

wymagające wypełnienia warunków Kontraktu. 
 
Cena ryczałtowa będzie obejmować: 
 

a.) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
b.) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,  
c.) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
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d.) koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy 
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty 
dotyczące oznakowana Robót, koszty projektów uzupełniających, wydatki dotyczące 
bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy i inne, 

e.) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

f.) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen elemntów nie należy 
wliczać podatku VAT. 

g.) koszty urządzenia, utrzymania oraz likwidacji zaplecza Wykonawcy i robót 
tymczasowych. 

 
Cena ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za dany Element Robót w Wycenionym 

Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót 
objętych tą pozycją. 

Roboty opisane w każdym Elemencie Robót Przedmiaru Robót skalkulowano w sposób 
scalony. Winny być wykonane w sposób kompletny opisany w dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacjach Technicznych, z zachowaniem jakości i zgodnie z wymogami Inspektora. W taki 
sposób roboty będą odbierane. 
 Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych 
projektem budowlanym i wykonawczym oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z 
realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących 
mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu 
umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.  

 
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z późniejszymi 

zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:  
§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie 

może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy 
nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.  

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie 
dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć 
ryczałt lub rozwiązać umowę.  

 
W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 
zamówienia wynikające wprost z projektu budowlanego i wykonawczego, jak również w 
dokumentach tych nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.  

 
 

9.2 Koszty zajęcia pasa drogowego 
 

Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót ponosi Wykonawca.  
 

9.3 Koszty umieszczenia obcych urządzeń w pasie drogowym 
 

Opłaty za stałe umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym ponosi Zamawiający. 
Wyjątek stanowią urządzenia niezbędne do prawidłowego wykonania robót. 

 
 

9.4 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 
 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 

a.) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu 
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót, 
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b.) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

c.) przygotowanie terenu, 
d.) konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 
e.) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 
Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 

a.) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, 

b.) barier i świateł, 
c.) opłaty/dzierżawy terenu, 
d.) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 
Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 

a.) likwidacja objazdów/przejazdów i elementów organizacji ruchu (tymczasowe 
nawierzchnie, tymczasowa przebudowa urządzeń obcych, oznakowanie, oświetlenie, 
bariery, itp.) 

b.) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
 

9.5 Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy 
 

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru końcowego, jest zobowiązany wykonać 
zabezpieczenie terenu budowy: 

a.) dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, 
znaki itp.), 

b.) utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym, 
c.) usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót. 
 
Podstawą płatności są ceny ryczałtowe podane przez Wykonawcę. 
Ceny ryczałtowe obejmują pełen zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania 

zgodnego z wymogami Prawa Polskiego i punktu 1.5.6. 
 

9.6 Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz 
prace pomiarowe 

 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać dokumentację geodezyjną, 

wykonawczą i powykonawczą inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym oraz inne 
niezbędne projekty wykonawcze zgodnie z pkt 1.5.4. 

Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe, 
zgodnie z wymaganiami ogólnymi, Część III.A SIWZ, ST 01.00. 

Podstawą płatności są ceny ryczałtowe podane przez Wykonawcę w Przedmiarze Robót 
„Koszty Ogólne”. 

 

9.7 Zaplecze Wykonawcy 
 

Wykonawca zapewni: 
 

9.7.1 Organizacja zaplecza Wykonawcy: 
 

a.) dostawa montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków 
określonych prawem, 

b.) wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów. 
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9.7.2 Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy: 
 

a.) utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na 
nowy, 

b.) ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 
c.) utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z kosztami 

utrzymania i eksploatacji, 
d.) zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i p.poż., 
e.) utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 
f.) zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp., 
g.) zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i urządzeń. 

 
9.7.3 Likwidacja zaplecza Wykonawcy: 

 
a.) likwidacja zaplecza Wykonawcy 
b.) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

 
Koszty związane z organizacją, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy zawarte są 

w ramach szczegółowej pozycji ryczałtowej: Przedmiar Robót „Koszty Ogólne”. 
 

9.8 Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty kontraktowe 
 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Klauzulach 18.1, 18.2, 18.3 Warunków 
Ogólnych i Szczególnych Kontraktu ponosi Wykonawca; jednostką obmiaru jest ryczałt. 

 
 

9.9 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich 
wymaganych gwarancji 
 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 

Wykonawca. 
Jednostką obmiaru jest ryczałt. 

1100  PPrrzzeeppiissyy  ii  nnoorrmmyy  ssttoossoowwaannee  pprrzzyy  rreeaalliizzaaccjjii  kkoonnttrraakkttuu  
 

Specyfikacje Techniczne powołują się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli tego nie 
określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od 
Wykonawcy będzie wymagało się spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji Robót. 

Zgodnie z ustawą o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r. ) 
stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporządzeniu Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku 
stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182 z 
późniejszymi zmianami). 

W takich warunkach normy podane w spisach punktów nr 10 każdej ST Część III.A. należy 
traktować jako materiał informacyjny i wskazówki dla Wykonawcy. Ze względu na specyfikę 
Kontraktu ustala się jednak, że normy oraz akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie 
będą dla Wykonawcy obowiązkowe w stosowaniu równorzędnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inżyniera, wymogami montażu, transportu, 
magazynowania, itp. podanymi przez Producentów oraz Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi 
urządzeń: 

 
1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. tj. z 2006 r. Nr 

164, poz. 1163 z późn. zmianami) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. 
2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z 

późniejszymi zmianami). 
3) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 z późniejszymi 

zmianami). 
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4) Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. 2003 nr 7 poz. 78 z późniejszymi zmianami). 

5) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, 
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085 z 
późniejszymi zmianami). 

6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 z późniejszymi 
zmianami). 

7) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 
z późniejszymi zmianami). 

8) Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z 
późniejszymi zmianami). 

9) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z 
późniejszymi zmianami). 

10) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie 
niektórych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718 z późniejszymi zmianami). 

11) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami). 

12) Dyrektywa 94/9/WE/ATEX. 
13) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych 

osadów ściekowych (Dz.U. 2002 nr 134 poz. 1140). 
14) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr .137, poz. 984) 

15) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań 
dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2002 nr 203 poz. 
1718). 

16) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. 2002 nr 75 
poz. 690 z późniejszymi zmianami). 

17) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1138). 

18) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126). 

19) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 

20) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 
rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
(Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256). 

21) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 
1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. 1993 
nr 96 poz. 438). 

22) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii 
objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz.U. 
2003 nr 5 poz. 58). 

23) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1055). 

24) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w 
sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej (Dz.U. 2002 nr 18 poz. 182 z późniejszymi zmianami). 

25) 25. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2005 nr 96 poz. 817). 

26) PN-B-06050:1999:  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
27) PN-86/B-01811:  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. 
Wymagania. 

28) PN-91/B-02020:  Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
29) PN-76/B-03001:  Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń. 
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30) PN-B-03002:1999:  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 
31) PN-63/B-06251:  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
32) PN-80/H-74219:  Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego 

zastosowania. 
33) 33. PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

Wymagania podstawowe. 
34) PN-87/B-02151/02:  Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w 
pomieszczeniach. 

35) PN-85/H-74306:  Armatura i rurociągi. Wymiary połączeniowe kołnierzy na ciśnienie 
nominalne do 1 MPa. 

36) PN-EN 1610:  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
37) PN 74/C-89200:  Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. 
38) PN 91/B-10729:  Studzienki kanalizacyjne. 
39) PN-85/C-89205:  Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
40) BN-86/8971-08:  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
41) PN-91/M-34501:  Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z 

przeszkodami terenowymi. Wymagania. 
42) PN-92/M-34503:  Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby gazociągów. 
43) PN-76/E-05125:  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa. 
44) PN-86/E-05003/02:  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona podstawowa. 
45) PN-86/E-05003/03:  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 
46) PN-92/E-05009/41:  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa. 
47) PN-93/E-05009/443: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami.. 
48) PN-93/E-05009/51:  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Postanowienia wspólne. 
49) PN-91/E-05009/54:  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
50) PN-91/E-05009/704:  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje placów 

budowy i robót rozbiórkowych. 
51) PN-71/E-02034:  Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, 

kolejowych oraz dworców i środków transportu publicznego. 
52) PN-90/E-06401.01:  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli 

o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30kV. Postanowienia 
ogólne. 

53) PN-B-03434:1999:  Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i 
badania. 

54) PN-EN 60079-14  Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. 
Część 14: instalacje elektryczne w obszarach ryzyka innych niż 
zakłady górnicze 

 
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo. 
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11..  WWssttęępp  
 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych 
 
Wykonanie i ukończenie Robót obejmujących budowę systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci 
wodociągowej na terenie miasta Dębica w ramach kontraktu Budowa sieci wodociągowej, oraz 
sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zdrojowej, Wiejskiej i Zielonej w Dębicy. 

 
Kod CPV wg słownika zamówień: 
 
45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków. 
 
 

1.2 Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST) stanowią integralną 
część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i Dokumentów Kontraktowych i należy 
je odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych    
w pkt 1.3. 

 
 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 

Zakres prac realizowanych w ramach robót pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje: 
 

1.3.1 Roboty przygotowawcze: 
 

1) Uzyskanie przed przystąpieniem do robót od Zamawiającego danych zawierających 
lokalizację i współrzędne punktów głównych tras oraz reperów. 
 

2) Przeprowadzenie obliczeń i pomiarów geodezyjnych niezbędnych do szczegółowego 
wytyczenia robót. 

 
3) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego. 
 

 
1.3.2 Roboty zasadnicze: 
 

1) Roboty pomiarowe związane z budową obiektów technologicznych i sieci instalacyjnych: 
• wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i 
wysokościowe) obiektów technologicznych, 

• wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i 
wysokościowe) obiektów budowlanych, 

• wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i 
wysokościowe) sieci. 

• wyznaczenie (sprawdzenie) punktów głównych osi trasy drogowej i punktów 
wysokościowych, 

• odtworzenie osi trasy drogowej, 
 

2) Roboty pomiarowe niezbędne do wykonania dokumentacji powykonawczej. 
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1.3.3 Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót: 
 

1) Wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów 
obiektów budowlanych w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja. 

2) Inwentaryzacja elementów naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych. 
 
 

1.4 Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu 
oraz definicjami podanymi w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt 1.4.  

Ponadto: 
• Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz 
początkowy i końcowy punkt trasy. 

• Reper - trwały (zwykle odciśnięty w odlewie żeliwnym) znak, utrwalający w terenie 
punkt sieci niwelacyjnej o wyznaczonej wysokości n.p.m. 

 

22  MMaatteerriiaałłyy  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt 2. 
 
Materiałami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objętych niniejszymi WST są: 
 

• paliki drewniane o Dn 15-20 mm i długości 1.5 do 1.7 m, 
• paliki drewniane o Dn 50-80 mm i długości około 0,30 m, 
• pręty stalowe o Dn 12 mm i długości 30 cm, 
• słupki betonowe lub rury metalowe długości ok. 0,50m. „Świadki” powinny mieć długość 

około 0,50 m i przekrój prostokątny, 
• bolce stalowe o Dn 5 mm i długości 0,04-0,05 m dla punktów utrwalanych w istniejącej 

nawierzchni, 
• farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów), 

 
Materiały mogą być przewożone dowolnym transportem. 

33  SSpprrzzęętt  
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt 3. 
Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów konstrukcji budowlanych i tras 
sieci międzyobiektowych oraz reperów roboczych będą wykonane ręcznie. Do robót geodezyjnych 
objętych niniejszymi WO należy stosować następujący sprzęt: 
 

• teodolity lub tachimetry, 
• niwelatory, dalmierze, 
• tyczki, 
• łaty, 
• taśmy stalowe, szpilki. 

 
Sprzęt stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności 
pomiaru. 
 

44  TTrraannssppoorrtt  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt 

4. Sprzęt i materiały objęte niniejszymi ST można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
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55  WWyykkoonnaanniiee  RRoobbóótt  
 

5.1 Wymagania ogólne 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami G.U.G. i K. 
przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Inspektora Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne obiektów 
budowlanych oraz punkty wysokościowe (repery robocze) dla każdego punktu 
charakterystycznego inwestycji i dostarczyć Inspektorowi szkic wytyczenia i wykaz punktów 
wysokościowych. Przejęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inspektora. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inspektora o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte 
na koszt Zamawiającego. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne 
terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien 
powiadomić o tym Inspektora. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być 
zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora. Wszystkie roboty 
dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i 
rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora, zostaną wykonane na koszt 
Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora oznacza, że roboty dodatkowe w takim 
przypadku obciążą Wykonawcę. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie 
mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania robót.  
Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę 
świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia 
robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 
 
 

5.2 Wyznaczenie osi i punktów charakterystycznych budynków, 
obiektów technologicznych oraz trasy i punktów 
wysokościowych dla sieci 

 
Tyczenie należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową przy wykorzystaniu sieci 

poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w dokumentacji projektowej 
oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inspektora. 
Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż 3 cm w stosunku do 
projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do jednego cm w 
stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej. 
Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu 
charakterystycznego inwestycji. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe 
oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. Jako 
repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. 
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5.3 Wyznaczenie (sprawdzenie) punktów głównych osi trasy 
drogowej i punktów wysokościowych 

 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób 

trwały, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. 
Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może 
przekraczać 500 m. 
Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy 
drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej powinna wynosić 500 
metrów.  
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej 
i obiektów towarzyszących. 
Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach 
wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci 
słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób 
wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych.  
Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 
 
 

5.4 Odtworzenie osi trasy drogowej 
 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 
geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 
państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 
projektowej nie może być większe niż 5cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy 
wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w 
dokumentacji projektowej. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2 niniejszych ST. 
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 
 
 

5.5 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 
 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i 
wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia 
robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. 
Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki lub 
wiechy. Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu 
oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta co najmniej powinna odpowiadać odstępowi 
kolejnych przekrojów poprzecznych. 
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów o 
kształcie zgodnym z dokumentacją projektową. 
 
 

5.6 Dokumentacja powykonawcza 
 

Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć IInspektorowi, przed przyjęciem 
robót, dokumentację powykonawczą przedstawiającą wszystkie obiekty tak, jak zrealizował je 
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Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych robót. Dokumentacja 
musi być przygotowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w Polsce. 

 
 

66  KKoonnttrroollaa  jjaakkoośśccii  RRoobbóótt  
 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt 
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 
terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
Inspektor jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli analitycznej) 
w trybie pkt 6.6 ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe”. 
 
 

6.2 Kontrola jakości prac pomiarowych 
 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z wyznaczaniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych 
GUGiK zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszych ST. 
Należy sprawdzić położenie i wysokości głównych punktów geodezyjnych obiektów inwestycji. 
 
 

77  OObbmmiiaarr  RRoobbóótt  
 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.00 „Postanowienia 
Podstawowe " pkt 7. 
Roboty pomiarowe i prace geodezyjne rozliczane są, zgodnie z odpowiednią pozycją „Koszty 
Ogólne” Przedmiaru Robót.  
 
 

88  PPrrzzeejjęęcciiee  RRoobbóótt  
 

Ogólne zasady przejęcia robót podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe " pkt 8. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inżynierowi 
do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
 

99  PPooddssttaawwaa  ppłłaattnnoośśccii  
 

9.1 Ustalenia ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe” 
pkt 9. 
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Płatność za roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych ST należy przyjmować 
zgodnie z postanowieniami Kontraktu i oceną jakości wykonania robót. 
 
 

9.2 Cena wykonania robót 
 

Cena ryczałtowa, zawarta w każdym z elementów tabeli Wyceny Robót, podana przez 
Wykonawcę obejmuje: 

• wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) 
obiektów technologicznych i sieci, 

• wytyczenie niezbędnych punktów charakterystycznych budynków (sytuacyjne i 
wysokościowe), 

• wyznaczenie (sprawdzenie) punktów głównych osi trasy drogowej i punktów 
wysokościowych, 

• odtworzenie osi trasy drogowej, 
• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
• wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
• wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów inwestycji 

w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja, 
• inwentaryzacja elementów naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych. 
• wytyczenie niezbędnych punktów charakterystycznych budynków (sytuacyjne i 

wysokościowe), 
• wyznaczenie (sprawdzenie) punktów głównych osi trasy drogowej i punktów 

wysokościowych, 
• odtworzenie osi trasy drogowej, 
• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
• wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
• wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów inwestycji 

w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja, 
• inwentaryzacja elementów naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych. 
 

1100  PPrrzzeeppiissyy  zzwwiiąązzaannee  
 

1) Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2) Instrukcja techniczna 0-3. Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych. 
3) Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978 
4) Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 
5) Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGIK. 
6) Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGIK. 
7) Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983 
8) Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

 
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo. 
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11  WWssttęępp  

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych 
 
Wykonanie i ukończenie Robót obejmujących budowę systemu kanalizacji sanitarnej, oraz sieci 
wodociągowej na terenie miasta Dębica w ramach kontraktu Budowa sieci wodociągowej, oraz 
sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zdrojowej, Wiejskiej i Zielonej w Dębicy. 

 
Kod CPV wg słownika zamówień: 
 
45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków. 
 

1.2 Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST) stanowią integralną część 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i Dokumentów Kontraktowych i należy je 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych    
w pkt 1.3. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 

Zakres prac realizowanych w ramach robót ziemnych obejmuje: 

1.3.1 Roboty przygotowawcze: 

 
1) Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu, zgodnie z ST 

01.00 „Roboty pomiarowe i prace geodezyjne”. 
2) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego przez Wykonawcę. 
3) Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z 

projektem. 
4) Zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia 

terenu oraz roślinności i ewentualnych składowisk odpadów, rumowisk. 
5) Zabezpieczenie obiektów chronionych prawem. 
6) Przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych. 
7) Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i 

wodę oraz odprowadzenia ścieków. 
8) Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym. 
9) Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego. 
10) Wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych. 

1.3.2 Roboty zasadnicze: 

 
1) Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczęciem robót. 
2) Wykopy w gruncie kat. I – IV. 
3) Wykonanie podsypki pod rurociągi i kable elektroenergetyczne. 
4) Wykonanie obsypki rurociągów i kabli elektroenergetycznych z zagęszczeniem 

warstwami. 
5) Zasypywanie wykopów z zagęszczaniem warstwami gruntem pochodzącym z 

wykopów lub ukopu wraz z konieczną wymianą lub odziarnieniem gruntu. 
6) Wywóz i unieszkodliwienie nadmiaru urobku. 
7) Plantowanie terenu po zakończeniu prac. 
8) Humusowanie terenu wraz z wykonaniem trawników. 
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1.3.3 Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót: 

 
1. Przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych. 
 

1.4 Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu 
oraz definicjami podanymi w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt 1.4.  

 
Ponadto: 

• budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z 
gruntu antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

• wykopy - doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla 
urządzeń instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd 
ziemnych, 

• zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 

• ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub 
wykonania zasypów lub wywieziona na składowisko i unieszkodliwienie 

• wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych, 

• wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót 
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

• bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się 
znacznym i długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 

• grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego 
próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody 
destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia 
środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do 
odspojenia. 

• grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony jako grunt skalisty. 

• odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez 
przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 

• unieszkodliwianie - ostateczna stabilizacja odpadów (nadmiaru gruntu, gruzu, 
asfaltu) 

• składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru gruntu z 
ziemi roślinnej z wykopów - pozyskanie i koszt utrzymania obciąża wykonawcę, 

• plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez 
ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu 
mas ziemnych do 50 m. 

• kategoria gruntu - podział gruntów na kategorie oraz ich charakterystykę określa 
norma BN-72/8932-01 

• wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, 
określona wg wzoru: 

Is = Pd / Pds 

gdzie:  

Pd    -gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m
3), , zgodnie z BN-

77/8931-12, 
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Pds. -maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 
optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 Grunty 
budowlane. Badania próbek gruntu, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 
ziemnych 

• Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 

U= d 60/d 10 

gdzie: 

d 60 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),  

d 10 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

• Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru: 

Io = E2 / E1 

gdzie: 

E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy 

zgodnie z PN-S-02205:1998, 

E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy 

zgodnie z PN-S-02205:1998. 

22  MMaatteerriiaałłyy  
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe” 
pkt 2.  
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i 
poleceniami Inspektora. 
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia 
Inspektorowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z założeniami PZJ. 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

• grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie  rurociągów  i 
ukształtowanie terenu, 

• grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót na obsypanie rurociągów i 
ukształtowanie terenu, 

• grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robót na ewentualną wymianę 
gruntu (na podsypkę, obsypkę i zasypkę), 

• ziemia urodzajna. 

  

 

Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 [4] 

Lp. Wyszczególnienie 
właściwości 

Jednostki Grupy gruntów 
niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu  − rumosz niegliniasty 

− żwir 

− piasek 
pylasty 

mało wysadzinowe 

− glina piaszczysta zwięzła, 
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− pospółka 

− piasek gruby 

− piasek średni 

− piasek drobny 

− żużel nierozpadowy 

− zwietrzelina 
gliniasta 

− rumosz 
gliniasty 

− żwir 
gliniasty 

− pospółka 
gliniasta 

glina zwięzła, glina 
pylasta zwięzła 

− ił, ił piaszczysty, ił pylasty 
bardzo wysadzinowe 

− piasek gliniasty 

− pył, pył piaszczysty 

− glina piaszczysta, glina, 
glina pylasta 

− ił warwowy 
2 Zawartość cząstek 

≤ 0,075 mm 
≤ 0,02   mm 

 
% 

 
 

< 15 
< 3 

 
 

od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
 

> 30 
> 10 

3 Kapilarność bierna Hkb  
m 

 
< 1,0 

 
≥ 1,0 

 
> 1,0 

4 Wskaźnik piaskowy WP   
> 35 

 
od 25 do 35 

 
< 25 

 

 

Tablica 2. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 [4]. 

Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzeżeniami Treść zastrzeżeń 

1.  2.  3.  4.  

Na dolne 
warstwy 
nasypów 

poniżej strefy 
przemarzania 

1. Rozdrobnione grunty 
skaliste twarde oraz 
grunty kamieniste, 
zwietrzelinowe, rumosze i 
otaczaki 

2. Żwiry i pospółki, 
również gliniaste 

3. Piaski grubo, średnio i 
drobnoziarniste, naturalne 
i łamane 

4. Piaski gliniaste z 
domieszką frakcji żwirowo-
kamienistej (morenowe) o 
wskaźniku U≥15 

5. Żużle wielkopiecowe i 
inne metalurgiczne ze 
starych zwałów (powyżej 5 
lat)  

6. Łupki przywęgłowe 
przepalone  

7. Wysiewki kamienne o 
zawartości frakcji iłowej 
poniżej 2% 

1. rozdrobnione grunty skaliste 
miękkie 

- gdy pory w gruncie skalistym 
będą wypełnione gruntem lub 
materiałem drobnoziarnistym 

2. Zwietrzeliny i rumosze 
gliniaste 

3. Piaski pylaste, piaski gliniaste 
pyły piaszczyste i pyły 

- gdy będą wbudowane w miejsca 
suche lub zabezpieczone od wód 
gruntowych i powierzchniowych 

4. Piaski próchnicze, z wyjątkiem 
pylastych piasków próchnicznych 

- do nasypów nie wyższych niż 3 m, 
zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem 

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny 
pylaste oraz inne o wL < 35% 

- w miejscach suchych lub 
przejściowo zawilgoconych 

6. Gliny piaszczyste zwięzłe, gliny 
zwięzłe i gliny pylaste zwięzłe 
oraz inne grunty o granicy 
płynności wL od 35% do 60% 

- do nasypów nie wyższych niż 3 m, 
zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem lub po ulepszeniu 
spoiwami 

7. Wysiewki kamienne gliniaste o 
zawartości frakcji iłowej ponad 
2% 

- gdy zwierciadło wody gruntowej 
znajduje się na głębokości większej 
od kapilarności biernej gruntu 
podłoża 

8. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne z nowego 
studzenie (do 5 lat) 

- o ograniczonej podatności na 
rozpad - łączne straty masy do 5% 

9. Iłołupki przywęglowe 
nieprzepalone 

- gdy wolne przestrzenie zostaną 
wypełnione materiałem 
drobnoziarnistym 

10. Popioły lotne i mieszaniny 
popiołowo-żużlowe 

- gdy zalegają w miejscach suchych 
i są izolowane od wody 

Na górne 
warstwy 
nasypów w 
strefie 
przemarzania 

1. Żwiry i pospółki 

2. Piaski grubo- i 
średnioziarniste 

3. Iłołupki przywęglowe 
przepalone, zawierające 
mniej niż 15% ziarn 
mniejszych od 0,075 mm 

4. Wysiewki kamienne o 
uziarnieniu 
odpowiadającym 

1. Żwiry i pospółki gliniaste 

2. Piaski pylaste i gliniaste 

3. Pyły piaszczyste i pyły 

4. Gliny o granicy płynności 
mniejszej niż 35% 

5. Mieszaniny popiołowo-żużlowe 
z węgla kamiennego 

6. Wysiewki kamienne gliniaste o 
zawartości frakcji iłowej >2% 

- pod warunkiem ulepszenia tych 
gruntów spoiwami, takimi jak: 
cement, wapno, aktywne popioły 
itp. 
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pospółkom lub żwirom 7. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne 

- drobnoziarniste i nierozpadowe: 
straty masy do 1% 

8. Piaski drobnoziarniste - o wskaźniku nośności wnoś ≥ 10 

W wykopach i 
miejscach 
zerowych do 
głębokości 
przemarzania 

Grunty niewysadzinowe 

 

Grunty wątpliwe i wysadzinowe - gdy są ulepszane spoiwami 
(cementem, wapnem, aktywnymi 
popiołami itp.) 

33  SSpprrzzęętt  
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu 
organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

• koparki z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym, 
• piły mechaniczne, 
• spycharki, 
• ładowarki, 
• zagęszczarki wibracyjne, 
• zestaw do ew. odwadniania wykopów. 

44  TTrraannssppoorrtt  
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt 
4. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego 
tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Do transportu wszelkich materiałów sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzętu 
budowlanego i urządzeń, należy wykorzystywać samochody skrzyniowe i samowyładowcze. Użyte 
środki transportu muszą być sprawne technicznie. 

55  WWyykkoonnaanniiee  RRoobbóótt  
 

5.1 Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.00 „Postanowienia 
Podstawowe” pkt 5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i 
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu. 
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5.2  Przygotowanie do robót ziemnych 
 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy : 
• zapoznać się z planem sytuacyjno-wysokościowym i naniesionymi na nim konturami i 

wymiarami istniejących i projektowanych budynków i budowli, wynikami badań 
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypów i skarp ziemnych, 

• wyznaczyć zarysy robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie 
położenia wszystkich charakterystycznych punktów przekroju podłużnego i przekrojów 
poprzecznych wykopów, położenia ich osi geometrycznych, szerokości korony,  
głębokości wykopów, zarysy skarp , punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu. Do 
wyznaczania zarysów robót ziemnych należy umieć posługiwać się instrumentami 
geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elektroniczny, niwelator , jak i prostymi przyrządami 
– węgielnicą, poziomicą, łatą mierniczą, taśmą itp., 

• przygotować i oczyścić teren poprzez: usunięcie gruzu i kamieni, wycinkę drzew i 
krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, istniejących obiektów lub ich resztek, 
usunięcie ogrodzeń itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na którym roboty ziemne 
będą wykonywane, urządzenie przejazdów i dróg dojazdowych, 

 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 

lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację.  
 
Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 
przekraczać +/–5cm. 
 
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inspektora) 
sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego 
Wykonawcy projektu. 
 

5.3 Prace geodezyjne 
 

Warunki techniczne wykonania robót geodezyjnych zostały określone w pkt 5 ST 01.00 
„Roboty pomiarowe i prace geodezyjne”. 
Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją robót ziemnych obejmują między 
innymi: 

• wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) 
roboczej osnowy realizacyjnej, 

• wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną elementów geometrycznych, 
takich jak osie, obrysy, krawędzie, 

• wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości 
reperów wysokościowych, 

• wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót wymaganych spadków, osiadania 
itp., 

• wykonywanie w czasie realizacji robót pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i 
elementów zakończonych. 

 
Po zakończeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporządza powykonawczą Dokumentację 
Geodezyjną obejmującą: mapy, szkice i operaty obsługi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne 
z podaniem stosownych dokładności itp. Kopię mapy wykonanej w ramach dokumentacji 
geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym należy przekazać do ośrodka dokumentacji 
geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez właściwe urzędy. 
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5.4 Likwidacja zieleni 
 

Przewiduje się wycinkę drzew i krzewów na terenie prowadzonych robót. Wykonawca robót 
jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z niniejszymi WO, WS i poleceniami 
Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do wycinki Wykonawca uzyska decyzję zezwalającą na usunięcie drzew i 
krzewów oraz wniesie stosowne opłaty za wprowadzenie zmian w środowisku naturalnym. 
Opłatę za usunięcie zieleni kolidującej z realizacją inwestycji (tzw. opłaty za wprowadzenie 
zmian w środowisku naturalnym) pokryje Wykonawca. Opłata zostanie wniesiona przed 
terminem planowanego rozpoczęcia robót. 
 
Warunki wykonania robót: 

• Podczas prowadzenia prac przy wycince należy ze szczególną starannością zadbać o 
przestrzeganie przepisów BHP, a przy spalaniu pozostałości po wykarczowaniu – 
przepisów przeciwpożarowych. 

• W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac 
Wykonawca zapłaci kary za zniszczenie zieleni. 

 
Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem 
przydatnym do budowy i zagęścić. Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy 
tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody. 
Pozostałości po usuniętej roślinności należy wywieźć w miejsce wskazane przez Inżyniera. 
 

5.5 Zdjęcie warstwy humusu 
 

Warstwę humusu przeznaczoną do zdjęcia określa STWiORB i Dokumentacja Projektowa. 
Zdjęcie warstwy humusu wykonać należy mechanicznie lub ręcznie. Humus przeznaczony do 
zdjęcia należy zgarniać warstwami na odkład, a następnie ładować koparką na środki 
transportu (bez zanieczyszczeń). 
Humus przeznaczony do wywozu należy transportować samochodami, wywrotkami z 
zabezpieczeniem ładunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiającym. 
Humus należy składować w hałdach nie wyższych niż 2 m. 
Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z STWiORB i Dokumentacją 
Projektową w zakresie: 

• powierzchni zdjęcia humusu, 
• grubości zdjętej warstwy humusu, 
• prawidłowości spryzmowania humusu. 
 

5.6 Odwodnienie terenu robót i zabezpieczenie przed dopływem 
wód 

 
Cieki płynące przez teren robót powinny być przełożone zgodnie z odrębnym projektem 

Wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym przez 
Inspektora) jeszcze przed przystąpieniem do robót podstawowych. 
 
 
Odwodnienie robocze obejmuje: 
 

5.6.1 Wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłożu pod 
budowlą) o przekroju i spadku zapewniającym. 

5.6.2 Odprowadzenie wód przesączających się i wód opadowych. 

5.6.3 Nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0, 1 
do 1, 0 % zależnie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej 
przepuszczalnych). 
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5.6.4 Wykonanie drenażu w obsypce filtracyjnej wraz ze studzienkami zbiorczymi i 
instalacją do pompowania wody. 

5.6.5 Zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaż instalacji odwodnienia 
wgłębnego wykopów. 

5.6.6 Dla potrzeb odwodnienia proponuje się przyjmować współczynniki filtracji: 

o piaski drobne: - do 2,0 m/d, 
o piaski średnie i grube - 7,7 do 10,0 m/d, 
o pospółki i żwiry - 18,0 do 25,0 m/d. 

 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 
dokumentacji projektowej, 
 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby 
zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek 
takiego wykonywania wykopów aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania 
robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, 
grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma 
obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez 
jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 
dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń 
odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania robót ziemnych. 
Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót 
ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym 
spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie 
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku 
gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. 
Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów 
wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia 
wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
Wszystkie obmiary dla systemu odwodnienia powinny być zawarte w cenach jednostkowych 
robót ziemnych. Obmiar inny niż przyjęty na etapie przygotowania Przedmiaru Robót nie będzie 
podstawą do zmiany cen jednostkowych. 
 

5.7 Odspojenie gruntów skalistych 
 

5.7.1 Odspajanie mechaniczne gruntów skalistych 

 
Odspajanie mechaniczne gruntów skalistych można przeprowadzać: 
a) młotami mechanicznymi, które zagłębia się w grunt w celu rozsadzenia go, 
b) zrywarkami, które rozluźniają grunt po przejeździe z zagłębionymi w grunt zębami. 
 
Przy odspajaniu mechanicznym należy przestrzegać, aby: 

• głębokość rozluźnienia gruntu nie wykraczała poza poziom dna wykopu, 
• nie odbywał się ruch maszyn i środków transportu po rozluźnionym gruncie, 
• rozdrobnienie gruntu umożliwiało użycie środków do załadowania lub 

przemieszczenia gruntu (koparek, ładowarek, zgarniarek, równiarek itp.). 
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5.7.2 Odspajanie gruntów za pomocą materiałów wybuchowych 

 
Na prowadzenie robót z użyciem materiałów wybuchowych, Wykonawca uzyska 

zgodę właściwych instytucji, wynikającą z obowiązujących przepisów (np. okręgowego 
urzędu górniczego). O zamiarze prowadzenia prac strzałowych Wykonawca powinien 
każdorazowo zawiadomić Inspektora i uzyskać na to jego zgodę. Wykonawca będzie 
prowadził księgę kontroli materiałów wybuchowych, rejestrując przychody i rozchody 
tych materiałów. Odspajanie gruntów za pomocą materiałów wybuchowych może być 
prowadzone tylko pod bezpośrednim dozorem uprawnionego pracownika (strzałowego). 
 
Na terenie robót materiały wybuchowe mogą być przetrzymywane w podręcznych 
składach, nie dłużej niż w okresie jednej zmiany. 
Przed przystąpieniem do prac strzałowych Wykonawca ma obowiązek określić i 
odpowiednio oznakować strefę zagrożenia. Wykonawca musi zadbać, poprzez podjęcie 
niezbędnych czynności zabezpieczających o to, aby prace strzałowe nie spowodowały 
zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, jak również uszkodzeń obiektów, urządzeń oraz 
środowiska naturalnego. 
Otwory strzałowe, ich rozmieszczenie, średnice, kierunek i głębokość powinny być 
dostosowane do przebiegu uwarstwienia skały i jej szczelinowatości, w sposób zgodny z 
praktyką i zasadami prowadzenia prac strzałowych. W skale spękanej można 
umieszczać materiał wybuchowy bezpośrednio w szczelinach.  
Jeśli Wykonawca nie zamierza dokonać odstrzału bezpośrednio po wywierceniu otworu, 
to powinien otwór zabezpieczyć przed nawilgoceniem przez zamknięcie go korkiem (np. 
z papieru). 
Wielkości ładunków powinny być ustalone na podstawie praktyki lub obliczone z 
odpowiednich wzorów. Materiał wybuchowy można załadować do otworów po 
sprawdzeniu, że zostały należycie wykonane, oczyszczone i osuszone. 
Otwory trudne do osuszenia, przy strzelaniu materiałem wrażliwym na działanie 
wilgoci, winny być załadowane do wysokości słupa wody nabojami odpowiednio 
izolowanymi, np. przez powleczenie bitumem lub parafiną. Rozmieszczenie ładunków w 
otworze strzałowym, sposób założenia naboju udarowego ze spłonką, lontem, 
zapalnikiem i wykonania przybitki oraz odstrzelenia ładunków, powinny być 
dostosowane do postulowanego efektu strzelania i wykonane zgodnie z praktyką. Dla 
niezawodności odstrzelenia otworu, zaleca się wprowadzać do naboju dwa zapalniki 
połączone równolegle. 
 
W robotach strzałowych, prowadzonych w sąsiedztwie dna wykopu i powierzchni skarp, 
rodzaj i miejsca założenia ładunków wybuchowych należy dobrać tak, aby nie osłabić 
masywu skały poniżej projektowanej linii skarp i dna wykopu. 
 

5.8 Odspojenie i odkład urobku. 
 

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub ręczne, połączone z zastosowaniem 
urządzeń do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno być równe i 
wyprofilowane zgodnie z ustaleniami Dokumentacji Projektowej. 
Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości co 
najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu. 
 

5.9 Wykonanie robót ziemnych pod rurociągi. 
 

Roboty ziemne pod rurociągi należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736:1999, PN-EN 
1610:2002. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania. Roboty ziemne należy wykonywać w wykopach 
wąskoprzestrzennych oraz szerokoprzestrzennych. 
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5.9.1 Wykopy 
 
Wykopy pod przewody rurociągowe należy wykonywać do głębokości 0,1 – 0,2 m. 

mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, 
bezpośrednio przed ułożeniem przewodu rurociągowego. Minimalna szerokość wykopu 
w świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu. 
Przy montażu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu całych ciągów do wykopu, 
szerokości wykopu nie może być zmniejszona. 
 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, 
krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 
eksploatację. 
Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno przekraczać +/–5cm. 
 
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inżyniera) 
sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg 
przekazanego Wykonawcy projektu. W przypadkach gdy warunki tego wymagają, grunt 
w dnie wykopu należy zagęścić a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia 
jest niemożliwe grunt należy wymienić. 

 

5.9.2 Podłoże 

 
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej 

wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN–86/B–02480, dający się 
wyprofilować wg kształtu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie 
wzdłuż długości na 1/4 obwodu). Grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże 
przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0,2 m. Odchylenia grubości 
warstwy nie powinno przekraczać +/–3 cm . 
Zdjęcie tej warstwy powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 
 

5.9.3 Podsypka, obsypka, zasypka i zagęszczanie. 

 
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z 

zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania 
przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Wysokość podsypki powinna wynosić 15 cm.  
 
Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60 mm lub podłoże jest 
skalne, wysokość podsypki powinna wzrosnąć o 5 cm. Materiał podsypki winien spełniać 
wymagania PN-86/B-02480 Poziom podłoża musi być tak wykonany, by rurociągi mogły 
być układane bezpośrednio na nim. Obsypka przewodu musi być prowadzona, aż do 
uzyskania grubości warstwy przynajmniej 30 cm (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu 
rury. Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki co 
materiał do wykonania podłoża. 
Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, żeby rurociąg nie uległ zniszczeniu lub nie 
został przemieszczony. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem niewysadzinowym. 
Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia 
powinien posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej 
według normalnej metody Proctora. 
Zaleca się aby: 

• dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, 
wilgotność gruntu była w granicach Wn = Wopt ± 2 %, 

• dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych Wn ≥ 0, 7 Wopt, przy czym górna 
granica wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających, 
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• dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy 
polewać możliwie dużą ilością wody. 

 
Zasypka powinna być wznoszona równomiernie, a różnica po obu stronach studzienki 
nie powinna być większa niż 15 cm. Materiał zasypu powinien być zagęszczony 
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod 
złącza. 
Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. 
Podbijanie należy wykonać ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-
06050. Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej dokonuje się gruntem rodzimym 
warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem. 
 
Uwaga: w przypadku gruntu nie nadającego się do zasypu należy go wymienić na taki, 
który odpowiada wymaganiom Specyfikacji Technicznych oraz odpowiednich norm. 
 

5.10 Wykonanie robót ziemnych pod obiekty kubaturowe 
 

5.10.1 Wykopy 

 
Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywać metodą warstwową (podłużną) 

warstwami o niewielkiej grubości i dużej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania 
im prawidłowych kształtów dokonywać od razu po przejściach maszyn. 
Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako całości w jego dnie wykonać wykopy 
pod stopy i ławy fundamentowe, a wydobytą z nich ziemię rozplantować i zagęścić. 
Wykopy fundamentowe należy wykonywać do głębokości 0,1 – 0,2 m. mniejszej od 
projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed 
ułożeniem fundamentu. 
W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach 
i w dnie wykopu należy zagęścić a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia 
jest niemożliwe grunt należy wymienić. 

5.10.2 Zasypka i zagęszczenie gruntu 

 
Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia 
powinien posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, określonej 
według normalnej metody Proctora. 
 
Zaleca się aby: 

• dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, 
wilgotność gruntu była w granicach Wn = Wopt ± 2 %, 

• dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych Wn ≥ 0, 7 Wopt, przy czym górna 
granica wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających, 

• dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy 
polewać możliwie dużą ilością wody. 

 
Zasypkę należy wykonać warstwami metodą podłużną, boczną lub czołową z 
jednoczesnym zagęszczaniem. Grubość usypywanych warstw jest zależna od 
zastosowanych maszyn i środków transportowych i winna wynosić 25-35 cm przy 
zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn 
takich jak: walce wibracyjne, wibratory o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w 
zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej. 
Stopień zagęszczenia winien wynosić 0,95 – 1,0. 

 



62 

 

 

Nazwa zamówienia:  

Budowa sieci wodociągowej w ul. Zdrojowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej  
w ul. Zdrojowej, Wiejskiej i Zielonej w Dębicy. 

 

5.11 Wykonanie robót ziemnych pod nawierzchnie utwardzone 
 

Roboty ziemne należy wykonywać w wykopach wąskoprzestrzennych oraz 
szerokoprzestrzennych. 

5.11.1  Wykopy 

 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym 

okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego 
ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji 
projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 
przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób 
uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, 
uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody 
Inspektora. 
Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra 
powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych. 

5.11.2  Zagęszczenie 
 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno 
spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), 
podanego w tablicy 3. 

 
Strefa Minimalna wartość Is dla: 

autostrad 
i dróg 
ekspresowych 

innych dróg 
korpusu ruch ciężki 

i bardzo ciężki 
ruch mniejszy 
od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 
Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni robót ziemnych 

 
1,00 

 
1,00 

 
0,97 

 

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić 
do wartości ls, podanych w tablicy 3. 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 3 nie mogą być osiągnięte 
przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu 
ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości 
wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki proponuje Wykonawca i 
przedstawia do akceptacji Inspektorowi. 
Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych 
na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998. 
 

5.11.3  Ruch budowlany 

 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy 

gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. 
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim 
jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie 
sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 
Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania 
podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
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5.12 Wykonanie wykopów nad i pod zwierciadłem wody gruntowej 
 

Na czas prowadzenia robót należy przewidzieć obniżenie zwierciadła wody gruntowej poniżej 
dna wykopu. 
 

5.13 Umocnienie wykopów 
 

Wszystkie obmiary dla umocnienia wykopów powinny być zawarte w cenach jednostkowych. 

5.13.1 Pale szalunkowe i wypraski 

 
Umocnienie wykopów obejmuje: 

• Doniesienie materiałów i przygotowanie elementów obudowy z przycięciem 
materiałów do potrzebnych wymiarów. 

• Wyrównanie ścian wykopu. 
• Obudowa ścian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem 

stemplami. 
• Przykrycie wykopu balami. 
• Rozbiórka szalowania i rozpór z wydobyciem materiałów na pobocze wykopu. 
• Odniesienie materiałów z rozbiórki, posegregowanie i oczyszczenie. 

 

5.13.2 Ścianki szczelne 

 
Roboty należy realizować z wytycznymi WTWO-H-4 (Zarządzanie nr 42 Prezesa CUGW 
z 19. 12. 1966r. ), Zasady wykonywania ścianek szczelnych: 

• Brusy do wbijania należy łączyć w pary. Zamki brusów powinny być dokładnie 
oczyszczane i posmarowane towotem lub innym tłuszczem mineralnym. 

• Sztukowanie elementów jest dopuszczalne spawami czołowymi tak 
rozmieszczonymi, aby spawy sąsiednich brusów były przesunięte w stosunku do 
siebie, co najmniej o dwie szerokości brusa. Nakładki powinny być stosowane, 
gdy istnieje obawa pękania spawu czołowego przy wbijaniu. 

• Elementy kierujące, służące do umocowania kleszczy dla ścian, powinny być 
wykonane w postaci pali o średnicy 20-28 cm, wbitych w grunt po obu stronach 
ścianach w odstępach nie mniejszych od 20 m. 

• Kleszcze należy zakładać w dwu poziomach o różnicy rzędnych, co najmniej 3, 
0 dla ścian o wysokości ponad 10 m lub w jednym poziomie dla ścian niższych. 
Kleszcze założone na pale kierujące powinny być ściągnięte śrubami o średnicy 
20 - 25 mm i rozparte podkładami drewnianymi. 

• Elementy powinny być ustawione dokładnie pionowo, a zamki powinny tworzyć 
linię pokrywającą się z osią ścian lub być równoległą do niej. 

• Elementy ściany powinny być wbijane na całej długości ustawionej ściany 
stopniowo w kilku nawrotach kafara posuwającego się po torze ułożonym 
wzdłuż ściany. Wbijanie wykonuje się elementami złożonymi z dwu brusów. 
Dopuszcza się kolejne wbijanie elementów na żądane głębokości. W celu 
zabezpieczenia zamków przed zapełnieniem gruntem należy stosować na 
dolnym końcu zamka sworznie metalowe lub korki drewniane. Górny koniec 
brusów powinien być chroniony głowicą ochronną. 

• Przy napotkaniu przeszkód (pnie, kamienie, itp. ) należy zastosować środki dla 
ich pokonania lub wprowadzić zmiany w wykonaniu ściany w stosunku do 
projektu. 

• Odchylenia brusa od pionu w płaszczyźnie i z płaszczyzny ściany nie ogranicza 
się pod warunkiem stosowania niezbędnej liczby brusów klinowych i 
niewystąpienia rozerwania zamków. 

• Środki naprawy miejscowych nieszczelności ścian. Konieczność stosowania 
środków naprawy źle wbitych ścian stwierdza Inżynier. Kierownik budowy 
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ustala przyczyny wad oraz ewentualną potrzebę wykonania projektu naprawy 
ścianki szczelnej, udzielając wskazówek projektantowi, co do sposobu naprawy 
budowli. 

• Dokumentacja wykonanych robót: dzienny raport wbijania pali i brusów, 
stanowiący podstawę do prowadzenia książki obmiarów, powinien zawierać co 
najmniej niżej wymienione dane: 

o data, 
o odcinek ściany, 
o numery pali i brusów, kleszcze (pojedyncze, podwójne), 
o odchylenie, deformacja, ucięcia, 
o położenie końcowe dolnej krawędzi elementu, 
o napotkane przeszkody (rodzaj, głębokość, sposób przejścia lub 

wstrzymanie wbijania). 
 

5.14 Makroniwelacja 
 

Grunt pochodzący z wykopów może być użyty do formowania nasypów, pod warunkiem że 
jest to grunt nie spoisty, o dobrych własnościach zagęszczających, niezawierający 
domieszek organicznych. Nasypy formowane powinny być przy użyciu mechanicznego 
sprzętu zagęszczającego, odpowiednio dobranego dla grubości zagęszczanych warstw. 
Maszyny do robót ziemnych nie będą traktowane jako sprzęt zagęszczający. Wilgotność 
zagęszczanych gruntów powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej, z tolerancją -2% 
do +1%. Wymagany stopień zagęszczenia nasypów wynosi Is=0,95 wg próby Proctora. 
Stopień zagęszczenia pod drogi i place - wg pkt 5.13 niniejszych WO. 
Sposób postępowania z nadmiarem gruntu pochodzącego z wykopów podano w Części 
III.1.2. SIWZ „Wymagania szczegółowe”. 
 

5.15 Grunt pozostały po wbudowaniu 
 

Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o 
odpadach (Dz. U. z 2004r. Nr 116 poz. 1208), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o 
wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie 
innych ustaw. (Dz. U z 2001r. Nr100 poz.1085), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 628) grunt pozostały po wbudowaniu winien być 
unieszkodliwiony. Miejsce i technologię unieszkodliwienia gruntu wskazuje Wykonawca w 
uzgodnieniu z Inspektorem. 
Przy transporcie mas ziemnych obowiązują zapisy niniejszych WO oraz WO 00.00. Grunt 
pozostały po wbudowaniu w świetle obowiązującego prawa będzie traktowany jako odpad i 
będzie unieszkodliwiany. Koszty prac, robót, pozyskania uzgodnień, transportu, itp 
wynikające z obowiązku ostatecznego unieszkodliwienia odpadów i gruntu pozostałego po 
wbudowaniu będą wliczone przez Wykonawcę w ceny jednostkowe robót ziemnych, zgodnie 
z punktem 9 n/n WO. 
 

5.16 Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 
 

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub 
przebić hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy: 

• wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to 
konieczne ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami 
gruntu przed dostępem ludzi, 

• zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem 
struktury gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0, 5 m warstwy 
pospółki lub drobnego żwiru), 
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• zawiadomić Inspektora, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić 
środki zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

 

5.17 Humusowanie 
 

W miejscach wykonania trawników rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej. W miarę 
możliwości należy wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z pasa realizacyjnego robót i 
złożoną na odkładzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej należy ją zakupić. 
Przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, 
zawartość mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie). 
Grunt należy ujednolicić przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyżowe. 
 

66  KKoonnttrroollaa  jjaakkoośśccii  RRoobbóótt  
 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i 
środków transportu podano w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe” pkt 6. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 
terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
Inspektor jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli 
analitycznej) w trybie pkt 6.6 ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe”. 
 

6.2 Szczegółowe zasady kontroli jakości robót ziemnych 
 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech 
materiałów podanych w niniejszych ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) 
a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i 
reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. 
Wyniki badań. 
 
Wykonawca przekazuje Inspektorowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań nie później 
niż w terminie i w formie określonej w PZJ. 
 
Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. 
Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i 
wykończenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 
tolerancji podanych w niniejszych ST lub odpowiednich normach. 
 
 
Bieżąca kontrola Inspektora obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementów procesu 
technologicznego oraz akceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy. 
 
Wyniki badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót ziemnych należy 
wpisywać do: 
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a. dziennika laboratorium Wykonawcy, 
b. dziennika budowy, 
c. protokółów odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

77  OObbmmiiaarr  RRoobbóótt  
 

 7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.00 „Postanowienia 
Podstawowe” pkt 7. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z 
postanowieniami Kontraktu. 

 

 7.2  Szczegółowe zasady obmiaru Robót 
 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z 
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań 
technicznych zawartych w niniejszych ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Objętości robót ziemnych kubaturowych oblicza się na podstawie określonych w projekcie 
wymiarów (przekroje poprzeczne, profile podłużne wykopów) w m3 gruntu rodzimego lub 
zagęszczonego. 
 
Objętości wykopów tymczasowych należy obliczać w oparciu o wymiary, które ustala się 
zgodnie z niżej podanymi zasadami: 

• pochylenie skarp wykopów przyjmować należy w zależności od kategorii gruntu i 
tak dla gruntu kategorii I - II - l : l, a dla gruntu kategorii III - IV - l : 0, 6, 

• wymiary dna wykopów fundamentowych o skarpach pochyłych należy przyjmować 
jako równe wymiarom rzutu fundamentów obiektu lub instalacji, 

• wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych (umocnionych) 
należy przyjmować równe wymiarom rzutu fundamentów lub instalacji 
powiększonym o 0, 60m w kierunku ścian wykopu. 

 

 7.3 Jednostki obmiarowe 
 

Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest: 
1) m2 (metr kwadratowy) - dla: 
- powierzchni wykonanego i odebranego usunięcia i rozścielenia humusu, 
 
Pozostałe jednostki obmiarowe dotyczące robót ziemnych nie występują ze względu na ich 
ujęcie w robotach wiodących związanych z budową danego obiektu/struktury budowlanej, 
np. wykonania: 

- kanałów kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej, 
- przewiertów, rur ochronnych i osłonowych, 
- studni kanalizacyjnych, 
- pompowni wraz z zabezpieczeniem, 
- zasilania energetycznego pompowni. 
- podbudów,   
- nawierzchni  dróg, placów, chodników, 
- odtworzonych ogrodzeń i rowów.   
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88  PPrrzzeejjęęcciiee  RRoobbóótt  
 

 8.1 Warunki ogólne 
 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Postanowienia 
Podstawowe " pkt 8. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
 

 8.2 Warunki szczegółowe 
 

Proces odbioru powinien obejmować: 
• sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych 

wyników badań laboratoryjnych, 
• sprawdzenie wykonania wykopów i zasypów pod względem wymaganych 

parametrów wymiarowych i technicznych, 
• sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 

99  PPooddssttaawwaa  ppłłaattnnoośśccii  
 

 9.1 Ustalenia ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 „Postanowienia 
Podstawowe” pkt 9. 
Płatność za roboty wg zakresu wymienionego w pkt 1.3. niniejszych ST należy przyjmować 
zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 

 

 9.2 Cena wykonania robót 
 

Cena ryczałtowa, zawarta w odpowiednim elemencie tabeli Wyceny Robót, podana przez 
Wykonawcę zawiera: 

a) Wykonanie robót ziemnych w zakresie zdjęcia humusu i rozścielenia humusu, 
tj.: 

1) zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, 
roślinności i uzbrojenia terenu, 

2) usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów (jeżeli wystąpią takie na trasie 
sieci), 

3) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 
4) zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
5) transport ziemi urodzajnej, 
6) wykonanie robót zasadniczych: 

• usunięcie humusu, 
• rozścielenie humusu z wykonaniem trawników. 

7) tymczasowe składowanie ziemi urodzajnej, 
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8) wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz 
nasypów wraz z ich czasowym odwodnieniem i ostateczną likwidacją, 

9) umocnienie skarp na warstwie podsypkowej, 
10) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, 

sondowań i sprawdzeń robót, 
11) uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

b) wykonanie robót ziemnych – wykopy, ujęta jest w zakresie wykonania 
obiektów: kanalizacji, nawierzchni (dróg, chodników, rowów), ogrodzeń, 
zasilania energetycznego, tj.: 

1) badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem 
dokumentacji 

2) zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, 
roślinności i uzbrojenia terenu, 

3) usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów, 
4) zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 
5) oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym, wraz 

z niezbędną dokumentacją, 
6) montaż i demontaż barierek, kładek, podestów, obarierowania oraz 

podświetlonych znaków drogowych. 
7) zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub 

zanieczyszczeniem wód, 
8) odspojenie skały przy użyciu materiałów wybuchowych lub przy użyciu 

sprzętu mechanicznego (pneumatycznego, elektrycznego, spalinowego) w 
przypadku gruntów skalistych, 

9) wykonanie robót zasadniczych, 
10) przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót 

wraz z instalacjami odwadniającymi, 
11) wykonanie tymczasowych umocnień ścian wykopów, 
12) przygotowanie podłoża gruntowego pod roboty, 
13) zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
14) wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz 

nasypów wraz z ich czasowym odwodnieniem i ostateczną likwidacją, 
15) transport i unieszkodliwienie nadmiaru gruntu pochodzącego z wykopów 

(ze wszystkimi pozwoleniami i kosztami składowania i unieszkodliwienia), 
16) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, 

sondowań i sprawdzeń robót. 

c) wykonanie robót ziemnych – zasyp, ujęta jest w zakresie wykonania obiektów: 
kanalizacji, wodociągu, nawierzchni (dróg, chodników, rowów), ogrodzeń, 
zasilania energetycznego, tj.: 

1) badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem 
dokumentacji, 

2) oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót, wraz z niezbędną 
dokumentacją, 

3) zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub 
zanieczyszczeniem wód, 

4) wykonanie robót zasadniczych, 
5) wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 
6) rekultywację dokopu, 
7) transport gruntu, 
8) zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
9) wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, 

sondowań i sprawdzeń robót, 
10) zagęszczenie gruntu, 
11) uporządkowanie terenu budowy po robotach. 
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1100    PPrrzzeeppiissyy  zzwwiiąązzaannee  
 
1) WTWiOR  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 
2) PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
3) PN-74/B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe. 
4) PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
5) PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
6) PN-EN-298-l:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenie do sieci drenażowej i 

kanalizacyjnej. Wymagania. 
7) PN-91/B-06716  Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 
8) PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr i 

mieszanki. 
9) PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek. 
10) PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek. 
11) PN-S-02205: 1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
12) PN-B-0248  Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów. 
13) Roboty ziemne,  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli 

hydrotechnicznych) wydanie MOŚZNiL z 1994r. 
14) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o odpadach (Dz. U. z 2004r. Nr 116 poz. 

1208), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo 
ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz. 
U z 2001r. Nr100 poz.1085), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 
(Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 628) Normy pomocnicze: 

15) BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
16) BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 
17) BN-72/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.  
18) PN-EN 1610:2002   Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
 
oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo. 
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11  WWssttęępp  
 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych 
 
Wykonanie i ukończenie Robót obejmujących budowę systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci 
wodociągowej na terenie miasta Dębica w ramach kontraktu Budowa sieci wodociągowej, oraz 
sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zdrojowej, Wiejskiej i Zielonej w Dębicy. 
 

Kod CPV wg słownika zamówień: 
 
45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków. 
 
 

1.2 Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST) stanowią integralną 
część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i Dokumentów Kontraktowych i 
należy je odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) 
opisanych    w pkt 1.3. 

 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 

Zakres robót realizowanych w ramach sieci kanalizacji obejmuje: 
 

1.3.1 Roboty przygotowawcze 
 

1.3.2 Roboty montażowe: 
 
 

1) rurociągi grawitacyjne kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem, 
2) rury ochronne i osłonowe, 
3) studnie kanalizacyjne, 
 

1.3.3 Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia 
Robót (zgodnie z punktem 8 ) 

 
Roboty ziemne, odwodnieniowe i umocnienie wykopów wraz z konieczną wymianą gruntu 
oraz zagęszczeniem wykopów, związane z wykonywaniem sieci kanalizacyjnej ujęto w ST 
02.00. 

 

1.4 Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR), Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych (WTWORTS) i postanowieniami 
Kontraktu oraz definicjami podanymi w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe" pkt. 1.4.  

Ponadto: 
• Sieć kanalizacyjna - Układ połączonych przewodów kanalizacyjnych i obiektów 

inżynierskich, znajdujących się poza budynkami od przyłącza (włącznie) do oczyszczalni 
ścieków lub wylotów kanałów deszczowych albo burzowych do odbiorników. 

• Kanalizacja grawitacyjna - System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków 
następuje dzięki sile ciężkości. 

• Komora kanalizacyjna - Obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji 
kanałów. 

• Kineta - Koryto przepływowe w dnie studni kanalizacyjnej. 
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• Urządzenia kanalizacyjne - Sieć kanalizacyjna oraz urządzenia służące do 
oczyszczania ścieków. 

• Przewód kanalizacyjny - Kanał - rurociąg wraz z urządzeniami, którym w sposób 
grawitacyjny odprowadzane są ścieki. 

• Przepompownia ścieków - Przepompownie ścieków stosowane są w systemach 
kanalizacji grawitacyjnej, gdy obszar objęty tą kanalizacją może być skanalizowany 
jedynie poprzez zastosowanie jednej lub kilku przepompowni ścieków. 

• Kanalizacja ciśnieniowa - System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków 
następuje wskutek ciśnienia wytworzonego przez pompy. 

• Przewód tłoczny ciśnieniowy - Przewód kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków 
następuje w skutek ciśnienia wytworzonego przez pompy. 

• Podłoże naturalne - Podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 
• Podłoże naturalne z podsypką - Podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, 

z podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem 
podsypki wymaganej ze względu na materiał z którego wykonano rury przewodu 
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur. 

• Podłoże wzmocnione - Podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może 
polegać na wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub 
specjalnej konstrukcji. 

• Podsypka - Materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i 
obsypką. 

• Obsypka - Materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką, otaczający 
przewód kanalizacyjny. 

• Zasypka - Warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią 
zasypki wstępnej i terenem. 

• Blok oporowy - Element zabezpieczający przewód przed przemieszczaniem się w 
poziomie i w pionie na skutek ciśnienia ścieków. 

• Blok podporowy - Element zabezpieczający armaturę przed przemieszczaniem się w 
pionie. 

• Powierzchnia zwilżona - Wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek 
kanalizacyjnych objętych badaniem szczelności 
 

22  MMaatteerriiaałłyy  
 

2.1 Postanowienia ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.00 „Postanowienia 
Podstawowe" pkt. 2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiału oraz za 
zgodność ich parametrów i jakości z postanowieniami Kontraktu. 
Wszystkie materiały użyte do budowy urządzeń powinny być zgodne z oznaczeniami na 
rysunkach i wykazach materiałowych. 
Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów powinna być przeprowadzona 
zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca się uwagę na to, aby metody 
stosowane przy tych czynnościach nie spowodowały uszkodzeń powierzchni roboczych, ani 
nie obniżyły właściwości fizycznych i wytrzymałościowych materiałów. 
Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych 
ubytków. Rury z tworzyw sztucznych powinny być trwale oznaczone. 
Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, 
świadectw jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, 
rysunków montażowych itp. Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do 
wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora. W 
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa 
badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 
zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność za spełnienie wymagań  
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ilościowych  i jakościowych  materiałów dostarczanych na Teren budowy oraz za ich 
właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
 

2.2 Dokumentacja 
 

Materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mieć: 
• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub  

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 
Komisję Europejską, lub 

• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 

 
 

2.3 Rurociągi 
 

Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje się następujące materiały: 
• Rury kielichowe kanalizacyjne PVC typu S i N, złączach P wg PN-74/C-89200 o 

średnicy 160, 200, 250, 300 mm, łączone na uszczelkę gumową, które dostarcza 
producent rur 

• Rury kanalizacji do przewiertu – rury ciśnieniowe PE 80 typu SDR11 o średnicy 225, 
mm, łączone za pomocą złączy zgrzewanych czołowo. Przy przejściu rury PE na 
rurę PVC zastosować złączki przejściowe 

• Kształtki do studzienki kanalizacyjnej  
• Przejścia szczelne tulejowe na przejściach rury kanalizacyjnej do studzienek 

kanalizacyjnych 
• Piasek na podsypkę i obsypkę studzienek wg PN-87/B-01100 

 

2.4 Studnie kanalizacyjne 
 

2.4.1 Studnie żelbetowe  
 

Studzienki na sieci kanalizacyjnej należy wykonać z kręgów żelbetowych Ø 1000mm 
łączonych na uszczelki gumowe i przekryć żelbetową, prefabrykowaną płytą 
nastudzienną typu ciężkiego zaopatrzoną we właz żeliwny klasy D. Studzienki należy 
wyposażyć w żeliwne stopnie złazowe. Płyty pokrywowe nastudzienne wraz z włazami 
należy ułożyć na pierścieniach odciążających, dostosowanych do przeniesienia obciążeń 
zewnętrznych pochodzących od pojazdów. Pierścienie odciągające należy oddzielić od 
wierzchu komór studzienek szczelinami konstrukcyjnymi. 
Dolną część każdej że studni do wysokości około 1,8 m należy wykonać jako monolit z 
płytą denną oraz z wykształconą kinetą. 
W miejscu przejścia rurami PVC przez ścianki kręgów należy osadzić przejścia szczelne 
z gumową uszczelką. 
Wszystkie elementy betonowe należy zabezpieczyć przez 4-krotne pokrycie roztworami 
asfaltowymi (2xR+2xP). 

 

2.5 Geotkaniny, geowłókniny 
 

W przypadku, gdy w podłożu zalegają grunty plastyczne, grunty pylaste lub organiczne 
nawodnione a także w terenach, w których znaczny napływ wód gruntowych doprowadzić 
może do nadmiernego zanieczyszczenia podsypki i obsypki kanałów lub doprowadzić do 
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wypływania kanałów zastosować należy warstwy separacyjne i wzmacniające wykonane z 
geotkanin. 

 
 

2.6 Materiały izolacyjne 
 

Przy budowie systemów kanalizacji sanitarnej stosować należy następujące materiały 
izolacyjne: 

• kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny - spełniające co najmniej wymagania 
normy BN-85/6753-02. 

• lepik asfaltowy spełniający wymagania normy PN-74/B-26640 
• papa izolacyjna - powinna spełniać wymagania PN-90/B-0415 
• inne materiały izolacyjne określone w dokumentacji technicznej (np. wełna 

mineralna, płyta styropianowa). 
 
 

2.7 Składowanie rur i studni z tworzyw sztucznych 
 

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 
1) należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 

składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych 
urządzeń i metod przeładunku. 

2) Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie 
przekraczać wysokości składowania ok. 1 m. 

3) Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 
możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się 
na spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych. 

4) Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami 
(korki, wkładki itp.). 

5) Nie dopuszczać do składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić 
odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i 
transportować w opakowaniach fabrycznych. 

6) Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 
7) Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, elementów, wiązek lub kręgów po 

podłożu. 
8) Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 

zewnętrznych, ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach 
ujemnych znacznie wzrasta. 

9) Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne 
końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. 

10) Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany, z 
zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i 
promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed: 

a) długotrwałą ekspozycją słoneczną, 

b) nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 
Składowanie transport i rozładunek rur i studni z tworzyw sztucznych należy wykonywać 
zgodnie z zaleceniami dostawcy elementów. 

33  SSpprrzzęętt  
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Postanowienia 
Podstawowe" pkt. 3. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
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Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz 
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót montażowych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 
• podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur, 
• komplet elektronarzędzi, 
• komplet narzędzi ślusarskich, 
• nożyce gilotynowe elektryczno-mechaniczne, 
• urządzenia do łączenia rur PE doczołowo i elektrooporowo, 
• agregat prądotwórczy, 
• spawarka elektryczna wirująca, 
• sprężarka powietrza spalinowa, 
• żuraw samojezdny gąsienicowy, 
• żuraw samochodowy, 
• koparka, 
• betoniarka wolnospadowa elektryczna, 
• płyty zagęszczające i stopy zagęszczające, 
• zagęszczarka wibracyjna, 
• pompy do miejscowego odwodnienia wykopów, 
• ręczne narzędzia do prac ziemnych. 
• urządzenia do wykonywania przewiertu poziomego, 
• urządzenia do wykonywania przecisku poziomego. 

44  TTrraannssppoorrtt  
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Postanowienia 
Podstawowe" pkt. 4. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować 
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora środki transportu: 
• samochód skrzyniowy, 
• samochód dostawczy, 
• samochód samowyładowczy, 
• przyczepa skrzyniowa, 
• przyczepa dłużycowa, 
• ciągnik kołowy 

Materiały i urządzenia należy transportować w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z 
zaleceniami producenta. Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni 
ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas 
transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 
uniemożliwiający uszkodzenie materiału. 
Materiału nie wolno zrzucać ze środków transportowych. Transport rur powinien być 
wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza 
skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Natomiast rury w kręgach powinny w 
całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 
Załadunek, rozładunek i transport materiałów wykonywać zgodnie z 
zaleceniami producenta/dostawcy elementów. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 
transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który 
uzyskał akceptację Inspektora. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
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55  WWyykkoonnaanniiee  RRoobbóótt  
 

5.1 Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00.00 „Postanowienia 
Podstawowe" pkt. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 
wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR, WTWORTS i postanowieniami 
Kontraktu. 

 

 

5.2 Zakres robót przygotowawczych 
 

• Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu. 
• Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Projektem. 
• Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych i gruntowych. 
• Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę 

oraz odprowadzenia ścieków. 
• Wykonanie tymczasowych elementów przekroczenia cieku i innych przeszkód, 
• Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe). 
• Zabezpieczenie drzew zlokalizowanych w odległości do 2,5 m od przewidzianych do 

realizacji kanałów, 
• Lokalizacja istniejącego uzbrojenia (przekopy kontrolne) 
• Ocena stanu technicznego budynków zlokalizowanych w pobliżu Robót. Ocena stanu 

technicznego winna być udokumentowana odpowiednim protokołem i poparta 
dokumentacją fotograficzną. W przypadkach koniecznych Wykonawca wykona 
odpowiednie zabezpieczenia w uzgodnieniu z Zamawiającym 

• Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 
budowlanego. 

 
 

5.3 Zakres robót zasadniczych 
 

Roboty zasadnicze w zakresie montażu sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej obejmują: 
• Zabezpieczanie odcinków prowadzonych robót, 
• Wykonanie podsypki rurociągów w gotowym wykopie, 
• Układanie rurociągów z kontrolą spadków i zagłębień, 
• Łączenie rur i kształtek, 
• Wykonanie studni, 
• Uzbrojenie rurociągu w armaturę, 
• Wykonanie izolacji, 
• Wykonanie podsypki, obsypki i zasypki rurociągu, 
• Wykonanie dociepleń żużlem rurociągów posadowionych w strefie zamarzania, 
• Układanie taśmy ostrzegawczej z wkładką metalową nad rurociągami, 
• Wykonanie przewiertu/przecisku z kontrolą spadków i zagłębień, 
• Próby szczelności sieci i odcinków, 
• Inspekcja TV kanałów grawitacyjnych 
• Badania i pomiary kontrolne, sondowanie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, STWiOR i postanowieniami Kontraktu. 

 

5.4 Montaż rurociągów z PE i kanałów z PVC 
 

Montaż rur PE, PVC należy wykonywać zgodnie z zaleceniami dostawcy elementów. 
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5.4.1 Warunki montażu rur z PE 
 

Przewody PE można układać przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki 
optymalne to temperatury od +5°C do +15°C ze względu na kruchość tworzywa w 
niższych temperaturach oraz znaczną rozszerzalność liniową w wyższych 
temperaturach. 
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków 
zgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową. 
Przy układaniu należy zwracać uwagę, aby rury nie były zdeformowane i uszkodzone 
oraz aby leżały całą płaszczyzną na usypanej warstwie materiału wypełniającego. 
Należy zwracać uwagę na odpowiednie zabezpieczenie elementów twardych 
znajdujących się na ścianach wykopu oraz na wystarczający odstęp składowanego 
urobku od brzegu wykopu. 
 

5.4.2 Warunki montażu rur z PVC 
 

Zaleca się montaż przewodów z PVC w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C. 
Układanie rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii 
montażu z producentem. W niskich temperaturach należy zachować szczególną 
ostrożność przy transportowaniu rur z uwagi na zmniejszoną ciągliwość materiału 
(zwiększona podatność na pękanie). 
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po 
przygotowaniu podłoża. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny (nie mogą 
mieć uszkodzeń) oraz zabezpieczyć je poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych 
zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 
W przypadkach, gdy spadki dna kanałów przekraczają 12,5 % - przy łączeniu rur i na 
wlocie do studzienek kanalizacyjnych miejsca obetonować, na długości po 50 cm w obie 
strony, zabezpieczając przed rozsunięciem się kolektora. 
 
W miejscach odgałęzień kanałów bocznych nie włączanych bezpośrednio do studni 
należy zamontować trójniki PVC i wykonać kaskadę pionową z rur PVC zakończoną 
trójnikiem PVC z odgałęzieniem na wysokości projektowanej rzędnej przyłącza oraz 
zaślepieniem korkiem PVC. Całość kaskady należy zaoporować pełnym blokiem 
betonowym. 
 

5.4.3 Przygotowanie podsypki i obsypki rur oraz zasypywanie wykopów 
 

Rury z PE i PVC można posadowić na wyrównanym podłożu, jeżeli występuje ono w 
gruntach piaszczysto-gliniastych lub żwirowych, nie zawierających cząstek o wymiarach 
powyżej 20mm. Przestrzeń wykopu w obrębie przewodu należy wypełnić gruntem 
piaszczystym nie zawierającym ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 
Do wypełnienia przestrzeni nie może być stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, 
organiczne oraz grunty zamarznięte. W takich przypadkach należy dokonać wymiany 
gruntu. 
Jeżeli grunty lokalne spełniają powyższe wymagania, nie musi być wykonywany wykop 
do poziomu podsypki. 
Wypełnienie przestrzeni w obrębie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie 
wykopu (przed położeniem rury) warstwy gruntu niewiążącego o grubości co najmniej 
10cm oraz warstwy grubości co najmniej 10cm nad rurą. 
Podsypka powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia minimum 0,98. 
Zagęszczanie należy wykonywać warstwami o miąższości dostosowanej do wybranej 
metody zagęszczenia. 
Grunt w obrębie przewodu powinien być starannie zagęszczony. Ważne jest staranne i 
skuteczne zagęszczenie materiału wypełniającego w bocznych strefach przewodu, gdyż 
zabezpiecza to rurę przed deformacją na skutek występujących nacisków statycznych i 
dynamicznych. 
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Przy wypełnianiu pozostałej części wykopu należy zwracać uwagę, aby pierwsza 
warstwa gruntu (pochodząca z wykopów) o grubości co najmniej 30 cm nie zawierała 
kamieni. 
 

5.4.4 Układanie przewodu na dnie wykopu 
 

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. 
Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje 
się w miarę układania przewodu. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie 
łączonych odcinków przewodu pokrywały się. Przewód po ułożeniu powinien ściśle 
przylegać do podłoża na całej swej długości. 
Nie wolno wyrównywać spadku i kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod 
niego twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 
Montaż należy prowadzić ze spadkami zgodnymi z dokumentacją, pomiędzy studniami 
od rzędnej niższej do wyższej. 
Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie 
powinno przekraczać wartości dopuszczonych w PN. 
Przed połączeniem rur „bose" końce należy smarować środkami umożliwiającymi 
poślizg, przewidzianymi przez dostawce systemu kanalizacyjnego. Bose końce wciskać 
do miejsca zaznaczonego na rurze. Przed przystąpieniem do montażu każdego 
kolejnego złącza, każda ostatnia rura, do kielicha której przyłączamy nowy odcinek, 
powinna być zastabilizowana przez wykonanie obsypki wg zasad podanych poniżej. 
 

5.4.5 Metoda łączenia rur PEHD 
 

Zgrzewanie doczołowe rur z PEHD 
Zgrzewanie rur doczołowe jest możliwe tylko dla rur zakwalifikowanej do tej samej 
grupy płynięcia, o tej samej średnicy i grubości ścianki. 
Zgrzewanie czołowe polifuzyjne należy przeprowadzić dla rur i kształtek o średnicach 
większych od 63 mm. Kształtki elektrooporowe stosować w sytuacjach 
uniemożliwiających wykonanie zgrzewów doczołowych. Wszystkie parametry 
zgrzewania rur polietylenowych muszą być podane przez producenta rur w instrukcji 
montażu. 
Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego 
należy skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów 
wypływki (szerokości i grubości) i oszacowaniu ich zgodności z zaleceniami producenta. 
Wartości odchyleń nie powinny przekraczać dopuszczalnych, podanych przez 
producenta. 
 
Zgrzewanie rur z PEHD przy pomocy złączy elektrooporowych. 
Odbywa się ono przy użyciu kształtek z wtopionym drutem elektrooporowym. W złącza 
wsuwa się przycięte prostopadle i oczyszczone końcówki rur z PEHD (oczyszczone także 
przez usunięcie warstwy utlenionego polietylenu, a następnie „przepuszcza "się przez 
drut oporowy, prąd w określonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z 
instrukcją producenta złącz. Operacja elektrozgrzewania powinna być przeprowadzona 
przy unieruchomionych końcówkach rur. 
Każde złącze elektrooporowe ma indywidualne parametry zgrzewania. Są one zapisane; 
na złączu w postaci nadruku, w postaci kodu kreskowego, na karcie magnetycznej, 
bądź zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w złączu - elektrozgrzewarka. 
Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich można dokonywać zgrzewania 
określają producenci złącz elektrooporowych. Ogólnie można przyjąć, że zgrzewanie to 
jest dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5 do +45°C. 
 
 
Połączenia kołnierzowe. 
Połączenia z użyciem tulei kołnierzowej PEHD i luźnego kołnierza stosowane są głównie 
przy połączeniach tworzywo sztuczne/stal. 
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5.4.6 Metoda łączenia rur PVC 
 

Rury z PVC są przygotowane do łączenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki 
gumowej, wargowej. 
 
Łączenie kielichowe 
• Usunąć zaślepkę zabezpieczającą z kielicha ułożonej rury i bosego końca kolejnej 

rury. 
• Nasmarować uszczelkę i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, 

poślizgowym. 
• Łączone elementy ułożyć współosiowo. 
• Włożyć koniec bosy do kielicha. 
• Wcisnąć koniec bosy do kielicha aż do osiągnięcia oznaczenia. 
• Dla mniejszych średnic łączenie wykonuje się ręcznie, dla większych średnic można 

użyć stalowego pręta jako dźwigni, zabezpieczając koniec rury drewnianym 
klockiem lub użyć specjalnego oprzyrządowania. 

• Nigdy nie wolno używać łyżki koparki do bezpośredniego wciskania rury w kielich a 
jedynie jako punktu oparcia dla podnośnika śrubowego. 

 
UWAGA! 
Jeżeli zachodzi konieczność, można rurę przyciąć na budowie. Cięcie należy wykonać 
prostopadle do osi rury, a następnie usunąć wióry i zukosować koniec rury pod kątem 
30°. 
 

5.4.7 Oznaczenie trasy. Oznaczenie rurociągu z PE 
 

Po przeprowadzeniu próby szczelności, należy obsypać rurociąg warstwą gruntu 30 cm, 
zagęścić grunt i ułożyć nad rurociągiem (30 cm powyżej grzbietu rury) taśmę 
ostrzegawczą o szerokości 20 cm z wkładką metalową. Końcówki wkładki metalowej 
należy połączyć do elementów metalowych np. zbrojenia, armatury. 
 

5.4.8 Oznaczenie armatury 
 

Armaturę zabudowaną w ziemi należy oznaczyć za pomocą tabliczek orientacyjnych 
zgodnie z PN-B-09700. Należy stosować tabliczki trwałe, emaliowane. 

 

5.5 Montaż studni kanalizacyjnych 
 

Podczas wykonawstwa należy ściśle przestrzegać instrukcji montażu producenta 
systemu. Lokalizacja i wymiary studzienek powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową. 
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany studni należy wykonać jako szczelne przy 
zastosowaniu systemowych przejść.  
Włączenia kaskadowe do studni należy wykonać z kształtek PVC (trójnik, kolano, sztuca) na 
wysokości projektowanych rzędnych odgałęzień kanałów z zaoporowaniem pełnym blokiem 
betonowym. 

 
Montaż żelbetowych studni rewizyjnych 
Studnie sieci międzyobiektowych należy wykonać z kręgów betonowych. Stosować należy 
kręgi z wmontowanymi fabrycznie stopniami złazowymi, a dennice z gotowymi otworami. 
Prefabrykowane dno studzienki  należy posadowić na podsypce piaskowo-żwirowej o 
grubości 0,2 m. W przypadku dużej wilgotności gruntu – stosować podsypką żwirową.   
Na dennicy studzienki należy posadowić  kręgi betonowe na zaprawie cementowej.  Kręgi 
należy przykryć płytą żelbetową pokrywową. Na płycie należy zamontować właz żeliwny 
typu ciężkiego lub lekkiego, zależnie od usytuowania (patrz projekt). Na dnie studzienki 
należy uformować kinetę betonową . 
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Stopnie złazowe w kręgach betonowych należy montować mijankowo w dwóch rzędach, w 
odległościach pionowych co 30 cm i odległości poziomej osi stopni 30 cm. 
Kręgi betonowe i pozostałe elementy należy zabezpieczyć z zewnątrz przez posmarowanie 
dwukrotnie lepikiem asfaltowym. Alternatywnie prefabrykaty betonowe studzienek od 
zewnątrz mogą być zabezpieczone fabrycznie środkami do izolacji przeciwwodnych na bazie 
wielosiarczków. Środki gruntujące pod warstwy i powłoki epoksydowe wykonane winny być 
na bazie żywic epoksydowych. 
 
Wariantowo - Montaż prefabrykowanych studni rewizyjnych PEHD 
Studnie powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta.  

 
Konstrukcja studni. 
Studnie muszą być wyposażone w króćce przyłączeniowe do podłączenia kanałów. 

 
Podłoże studni. 
Podłoże studni stanowi płyta betonowa zbrojona stalą kl. A-0 grubości 25 cm z betonu B-15 
wg PN-88/B-06250 wykonana na podbudowie z tłucznia i chudego betonu zgodnie z 
rysunkami w punkcie 3.2.2. „Projekty wykonawcze” 
Po ustawieniu studni cześć dolną komory roboczej należy obetonować . 
 
Włazy kanałowe. 
Włazy kanałowe należy wykonać jako żeliwne typu ciężkiego klasy D. 
Dodatkowo właz powinien być zabezpieczony pierścieniem z betonu B 15 wg PN-88/B-
06250 wylewanym na mokro. 
 
Płyta przykrywająca i pierścień odciążający. 
Płyta przykrywająca i pierścień odciążający - stanowi prefabrykat z betonu klasy B 20 
zbrojonego stalą kl. A-0 i A-II, który należy wykonać zgodnie obowiązującymi w tym 
zakresie normami. 

 
Stopnie złazowe. 
W studzienkach należy zamontować stopnie żeliwne wg PN- 64/H-74086 
 
Izolacje. 
Wszystkie elementy betonowe należy zabezpieczyć przez 4-krotne pokrycie roztworami 
asfaltowymi (2xR+2xP). 
 

5.6 Rury ochronne stalowe 
 

Rury ochronne zastosować w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. 
Rury ochronne należy wykonać z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzonej 
szczelności zgodnie z PN-79/H-74244. Łączenie rur przez spawanie elektryczne doczołowe. 
Rury stalowe powinny odpowiadać gatunkowi określonemu w Dokumentacji Projektowej i 
mieć trwale wybite oznakowania lub w inny sposób jednoznacznie określony gatunek. 
Miejsca spawania nie powinny posiadać rozwarstwień, wżerów i ubytków powierzchniowych 
większych niż 5% grubości materiału i większych niż 10 % powierzchni. Ponadto nie 
powinny mieć rys, pęknięć itp. wad. Do spawania zaleca się stosowanie elektrod EP 146. 
Suszenie elektrod powinno być zgodne z zaleceniami producentów. Spawacze wykonujący 
złącze powinni mieć aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie dla zakresu 
wykonywanych robót, udokumentowane wpisem do książeczki spawacza. 

Wprowadzenie rury PEHD/PVC do rury ochronnej należy wykonać za pomocą płóz 
pierścieniowych. Przed rozpoczęciem pracy ustalić konieczną ilość i typ płóz. Kielich z rur 
PEHD/PVC nie mogą opierać się i spoczywać na rurze ochronnej. Podpory (płozy) powinny 
znajdować się bezpośrednio za kielichami rur. Przestrzeń między rurociągiem roboczym, a 
wewnętrzną ścianką rury ochronnej, na wlocie i wylocie, z obu końców rury ochronnej 
zamknąć korkiem z pianki poliuretanowej, na długości nie mniejszej niż 10cm, mierząc od 
krawędzi rury przejściowej i pierścieniem samouszczelniającym. Odcinek rury przeznaczony 
do ułożenia w rurze przejściowej należy podać próbie szczelności złączy na powierzchni 
terenu przed wprowadzeniem rury ochronnej. 
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5.7 Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia 
podziemnego 

 

Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający : 
• zamarzanie w nich wody i ścieków w okresie zimowym, 
• uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych, 
• niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.). 
Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków 
zabezpieczających ustala norma PN-EN 1610. 
W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu 
zabezpieczenia przez zamarzaniem ścieków, przewody powinny być ocieplone, np. warstwą 
płyt styropianowych odpowiedniej grubości. 
 
 

5.8 Przejścia szczelne przez ściany i przejścia pod ławami 
fundamentowymi 

 
Do wykonywania przejść szczelnych stosować odpowiednie systemowe kształtki z 

uszczelką. Przy przechodzeniu rurociągów z tworzyw sztucznych pod ławami 
fundamentowymi, stosować rury osłonowe stalowe lub żeliwne o długości większej o ok. 
1m od szerokości ławy, tak, by środek rury osłonowej znajdował się pod środkiem 
przekroju ławy. 

 
 
 

5.9 Połączenia rurociągów z urządzeniami 
 

Rurociągi łączą się z urządzeniami za pomocą połączeń kołnierzowych lub 
gwintowanych. 
Połączenia kołnierzowe wykonywać wg zasad podanych wyżej. Połączenia gwintowane 
wykonywać przy użyciu uszczelek odpowiednich do medium, które ma być transportowane 
oraz rodzaju rurociągu. 
 
 

5.10 Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu, 
umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 

 
Wykonanie przekroczeń/skrzyżowań dla sieci przewidzianej do realizacji wykonać 

zgodnie z dokumentacją projektową i uzgodnieniami branżowymi. 
 
Prace w pobliżu miejsc kolizji należy wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu 

mechanicznego. Miejsca skrzyżowań projektowanych sieci z istniejącym uzbrojeniem należy 
zabezpieczyć w sposób trwały i skuteczny. 

Przeszkodami na trasie przewidzianej do realizacji kanalizacji sanitarnej są elementy 
istniejącego uzbrojenia terenu. Wykonawca zobowiązany jest we wszystkich miejscach 
skrzyżowania istniejącego uzbrojenia z projektowaną siecią do wykonania przekopów 
kontrolnych, potwierdzających stan przyjęty w projekcie, na podstawie map sytuacyjno-
wysokościowych. 

W przypadku napotkania uzbrojenia nie naniesionego na planach i profilach należy 
powiadomić nadzór inwestorski celem ustalenia sposobu zabezpieczenia i usunięcia kolizji. 
Wszystkie przeszkody na trasie należy zabezpieczyć przed ich uszkodzeniem. 

 
Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów 

uzbrojenia podziemnego zgodnie z dokumentacją projektową. 
Minimalne poziome odległości od kanalizacji sanitarnej winny wynosić : 
- od wodociągu     1,0 m 
- od gazociągu     1,5 m 
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- od kabla elektrycznego i telefonicznego 1,0 m 
- od kanału deszczowego    2,0 m 
- od napowietrznej linii elektrycznej  1,0 m. 
 
Skrzyżowanie z wodociągiem 
W celu zachowania normatywnej odległości przewidzianego  do realizacji rurociągu 

kanalizacji sanitarnej od istniejącego wodociągu należy wykonać dwie przekładki. 
 

Skrzyżowania z gazociągiem 
Przewidziane do realizacji rurociągi kanalizacji sanitarnej w miejscach skrzyżowania z 

gazociągiem  należy układać po dokładnej lokalizacji. Dodatkowo należy uzgodnić  sposób 
zabezpieczenia z  Rozdzielnią Gazu w Dębicy i na kanalizacji w miejscach skrzyżowań 
montować rury ochronne PEHD wyprowadzone końcami co najmniej 2,00 m przed i za 
skrzyżowaniem tak aby w sposób pełny zabezpieczyć gazociąg. 

Całość robót prowadzić zgodnie z warunkami i pod nadzorem Eksploatatora sieci 
gazowej. 

Prace  po  ich  zakończeniu  powinny  zostać odebrane  w  formie odbioru częściowego 
przez Inspektora Nadzoru i Eksploatatora sieci gazowej. 

 
Skrzyżowania z kablami teletechnicznymi i energetycznymi 
W celu zabezpieczenia kabla teletechnicznego, przed przystąpieniem do robót 

budowlanych należy wykonać przekopy kontrolne. W celu prawidłowej eksploatacji przy 
prowadzeniu robót budowlanych należy przewidzieć montaż dwudzielnej rury osłonowej 
montowanej na kablach teletechnicznych i energetycznych w trakcie wykonywania prac 
budowlanych. 

Całość robót prowadzić pod nadzorem Eksploatatora. 
Rury ochronne winny  mieć długości zapewniające być zamontowane w odległości 1,50 

m przed i za miejscem kolizji. 
 

5.11 Warunki wyceny prac 
 

Dla sieci kanalizacji sanitarnej przyjęto zasadę rozliczania prac technologicznych w 
odniesieniu do kluczowego wyposażenia technologicznego sieci. Tym samym w ST 
pominięto specyfikację drobnego sprzętu i materiałów towarzyszących. Koszty związane z 
wyposażeniem sieci w materiały towarzyszące muszą być wliczone przez Wykonawcę w 
cenę wykonania robót zasadniczych. 

 
Uwaga: Różnice pomiędzy ilościami elementów wyposażenia sieci, podanymi 

w zestawieniach na rysunkach w dokumentacji projektowej oraz w 
Specyfikacjach Technicznych, w stosunku do rzeczywistego obmiaru lub 
konieczności zachowania wymaganej przez Inspektora jakości robót nie mogą być 
podstawą zmian cen jednostkowych podanych w Przedmiarze Robót dla robót 
wynikających z tego Kontraktu i nie będą podstawą innych roszczeń Wykonawcy. 

 
 

66  KKoonnttrroollaa  jjaakkoośśccii  RRoobbóótt  
 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli wykonania robót podano w ST 00.00 

„Postanowienia Podstawowe" pkt. 6. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 
terenie i poza Terenem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
Inspektor jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli 
analitycznej) w trybie pkt. 6.6 ST „Postanowienia Podstawowe". 
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6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 
 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszych ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 
Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 
materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi w trybie ustalonym. 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań nie później 
niż w terminie i w formie określonej przez Inspektora Nadzoru 
Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 

 
6.2.1 Kontrola wykonania 
 

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodności budowy z 
zatwierdzonym projektem. 
Należy sprawdzić: 
• wytyczenie osi przewodu, 
• szerokość wykopu, 
• głębokość wykopu, 
• odwadnianie wykopu, 
• szalowanie wykopu, 
• zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 
• odległość od budowli sąsiadującej, 
• zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 
• rodzaj podłoża, 
• rodzaj rur i kształtek, 
• składowanie rur i kształtek, 
• ułożenie przewodu, 
• zagęszczenie obsypki przewodu, 
• studnie kanalizacyjne 
• przewody ułożone nad terenem. 
 
Oś przewodu, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w 
dowiązaniu do punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. Minimalna 
szerokość wykopu powinna być zgodna z przepisami BHP podczas wykonywania robót 
budowlanych (ziemnych) oraz technologią montażową sieci i urządzeń, natomiast 
maksymalna szerokość wykopu nie powinna przekraczać szerokości określonej w 
projekcie. 
Głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością określoną w zatwierdzonym 
projekcie. Dno wykopu powinno być wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie z 
rzędnymi ustalonymi w zatwierdzonym projekcie i dowiązane do reperów określonych 
przez geodetę. 
Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód gruntowych i opadowych. 
Sposób obniżenia poziomu wód gruntowych powinien być wykonany zgodnie z 
zatwierdzoną dokumentacją. Natomiast przed napływem wód opadowych powinien 
zabezpieczać odpowiednio wyprofilowany teren. 
Szalowanie ścian wykopu powinno zabezpieczać jego stateczność i jeśli zatwierdzony 
projekt nie przewiduje inaczej, szalowanie to powinno być usuwane w miarę postępu 
zasypki wykopu. 
W obrębie klina odłamu niezabezpieczonych ścian wykopu niedopuszczalna jest 
komunikacja. Jeśli komunikacja odbywa się w obrębie odłamu ścian wykopu, konieczne 
jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu. 
Zabezpieczenie skrzyżowań innych przewodów podziemnych z wykopem powinno być 
wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją. Zabezpieczenie tych przewodów 
polega na ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci 
obudowy oraz ochronie przed ich ścięciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu 
wykopu. 
Rury, kształtki, studnie kanalizacyjne, zawory przygotowane do montażu powinny być 
oznakowane zgodnie z wymaganiami przyjętymi w zatwierdzonej dokumentacji 
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technicznej, a także zgodne z dokumentami stwierdzającymi dopuszczenie do 
stosowania w budownictwie. 
Rury, kształtki, studnie kanalizacyjne powinny być zabezpieczone i składowane na 
płaskim, równym podłożu. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych powinny być 
zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych. 
Przewód powinien być ułożony zgodnie z wytyczoną osią na wyrównanym podłożu 
wykopu i zinwentaryzowany przez geodetę. Na podłożu naturalnym przewód powinien 
być zagłębiony na całej długości, co najmniej na 1/4 swojego obwodu. Na podłożu 
naturalnym z podsypką oraz podłożu wzmocnionym, przewód powinien być ułożony 
zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją. 
Obsypka przewodu powinna być przeprowadzona szczególnie starannie, zagęszczona 
ręcznie lub mechanicznie, w zależności od wymagań ustalonych w zatwierdzonej 
dokumentacji. 
Wysokość zasypki wstępnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna być 
mniejsza niż 15cm. 
Zagęszczanie zasypki wstępnej powinno w zasadzie odbywać się ręcznie. Zagęszczenie 
zasypki głównej przewodu może odbywać się mechanicznie. Ustalony stopień 
zagęszczenia gruntu powinien być potwierdzony przez geologa. 
Przewody o konstrukcji samonośnej, umieszczone nad terenem oraz przewody 
umieszczone nad lub pod konstrukcją nośną, powinny mieć wykonane dojścia 
umożliwiające ich sprawdzanie. 
 

6.3 Próby szczelności kanału grawitacyjnego 
 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy 
przeprowadzić próby szczelności kanału grawitacyjnego. 
Kanał powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do 
gruntu lub infiltrację wód gruntowych do kanału. 
Próby szczelności należy przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi 
w normie PN-EN 1610. 
Przed przystąpieniem do prób szczelności należy zapewnić: 
• zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 

przepisami, 
• odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed 

wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka, 
• wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
• należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia 

 
badanie na eksfiltrację: 
• zwierciadło wody gruntowej powinno być obniżone o co najmniej 0,5 m poniżej dna 

wykopu 
• poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej, powinien mieć rzędną niższą co 

najmniej o 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studzienki niższej 
• po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach - nie powinno być ubytku wody 

w studzience położonej wyżej, w czasie: 
− 30 min. na odcinku o długości do 50 m  
− 60 min. na odcinku o długości ponad 50 m 

badanie na infiltrację: 
• podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału w czasie 

trwania obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltrację. 
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez 
przedstawicieli Wykonawcy, Inżyniera i Użytkownika. 
 

6.4 Inspekcja TV 
 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inspekcji kamerą kanału grawitacyjnego w 
celu stwierdzenia jakości wykonania. 
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć nagranie z inspekcji Zamawiającemu. Termin 
inspekcji Wykonawca ustali z Inspektorem. 
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77  OObbmmiiaarr  RRoobbóótt  
 

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 
 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.00 
„Postanowienia Podstawowe" pkt. 7. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie 
z postanowieniami Kontraktu. 

 

7.2 Szczegółowe zasady obmiaru Robót 
 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z 
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań 
technicznych zawartych w niniejszych ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inspektora i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
 

7.3 Jednostki obmiarowe 
 

Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest: 
1) m (metr bieżący) - dla: 

• długości wykonanych i odebranych rurociągów grawitacyjnych, 
• długości wykonanych i odebranych rurociągów ciśnieniowych, 
• długości zamontowanych i odebranych rur ochronnych i osłonowych 

2) kpl. (komplet)- dla: 
• ilości wykonanych i odebranych kompletnych studni, 

88  PPrrzzeejjęęcciiee  RRoobbóótt  
 

8.1 Warunki ogólne 
 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 00.00 „Postanowienia 
Podstawowe " pkt. 8. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
 

8.2 Zasady szczegółowe Przejęcia Części Robót 
 

W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory 
końcowe. Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed 
zakończeniem budowy kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności robót 
podlegających zakryciu. W związku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie: 
• zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności zastosowanych 

materiałów, 
• prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, podsypki, 

zasypki, głębokości ułożenia przewodu, szalowania, 
• prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku i 

spadku przewodów, zmian kierunku, 
• prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach 

przez przeszkody, wzmocnienia, 
• prawidłowości wyników próby szczelności, 
• prawidłowości wykonania izolacji termicznych. 
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8.3 Zasady szczegółowe Przejęcia Robót 
 

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać 
odbioru końcowego, który polega na sprawdzeniu: 
• protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich 

postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzenia 
protokołów z prób szczelności, 

• aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia. 
Odbiory częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale 
przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora i Użytkownika oraz potwierdzone właściwymi 
protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też 
ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin 
ich usunięcia. 

99  PPooddssttaawwaa  PPłłaattnnoośśccii  
 

9.1 Ustalenia ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 „Postanowienia 
Podstawowe" pkt. 9. Płatność za roboty wg. zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych 
ST należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 

 

9.2 Cena wykonania robót 
 

Cena ryczałtowa, zawarta w odpowiednim elemencie tabeli Wyceny Robót, podana przez 
Wykonawcę zawiera: 

1) ułożenie rurociągów mierzonych w metrach, tj.: 
• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją 

powykonawczą robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 
• prace geotechniczne, 
• badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
• zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
• wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 
• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i 

sprawdzeń robót, 
• wykonanie tymczasowych elementów przekroczenia cieku i innych przeszkód, 
• roboty ziemne, szalowanie i odwodnienie, 
• wykonanie podsypki i obsypki rurociągu, 
• przeciągnięcie rury przewodowej w rurach ochronnych/przewiertowych, 
• montaż rur, kształtek, armatury, przejść szczelnych, zabezpieczenie rurociągu 

korkami zaślepiającymi, 
• wykonanie bloków betonowych mocujących przewód przy spadkach >12,5%, 
• zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem, 
• demontaż tymczasowych elementów przekroczenia cieku i innych przeszkód, 
• zabezpieczenie przekraczanego cieku przed erozją, 
• inspekcję TV kanału grawitacyjnego, 
• próby szczelności odcinków, 
• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
• uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

2) wykonanie prefabrykowanych studni kanalizacyjnych żelbetowych oraz z tworzywa 
sztucznego liczonych w kpl., tj.: 
• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją 

powykonawczą robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 
• prace geotechniczne, 
• badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 



89 

 

 

Nazwa zamówienia:  

Budowa sieci wodociągowej w ul. Zdrojowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej  
w ul. Zdrojowej, Wiejskiej i Zielonej w Dębicy. 

 

• zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
• wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 
• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i 

sprawdzeń robót, 
• roboty ziemne, szalowanie i odwodnienie, 
• przygotowanie podłoża, 
• wykonanie podbudowy z betonu, 
• roboty betonowe towarzyszące, 
• montaż elementów prefabrykowanych studni , 
• wypełnienie betonem komory dociążającej, 
• montaż włazów, 
• uzbrojenie studni, 
• wykonanie warstw izolacyjnych, 
• przyłączenie rurociągów, 
• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
• uporządkowanie terenu budowy po robotach. 
• w przypadku lokalizacji studni w drogach o nawierzchniach utwardzonych, należy w 

ramach jej wykonania wyprowadzić króćce włączeniowe studni poza pas jezdni i 
zaślepić celem uniknięcia w przyszłości rozbiórki nawierzchni przy podłączaniu 
posesji do kanalizacji . 

3) montaż rur ochronnych i osłonowych liczona w metrach, tj.: 
• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją 

powykonawczą robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 
• prace geotechniczne 
• badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
• zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
• wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 
• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i 

sprawdzeń robót, 
• wykonanie tymczasowych elementów przekroczenia cieku i innych przeszkód, 
• wykonanie podsypki i obsypki rurociągu, 
• montaż rur ochronnych i ołsonowych, kształtek, armatury, przejść szczelnych, 
• zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem, 
• demontaż tymczasowych elementów przekroczenia cieku i innych przeszkód, 
• zabezpieczenie przekraczanego cieku przed erozją, 
• próby szczelności odcinków, 
• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
• uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

1100    PPrrzzeeppiissyy  zzwwiiąązzaannee  
 

1. WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano-Montażowych- ITB 

2. WTWiORTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z 
Tworzyw Sztucznych. 

3. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego - Zasady 
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 

4. PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w 
systemach kanalizacji grawitacyjnej 

5. PN-EN 598:2000 Rury, kształtki, i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz 
ich połączenia do odprowadzania ścieków 

6. PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Pojęcia ogólne i 
definicje 

7. PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania 
8. PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Planowanie 
9. PN-EN 752-4:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia 

hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko 
10. PN-EN 752-5:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Modernizacja 
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11. PN-EN 752-6:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Część 6: Układy 
pompowe 

12. PN-EN 752-7:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Część 7: Eksploatacja i 
użytkowanie 

13. PN-EN 773:2002 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w 
systemach kanalizacji ciśnieniowej 

14. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego 
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji - 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

15. PN-EN 1456-1:2003 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej układanej 
pod ziemią i nad ziemią - Nieplastyfikowany poli(chlorek 
winylu) (PVC-U) - Część 1: Wymagania dotyczące 
elementów rurociągu i systemu 

16. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
17. PN-EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej 
18. PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) 
do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczące rur, 
kształtek i systemu 

19. PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) 
do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczące rur, 
kształtek i systemu 

20. PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z 
betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 

21. PN-EN 12666-1:2006 (U)  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i 
sanitarnej - Polietylen (PE) - Część 1: Wymagania 
dotyczące rur, kształtek i systemu 

22. PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodów 
kanalizacyjnych 

23. PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji 
deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad 
ziemią - Polietylen (PE) - Część 1: Wymagania ogólne 

24. PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i 
sanitarnej - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), 
polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Część 1: Specyfikacje 
techniczne kształtek pomocniczych wraz z płytkimi 
studzienkami inspekcyjnymi 

25. PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych - 
Systemy do przesyłania wody i ścieków na zewnątrz 
konstrukcji budowli - Praktyczne zalecenia układania 
przewodów pod ziemią i nad ziemią 

26. PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i 
ściekowej - Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) - 
Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji 

27. PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja - Urządzenia i sieć zewnętrzna - 
Oznaczenia graficzne 

28. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu 
29. PN-71/B-02710 Kanalizacja zewnętrzna - Przekroje poprzeczne zamkniętych 

kanałów ściekowych 
30. PN/B-10710 Projekt Kanalizacja - Obliczenia hydrauliczne kanałów ściekowych 
31. PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne 
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32. PN-B-10736:2000 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne 
wykonania\ 

33. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodów 
wodociągowych. 

34. BN-81/9192-05 Wodociągi miejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki 
stosowania. 

35. PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
36. PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 
37. PN-ISO 7005-1:1996 Kołnierze metalowe - Kołnierze stalowe. 
38. PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociągi. Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. 

Wymagania ogólne. 
39. PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym 
przez polskie prawodawstwo. 
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11..  WWssttęępp  
 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych 
 
Wykonanie i ukończenie Robót obejmujących budowę systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci 
wodociągowej na terenie miasta Dębica w ramach kontraktu Budowa sieci wodociągowej, oraz 
sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zdrojowej, Wiejskiej i Zielonej w Dębicy. 

 
Kod CPV wg słownika zamówień: 
 
45231300-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków. 
 
 

1.2 Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST) stanowią integralną 
część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i Dokumentów Kontraktowych i 
należy je odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) 
opisanych    w pkt 1.3. 

 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
 

Zakres robót realizowanych w ramach sieci wodociągowej obejmuje: 
 

I) Roboty przygotowawcze 

II) Roboty montażowe: 
 

4) Przewody wodociągowe z PCW wraz z uzbrojeniem, 
5) Przewody wodociągowe z żeliwa wraz z uzbrojeniem, 
6) Przewody wodociągowe z PE wraz z uzbrojeniem, 
7) Studzienki i zestawy wodomierzowe 
8) Rury ochronne i osłonowe, 
9) Hydranty p.poż. nadziemne i podziemne 
 

III) Roboty końcowe, konieczne do uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót (zgodnie z punktem 
8 ) 

Roboty ziemne, odwodnieniowe i umocnienie wykopów wraz z konieczną wymianą gruntu 
oraz zagęszczeniem wykopów, związane z wykonywaniem sieci wodociągowej ujęto w ST 
02.00. 

 

1.4 Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami, 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR), Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych (WTWORTS) i postanowieniami 
Kontraktu oraz definicjami podanymi w ST 00.00 „Postanowienia Podstawowe" pkt. 1.4. 
Ponadto: 

• Sieć - przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, 
którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące w 
posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. 

• Sieć wodociągowa - sieć wodociągów, zaopatrujący ludność i zakłady przemysłowe w 
wodę. 
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• Przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z 
wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem 
za wodomierzem głównym. 

• Hydrofornia – urządzenie technologiczne, złożone ze zbiornika roboczego i urządzeń 
elektromechanicznych (pomp) służące do nadania wodzie energii kinetycznej 
niezbędnej dla utrzymania normatywnego ciśnienia na końcówkach sieci wodociągowej. 

• Zasuwy - armatura wbudowana w wodociąg służąca do zamknięcia dopływu wody dla 
wyłączenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociągu. 

• SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. tj. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z 
późn. zmianami) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. 

• Urządzenia wodociągowe - ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie 
publiczne, urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci wodociągowe, 
urządzenia regulujące ciśnienie wody. 

• Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (woda pitna) - woda w stanie 
pierwotnym lub po uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotowania żywności lub 
innych celów domowych, niezależnie od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana 
z sieci dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub pojemnikach. 

• Podsypka - Materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i 
obsypką. 

• Obsypka - Materiał gruntowy między podłożem lub podsypką a zasypką, otaczający 
przewód kanalizacyjny. 

• Zasypka - Warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią 
zasypki wstępnej i terenem. 

• Blok oporowy - Element zabezpieczający przewód przed przemieszczaniem się w 
poziomie i w pionie na skutek ciśnienia ścieków. 

• Blok podporowy - Element zabezpieczający armaturę przed przemieszczaniem się w 
pionie. 

 
 

22..  MMaatteerriiaałłyy  
 

2.1 Postanowienia ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00 „Postanowienia 
Podstawowe" pkt. 2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiału oraz za 
zgodność ich parametrów i jakości z postanowieniami Kontraktu. 
Wszystkie materiały użyte do budowy urządzeń powinny być zgodne z oznaczeniami na 
rysunkach i wykazach materiałowych. 
Obróbka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementów powinna być przeprowadzona 
zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiału. Zwraca się uwagę na to, aby metody 
stosowane przy tych czynnościach nie spowodowały uszkodzeń powierzchni roboczych, ani 
nie obniżyły właściwości fizycznych i wytrzymałościowych materiałów. 
Rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych 
ubytków. Rury z tworzyw sztucznych powinny być trwale oznaczone. 
Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, 
świadectw jakości, specyfikacji, paszportów, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, 
rysunków montażowych itp. Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do 
wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora. W 
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa 
badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 
zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność za spełnienie wymagań  
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ilościowych  i jakościowych  materiałów dostarczanych na Teren budowy oraz za ich 
właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

 
 

2.2 Dokumentacja 
 

Materiały stosowane do budowy sieci wodociągowej powinny mieć: 
• oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub  

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 
Komisję Europejską, lub 

• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany". 

 
 

2.3 Materiały 
 

2.3.1 Ogólne wymagania 
 

• Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne". 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN 
przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone 
przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie 
dokumenty na życzenie Inspektora. 
 

2.3.2 Rury przewodowe 
 

Do wykonania sieci wodociągowej stosuje się następujące materiały:  
� rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW) wg PN-74/C-

892G4, 
�  rury ciśnieniowe z polietylenu twardego (PE) wg BN-74/6366-04 [46] i BN-

74/6366-G3, 
� rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń sztywnych wg PN-84/H-74101. 

 
 

2.3.3 Rury ochronne 
 

• Rury ochronne stalowe wg PN-79/H-74244 
• Przejścia szczelne tulejowe, równoległe, przelotowe dla rur PVC i PE 
• Powierzchnie ścianek rur stalowych powinny być od wewnątrz i zewnątrz 

odpowiednio zaizolowane. 
• Zakończenie rury ochronnej należy wykonać za pomocą specjalnych uszczelnień. 
 

2.3.4 Armatura odcinająca 
 

Jako armaturę odcinającą (przepływ wody) należy stosować: 
� zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe (z obudową teleskopową ) wg PN-

83/M-74024. 
 



98 

 

 

Nazwa zamówienia:  

Budowa sieci wodociągowej w ul. Zdrojowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej  
w ul. Zdrojowej, Wiejskiej i Zielonej w Dębicy. 

 

2.3.5 Hydranty nadziemne i podziemne. 

Należy stosować hydranty nadziemne oraz podziemne (w miejscach ruchu 
samochodowego) o średnicy nominalnej 80 mm z zasuwami odcinającymi, 
odpowiadające wymaganiom normy PN-89/M-74091 [40] i BN-70/5213-G4. 

 
2.3.6 Bloki oporowe 
 

Należy stosować: 

� bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwykłego klasy B25 odpowiadające 
wymaganiom normy BN-81/9192-04 [57] i BN-81/9192-05 [58] do przewodów o 
średnicach od 100 do 400 mm i ciśnieniu próbnym nie przekraczającym 0,98 MPa. 

 

2.4 Składowanie rur z tworzyw sztucznych 
 

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym: 
1. należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są 

składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych 
urządzeń i metod przeładunku. 

2. Rury w prostych odcinkach, składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie 
przekraczać wysokości składowania ok. 1 m. 

3. Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to 
możliwe, to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się 
na spodzie. To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych. 

4. Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami 
(korki, wkładki itp.). 

5. Nie dopuszczać do składowania materiałów w sposób, przy którym mogłyby wystąpić 
odkształcenia (zagięcia, zagniecenia itp.) - w miarę możliwości przechowywać i 
transportować w opakowaniach fabrycznych. 

6. Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 
7. Niedopuszczalne jest „wleczenie" pojedynczych rur, elementów, wiązek lub kręgów po 

podłożu. 
8. Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 

zewnętrznych, ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach 
ujemnych znacznie wzrasta. 

9. Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne 
końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. 

10. Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane, w sposób uporządkowany, z 
zachowaniem wyżej omawianych środków ostrożności. 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i 
promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed: 

1. długotrwałą ekspozycją słoneczną, 

2. nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła. 
Składowanie transport i rozładunek rur i studni z tworzyw sztucznych należy wykonywać 
zgodnie z zaleceniami dostawcy elementów. 

33  SSpprrzzęętt  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Postanowienia 

Podstawowe" pkt. 3. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz 
projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inspektora. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 



99 

 

 

Nazwa zamówienia:  

Budowa sieci wodociągowej w ul. Zdrojowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej  
w ul. Zdrojowej, Wiejskiej i Zielonej w Dębicy. 

 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót montażowych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
• podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur, 
• komplet elektronarzędzi, 
• komplet narzędzi ślusarskich, 
• nożyce gilotynowe elektryczno-mechaniczne, 
• urządzenia do łączenia rur PE doczołowo i elektrooporowo, 
• agregat prądotwórczy, 
• spawarka elektryczna wirująca, 
• sprężarka powietrza spalinowa, 
• żuraw samojezdny gąsienicowy, 
• żuraw samochodowy, 
• koparka, 
• betoniarka wolnospadowa elektryczna, 
• płyty zagęszczające i stopy zagęszczające, 
• zagęszczarka wibracyjna, 
• pompy do miejscowego odwodnienia wykopów, 
• ręczne narzędzia do prac ziemnych. 

44  TTrraannssppoorrtt  
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 „Postanowienia 
Podstawowe" pkt. 4. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować 
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora środki transportu: 
• samochód skrzyniowy, 
• samochód dostawczy, 
• samochód samowyładowczy, 
• przyczepa skrzyniowa, 
• przyczepa dłużycowa, 
• ciągnik kołowy 

Materiały i urządzenia należy transportować w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z 
zaleceniami producenta. Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni 
ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas 
transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 
uniemożliwiający uszkodzenie materiału. 
Materiału nie wolno zrzucać ze środków transportowych. Transport rur powinien być 
wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak by wolne końce wystające poza 
skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. Natomiast rury w kręgach powinny w 
całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 
Załadunek, rozładunek i transport materiałów wykonywać zgodnie z 
zaleceniami producenta/dostawcy elementów. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 
transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który 
uzyskał akceptację Inspektora. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

55  WWyykkoonnaanniiee  RRoobbóótt  
 

5.1 Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00.00 „Postanowienia 
Podstawowe" pkt. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 
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wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, WTWOR, WTWORTS i postanowieniami 
Kontraktu. 

 

5.2 Zakres robót przygotowawczych 
 

• Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu. 
• Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Projektem. 
• Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych i gruntowych. 
• Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę 

oraz odprowadzenia ścieków. 
• Wykonanie tymczasowych elementów przekroczenia cieku i innych przeszkód, 
• Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym (drogi kołowe). 
• Zabezpieczenie drzew zlokalizowanych w odległości do 2,5 m od przewidzianych do 

realizacji kanałów, 
• Lokalizacja istniejącego uzbrojenia (przekopy kontrolne) 
• Ocena stanu technicznego budynków zlokalizowanych w pobliżu Robót. Ocena stanu 

technicznego winna być udokumentowana odpowiednim protokołem i poparta 
dokumentacją fotograficzną. W przypadkach koniecznych Wykonawca wykona 
odpowiednie zabezpieczenia w uzgodnieniu z Zamawiającym 

• Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 
budowlanego. 

 
5.3 Zakres robót zasadniczych 
 

Roboty zasadnicze w zakresie montażu sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej obejmują: 
• Zabezpieczanie odcinków prowadzonych robót, 
• Wykonanie podsypki rurociągów w gotowym wykopie, 
• Układanie rurociągów z kontrolą spadków i zagłębień, 
• Łączenie rur i kształtek, 
• Uzbrojenie rurociągu w armaturę, 
• Wykonanie izolacji, 
• Wykonanie podsypki, obsypki i zasypki rurociągu, 
• Układanie taśmy ostrzegawczej z wkładką metalową nad rurociągami, 
• Próby szczelności sieci i odcinków, 
• Badania i pomiary kontrolne, sondowanie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących PN i EN-PN, STWiOR i postanowieniami Kontraktu. 

 
5.4 Montaż rurociągów z PE i PVC 
 

Montaż rur PE, PVC, żeliwnych  należy wykonywać zgodnie z zaleceniami dostawcy 
elementów. 
 

5.4.1 Warunki montażu rur z PE 
 

Przewody PE można układać przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki 
optymalne to temperatury od +5°C do +15°C ze względu na kruchość tworzywa w 
niższych temperaturach oraz znaczną rozszerzalność liniową w wyższych 
temperaturach. 
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków 
zgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową. 
Przy układaniu należy zwracać uwagę, aby rury nie były zdeformowane i uszkodzone 
oraz aby leżały całą płaszczyzną na usypanej warstwie materiału wypełniającego. 
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Należy zwracać uwagę na odpowiednie zabezpieczenie elementów twardych 
znajdujących się na ścianach wykopu oraz na wystarczający odstęp składowanego 
urobku od brzegu wykopu. 
 

5.4.2 Warunki montażu rur z PVC 
 

Zaleca się montaż przewodów z PVC w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C. 
Układanie rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii 
montażu z producentem. W niskich temperaturach należy zachować szczególną 
ostrożność przy transportowaniu rur z uwagi na zmniejszoną ciągliwość materiału 
(zwiększona podatność na pękanie). 
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po 
przygotowaniu podłoża. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny (nie mogą 
mieć uszkodzeń) oraz zabezpieczyć je poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych 
zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 

 
5.4.3 Warunki montażu rur z żeliwa 
 

Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków 
zgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową. 
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po 
przygotowaniu podłoża. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny (nie mogą 
mieć uszkodzeń) oraz zabezpieczyć je poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych 
zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. 
 

5.4.4 Przygotowanie podsypki i obsypki rur oraz zasypywanie wykopów 
 

Rury z PE i PVC można posadowić na wyrównanym podłożu, jeżeli występuje ono w 
gruntach piaszczysto-gliniastych lub żwirowych, nie zawierających cząstek o wymiarach 
powyżej 20mm. Przestrzeń wykopu w obrębie przewodu należy wypełnić gruntem 
piaszczystym nie zawierającym ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 
Do wypełnienia przestrzeni nie może być stosowany piasek pylasty, grunty spoiste, 
organiczne oraz grunty zamarznięte. W takich przypadkach należy dokonać wymiany 
gruntu. 
Jeżeli grunty lokalne spełniają powyższe wymagania, nie musi być wykonywany wykop 
do poziomu podsypki. 
Wypełnienie przestrzeni w obrębie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie 
wykopu (przed położeniem rury) warstwy gruntu niewiążącego o grubości co najmniej 
10cm oraz warstwy grubości co najmniej 10cm nad rurą. 
Podsypka powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia minimum 0,98. 
Zagęszczanie należy wykonywać warstwami o miąższości dostosowanej do wybranej 
metody zagęszczenia. 
Grunt w obrębie przewodu powinien być starannie zagęszczony. Ważne jest staranne i 
skuteczne zagęszczenie materiału wypełniającego w bocznych strefach przewodu, gdyż 
zabezpiecza to rurę przed deformacją na skutek występujących nacisków statycznych i 
dynamicznych. 
Przy wypełnianiu pozostałej części wykopu należy zwracać uwagę, aby pierwsza 
warstwa gruntu (pochodząca z wykopów) o grubości co najmniej 30 cm nie zawierała 
kamieni. 
 

5.4.5 Układanie przewodu na dnie wykopu 
 

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. 
Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje 
się w miarę układania przewodu. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie 
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łączonych odcinków przewodu pokrywały się. Przewód po ułożeniu powinien ściśle 
przylegać do podłoża na całej swej długości. 
Nie wolno wyrównywać spadku i kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod 
niego twardych elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 
Montaż należy prowadzić ze spadkami zgodnymi z dokumentacją, pomiędzy studniami 
od rzędnej niższej do wyższej. 
Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie 
powinno przekraczać wartości dopuszczonych w PN. 
Przed połączeniem rur „bose" końce należy smarować środkami umożliwiającymi 
poślizg, przewidzianymi przez dostawce. Bose końce wciskać do miejsca zaznaczonego 
na rurze. Przed przystąpieniem do montażu każdego kolejnego złącza, każda ostatnia 
rura, do kielicha której przyłączamy nowy odcinek, powinna być zastabilizowana przez 
wykonanie obsypki wg zasad podanych poniżej. 
 

5.4.6 Metoda łączenia rur PE 
 

Zgrzewanie doczołowe rur z PE 
Zgrzewanie rur doczołowe jest możliwe tylko dla rur zakwalifikowanej do tej samej 
grupy płynięcia, o tej samej średnicy i grubości ścianki. 
Zgrzewanie czołowe polifuzyjne należy przeprowadzić dla rur i kształtek o średnicach 
większych od 63 mm. Kształtki elektrooporowe stosować w sytuacjach 
uniemożliwiających wykonanie zgrzewów doczołowych. Wszystkie parametry 
zgrzewania rur polietylenowych muszą być podane przez producenta rur w instrukcji 
montażu. 
Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego 
należy skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów 
wypływki (szerokości i grubości) i oszacowaniu ich zgodności z zaleceniami producenta. 
Wartości odchyleń nie powinny przekraczać dopuszczalnych, podanych przez 
producenta. 
 
Zgrzewanie rur z PE przy pomocy złączy elektrooporowych. 
Odbywa się ono przy użyciu kształtek z wtopionym drutem elektrooporowym. W złącza 
wsuwa się przycięte prostopadle i oczyszczone końcówki rur z PEHD (oczyszczone także 
przez usunięcie warstwy utlenionego polietylenu, a następnie „przepuszcza "się przez 
drut oporowy, prąd w określonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z 
instrukcją producenta złącz. Operacja elektrozgrzewania powinna być przeprowadzona 
przy unieruchomionych końcówkach rur. 
Każde złącze elektrooporowe ma indywidualne parametry zgrzewania. Są one zapisane; 
na złączu w postaci nadruku, w postaci kodu kreskowego, na karcie magnetycznej, 
bądź zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w złączu - elektrozgrzewarka. 
Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich można dokonywać zgrzewania 
określają producenci złącz elektrooporowych. Ogólnie można przyjąć, że zgrzewanie to 
jest dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5 do +45°C. 

 
Połączenia kołnierzowe. 
Połączenia z użyciem tulei kołnierzowej PEHD i luźnego kołnierza stosowane są głównie 
przy połączeniach tworzywo sztuczne/stal. 

 
5.4.7 Metoda łączenia rur PVC 
 

Rury z PVC są przygotowane do łączenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki 
gumowej, wargowej. 
 
Łączenie kielichowe 
• Usunąć zaślepkę zabezpieczającą z kielicha ułożonej rury i bosego końca kolejnej 

rury. 
• Nasmarować uszczelkę i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, 

poślizgowym. 
• Łączone elementy ułożyć współosiowo. 
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• Włożyć koniec bosy do kielicha. 
• Wcisnąć koniec bosy do kielicha aż do osiągnięcia oznaczenia. 
• Dla mniejszych średnic łączenie wykonuje się ręcznie, dla większych średnic można 

użyć stalowego pręta jako dźwigni, zabezpieczając koniec rury drewnianym 
klockiem lub użyć specjalnego oprzyrządowania. 

• Nigdy nie wolno używać łyżki koparki do bezpośredniego wciskania rury w kielich a 
jedynie jako punktu oparcia dla podnośnika śrubowego. 

 
UWAGA! 
Jeżeli zachodzi konieczność, można rurę przyciąć na budowie. Cięcie należy wykonać 
prostopadle do osi rury, a następnie usunąć wióry i zukosować koniec rury pod kątem 
30°. 

 
5.4.8 Metoda łączenia rur żeliwnych 
 

Rury z żeliwa ciśnieniowe służące do połączeń sztywnych łączone są przy pomocy 
kształtek żeliwnych oraz śrub. 

 

5.4.9 Oznaczenie trasy. Oznaczenie rurociągu z PE 
 

Po przeprowadzeniu próby szczelności, należy obsypać rurociąg warstwą gruntu 10 cm, 
zagęścić grunt i ułożyć nad rurociągiem (10 cm powyżej grzbietu rury) taśmę 
ostrzegawczą o szerokości 20 cm z wkładką metalową. Końcówki wkładki metalowej 
należy połączyć do elementów metalowych np. zbrojenia, armatury, a następnie po 
obsypaniu rurociągów piaskiem do wysokości 30 cm należy ułożyć nad grzbietem 
rurociągów następną taśmę znakującą w kolorze niebieskim o szerokości 20 cm. 
 

5.4.10 Oznaczenie armatury 
 

Armaturę zabudowaną w ziemi należy oznaczyć za pomocą tabliczek orientacyjnych 
zgodnie z PN-B-09700. Należy stosować tabliczki trwałe, emaliowane. 

 

5.5 Czyszczenie wodociągu 
Wewnątrz przewodów nie mogą być pozostawione żadne zanieczyszczenia lub ciała 

obce. Wszystkie przewody muszą być wypłukane silnym strumieniem wody. Po 
wykonaniu próby przewody powinny być dokładnie opróżnione. W zakresie obowiązków 
Wykonawcy będzie leżało bezpieczne i efektywne odprowadzenie wody po wykonaniu próby 
szczelności zgodnie z wymaganiami Inspektora. 

 

5.6 Sterylizacja wodociągu 
 

Po udanym przeprowadzeniu próby zewnętrznej magistrali i przed odbiorem 
technicznym całego układu cały system zostanie dokładnie przepłukany i poddany  
dezynfekcji w celu usunięcia zanieczyszczeń i wszelkich śladów bakterii. Płukanie powinno 
być przeprowadzone z pełną prędkością przepływu, przy czym woda płucząca musi być 
usuwana w sposób nie powodujących żadnych uciążliwości lub uszkodzeń w innych 
obiektach lub budynkach. 

W żadnym przypadku woda płucząca zewnętrznego wodociągu nie może być 
wprowadzona do wewnętrznych instalacji wodociągowych budynku. 

Po przepłukaniu cała instalacja zostanie poddana dokładnej dezynfekcji przez 
chlorowanie. Operacja ta będzie polegać na wprowadzeniu wstępie wymieszanego roztworu 
chloru ze zbiornika dozownika, lub w inny sposób zatwierdzony przez Inspektora, przez 
trójniki pozostawione specjalnie w tym celu w ułożonych pod ziemią przewodach tak aby 
stężenie roztworu było jednakowe w całym układzie. 



104 

 

 

Nazwa zamówienia:  

Budowa sieci wodociągowej w ul. Zdrojowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej  
w ul. Zdrojowej, Wiejskiej i Zielonej w Dębicy. 

 

Roztwór chloru powinien mieć stężenie 50 ppm. Po napełnieniu instalacji, woda i 
powietrze muszą być usunięte we wszystkich punktach przeznaczonych do tego celu aby 
zapewnić dokładne rozprowadzenie roztworu. 

Przed samym odbiorem technicznym muszą być pobrane próbki wody z każdego 
punktu poboru magistrali, lub zgodnie z wymaganiami Inspektora, i przekazane do analizy 
akredytowanemu niezależnemu laboratorium. Analiza musi obejmować co najmniej badania 
na zawartość E. Coli liczby wyhodowanych bakterii, całkowitych substancji rozpuszczonych 
(SCR). Wyniki te muszą być ujęte w tabeli i porównane z "Rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia I Opieki Społecznej z dn. 4 maja 1990r. w sprawie warunków jakim powinna 
odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze1 lub normami światowej organizacji 
zdrowia, w zależności od tego, które z nich stawiają wyższe wymagania. Przewód może być 
podłączony do eksploatacyjnej sieci po-stwierdzeniu, że woda spełnia warunki określone 
przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej w dn. 16.11.91. 

Wykonawca powinien mieć świadomość, że zarówno proces płukania jak i chlorowania 
musi być prowadzony w taki sposób aby nie przerywać zasilania ani nie wprowadzać 
chloru do wody dostarczanej do istniejących zamieszkałych budynków. 
 

5.7 Rury ochronne stalowe 
 

Rury ochronne zastosować w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. 
Rury ochronne należy wykonać z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzonej 
szczelności zgodnie z PN-79/H-74244. Łączenie rur przez spawanie elektryczne doczołowe. 
Rury stalowe powinny odpowiadać gatunkowi określonemu w Dokumentacji Projektowej i 
mieć trwale wybite oznakowania lub w inny sposób jednoznacznie określony gatunek. 
Miejsca spawania nie powinny posiadać rozwarstwień, wżerów i ubytków powierzchniowych 
większych niż 5% grubości materiału i większych niż 10 % powierzchni. Ponadto nie 
powinny mieć rys, pęknięć itp. wad. Do spawania zaleca się stosowanie elektrod EP 146. 
Suszenie elektrod powinno być zgodne z zaleceniami producentów. Spawacze wykonujący 
złącze powinni mieć aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie dla zakresu 
wykonywanych robót, udokumentowane wpisem do książeczki spawacza. 

Wprowadzenie rury PEHD/PVC do rury ochronnej należy wykonać za pomocą płóz 
pierścieniowych. Przed rozpoczęciem pracy ustalić konieczną ilość i typ płóz. Kielich z rur 
PEHD/PVC nie mogą opierać się i spoczywać na rurze ochronnej. Podpory (płozy) powinny 
znajdować się bezpośrednio za kielichami rur. Przestrzeń między rurociągiem roboczym, a 
wewnętrzną ścianką rury ochronnej, na wlocie i wylocie, z obu końców rury ochronnej 
zamknąć korkiem z pianki poliuretanowej, na długości nie mniejszej niż 10cm, mierząc od 
krawędzi rury przejściowej i pierścieniem samouszczelniającym. Odcinek rury przeznaczony 
do ułożenia w rurze przejściowej należy podać próbie szczelności złączy na powierzchni 
terenu przed wprowadzeniem rury ochronnej. 

 

5.8 Głębokość ułożenia, umieszczenie względem uzbrojenia 
podziemnego 

 

Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający : 
• zamarzanie w nich wody w okresie zimowym, 
• uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych, 
• niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.). 
Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków 
zabezpieczających ustala norma PN-EN 1610. 
W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu 
zabezpieczenia przez zamarzaniem ścieków, przewody powinny być ocieplone, np. warstwą 
płyt styropianowych odpowiedniej grubości. 
 

5.9 Połączenia rurociągów z urządzeniami 
 

Rurociągi łączą się z urządzeniami za pomocą połączeń kołnierzowych lub 
gwintowanych. 
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Połączenia kołnierzowe wykonywać wg zasad podanych wyżej. Połączenia gwintowane 
wykonywać przy użyciu uszczelek odpowiednich do medium, które ma być transportowane 
oraz rodzaju rurociągu. 
 
 

5.10 Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu, 
umieszczenie względem uzbrojenia podziemnego 

 
Wykonanie przekroczeń/skrzyżowań dla sieci przewidzianej do realizacji wykonać 

zgodnie z dokumentacją projektową i uzgodnieniami branżowymi. 
 
Prace w pobliżu możliwych miejsc kolizji należy wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu 

mechanicznego. Miejsca skrzyżowań projektowanych sieci z istniejącym uzbrojeniem należy 
zabezpieczyć w sposób trwały i skuteczny. 

Przeszkodami na trasie przewidzianego do realizacji wodociągu mogą być elementy 
istniejącego uzbrojenia terenu. Wykonawca zobowiązany jest we wszystkich możliwych 
miejscach skrzyżowania istniejącego uzbrojenia z projektowaną siecią do wykonania 
przekopów kontrolnych, potwierdzających stan przyjęty w projekcie, na podstawie map 
sytuacyjno-wysokościowych. 

W przypadku napotkania uzbrojenia nie naniesionego na planach i profilach należy 
powiadomić nadzór inwestorski celem ustalenia sposobu zabezpieczenia i usunięcia kolizji. 
Wszystkie przeszkody na trasie należy zabezpieczyć przed ich uszkodzeniem. 

 
Przewody powinny być rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów 

uzbrojenia podziemnego zgodnie z dokumentacją projektową. 
Minimalne poziome odległości od kanalizacji sanitarnej winny wynosić : 
- od kanalizacji     1,0 m 
- od kabla elektrycznego i telefonicznego 1,0 m 
- od kanału deszczowego    2,0 m 
 
Skrzyżowania z kablami teletechnicznymi i energetycznymi 
W celu zabezpieczenia kabla teletechnicznego, przed przystąpieniem do robót 

budowlanych należy wykonać przekopy kontrolne. W celu prawidłowej eksploatacji przy 
prowadzeniu robót budowlanych należy przewidzieć montaż dwudzielnej rury osłonowej 
montowanej na kablach teletechnicznych i energetycznych w trakcie wykonywania prac 
budowlanych. 

Całość robót prowadzić pod nadzorem Eksploatatora. 
Rury ochronne winny  mieć długości zapewniające być zamontowane w odległości 1,50 

m przed i za miejscem kolizji. 
 

5.11 Warunki wyceny prac 
 

Dla sieci kanalizacji sanitarnej przyjęto zasadę rozliczania prac technologicznych w 
odniesieniu do kluczowego wyposażenia technologicznego sieci. Tym samym w ST 
pominięto specyfikację drobnego sprzętu i materiałów towarzyszących. Koszty związane z 
wyposażeniem sieci w materiały towarzyszące muszą być wliczone przez Wykonawcę w 
cenę wykonania robót zasadniczych. 

 
Uwaga: Różnice pomiędzy ilościami elementów wyposażenia sieci, podanymi 

w zestawieniach na rysunkach w dokumentacji projektowej oraz w 
Specyfikacjach Technicznych, w stosunku do rzeczywistego obmiaru lub 
konieczności zachowania wymaganej przez Inspektora jakości robót nie mogą być 
podstawą zmian cen jednostkowych podanych w Przedmiarze Robót dla robót 
wynikających z tego Kontraktu i nie będą podstawą innych roszczeń Wykonawcy. 
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66  KKoonnttrroollaa  jjaakkoośśccii  RRoobbóótt  
 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli wykonania robót podano w ST-00.00 

„Postanowienia Podstawowe" pkt. 6. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na 
terenie i poza Terenem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub 
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
Inspektor jest uprawniony do prowadzenia własnej kontroli robót (w tym kontroli 
analitycznej) w trybie pkt. 6.6 ST „Postanowienia Podstawowe”. 
 
 

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 
 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszych ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub 
Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie 
wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych 
materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inspektorowi. 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później 
niż w terminie i w formie określonej przez Inspektora. 
Badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
 

 
6.2.1 Kontrola wykonania 
 

Kontrola wykonania sieci wodociągowej polega na sprawdzeniu zgodności budowy z 
zatwierdzonym projektem. 
Należy sprawdzić: 
• wytyczenie osi przewodu, 
• szerokość wykopu, 
• głębokość wykopu, 
• odwadnianie wykopu, 
• szalowanie wykopu, 
• zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, 
• odległość od budowli sąsiadującej, 
• zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 
• rodzaj podłoża, 
• rodzaj rur i kształtek, 
• składowanie rur i kształtek, 
• ułożenie przewodu, 
• zagęszczenie obsypki przewodu, 
• studnie wodomierzowe 
• przewody ułożone nad terenem. 
 
Oś przewodu, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w 
dowiązaniu do punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. Minimalna 
szerokość wykopu powinna być zgodna z przepisami BHP podczas wykonywania robót 
budowlanych (ziemnych) oraz technologią montażową sieci i urządzeń, natomiast 
maksymalna szerokość wykopu nie powinna przekraczać szerokości określonej w 
projekcie. 
Głębokość wykopu powinna być zgodna z głębokością określoną w zatwierdzonym 
projekcie. Dno wykopu powinno być wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie z 
rzędnymi ustalonymi w zatwierdzonym projekcie i dowiązane do reperów określonych 
przez geodetę. 
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Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód gruntowych i opadowych. 
Sposób obniżenia poziomu wód gruntowych powinien być wykonany zgodnie z 
zatwierdzoną dokumentacją. Natomiast przed napływem wód opadowych powinien 
zabezpieczać odpowiednio wyprofilowany teren. 
Szalowanie ścian wykopu powinno zabezpieczać jego stateczność i jeśli zatwierdzony 
projekt nie przewiduje inaczej, szalowanie to powinno być usuwane w miarę postępu 
zasypki wykopu. 
W obrębie klina odłamu niezabezpieczonych ścian wykopu niedopuszczalna jest 
komunikacja. Jeśli komunikacja odbywa się w obrębie odłamu ścian wykopu, konieczne 
jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu. 
Zabezpieczenie skrzyżowań innych przewodów podziemnych z wykopem powinno być 
wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją. Zabezpieczenie tych przewodów 
polega na ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci 
obudowy oraz ochronie przed ich ścięciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu 
wykopu. 
Rury, kształtki, studnie, zawory przygotowane do montażu powinny być oznakowane 
zgodnie z wymaganiami przyjętymi w zatwierdzonej dokumentacji technicznej, a także 
zgodne z dokumentami stwierdzającymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
Rury, kształtki, studnie kanalizacyjne powinny być zabezpieczone i składowane na 
płaskim, równym podłożu. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych powinny być 
zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych. 
Przewód powinien być ułożony zgodnie z wytyczoną osią na wyrównanym podłożu 
wykopu i zinwentaryzowany przez geodetę. Na podłożu naturalnym przewód powinien 
być zagłębiony na całej długości, co najmniej na 1/4 swojego obwodu. Na podłożu 
naturalnym z podsypką oraz podłożu wzmocnionym, przewód powinien być ułożony 
zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją. 
Obsypka przewodu powinna być przeprowadzona szczególnie starannie, zagęszczona 
ręcznie lub mechanicznie, w zależności od wymagań ustalonych w zatwierdzonej 
dokumentacji. 
Wysokość zasypki wstępnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna być 
mniejsza niż 15cm. 
Zagęszczanie zasypki wstępnej powinno w zasadzie odbywać się ręcznie. Zagęszczenie 
zasypki głównej przewodu może odbywać się mechanicznie. Ustalony stopień 
zagęszczenia gruntu powinien być potwierdzony przez geologa. 
Przewody o konstrukcji samonośnej, umieszczone nad terenem oraz przewody 
umieszczone nad lub pod konstrukcją nośną, powinny mieć wykonane dojścia 
umożliwiające ich sprawdzanie. 
 
 

6.3 Próby szczelności rurociągu ciśnieniowego 
 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy 
przeprowadzić próby szczelności. 
Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu. Na 
żądanie Inwestora lub Użytkownika należy również przeprowadzić próbę szczelności całego 
przewodu. 
Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są 
podane w Polskich Normach i WTWiOR . Niezależnie od wymagań określonych w normie 
należy zachować następujące warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby 
szczelności: 
• zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 

przepisami, 
• odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok. 300 m w przypadku 

wykopów o ścianach umocnionych lub ok. 500 m przy wykopach nie umocnionych ze 
skarpami - wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, 

• odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed 
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka, 

• wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
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• profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach 
badanego odcinka, 

• należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 
W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących 
warunków: 
• przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni 

zewnętrznej nie może być niższa niż 1oC, 
• napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu, 
• temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 

20°C, 
• po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 

godzin w celu ustabilizowania, 
• po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 

minut sprawdzać jego poziom, 
• po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24 godzin 

dla wyrównania temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia i 
po tym czasie należy przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa próba szczelności 
trwająca nie dłużej niż 24 godziny) w odstępach co 30 minut, 

• cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych 
wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, z 
wyjątkiem miejsc łączenia odcinków. 

• Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić 1 MPa. 
Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą 
normą. Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób 
kontrolowany, a przewód powinien być opróżniony z wody. Wyniki prób szczelności 
powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy, 
Inspektora i Użytkownika. 

77  OObbmmiiaarr  RRoobbóótt  
 

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 
 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.00 
„Postanowienia Podstawowe" pkt. 7. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie 
z postanowieniami Kontraktu. 

 
 

7.2 Szczegółowe zasady obmiaru Robót 
 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z 
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań 
technicznych zawartych w niniejszych ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inspektora i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
 
 

7.3 Jednostki obmiarowe 
 

Jednostką obmiarową dla robót objętych specyfikacją jest: 
1 m (metr bieżący) - dla: 

• długości wykonanych i odebranych przewodów wodociagowych, 
• długości zamontowanych i odebranych rur ochronnych i osłonowych 

2 kpl. (komplet)- dla: 
• ilości wykonanych i odebranych kompletnych studni, 
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88  PPrrzzeejjęęcciiee  RRoobbóótt  
 

8.1 Warunki ogólne 
 

Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST-00.00 „Postanowienia 
Podstawowe " pkt. 8. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
 

8.2 Zasady szczegółowe Przejęcia Części Robót 
 

W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory 
końcowe. Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed 
zakończeniem budowy kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności robót 
podlegających zakryciu. W związku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie: 
• zgodności wykonanego odcinka z dokumentacją, w tym w szczególności zastosowanych 

materiałów, 
• prawidłowości wykonania robót ziemnych, a w szczególności podłoża, podsypki, 

zasypki, głębokości ułożenia przewodu, szalowania, 
• prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku i 

spadku przewodów, zmian kierunku, 
• prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach 

przez przeszkody, wzmocnienia, 
• prawidłowości wyników próby szczelności, 
• prawidłowości wykonania izolacji termicznych. 

 

8.3 Zasady szczegółowe Przejęcia Robót 
 

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać 
odbioru końcowego, który polega na sprawdzeniu: 
• protokołów odbioru częściowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich 

postanowień usunięcia usterek i innych niedomagań, w szczególności sprawdzenia 
protokołów z prób szczelności, 

• aktualności dokumentacji technicznej, uwzględniając wszystkie zmiany i uzupełnienia. 
Odbiory częściowy i końcowy, powinny być dokonane komisyjnie przy udziale 
przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora i Użytkownika oraz potwierdzone właściwymi 
protokołami. Jeżeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też 
ujawniły się jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin 
ich usunięcia. 

99  PPooddssttaawwaa  ppłłaattnnoośśccii  
 

9.1 Ustalenia ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 „Postanowienia 
Podstawowe" pkt. 9. Płatność za roboty wg. zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych 
ST należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 
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9.2 Cena wykonania robót 
 

Cena ryczałtowa, zawarta w odpowiednim elemencie tabeli Wyceny Robót, podana przez 
Wykonawcę zawiera: 

1. ułożenie rurociągów, obejmuje: 
• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją 

powykonawczą robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 
• prace geotechniczne, 
• badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
• zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
• wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 
• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i 

sprawdzeń robót, 
• roboty ziemne, szalowanie i odwodnienie, 
• wykonanie podsypki i obsypki rurociągu, 
• montaż rur, kształtek, armatury, przejść szczelnych, zabezpieczenie rurociągu 

korkami zaślepiającymi, 
• zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem, 
• próby szczelności odcinków, 
• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
• uporządkowanie terenu budowy po robotach. 
2. wykonanie prefabrykowanych studni wodomierzowych (kanalizacyjnych 

żelbetowych), obejmuje: 
• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją 

powykonawczą robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 
• prace geotechniczne, 
• badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
• zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
• wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 
• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i 

sprawdzeń robót, 
• roboty ziemne, szalowanie i odwodnienie, 
• przygotowanie podłoża, 
• wykonanie podbudowy z betonu, 
• roboty betonowe towarzyszące, 
• montaż elementów prefabrykowanych studni , 
• wypełnienie betonem komory dociążającej, 
• montaż włazów, 
• uzbrojenie studni, 
• wykonanie warstw izolacyjnych, 
• przyłączenie rurociągów, 
• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
• uporządkowanie terenu budowy po robotach. 
3. montaż rur ochronnych i osłonowych, obejmuje: 
• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją 

powykonawczą robót i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 
• prace geotechniczne 
• badania laboratoryjne robót i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
• zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
• wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 
• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i 

sprawdzeń robót, 
• wykonanie tymczasowych elementów przekroczenia cieku i innych przeszkód, 
• wykonanie podsypki i obsypki rurociągu, 
• montaż rur ochronnych i osłonowych, kształtek, armatury, przejść szczelnych, 
• zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem, 
• demontaż tymczasowych elementów przekroczenia cieku i innych przeszkód, 
• zabezpieczenie przekraczanego cieku przed erozją, 
• próby szczelności odcinków, 
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• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
• uporządkowanie terenu budowy po robotach. 

1100    PPrrzzeeppiissyy  zzwwiiąązzaannee  
 

 
1. WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych- 

ITB 
2. WTWiORTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw 

Sztucznych. 
3. PN-EN 598:2000 Rury, kształtki, i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich 

połączenia do odprowadzania ścieków 
4. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) 
do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

5. PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
układane pod ziemią i nad ziemią - Polietylen (PE) - Część 1: Wymagania ogólne 

6. PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
układane pod ziemią i nad ziemią - Polietylen (PE) - Część 2: Rury 

7. PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
układane pod ziemią i nad ziemią - Polietylen (PE) - Część 3: Kształtki 

8. PN-EN 13244-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
układane pod ziemią i nad ziemią - Polietylen (PE) - Część 4: Armatura 

9. PN-EN 13244-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 
układane pod ziemią i nad ziemią - Polietylen (PE) - Część 5: Przydatność do 
stosowania w systemie 

10. PN-B-01700:1999 Wodociągi i kanalizacja - Urządzenia i sieć zewnętrzna - 
Oznaczenia graficzne 

11. PN-B-10736:2000 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania\ 

12. PN-74/B-10733 Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania 
i badania przy odbiorze. 

13. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodów 
wodociągowych. 

14. BN-81/9192-05 Wodociągi miejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania. 
15. PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
16. PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 
17. PN-ISO 7005-1:1996 Kołnierze metalowe - Kołnierze stalowe. 
18. PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociągi. Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. 

Wymagania ogólne. 
19. PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
20. oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie 

przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
 

 
 
 
 
 

 

 


