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. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

001 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe — kod CPV5111200-0

002 Roboty ziemne — kod CPV 45111200-0

003 Roboty montaowe — kod CPV 45232400-6

004 Roboty wykaiczeniowe odbudowa nawierzchni — kod CPV 45233226-9



OGOLNA SPECYFIKACJI TECHNICZNA (ST)

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogoélna przedsgivziecia
Przedmiotem przedsazigcia jest inwestycja pod nazaw
,BUDOWA (PRZELOZENIE) WODOCIKGU W UL.RZESZOWSKIEJ W BBICY”

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscoseo Debica, gmina Miasto Ebica, wojewddztwo
podkarpackie

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajcy: WODOCIAGI DEBICKIE sp. z 0.0.
ul. Kosynieréw Ractawickich 35
39-200 xbica

2) Instytucja finansuaga inwestya:
WODOCIAGI DEBICKIE sp. z 0.0.
ul. Kosynieréw Ractawickich 35

39-200 xbica
3) Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy  Inspektor ad2éru  Budowlanego
w De¢bicy
4) Wykonawca: po rozstrzygniu przetargu
Zarzdzapcy realizacg umowy (ZRU):  WODOCIAGI DEBICKIE sp. z o0.0.
Przyszty aytkownik: WODOCIAGI DEBICKIE sp. z 0.0.

1.3. Charakterystyka przedsigwziecia:
W ramach inwestycji wykonane zos#an
- sie¢ wodochgowa @ 225 PE — 507,9m

- sie¢ wodochagowa @ 63 PE —134,6m

1.4. Dokumentacja techniczna okréajaca przedmiot zamowienia i stanowgca podstave
do realizacji robot.

1.4.1Spis projektéw wykonawczych:
,BUDOWA (PRZELOZENIE) WODOCIKGU W UL.RZESZOWSKIEJ W BBICY”

1.4.2Spis szczegodtowych specyfikacji technicznych:
001 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
002 Roboty ziemne



003 Roboty montaowe
004 Roboty wykaczeniowe

1.4.3.Zgodn& rob6t z dokumentagijtechniczia:

Wszystkie tomy dokumentacji Wykonawca otrzymuje ZLamawiajcego jako zajcznik do
Umowy, a wymagania wyszczegolnione w &by jednym z nich & obowkzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumeiita

Dopuszcza si tylko takie odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji, ktdre nie narszaja
postanowiaar polskich norm, a % uzasadnione technicznie i uzgadniane z projektare
oraz @9 udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku Budoywpotwierdzonym przez
nadzor inwestorski.

Wykonawca nie mie wykorzystywa bteddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych w
tym rowniez rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow, a onigkryciu winien
natychmiast powiadordi Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian i popk. W
przypadku rozbienosci, opis wymiarbw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunku.
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokityngmzekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanovdi catasc.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone wyroby @riaty) budowlane winny kyzgodne z
Dokumentagj Projektovs i SST.

1.5. Definicje i skroty

llekro¢ w OST jest mowa O :

1.5.1. obiekcie budowlanym — naleprzez to rozumie

a) budynek wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi,

b) budowt stanowica catas¢ techniczno — zytkowa wraz z instalacjami i uszizeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.5.2. budynku — naky przez to rozumietaki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pompczegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach.

1.5.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — syalerzez to rozumiebudynek wolno stagy
albo budynek o zabudowie mfiiaczej, szeregowej lub grupowej, stay zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowgy konstrukcyjnie samodzielncata¢, w ktérym dopuszcza i
wydzielenie nie wjcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu miemiowego i
lokalu wytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraeza 30% powierzchni catkowitej
budynku.

1.5.4. budowli — naley przez to rozumie kazdy obiekt budowlany niedaacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drolijie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stage maszty antenowe, wolno simg trwale zwizane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (foradj&), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojce instalacje przemystowe lub wdzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wdanstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przégia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowp®rtowe, cmentarze,
pomniki, a take czsci budowlane urgdzer technicznych (kottdw, piecow przemystowych i
innych uradzen) oraz fundamenty pod maszyny i agizenia, jako odibne pod wzgidem
technicznym cgsci przedmiotéw sktadagych st na caléd¢ uzytkowa.



1.5.5. obiekcie matej architektury — naje przez to rozumie niewielkie obiekty, a w
szczegOlnéci:

a) kultu religijnego, jak kapliczki, krzg przydrane, figury,

b) posgi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgwe

c) wytkowe stiace rekreacji codziennej i utrzymaniu paotku, jak: piaskownice, Htawki,
drabinki,smietniki.

1.5.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — pplg@rzez to rozumie obiekt budowlany
przeznaczony do czasowegaytkowania w okresie krétszym od jego trwadbtechnicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lubbrorki, a take obiekt budowlany nie
pofaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioskicahe, pawilony sprzeds ulicznej i

wystawowe, przekrycia namiotowe 1 powitoki pneumate uradzania rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.7. budowie — naky przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w oile@ym

miejscu, a take odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

1.5.8. robotach budowlanych — naleprzez to rozumie budowe, a take prace polegage na
przebudowie, montal, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.5.9. remoncie — natg przez to rozumiewykonywanie w istnigjicym obiekcie budowlanym
robét budowlanych poleggjych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stauyewh
biezacej konserwacji.

1.5.10. uradzeniach budowlanych — naleprzez to rozumieurzadzenia techniczne ze#ane z
obiektem budowlanym zapewmag maliwos¢ uzytkowania obiektu z godnie z jego
przeznaczeniem, jak pragiza i uradzenia instalacyjne, w tym sfce oczyszczaniu lub
gromadzenidciekow, a take przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i plackspoetniki.

1.5.11. terenie budowy — naleprzez to rozumie przestrza, w ktérej prowadzoneasroboty
budowlane w raz z przestrzermajmowanm przez uradzenia zaplecza budowy.

1.5.12. prawie do dysponowania nieruchéompna cele budowlane — naleprzez to rozumie
tytut prawny wynikagcy z prawa wiasnei, wytkowania wieczystego, za@u, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zokmaniowego, przewidagego uprawnienia do
wykonywania robot budowlanych.

1.5.13. pozwoleniu na budew naley przez to rozumiedecyzg administracyjn zezwalajca
na rozpocgcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot buwtdmych innych ni budowa
obiektu budowlanego.

1.5.14. dokumentacji budowy — najeprzez to rozumie pozwolenie na budoyw raz z
zalhczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, pkotg odbioréw czsciowych i
koncowych, w miag potrzeby, rysunki i opisy shice realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektbw metochontazu — take dziennik
montau.

1.5.15. dokumentacji powykonawczej — rgleprzez to rozumie dokumentag budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywarahot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.5.16. terenie zamkgtym — naley przez to rozumie teren zamkrity, o ktorym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnéci lub bezpieczéstwa pastwa, kzdacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, MinistrovBpraw wewgtrznych i Administracji

oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezpéredniego wydobywania kopalin ze z&g kedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.
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1.5.17. aprobacie technicznej — falezy przez tamue¢ pozytywry ocerg techniczia wyrobu,
stwierdzagca jego przydatn& do stosowania w budownictwie.

1.5.18. widciwym organie — nalgy przez to rozumie organ nadzoru architektoniczno —
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzorwwlashego, stosownie do ich Wéawosci
okreslonych w rozdziale 8.

1.5.19. wyrobie budowlanym — naile przez to rozumie wyrdb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodrkei, wytworzony w celu w budowania, w montowania,insgalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlamygnprowadzony do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowaniawg@jemnym paiczeniu stanowicym
integralmy catas¢ uzytkowa.

1.5.20. organie sama@u zawodowego — nalg przez to rozumieorgany okrélone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. O samaach zawodowych architektéw,zynierow budownictwa
oraz urbanistow (DZ. U. Z 2001 r. Nr 5, poz. 426zmp zm. ).

1.5.21. obszarze oddziatywania obiektu — mal@rzez to rozumie teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséwelmaych, wprowadzagych zwhzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego teren

1.5.22. optacie naky przez to rozumie kwote naleznosci wnoszom przez zobowizanego za
okreslone ustaw obowinzkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.

1.5.23. drodze tymczasowej (moitave]) — naley przez to rozumie drog; specjalnie
przygotowan, przeznaczando ruchu pojazdéw obstugigych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziando usungcia po ich zakaczeniu.

1.5.24 dzienniku budowy — néale przez to rozumie dziennik wydany przez wdaiwy organ z
godnie z obowizujacymi przepisami, stanoawdy urzdowy dokument przebiegu robdét
budowlanych oraz zdariaeé okolicznagci zachodacych w czasie wykonywania robot.

1.5.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona prdékonawe robot, upowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua
ponoszca ustawow odpowiedzialnét za prowadzombudowve.

1.5.26. rejestrze obmiaréw — nayeprzez to rozumie— akceptowam przez Inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, ghca do wpisywania przez Wykonawcobmiaru
dokonanych robot w formie wylicae szkicow i ewentualnie dodatkowych ganikow. Wpisy
w rejestrze obmiaréw podleggpotwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

1.5.27. laboratorium — nalg przez to rozumie laboratorium jednostki naukowej,
zamawiagcego, wykonawcy Ilub inne Laboratorium badawcze eeplowane przez
Zamawiajcego, niezbdne do przeprowadzania niedmych bada i prob zwihzanych z ocen

jakaosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéemadzonych robot.

1.5.28. materiatlach - nale przez to rozumie wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezlnine do wykonania rob6t, z godnie z dokumenatacj
projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane pinspektora nadzoru.

1.5.29. odpowiedniej zgodew — naley przez to rozumie zgodnd¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, asljegranice tolerancji nie zostaty oldlene — z przeetnymi
tolerancjami dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

1.5.30. poleceniu Inspektora nadzoru — malerzez to rozumiewszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisgrdongyczice sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwizanych z prowadzeniem budowy.



1.5.31. projektancie — nalg przez to rozumie uprawnion osole prawry lub fizyczra bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

1.5.32. rekultywacji — naky przez to rozumie roboty magce na celu uposdkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonegazasie realizacji budowy lub robot
budowlanych.

1.5.33. czsci obiektu lub etapie wykonania — naje przez to rozumie cze$¢ obiektu
budowlanego zdolndo spetnienia przewidywanych funkcji technicznozytkowych i maliwa
do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.5.34. ustaleniach technicznych - uglgrzez to rozumie ustalenia podane w normach
aprobatach technicznych i szczegotowych specyfadciechnicznych.

1.5.35. grupach, klasach, kategoriach robot —yabezez to rozumie grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. \Wawse Wspolnego
Stownika Zamowié (DZ. Urz. L 340 z 16.12.2002. r. , z40 zm.).

1.5.36. inspektorze nadzoru inspektorskiego — ogmizmadajca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyk zawodow oraz uprawnienia budowlane, wykosmt§ samodzielnie
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestoowierza nadzor nad budgwobiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestordbudowie i wykonuje bieca kontrok
jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianaichodbiorach robét
zakrywanych i zanikagych , badaniu i odbiorze instalacji oraz astzer technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5.37. Instrukcji technicznej obstugi (eksploataspracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okdlajaca rodzaje i kolejni@ lub wspotzalenos¢ czynndci
obstugi, przegidow i zabiegdbw konserwacyjnych, warundaych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplog)a jest rownie skiadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.5.38. istotnych wymaganiach — oznagzalymagania dotycge bezpieczestwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jaka@ spetnid roboty budowlane.

1.5.39. normach europejskich — oznagzajrmy przygte prze Europejski Komitet Standaryzaciji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektoanej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,, dokumenty harmonizacyjneD , z godnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

1.5.40. Przedmiarze robot — to zestawienie przeamnyzh do wykonania robét podstawowych
w kolejndsci technologicznej ich wykonania, ze szczegotowyisem lub wskazaniem podstaw
ustalajcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowgphcyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniei zestawieniem il&ci jednostek
przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.5.41. robocie podstawowej — minimalny zakres pikdore po wykonaniu s mazliwe do
odebrania pod wzgtlem ilaci i wymogow jakdciowych oraz uwzgldniaja przyjety stopie
scalenia robot podstawowych.

1.5.42. Wspdllnym Stowniku Zamowie- jest system klasyfikacji produktow, ustug i robo
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdwigublicznych. Sktada si ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetniaggo. Obowgzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zgodnie z postanowieniami rozpadzenia 2151/2003, stosownie kodéw CPV do dkrea
przedmiotu zamowienia przez zamawgdjch z éwczesnych patw Cztonkowskich UE statoesi
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.



Polskie prawo zamowie publicznych przewidziato obowzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. Od 1 m&jaLr.

1.5.43. Zargdzapcym realizaci umowy — jest osoba prawna lub fizyczna ékaea w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dale] zdmapcym, wyznaczona przez zamawieggo,
upowaniona do nadzorowania realizacji rob6t i administinia umowa w zakresie oktenym

w udzielonym petnomocnictwie (zaidzapcy realizacy nie jest obecnie prawnie okleny w

przepisach).

Najwazniejsze skroty:

ST — Specyfikacja techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jako

bhp — bezpieczsstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budaych

2. PROWADZENIE ROBOT
2.1.0g0Ine zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z umow i sciste przestrzegani
harmonogramu robot oraz za jakostosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ic
zgodnd¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikadgchnicznych oraz
poleceniami zarzapcego realizagjumowy.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami ¢dreymi okrélonymi w dokumentacii
projektowej. Wszystkie wykonane roboty i dostarezomateriaty maj by¢ zgodne z
dokumentagj projektows.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe,
od ktérych dopuszczalnes odchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatdw i elementow budowli musbyc¢ jednorodne i wykazywazgodndé z okr&lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gyzekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonahety nie kda zgodne z dokumentag;j
projektowa lub ST i mag wptyw na niezadowalaga jakasé elementu budowli, to takie materiaty
zostam zasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykie@ ponownie na koszt
wykonawcy.

2.2.Teren budowy

Teren wsi, jest mato z#dicowany pod wzglddem wysokéciowym. Projektowany odcinek sieci
znajduje st w centrum wsi, w drugim ezlzie zabudowy wzdtu drogi wojewoddzkiej. W tej
czesci wsi jest zwarta zabudowa o charakterze podkiege osiedla.

Na terenie wsi istnieje siekanalizacyjna sanitarna, deszczowa, woggmiva, gazowa oraz
elektryczna i telefoniczna stupowa.

Zamawiagcy w terminie okréonym w dokumentach umowy przedea Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigonawnymi i administracyjnymi,
lokalizack i wspotrzdne punktow gtéwnych obiektu oraz reperéw, dzierbmuklowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komp&S/T.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaédo za ochron przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru kewowego robat.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykoaagdtworzy i utrwali na wiasny koszt.
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2.3. Program zapewnienia bezpiechstwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy jest obowzany sporzdzi¢ lub zapewni sporadzenie przed rozpogziem
budowy planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia uwzglniajac specyfik obiektu budowlanego
i warunki prowadzenia robot.

Podczas realizacji robot Wykonawcadhie przestrzedgaprzepiséw bezpiecastwa i higieny
pracy wg planu BIOZ.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé& aby personel wykonywat pracw
warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowdeaz spetniajcych odpowiednie
wymagania sanitarne.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie usglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieamdwa publicznego.

2.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientaweealizaciji
kontraktu @ do zakaczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawcaadczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywa tymczasowe uegizenia zabezpieczgie, w tym: ogrodzenia, pgze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcavszelkie innesrodki niezlzdne do
ochrony robot, wygody spoteczéw i innych.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpoeziem w sposob
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenimisyscach i iléciach okrélonych przez
Inspektora, tablic informacyjnych, ktorych géebedzie zatwierdzona przez Inspektora. Tablice
informacyjne kda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaloty zaptacie i wliczony jest w cen
umowry.

2.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowrek zn& i stosow&a w czasie prowadzenia robét przepisy o ochronie
srodowiska.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcabzie:

1. Utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

2. Podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie¢silo przepisow i
norm dotyczacych ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla 0sob trzecich lub wiasém spotecznej i innych, a wynikgjych
ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢@zsttvie jego sposobu dziatania.
Stosujic sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgd na:

a) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukoporagdiojazdowych,
b) srodki ostr@naosci i zabezpieczenia przed:
1. zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekow wodnych pytatab substancjami
toksycznymi,
2. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
3. mozliwoscia powstania pazaru.
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2.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca hdzie przestrzedaprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca dulzie
utrzymywa& sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, miakgich i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach. Wyroby i materiaty tatwopalnedh sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed gpsm o0sob trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowanezpeem wywotanym jako rezultat realizacji robét alimzez
personel Wykonawcy.

2.7. Wyroby i materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwahy szkodliwe dla otoczenia, niexds dopuszczone dozycia.
Nie dopuszcza sido wycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie ogseniu
wigkszym od dopuszczalnego, olemego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby i materiaty odpadowewte do roboét bda miaty aprobat techniczia wydary
przez uprawniof jednostk, jednoznacznie okéjaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw n&rodowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azaaiczeniu roboét ich
szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdpy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania. zé# wymagaj tego odpowiednie przepisy
Zamawiajcy powinien otrzymé zgod: na wycie tych materiatdw od wiaiwych organow
administracji pastwowe.

2.8. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrkpimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtaddaoych witg&cicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemZwiapcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wdeiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urgdzen w czasie trwania budowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot stwierdzono amizenia podziemne nie wygujace w
Dokumentacji technicznej (instalacje wodmowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe,
telekomunikacyjne i elektryczne), oraz niewybuchiyne pozostakei wojenne, jak rownie
znaleziska archeologiczne, wowczas roboty tyalgzerwa, powiadomé o tym Inspektora, a
dalsze prace prowadzidopiero po uzgodnieniu trybu pegbwania z instytucjami, ktOreas
wiasciwymi organami do sprawowania nad nimi nadzoru.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegfwczasow dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére mdyy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadéminspektora i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczcia robdét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyicistalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowalaelize oraz &dzie z nimi wspotpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr

Wykonawca hdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uzkua
instalacji i uradzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez
Zamawiajcego.
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2.9. Ograniczenie obgjzen osi pojazdow

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniaz®bcihzenia na € przy transporcie
materiatdbw i wyposzenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie nidnk zezwolenia od
wiladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw sposob cigly bedzie o kadym
takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdgduinki powodujce nadmierne obgienie
osiowe nie bda dopuszczone naviezo ukaiczony fragment budowy w odlsie terenu budowy

i Wykonawca kdzie odpowiadat za naprawwszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora.

2.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca hkdzie odpowiedzialny za ochrenrob6t i za wszelkie wyroby budowlane i
urzadzenia aywane do rob6t od daty rozpacita do daty zakaczenia robot (do wydania
potwierdzenia zakiczenia robét przez Inspektora).

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego.

2.11. Dokumenty budowy

2.11.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnymowiazujacym Zamawigcego |
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowey kinca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfito za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i heda dotyczy przebiegu robdét,
stanu bezpieczistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteiny budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska shbowego. Zapisy dua
czytelne, dokonane trwattechniky, w poradku chronologicznym, bezpednio jeden po
drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurngemkda oznaczone kolejnym
numerem zakcznika, i opatrzone dat podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.
Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoIngci:
- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewni@higgi i harmonogramow robot,
- terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegoélnych elementéw robot,
- przebieg rob6t, trudriai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w
robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora,
- daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikaych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robot podlegggch
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym wazkui z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise& dokumentacji
projektowej,
- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedv i
trakcie wykonywania robat,
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- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotycgce jakadci wyrobéw budowlanych, pobierania probek oraz \kini
przeprowadzonych bafla podaniem kto je przeprowadzat,
- ilo§¢ materiatow, elementéw, wdzer itp. uzyskanych z rozbiorki oraz #6
wbudowanych na budowie i przekazanych Zamawaju,
- wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z padm kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wygaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowyabprzediaone
Inspektorowi do celem zgjia stanowiska i podgia decyzji. Decyzje Inspektora wpisane do
dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich i@y do realizaciji..
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea do zajcia stanowiska i podgia
stosownej decyzji, poniewdrojektant nie jest strarumowy i nie ma uprawnfedo wydawania
polecé Wykonawcy.

2.11.2 Ksjzka obmiarow

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegst kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przemdrza s w sposob agly w
jednostkach przyfych w kosztorysie i wpisuje do lkgki obmiaréw wraz z iléciami
materiatéw, elementoéw, wdzen itp. uzyskanych z rozbiorki oraz wbudowanych nadwie
lub przekazanych Zamawigemu

2.11.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodablub certyfikaty zgodnéci wyrobow budowlanych,
orzeczenia o jakmi wyrobow, recepty robocze i kontrolne wyniki bad@/ykonawcy leda

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapeniai jak@ci. Dokumenty te stanowi
zalczniki do odbioru robdt i winne lByudosgpnione na kadezyczenie Inspektora.

2.11.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz wymienionych w punktach 3) nasgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokéty z narad i ustate

f) korespondengjna budowie.

2.11.5. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoweed
zabezpieczonym. Zagikuie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegoje

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianggwem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dogpne dla Inspektora i do wglu nazyczenie Zamawiagego.
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2.12. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcw trakcie trwania budowy

2.12.1 Informacje ogolne
W trakcie trwania budowy i przed zalazeniem robét wykonawca jest zobawany do
dostarczania na polecenie zgtzapcego realizagjumowy nasipujacych dokumentéw:

- rysunki robocze

- aktualizacja harmonogramu robot

- dokumentacja powykonawcza
Dokumenty sktadane zadzapcemu realizag) umowy winny by wyraznie oznaczone nazw
przedsgwziecia.
Przedktadane dane winne dbpa tyle szczegétowe, aby vma byto ustali ich zgodnéé z
dokumentami wchodzymi w sklad umowy. Sprawdzenie, pregie | zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkow roboczych, wykazow maté@waloraz procedur zimnych lub
wnioskowanych przez wykonawcnie keda mialty wplywu na kwo¢ kontraktu i wszelkie
wynikajace sid koszty ponoszonetla wytacznie przez wykonawec

2.12.2. Rysunki robocze

Elementy i materiaty, dla ktérych zadzapcy realizacy umowy wyda polecenie
przedi@zenia wykazéw, rysunkéw lub opisow nieda wykonywane, sywane ani instalowane
dopoki nie otrzyma on niegtdnych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych estat/ch
rysunkdw roboczych. Zasdzapcy realizacg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie
0golnych warunkow projektowania i vwadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnéci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzapcy realizacg umowy zajmie si przediazonymi materiatami mdiwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowievidka wynikapca
z ewentualnej koniecz&o ponownego skladania dokumentéw nie powoduje dluzenia
terminow okrélonych w umowie.
Wykonawca przedktada zadzapcemu realizagg umowy do sprawdzenia po cztery
egzemplarze wszystkich dokumentow w formacie A4 WB. W przypadku wikszych
rysunkow, ktore nie magby¢ tatwa reprodukowane przyzyciu standardowej kserokopiarki,
wykonawca ztay trzy kopie dokumentu lub dostarczy jego zapiowmrie elektronicznej.
Rysunki robocze dua przedktadane zagdzapcemu realizagj umowy w odpowiednim terminie
tak, by zapewri mu nie mniej nt 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowaRgsunki
robocze powinny by doktadne, wyrane i kompletne. Powinny zawigravszelkie niezbdne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementévodniesieniu do projektu i szczegdtowych
specyfikacji technicznych.
O ile zaradzapcy realizacy umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skialleda przez
wykonawe;, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umezsnym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposéie, sprawdzit on (Wykonawca) je i zatwierdzit oraz,
ze roboty w nich przedstawioney ggodne z warunkami umowy i zastaty sprawdzone pod
wzgledem wymiaréw i powizaa z wszelkimi innymi elementami. Zadzapcy realizacy
umowy, w uzasadnionych przepadkachzemaymaga
akceptacji sktadanych dokumentoéw przez nadzér skitor

2.12.3. Aktualizacja harmonogramu robot

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie rob6t budowian i montaowych,
kolejnas¢ rob6t oraz sposoby realizacji winny zapeswviykonanie rob6t w terminie ok§ienym
w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w Spé@dji Technicznej. Wykonawca we
wstepnej fazie robo6t przedstawia do zatwierdzenia sppevy harmonogram robét zgodnie z
wymaganiami umowy. Harmonogram ten w mipostpu robét mae by aktualizowany przez
wykonawe; | zaczyna obowazywat po zatwierdzeniu przez zagzapcego realizagj umowy.
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2.12.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialnyebzie za prowadzenie na bigo ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatdw, ugrlzen, lokalizacji i wielkaci robét. Zmiany te nalgy rejestrowa na
komplecie rysunkéw, wykznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien prizedk
zaradzapcemu realizagl umowy aktualizowane na bigco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miegcu, w celu dokonania ich przedu i sprawdzenia. Po zakczeniu robot
kompletny zestaw rysunkédw zostanie przekazany adaspcemu realizag umowy.
Dokumentacja powykonawcza musi zawteranwentaryzagj geodezyja powykonawcz
opracowan na aktualnym planie sytuacyjno — wysé&owym i zaklauzulowan przez
odpowiedni urzd.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJ A UMOWY

Zarzadzapcy realizacg umowy (ZRU) w ramach posiadanego umocowania od
Zamawiajcego reprezentuje interesy zamawéago na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodndci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjprojektows, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy techrmigzaraz postanowieniami warunkow
umowy. Dla prawidtiowej realizacji swoich obawkdéw, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, zaszlzapcy realizacy umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru
dziatapcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych mwawpier i obowiazkow.

Wydawane przez nich polecenia majoc polecé zaradzapcego realizagj umowy.

4. MATERIALY | URZ ADZENIA
4.1.7Zr6dta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek materiatow
(urzadzer) przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawiegggpwe informacje dotyaze
proponowanegdarédta wytwarzania, zamawiania i odpowieddiadectwa badajakaosci, do
zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie iparirobéw (materiatow) budowlanych z
danegozrodia nie oznacza automatycznies wszelkie wyroby budowlane z danegmdia
uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiale wiacicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie
wyrobow budowlanych z jakichkolwiekrodet miejscowych, wiczapc w to zrodta wskazane
przez Zamawiagcego i jest zobowizany dostarcayInspektorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczciem eksploatacijtrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentazawieragca roboty z badéa terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowanprzez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymagailosciowych i jakagciowych
wyrobow i materiatdw budowlanych z jakiegokolwigiddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem wyrobéw budowlanych do robat.

Wszystkie odpowiednie materiaty budowlane pozyskamneykopéw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowgalwykorzystane do robét lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagamowy lub wskazaInspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorakdgwca nie &dzie mogt
prowadz¢ zadnych wykopow w olbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegoélnione w dokumentach umowy. Eksploatac)det materiatow budowlanychetizie
zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obamijacymi na danym obszarze.
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4.2. Kontrola materiatow

Wytwornie materiatow (wyrobow) budowlanych mpdy¢ okresowo kontrolowane przez
Inspektora w celu sprawdzenia zgogtricstosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Prébki wyrobdéw (materiatdw) magdoy¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §eiavosci.
Wyniki kontroli bedzie podstaw akceptacji okrdonej partii wyrobu pod wzgtlem jakdci.
W przypadku, gdy Inspektore¢bzie przeprowadzat inspekcjwytwoérni, beda zachowane
nastpujace warunki:
a) Inspektor kdzie miat zapewnianwspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
wyrobéw budowlanych w czasie przeprowadzania ingjapek
b) Inspektor kdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni,
gdzie odbywa si produkcja wyrobow i materiatdbw przeznaczonych eéalizacji
umowy.

4.3. Atesty materiatow

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowgplecyfikacjach technicznych wymagane
sa atesty, kada partia dostarczona na budownusi posiada atest okréajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wshe: bada jakasci materiatdw,
zarzadzapcy realizacg umowy mae dopyci¢ do wycia materiaty posiadage atest producenta
stwierdzajcy petn zgodnd¢ tych materialbw z warunkami podanymi w szczegoichvy
specyfikacjach technicznych.

Materiaty posiadagce atesty, mag by¢ badane przez zadzapcego realizagf umowy w
dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwiendz niezgodn@ wiasciwosci
przewidzianych do aycia materiatow i urgdzen z wymaganiami zawartymi w szczegoétowych
specyfikacjach technicznych nie zostame przygte do wybudowania.

4.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zadzapcego realizagy umowy za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi mugzby¢ niezwitocznie usurte przez wykonawg z placu
budowy. Jéli zarzadzapcy realizacy umowy pozwoli wykonawcy wykorzystde materiaty do
innych robot ni te, dla ktdrych zostaly one pierwotnie nabyte, toédrtych materiatow maze
by¢ odpowiednio skorygowana przez zaizapcego realizag) umowy. Kady rodzaj robot
wykonywanych z gyciem materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone Zzabkceptowane przez
zarzadzapcego realizag umowy, ledzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on
zdawa sobie spraw, ze roboty te mog by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca jest zobowkany do zabezpieczenia przed uszkodzeniem materigidczasowo
skladowanych na budowie. Musi utrzyén&ch jakas¢ i whkasndci w takim stanie jaki jest
wymagany w chwili wbudowania lub mouta Musz one w kadej chwili byt dostpne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zgizapcego realizagj umowy, & do chwili kiedy zostam
uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania istaterbeda zlokalizowane w olbie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zdeapcym realizacja umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonaw&apewni on, ze tymczasowa
sktadowane na budowie materiaty i anizenia lgda zabezpieczone przed uszkodzeniem.
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4.6. Stosowanie materialtdbw zamiennych

Jeli wykonawca zamierzaay¢ w jakims szczegélnym przypadku materialy zamienne, inge ni
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdiduw specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze zadzapcego realizagj umowy przynajmniej na 7 dni przed ich
uzyciem. Jéli wymagane jest przez zadzapcego realizag) umowy badanie materiatu lub
urzadzenia Wykonawca zobogdany jest réwniz do przedstawienigwiadectwa takiego
badania. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materilub uradzenia nie mgze by
zmieniany w terminie pniejszym bez akceptacji zadzapcego realizagjumowy.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uaywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robét. Spek uzywany do robot powinien fgy
zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i ilgci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rolastakceptowanym przez Inspektora; w
przypadku braku ustale w takich dokumentach spmitz powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora. Sprbedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do
wykonania robét ma léyutrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Bdzie on zgodny
z normami ochronysrodowiska i przepisami dotygszymi jego uytkowania. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzgih dopuszczenie sptm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduajazliwosé wariantowego gycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadompkigora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacjprzed wyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora, nie
moze by pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
umowy, zostasm przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopusmezdo robot.

6. TRANSPORT
6.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych materiatow.
Liczbasrodkow transportu d¢unizie zapewniaprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidnbpektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

6.2. Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgidosspetnid wymagania dotyexe przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnyclaéltna osie i innych parametréw
technicznychSrodki transportu nie odpowiadaje warunkom dopuszczalnych ol na osie
moga by¢ dopuszczone przez witawy zarzd drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego aytkowanych odcinkow drég na koszt wykonawcy.

Wykonawca hdzie usuwé na bieaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach na teren budowy.
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7.KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
7.1. Zasady kontroli jakasci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghikontrok robot i jakéci wyrobow (materiatdw)
budowlanych. Wykonawca zapewni odpowiedni systemntriodi, wiaczapc personel,
laboratorium, sprd, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne do pobierania probek i
bada wyrobow (materiatéw) budowlanych oraz robét. Przetivierdzeniem systemu kontroli
Inspektor mae zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowaniae
poziom ich wykonywania jest zadowajey.

Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania wyroboéw (materiatdw) oraz rolaot
czgstotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w PW i SST. Minimalne wymagania co doreak bada i ich czstotliwos¢ sa
okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gug zostaty one tam okilene,
Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest koniegzaby zapewrdi wykonanie robot zgodnie z
umowa.

Inspektor kdzie mi&€ nieograniczony dogb do pomieszcze laboratoryjnych w celu ich
inspekcji.

Inspektor kdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnigciach dotyczacych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczyclrelleniedocagniccia te tkeda tak powane, ze mog
wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor natychmiast wstrzymaygie do robét badanych
wyroboéw budowlanych i dogai je do uycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostarusuntte i stwierdzona zostanie ponownie jékavyrobéw
budowlanych.

Wszystkie koszty zwazane z organizowaniem i prowadzeniem hadgrobéw budowlanych
ponosi Wykonawca.

7.2. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Stosowatatystyczne metody pobierania probek opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji modpy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inspektor lgdzie mi€ zapewnioa mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawcadhie przeprowadzadodatkowe badania tych wyrobow
(materiatow), ktore budzwatpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane wyroby (materiaty)
nie zostaa przez Wykonawg usungte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatich
bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzensteuek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.

Pojemniki do pobierania prébekedn dostarczone przez Wykonagvd zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawo bada wykonywanych przez Inspektora
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaawepy przez Inspektora.

7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcepte przez Inspektora. Przed
przystpieniem do pomiaréw lub balawykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiatu badania, Wykonawca przedstawi na
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pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.
7.4. Raporty z bada

Wykonawca hkdzie przekazywa Inspektorowi kopie raportow z wynikami badgak
najszybciej, nie piniej jednak nt w terminie okrélonym w Programie zapewnienia jakn
Wyniki bada (kopie) xda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlogtalrczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprayoweh.

7.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celdw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest dd&aloywania kontroli,
pobierania probek i badania wyrobow budowlanychiagdia ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakoy i Producenta wyrobow
budowlanych. Inspektor, po uprzedniej weryfikagjstemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawe;, bedzie ocenia zgodndé¢ wyrobdéw budowlanych i rob6t z wymaganiami SST na
podstawie wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor mae pobiera probki wyrobow budowlanych i prowadzbadania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt, d&i wyniki tych badéa wykaza, ze raporty Wykonawcy as
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lubedl niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych baddbo oprze si wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodoowyrobdéw i robét z dokumentacprojektows i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkotvypada i pobierania prébek poniesione
zostan przez Wykonawe

7.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor mae dopyci¢ do wycia tylko wyroby budowlane, ktore posiasgtaj

1. Znak budowlany dopuszczenia wyrobu do obrotu i E®eknego stosowania w
budownictwie zgodnie z Rozpadzeniem MSWiIA z dnia 31 lipca 1998r.

2. Certyfikat na znak bezpiear®twa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Techniyeh oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

3. Deklaracg zgodndci wydary na dokumenty odniesienia jak Polska Norma lub
Aprobata Techniczna dla wyrobdéw, dla ktorych nieanswiono Polskiej Normy, jeli
nie s objcte obowazkows certyfikach jak w pkt. 2 i ktére spetnigjwymagania SST.

W przypadku wyrobéw budowlanych, dla ktorych w/wkdmenty § wymagane przez SST,
kazda partia dostarczona do robdt musi posiade dokumenty, okétajac w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszosiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batla Kopie wynikéw tych bada beda dostarczone przez
Wykonawe Inspektorowi.

Jakiekolwiek wyroby (materiaty) budowlane, ktore spetniaj tych wymaga beda odrzucone.

8. OBMIARY ROBOT
8.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bdzie okrdlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie 3TSi
Dokumentagj projektows, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaroét dokonuje
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Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektoraloeme obmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminenyni obmiaru lkeda wpisane do rejestru
obmiaréw. Jakikolwiek ld lub przeoczenie (opuszczenie) wsdach podanych wilepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykwcy od obowizku ukaczenia
wszystkich robot.

Btedne dane zostanpoprawione wg polegelnspektora na pimie. Obmiar gotowych roboét
bedzie przeprowadzony w czasie okomym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc
Inspektora.

8.2. Zasady okrélania ilosci robot i wyrobow (materiatow) budowlanych

Dlugosci i odlegtgci pomkdzy wyszczegolnionymi punktamiegtla obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wiaciwe dla danych robét nie wymagapgo inaczej, okjosci beda wyliczone w mi
jako dtuga¢ pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktdre mag by¢ obmierzone wagowo,¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

8.3. Uradzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdaidab
zaakceptowane przez Inspektora. ddezenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez
Wykonawe.

Jezeli urzadzenia te lub spet wymagag bada atestujcych to Wykonawca dulzie posiada

wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie wdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg

utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaaobot.

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wygpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzelbda wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiardivrazie braku miejsca szkice napoby¢
dofaczone w formie oddzielnego zaknika do rejestru obmiardw, ktdérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem.

9. ODBIORY ROBOT
9.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoséci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b)  odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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9.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie redjzulegra zakryciu.

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagbélinego posgpu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor. Gotaddalanej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomeim Inspektora. Odbioretzie
przeprowadzony niezwtocznie, niezmiej jednak, ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcisgaektora.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokuaven
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagia
w konfrontacji z dokumentagprojektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych czsci robot. Odbioru
cze$ciowego roboét dokonujeesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. @dhiobét
dokonuje Inspektor.

9.4. Odbidr ostateczny robot
9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetatygo wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci | wartasci.

Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadoimem na pimie
Zamawiajcego.

Odbior ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia
potwierdzenia przez Inspektora zékmenia robot i przycia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaxzmzez Zamawiagego W obecnii
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbiesef roboty dokona ich oceny jakmowej na
podstawie przedimnych dokumentow, wynikow badlai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania rob6t z dokumentagjrojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozrazsirealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét: zanikagych i ulegaicych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniagcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t pegoavych lub robét uzupetniggych
komisja przerwie swoje czynbd i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t pekoavych lub robét uzupetniagych w
warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydaoi ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jakag¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ndektacy projektowa i SST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona patea, oceniggc pomniejszon wartasé
wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

Za dat zakmczenia rob6t uwa sk dat dokonanego odbioru ostatecznego.
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9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaégm robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego roboét spadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamayeego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohaany przygotowanastpujace dokumenty:

- dzienniki budowy i ksizki obmiarow,

- dokumentag projektows z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwjesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczeé laboratoryjnych, zgodnie z SST i
PZJ,

- deklaracje zgodrimi i certyfikaty na znak bezpiearg#wa wbudowanych wyrobow
zgodnie z SST i PZ],

- rysunki (dokumentag) na wykonanie robdt towarzygzych (np. przetzenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejsweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wieicielom urzadzen,

- geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robot na mapie syt. - wys. 1:500

- geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz sieci uzbrojenia terenu na mapie syt. - wys.
1:500,

W przypadku gdy wedtug komisji, roboty pod wadgm przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeanmi z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszgstkaradzone przez komigj roboty
poprawkowe lub uzupelnigge Ipda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i uzupetadgich wyznaczy komisja.

9.5. Odbidr rob6t z wadami trwatymi

9.5.1. Wszelkie wady nie zakwalifikowane jako waidyate musz by¢ usunéte przez wykonawgc
na jego koszt natychmiast po ich stwierdzeniu pdmdnaniem jakichkolwiek odbiorow na
danym obiekcie.

9.5.2. Za wady trwate elementow, asortymentow rolé@a st wszelkiego rodzaju niezgodiw z
dokumentag projektowa w tym z SST, ktérych nie mina usuné bez pogorszenia
parametrow technicznych i eksploatacyjnych obiektu.

Do wad trwatych zaliczasmiedzy innymi:

- nie osagniccie projektowanych parametréw, stwierdzone na pedst wynikow pomiaréw i

bada,

- wykonanie konstrukcji z betonu ktéry nie uzyskatymaganej klasy, nagiliwosci,

wodoszczelngei, mrozoodporngci,- dotyczy rownie zamatowanych prefabrykatow betonowych

- wyskpowanie ranic w przekrojach poprzecznych wykragzsich poza ustalone tolerancje,

- niezgodné&¢ wymiardw, rzdnych wysokéciowych, odchylenie od osi poza ustalone tolerancje

- wadliwe wykonanie patzen elementéw stalowych lub betonowych,

- nierbwndci powierzchni elementow, wykraczeg poza ustalone tolerancje,

- niewtaciwy ksztatt krawdzi i ptaszczyzn elementdw lub brak ich prostoliviéci,

9.5.3.Wady trwate stwierdza:

1. Inspektor w wyniku kontroli i badgrowadzonych:
- w wytwdrniach elementow konstrukcji w tym w zakdeh prefabrykacii,
- na budowie podczas odbioru materiatdw, elemeii@z robot zanikagych lub ulegajcych
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zakryciu

2. Komisja odbioru rob6t po zakezeniu budowy.
9.5.4. Wszelkie materiaty i wyroby w ktorych Inspmkwykryt wady trwate lub niezgodsé
parametréw z dokumentagyrojektova nie mog by¢ wbudowane w obiekt.
9.5.5. W przypadku wykrycia przez Inspektora wadalych w elementach obiektu podczas ich
odbioru oraz odbioru robét zanikaych i ulegajicych zakryciu, wstrzymuje on roboty do czasu
powotania przez inwestora Komisji.
W skiad komisji oprécz przedstawicieli inwestorahedzi projektant obiektu. Komisja dziata w
obecndci Inspektora i przedstawiciela wykonawcy.
9.5.6. W przypadku stwierdzenia przez Komispd trwatych elementéw lub asortymentéw robaot,
ktore obnikaja parametry techniczne lub eksploatacyjne konstruébjektu wykonawca jest
zobowhzany do przeprowadzenia na whlasny koszt robét edabivych, niezbdnych dla
odtworzenia stanu budowy jaki miat miejsce przezbozzciem nieodebranych robét i ponowne
wykonanie zakwestionowanych elementéw.
9.5.7. Inwestor mige za zgoq projektanta wyrazi zgod: na dokonanie na koszt wykonawcy robot
adaptacyjnych, ktére doprowadpbarczony wadami trwatymi element lub asortymetidt do
stanu, w ktérym nie dalzie on wptywat na obaénie parametréw technicznych i eksploatacyjnych
konstrukcji obiektu.
Nie wptywa to jednak na wadé potracen za wady trwate zgodnie z pkt. 8.2

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ustalenia ogdlne

Zasady pfatnéci za wykonanie robotdola okreslone w umowie.
10.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowaniagdo wymaga warunkow umowy i wymageaogolnych obejmuje
wszystkie warunki okrdone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione vwtarysie.

11.PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlanged(. tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, ze
zm.: Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz.41; Nr 92, poz. 88193, p0oz.888).

2. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieflrda 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadirogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.
U. 2 1999r. Nr 43, poz. 430)

3. Rozporadzenie MTIGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie w&am technicznych jakim
powinny odpowiadadrogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dznr 63, poz. 735)

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszardawieragcego dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2002 r. 981p0z.953)

5. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 19 listopada 2001v sprawie rodzajéw obiektéw
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymaganstanowienie Inspektora nadzoru
inwestorskiego ( Dz.U. z 2001 r. Nr 138, poz.1554 )

6. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodop wzoru deklaracji zgodsoi oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i peeksmego stosowania w
budownictwie (Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz. 728

7. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 5 sierpnia 1998 r. w sgra
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aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowetmsowania wyrobéw budowlanych (
Dz. U. 71998 r. Nr 107, poz. 679

8. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z 24 lipca 1998 r. w sprawi
okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie rm@jch istotnego wplywu na spetnianie
wymaga podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosoveanyedtug uznanych zasad
sztuki budowlanej (Dz. U. z 1998 r. Nr 99, poz763

9. Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 rsprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takwyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogcych stwarzé zagraenie albo st#acych ochronie lub ratowaniaycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegagych obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgsdn(
Dz. U.z 2000 r. Nr5, poz. 53

10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrérodowiska ( Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz.
627 )

11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (UDz 2001r. Nr 62, poz. 628 )

12. Ustawa z dnia 16 pdziernika 1991 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 199Nr 114, poz.
492z p&n. zm.)

13. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéhwych i le&snych Dz. U. z 1995 r. Nr 16,

poz. 78z p&n. zm.)
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I. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

001 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe — kod CPV5111200-0 str. 26
002 Roboty ziemne— kod CPV 45111200-0 str. 34
003 Kanalizacji sanitarna — roboty montaowe — kod CPV 45232400-6 str. 44

004 Roboty wykaiczeniowe - odbudowa nawierzchni — kod CPV 45233226str. 54
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001 Roboty przygotowawcze i fobrkowe kod CPV 45111200-0

SPIS TRESCI:
1. Przedmiot i zakres

9.
10.

1.1. Przedmiot specyfikacji

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

1.3. Zakres robot olgfych SST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogdlne wymagania dotygee robot
Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotygeze materiatow
2.2. Rodzaje materiatéw

Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania dotygee sprztu

3.2. Sprzt pomiarowy

Transport

4.1. 0Ogoblne wymagania dotygze transportu
4.2. Transport speru i materiatow
Wykonywanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trgmnktow wysokeéciowych

5.4. Odtworzenie osi trasy

5.5. Roboty rozbiorkowe

5.6. Usunkcie drzew i krzewow

5.7. Sciaganie humusu

Kontrola jako sci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jadad robot
6.2. Kontrola jakéci robot

Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady

7.2. Jednostki obmiarowe

Odbiory robot

8.1. 0Ogoblne zasady odbioru robot

8.2. Sposob odbioru robot geodezyjnych
Podstawy ptatndci

Przepisy i normy dotyczce prowadzenia robot
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|. PRZEDMIOT | ZAKRES
1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowe] specyfikacjchtecznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robot przygotowawczych i roakidwvych przewidzianych do wykonania w
ramach zadania ,Budowa (przeémie) wodocigu w ul.Rzeszowskiej w &bicy”

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja dolzie stosowana jako dokument przetargowy i kontrait przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. hihiejszej szczegotowej specyfikacii.

1.3. Zakres robot obgtych SST

1.3.1. Roboty pomiarowe i geodezyjne

a) wytyczenie w terenie przebiegu trasy sieci

- wytyczenie sytuacyjne i wysad@owe punktéw gtownych osi trasy

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysckwego punktow gtdbwnych osi trasy
i punktow wysokéciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami fwgczenie osi),

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysétiowych (reperéw roboczych),

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, oclarach przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiey odszukanie i ewentualne odtworzenie

b) okrelenie potaenia obiektow

) inwentaryzacja ruroggow i obiektéw w wykopie

d) inwentaryzacja elementéw naziemnych

e) dokumentacja fotograficzna istrieych warunkow

1.3.2. Roboty rozbiérkowe
a) rozbiérka nawierzchni drog, obgzeitp. oraz ogrodze
- prace pomiarowe
- oznakowanie robét
- segregacja materiatdw z rozbiorki na materapadowe i na materiaty nadeg¢ s¢
do ponownegayiku
- wywiezienie materiatdw z rozbiorki
b) uporadkowanie miejsca prowadzenia robot

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania assyr punkty kierunkowe oraz patizowy i
koncowy punkt trasy.

1.4.2.Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST ,Wymagangotne” pkt 1.5

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Ogodlne wymagania dotyaze zasad prowadzenia rob6t podano w OST, pkt 2iejNma
specyfikacja obejmuje calé robdt przygotowawczych i rozbidrkowych. Wykonawest
odpowiedzialny za jakg wykonywania tych robo6t oraz zgodid¢gprowadzonych prac z umaw
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projektem wykonawczym, szczegotavepecyfikacy techniczig i poleceniami zargzapcego
realizacyi umowy.

Wprowadzenie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentdw wymaga akceptacji
zarzadzapcego realizagj umowy (ZRU).

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatdw

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST
pkt 4.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nafestosowa pale drewniane z gwdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowdtugaici okoto 0,50 metra.
Pale drewniane umieszczone poza gramabot ziemnych, w gsiedztwie punktow zatamania
trasy, powinny miésrednie; od 0,15 do 0,20 m i dtugédod 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowa paliki drewnianerednicy od 0,05 do 0,08
m i dlugaici okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w isjméej nawierzchni bolce stalowe
srednicy 5 mm i dtugéci od 0,04 do 0,05 m.
»Swiadki” powinny mie dtugaié¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatqy.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotyaze sprztu podano w OST pkt 5.
3.2. Sprt pomiarowy

3.2.1. Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéwysokaciowych naley stosowa
nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
— dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiGw wysoka@ciowych powinien
gwarantowa uzyskanie wymaganej doktadiwd pomiaru.

3.2.2. Do robo6t rozbiorkowychsciagania humusu i wycinki drzew naea wykorzysta
nastpujacy sprzt:

- pita do asfaltu

- frezarka do asfaltu

- pilarki mechaniczne

- pity mechaniczne mioty pneumatyczne

- zrywarki

- spycharki

- samochody eizarowe
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4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST pkt 6.

4.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprz:t i materiaty do odtworzenia trasy ura przewoz dowolnymisrodkami transportu .

5.WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST gkt 2

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1
do 7).

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien pegejod Zamawiajcego dane
zawierajce lokalizact i wspétrzdne punktéw gtownych trasy oraz reperow.

W oparciu 0 materiaty dostarczone przez Zamawwego, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niezlme do szczegétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagizg odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawaspektora o wszelkich édach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtownych trasy i (lub) reperéboczych. B¢dy te powinny by usungte
na koszt Zamawiagego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowep s
zgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne
terenu istotnie rinia si¢ od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomé o tym Inspektora.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpdpy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i punktyrednie osi trasy mugzy¢ zaopatrzone
W oznaczenia okkéajace w sposbéb wyray i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych
punktéw. Forma i wzér tych oznadzpowinny by zaakceptowane przez Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktow pomiarowych i ich oznasze
w czasie trwania robot. deli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawejo zostan
zniszczone przez Wykonawcawiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzeest
konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zestae odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne ddavigtowej realizacji robot naka do
obowiazkow Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasypunktow wysokasciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdbwne pomy by zastabilizowane w sposob
trwalty, przy wyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azeaklowszane do punktow
pomocniczych, potmnych poza granic rob6t ziemnych. Maksymalna odlegtopomidzy
punktami gtdbwnymi na odcinkach prostych nieza@rzekracza500 m.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdtwosi trasy
sieci kanalizacyjnej, a tak przy kadym obiekcie Inspektorskim.
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Maksymalna odlegks miedzy reperami roboczymi wzdiurasy sieci kanalizacyjnej w terenie
ptaskim powinna wynos&i 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskpmwinna by
odpowiednio zmniejszona, zatee od jego konfiguraciji.

Repery robocze natg zalazy¢ poza granicami robot zedanych z wykonaniem trasy sieci
kanalizacyjnej i obiektéw towarzyszych. Jako repery robocze pma wykorzysté punkty state
na stabilnych, istniegych budowlach wzdtutrasy sieci kanalizacji. . O ile brak takich puinkt
repery robocze natg zalazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztatidow
stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wyklugzajosiadanie, zaakceptowany przez
Inspektora.

Rzedne reperéw roboczych naleokresla¢ z taky doktadndcia, aby sredni bhd niwelacji po
wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujniwelacg podwéjra w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcej wyrane i
jednoznaczne okékenie nazwy reperu i jegogdne).

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona& w oparciu o dokumentagjprojektows oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamas@fo, przy wykorzystaniu sieci poligonizaciji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, cgltoaej w dokumentacji projektowe;.

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtownych i w punktackrpdnich w odlegtéci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytrdecz nie rzadziej nico 50 metrow.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej gasyt w stosunku do dokumentacji
projektowej nie mge by wigksze nk 1 cm dla sieci kanalizacyjnej i 5 cm dla pozosthigrog.
Rzedne niwelety punktow osi trasy nalewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okrdonych w dokumentaciji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie najaizy¢ materiatdbw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wovecagdy Wykonawca roboét zagt je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgzbmpoza granicrobot.

5.5. Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbiorkowe elementow drog, ogrohlze przepustow obejmaj usunecie z terenu
budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1,Zgodnie z dokumentagcprojektows,
niniejsza SST lub wskazanych przez Inspektora.

Roboty rozbiérkowe mama wykonywa& mechanicznie lubecznie w sposob okéwny w SST
lub przez Inspektora.

Wszystkie elementy nitiwe do powtérnego wykorzystania powinny dbysuwane bez
powodowania zédnych uszkodze

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementow drogrodza i przepustdéw znajdage sé w
miejscach, gdzie zgodnie z dokumeniapjojektows beda wykonane wykopy kanalizacyjne,
powinny by tymczasowo zabezpieczone. W szczegdiinnalezy zapobiec gromadzeniugsiv
nich wody opadowe.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopéw naly wypetnic, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczago terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SST ,Roboty ziemne".

5.6. Usunigcie krzewow

W razie koniecznéi usungcia krzewow nalgy je wczéniej oznaczy, a usunjcie ich uzgodrd z
zaradzapcym realizaci umowy, osob z wydziatu ochrongrodowiska oraz wigicielem gruntu.
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5.7. Scigganie humusu

Warstwa humusu powinna bydjeta z przeznaczeniem dofejszego @ycia przy umacnianiu
skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i ki@evoraz do innych czynioi okreslonych

w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaumusu powinno &y wykonane
zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inspekitadzoru.

Humus naley zdejmowa& mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spyéhar

W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn niewgstarczajce dla prawidtowego
wykonania roboét, wzghnie mae stanowi zagraenie dla bezpiechastwa robot (zmienna
grubas¢ warstwy humusu,asiedztwo budowli), naley dodatkowo stosowareczne wykonanie
robot, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechama

Warstwe humusu natkey zdja¢ z powierzchni calego pasa robét ziemnych oraz wmydh
miejscach okrdonych w dokumentacji projektowe]j tub wskazanychearinspektora nadzoru.
Gruba¢ zdejmowanej warstwy humusu (zate od gébokcici jego zalegania, wysokoi
nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie ifoyinna by zgodna z ustaleniami
dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przespdhtora nadzoru, wedtug faktycznego
stanu wysipowania. Stan faktyczny c¢bzie stanowit podstagv do rozliczenia czynrigi
zwiazanych ze zdgiem warstwy humusu.

Zdjety humus nalgy sktadowa& w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania humusu
powinny by przez Wykonawg tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a tak najedzaniem przez pojazdy. Nie nale zdejmow& humusu w
czasie intensywnych opadow i bezmmnio po nich aby unik@ zanieczyszczenia ghinlub
innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST pkt 7.

6.2.Kontrola jakosci robot

Kontrole jakaosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktéw
wysokaciowych naley prowadzé wedlug ogolnych zasad oktenych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymagamni podanymi w pkt 5.4.

Kontrola jakd@ci robot rozbiérkowychsciagania humusu i wycinki polega na wizualnej
ocenie kompletnizi wykonanych roboét rozbidrkowych oraz sprawdzestiopnia uszkodzenia
elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystadiagszczenie gruntu wypenigego
ewentualne dolty po usutych elementach nawierzchni i ogrodzepowinno spetnia
odpowiednie wymagania ollene w SST ,Roboty ziemne".

7. OBMIARY ROBOT

7.1.09g0Ine zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST ,Wymagagdéne" pkt 8.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowa robot zwihzanych z rozbiorkelementéw drog i ogrodaerazsciaganiem
humusu jest:
- dla nawierzchni, podbudowy -m
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- wywoz materiatéw -

Jednostlk obmiarowa robot zwazanych z tyczeniem tras i obiektow jest:
- dla tyczenia osi ruroggow - m,(km)

- dla tyczenie punktow gtdwnych trasy i obiektéw + sz

8. ODBIORY ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST ,Wymagagolne” pkt 9.

8.2. Sposbb odbioru robot geodezyjnych

Odbiér robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gagfe na podstawie szkicow i
dziennikbw pomiarow geodezyjnych lub protokétu mkoli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Inspektorowi.

9.PODSTAWY PLATNOSCI
9.1.0g0lIne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowe]

Cena jednostkowa 1 km wykonania robét pomiarowynéjrauje:

- zapewnienie niezknychsrodkéw produkciji,

— sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trgmnktow wysokeéciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wyznaczenie dodatkowych punktow wységiowych,

— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrocta przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

— uporzdkowanie terenu po wykonanych robotach

Cena jednostkowa rob6t rozbiérkowyéhiaggania humusu i wycinkidazie obejmowé

— wszelkie prace obje wymaganiami SST,

- koszty materiatow z transportem, magazynowaniaaddy i ubytkéw lub kradzigy na
terenie budowy,

— koszty transportu i pracy spitm na budowie,

— koszty p@rednie (w tym m. in koszty odszkodofvaa zniszczenia, koszty zyziane z bhp),

— zysk kalkulacyjny i ryzyko

— podatki - zgodnie z obowzujacymi przepisami,

— inne wg ustalé Zamawiajcego.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.
10.PRZEPISY | NORMY DOTYCZ ACE PROWADZENIA ROBOT

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlapézn. zmianami (tekst jednolity
Dz.U.nr 207 poz. 2016 z 2003r.)

2) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200&2 sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszermawierajcego dane dotygze
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bezpieczistwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz.U.nr 108 poz. ®%3002r)
3) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20@3sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanf@hU.nr 47 poz. 401 z 2003r).
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002 Roboty ziemne kod CPV 45111200-0
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|. PRZEDMIOT | ZAKRES
1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowe] specyfikacjchtecznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru rob6t ziemnych do wykonaniaamach zadania ,Budowa (przeémie)
wodochgu w ul.Rzeszowskiej w &bicy”

1.2. Zakres zastosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacjadnlzie stosowana jako dokument przetargowy i kontralgtprzy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1 ninieggzszczegotowej specyfikacii.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot ziemnych w ramach
budowy obiektéw liniowych i wykopdéw fundamentowygod obiekty nie podpiwniczone i
obejmup wykonanie wykopéw w gruntach kategorii do | do i\lch zasypanie po wykonaniu
wodochgu, w tym:
- organizacja ruchu drogowego wraz z oznakowanignttasowym
- utozenie kladek dla pieszych oraz mostkéw przejazdovdyahruch kotowego
- aktualizacja oznakowaniaswietlenia i zabezpieczenia robot
- wykonanie przekopow kontrolnych
- wykonanie wykopu z hatdowaniem urobku lub tramggo urobku na odktad
- profilowanie dna wykopu i skarp
- wykonanie niezédnego odwodnienia i utrzymania wykopdw w staniengut w trakcie
robot
- ubezpieczenie wykopow
- zasypywanie wykopow
- zagospodarowanie nadmiaru gruntu z wykopu
- rekultywacja terenu (np. sianie trawy)

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Okrélenia nie ugte w OST.
Budowla ziemna- budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albodrobnionych odpaddéw
przemystowych, spetnigga warunki stateczoi i odwodnienia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktora jest ograniczona kogodrogi i skarpami
rowow.

Wysokosé nasypu lub gkbokosé¢ wykopu - réznica rzdnej terenu i rzdnej rob6t ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

Nasyp niski- nasyp, ktdrego wysokeé jest mniejsza @il m.

Nasypsredni - nasyp, ktérego wysoké jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Nasyp wysoki- nasyp, ktorego wysoké przekracza 3 m.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza @il m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
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Wykop gteboki - wykop, ktorego gibokas¢ przekracza 3 m.

Bagno - grunt organiczny nasycony wgdo maitej nénosci, charakteryzuicy sk znacznym i
diugotrwatym osiadaniem pod ohzeniem.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub sgkany o nieprzesugiych blokach, ktérego prébki nie
wykazup zmian obgtosci ani nie rozpadaj sic pod dziataniem wody destylowanej; maj
wytrzymatdé na sciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagazycia srodkdw wybuchowych albo
narzdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasymilgzone w obebie pasa robét

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyppatozone poza pasem roboét
drogowych.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziergeyntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budavegypow oraz innych prac zwanych
Z trag drogows.

Wskaznik zag:szczenia gruntu - wielko charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéona
wg Wzoru:

| =Pa
) pds
gdzie:
04 - gestai¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, (MgAy
Pas - Mmaksymalna €ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B&M [2], shkaca do oceny
zag;szgzenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgadmerny BN-77/8931-12 [7],
(Mg/m?).

Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

gdzie:
dso - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm),
dio - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.4.2.Pozostate okslenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST pkt 1.5.

1.5. Wymagania ogolne dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotyaze zasad prowadzenia robot podano w OST pkt.2. ejdaa
szczegOtowa specyfikacja obejmuje éatoobot ziemnych. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakos¢ wykonania tych robot oraz zgodidaz umowva, projektem wykonawczym, pozostatymi SST
I poleceniami zarmlzapcego realizagj umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek ogpstw od tych
dokumentow wymaga akceptacji zgizapcego realizagj umowy.
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2. MATERIALY (GRUNTY) — OGOLNE WYMAGANIA

2.1.Wymagania ogolne
Wymagania ogolne dotygeze materiatdbw podano w OST pkt. 4

2.2.Grunty

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykop@amerenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowygdh wykorzystane do robdét lub odwiezionych na odktad
odpowiednio do wymagaumowy lub wskazaZRU.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody ZRU Wykonawiga bydzie prowadz zadnych
wykopow w obebie budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegoélniasndokumentach umowy.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny lprzez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydambéutowy nasypow magoy¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanpwiadmiar ohjtosci robot ziemnych i za
zezwoleniem zargzapcego realizagj umowy.

Podstaw podzialu gruntdw i innych materialtbw na kategoged wzgtdem trudnéci ich
odspajania podano w Tablicy 1. W wymienionej tablakreslono przecttne wartdci gestoici
objctosciowej gruntéw i materiatow w stanie naturalnymaspulchnienie po odspojeniu.
Podziat gruntow pod wzgllem przydatnégci do budowy nasypéw zgodny z narm

Tablica 1. Podziat gruntdw i innych materiatow raadgorie wg [8]

s Przecetne
Gestasc .
e ObjetosCio spulchnienie
o po
8 Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu V;'; ni\g odspojeniu w
< naturalnym . % od .
kN/m® | Plerwotng]
objetosci
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioty lotne niezleate 11,8 od 5do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardopjazine i 17,7 od 15 do 25
plastyczne 12,7 od 15 do 25
2 |Gleba uprawna z darnjnlub korzeniami grubai do 30| 10,8 od 20 do 30
mm
Torf z korzeniami grubiei do 30 mm 16,7 od 15 do 25
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzemezttiem 16,7 od 15 do 25
lub odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub matospoisty
Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, potztear 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami gridlsoponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubei ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
3 |Nasyp zlealy z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, 18,6 od 20 do 30
ttuczniem 17,7 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiana 19,6 od 20 do 30
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do 40 mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina cg¢zka i ity wilgotne, twardoplastyczne|i 19,6 od 20 do 30
plastyczne, bez gtazéw

Mady i namuty gliniaste rzeczne

Popioty lotne zleate

Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlealy z gliny lub itu z gruzem, tluczniemi i

odpadkami drewna Ilub glazami o masie do 25]kg,19,6 od 25 do 35
stanowicymi do 10% ohgtosci gruntu 20,6 od 25 do 35
Glina, glina c¢zka i ity matowilgotne, pétzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanegyimi do 10% 16,7 od 25 do 35
objetosci gruntu 19,6 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami ddkg0 19,6 od 25 do 35
ltotupek mikki

Grube otoczaki lub rumosz do 90 mm lub z gtazamiasi€

do 10 kg

Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanegyimi 10-30%| 20,6 od 30 do 45
objetosci gruntu 17,7 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 36 m 17,7 od 30 do 45
Gruz ceglany i rumowisko bud. silnie scementowarew| 22,6 od 30 do 45
blokach ponad 50 kg 16,7 od 30 do 45
Margle megkkie lubsrednio twarde stabo gkane 17,7 od 30 do 45
Opoka kredowa mkka lub zbita 19,6 od 30 do 45
Wegiel kamienny i brunatny 19,6 od 30 do 45
lty przewarstwione tupkiem 20,6 od 30 do 45
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy 21,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 15,7 od 30 do 45
Gips

Tuf wulkaniczny, cgsciowo sypki

ltotupek twardy 26,5 od 30 do 45
tupek mikowy i piaszczysty niegkany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
Wapier marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakow gtownie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
Lupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakéw gtdwnie skat osadowych o spojwie23,5 od 45 do 50
krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapien niezwietrzaty 28,4 od 45 do 50
Magnezyt 23,5 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate

Lupek plastyczny twardy nieskany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
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Marmur i wapi@ krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec  kwarcytowy Iub o spoiwie ilasio- 25,5 od 45 do 50
krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Zlepiehce z otoczakéw skat gtéwnie krystalicznych| o 25,5 od 45 do 50
spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50

9 | Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 24,5 od 45 do 50
Serpentyn 25,5, od 45 do 50
Wapier bardzo twardy
Gnejs
Granitsrednio i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50

26,5

Sjenitsrednioziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt, i skaty pokruszone 26,5 od 45 do 50

10 | Granitognejs 25,5 od 45 do 50
Wapier krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do 50
Bazalt 25,5 od 45 do 50

27,4
1) Mniejsze wartéci stosowa przy obliczaniu iléci materiatdw na warstwy nasypow przed
ich zagszczeniem, wiksze wartéci przy obliczaniu olgtosci i ilosci srodkow
przewozowych.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 5.
3.2. Sprzt do robo6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykéazsic maozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprgtu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, zrywarki, koparki, tadowarki)itp.
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grungpycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarmdglskrzyniowe, temocigi itp.),

— sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1.0go6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST pkt 6.
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4.2.Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powirtig¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego odtpsci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gldkei
transportu. Wydajnig srodkéw transportowych powinna dponadto dostosowana do wydajoio
sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntudrizdu).

Zwigkszenie odlegii transportu ponad walo zatwierdzone nie nie by podstawy roszczé
Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ilegszone odlegixi nie zostaty
wczeniej zaakceptowane naspiie przez Inspektora.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.0g0Ine zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST pkt 2.1

5.2.Doktadnaé¢ wykonania wykopdw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub pasyod osi projektowanej nie powinnydy
wieksze nk + 10 cm. Ranica w stosunku do projektowanyctednych robét ziemnych nie me
przekracza+ 1 cmi -3 cm.

Pochylenie skarp nie powinnoardi¢ sig od projektowanego o wéej niz 10% jego wartéci
wyrazonej tangensemaka. Maksymalna gbokas¢ nierowndgci na powierzchni skarp nie powinna
przekracza 10 cm przy pomiarze tat3-metrow, albo powinny b§ spetnione inne wymagania
dotyczce rowndci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

W gruntach skalistych wymagania, dotyce réwndci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia
i rownasci skarp, powinny b§ okreslone w dokumentaciji projektowej i SST.

5.3.Mechaniczne odspajanie gruntow

Do odspajania gruntow zedtych oraz do zrywania lub rozbidrki obiektow i/lutawierzchni
przewidzianych do uswgia z placu budowy natg stosowa miotki pneumatyczne lekkie,
srednie i cezkich. W przypadku braku sprarek dostarczagych powietrze do miotkow
pneumatycznych magby¢ stosowane miotki elektryczne lub spalinowe przyachowaniu
ostraznasci z punktu widzenia bezpiecznego wykonywania prac

5.4.0dwodnienia pasa robo6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urmzer, stanowicych elementy systeméw odwadna@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o Meymagaj tego warunki terenowe,
wykona& urzadzenia, ktére zapewniodprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absz
rob6t ziemnych tak, aby zabezpie€zygrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowrzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby perna&tchniom
gruntu nadawaw catym okresie trwania robot spadki, zapewgtajprawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggmawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwah nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowkek usunjcia tych gruntow i zagpienia ich
gruntami przydatnymi na wilasny koszt bez jakichkekv dodatkowych optat ze strony
Zamawiajcego za te czynioi, jak rownie: za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istnaglych zbiornikow naturalnych i ugdzen odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam
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5.5.0dwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ughvia¢ jego prawidtiowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinraspowa w kierunku podnoszeniacsi
niwelety.

W czasie robét ziemnych nale zachowdé odpowiedni spadek podtay i nad& przekrojom
poprzecznym spadki, umliwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadgkzexzny nie powinien ldymniejszy nk 4%

w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy 86 w przypadku gruntéw niespoistych. Nale
uwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejniwi i sposobu odspajania gruntdw oraz terminow
wykonywania innych robdt na spetnienie wymagadotycacych prawidiowego odwodnienia
wykopu w czasie pogbu robot ziemnych.

Zrodta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, nalg ujaé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe natg odprowadzt poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.6. Ubezpieczenie wykopdow

Obudowa i zabezpieczenie wykopow przed osypaniemirpw odpowiadé& normie PN-B-
10736:1999 oraz BN-83/8836-02 jak rowhi/arunkom Technicznym Wykonania i Odbioru
Rurochgow z Tworzyw Sztucznych wraz z aneksem Wydanie61@Rozdziat2, Rozdziat5
pkt5.4.2 zalecane do stosowania przez Minister§daspodarki Przestrzennej i Budownictwa.

5.7. Zasypywanie i zagszczanie wykopow
Jako podsypki i obsypki ruragéw naley uzy¢ piasku drobnoziarnistego. Grutdopodsypki
powinna wynosi co najmniej 0,2m. Obsypknaleey wykona do wysokdci 0,3m powyej
wierzch rury. Wyty materiat i sposob zasypania przewodu nie pamirsipowodowauszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz ijolemdoszczelnej.
Materiat zasypu powinien Byzag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, zeeggdmym
uwzgkdnieniem wykopu pod z¢za. Kada warstwa gruntu powinna ®yzag:szczana
mechanicznie. Zagzczanie gruntu powinno odbyivasie przy jednoczesnej, statej kontroli
laboratoryjnej, a wskanik zag;szczenia powinien ldy> 1,0. Wilgotnd¢ zag:szczanego gruntu w
danej warstwie powinna Byzblizona do wilgotnéci optymalnej. W przypadku wilgotioi
mniejszej nt 0,8 optymalnej, grunt natg polewa& woda, a w przypadku wilgotriei wigkszej ni
1,25 optymalnej, grunt nalg przesuszg.
Dla uzyskania rownomiernego wskeka zagszczenia nalgy:
- RoZcieta® grunt warstwami poziomymi o rownej gruden sposobem ecznym lub
lekkim sprztem mechanicznym.
- Warstwe nasypanego gruntu zggycza& na calej szerokai przy jednakowej liczbie
przegé sprztu zagszczajcego i prowadzi zagiszczanie od kragdzi skrajnej do
srodka wykopu.

5.8. Zasady prowadzenia robot

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantoweh stateczné&& w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkagzeynikajacych z nieprawidiowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podgicia lub innych odspstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe
robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywa wykopy w taki spos6b, aby grunty o zrym stopniu
przydatndci do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, pes®b uniemdiwiajacy ich
wymieszanie. Odgpstwo od powyszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym ukfadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora.
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Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimowby bezpdrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inspektopudici czasowe skladowanie odspojonych
gruntow, naley je odpowiednio zabezpieczprzed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzelly nie naley odspajéd go do gtbokasci okoto 0,5 metra powagj
projektowanych rgdnych robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania robot emnych
6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegakardroli zgodndéci z wymaganiami
specyfikacji okrélonymi w pkt 5 oraz z dokumentagprojektows.

Szczegobla uwag: nalery zwrdck na:

- wtasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ugcie i odprowadzenie wygiow wodnych.

6.3. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowamgodndci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentgmjojektowej i SST. W czasie kontroli
szczegolla uwag: nalery zwrécié na:

a) odspajanie gruntéw w sposéb nie pogakgzaajch wiaciwosci,

b) zapewnienie stateczém skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot iigo zakaczeniu,

d) doktadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykeczenie),

e) zag:szczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \aga okreslonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g0Ine zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w OST pkt 8.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest n? (metr szécienny) wykonanego wykopul.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST pkt 9.
Roboty ziemne uznaje¢ska wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, SST i wymaganiami
Inspektora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1.0g0Ine ustalenia dotycpce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 10.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frwykopéw w gruntach I-V kategorii obejmuije:

zapewnienie niezidnychsrodkéw produkciji

oznakowanie robot,

wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp ddktad, obejmujce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytaun

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

umocnienie wykopu

profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

zag:szczenie powierzchni wykopu ,

przeprowadzenie pomiaréw i badaaboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji
technicznej,

zasypanie wykopow po wykonaniu kanalizaciji

rekultywacg, terenu

uporzdkowanie terenu po wykonanych robotach

10.PRZEPISY ZWI AZANE

Normy:

ok wNE

PN-B-02480 Grunty budowlane. O#emia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane . Badanie probek gruntu

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilsghioiernej

BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkakow zagszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania wezag wykonywania i badania przy

odbiorze.

~

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dizeprodow wodoaigowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
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003 Roboty montaowe kodCPV 45232400-6
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I. PRZEDMIOT | ZAKRES

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacjchtécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robot ziemnych do wykonaniaamach zadania ,Budowa (przeémie)
wodochgu w ul. Rzeszowskiej w ¢icy”.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja dolzie stosowana jako dokument przetargowy i kontmaigt przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. hihiejszej szczegdtowej specyfikacii.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

- przygotowanie podia

- roboty montaowe na sieci

- przekroczenia drog

- wykonanie wylotéw

- skrzyzowania z kablami energetycznymi i telefonicznym
- skrzyzowania z sie@ wodochgowa

- skrzyzowania z siea@i gazow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe aszgodne z obowazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST pkt 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania

Ogdblne wymagania dotygze zasad prowadzenia robo6t podano w OST pkt.2. ejdiza
szczegotowa specyfikacja obejmuje &élorobot montaowych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakdé wykonania tych robdét oraz zgodito z umows, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zadeapcego realizag umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzdzapcego realizagj umowy.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Wymagania ogolne dotygze materiatdbw podano w OST pkt. 4.

Wykonawca zobowizany jest dostarczymateriaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i SST. Materialy mugzby¢ nowe i nieaywane. Stosowa wyroby produkcji
krajowej lub zagranicznej posiade¢ aprobaty techniczne , wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze

2.2. Materialy stosowane do budowy sieci kanalizapej
- rury i ksztattki z polietylenu (PE)

- armatura sieci wodogjowej
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- bloki oporowe i podporowe rurag@ow z tworzyw sztucznych stosuje siadycyjne bloki
oporowe betonowe prefabrykowane lub wykonywane iggscu budowy.
- zaprawa cementowa powinna odpowiadgmaganiom PN-B-14501 [7].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotyaeze sprztu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne warunki transportu
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w OST pkt 6.

4.2. Transport rur

Transport i sktadowanie rur i ksztattek mud® przeprowadzane przyagte] obserwaciji
wiasciwosci tworzyw sztucznych i zewtrznych warunkow panagych podczas procesu, tak
aby, wyroby nie byty poddawar@dnym szkodom. Rury i ksztattki nie powinny ihlentaktu z
zadnym innym materiatem, ktory mogtby uszka@dnvorzywo sztuczne. Rury PE, mopdpy¢
przewaone na samochodach o odpowiedniej désgov sposéb zabezpieczey je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapeva@wiz rur w pozycji poziomej wzdiu
srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby wzene w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bedmdici wyskepujacych w czasie ruchu
pojazdow. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gomwarstwa nie mge przewysza scian
srodka transportu o wtej niz 1/3 srednicy zewgtrznej wyrobu, nie dotyczy rur przewanych w
wiazkach (pakietach).

Pierwsz warstwe rur naley uktada& na podktadach drewnianych,s$zposzczegdlne warstwy
w miejscach stykania giwyrobow naley przektadéa materiatem wgciotkowym (o grubéci
warstwy, od 2 do 4 cm po ugnieceniu). Wyladunekwuwviazkach wymaga aycia podnénika
widtowego z ptaskimi widtami lub Zdvigu z belk (trawersem). Nie wolno stosowaawiesi z
lin stalowych lub tacuchéw. Gdy rury zostaly zatadowane teleskopoway(mniejszej
srednicy wewntrz rur o wkkszej srednicy) przed roztadunkiem gwki nalery wyjaé rury
-wewnetrzne". Gdy rury g roztadowywane pojedynczo mua je zdejmowarecznie (dosrednicy
250 mrn) lub z #yciem podnénika widlowego. Nie wolno rur zrzuéalub wlec. Przy
transportowaniu rur luzem winny one spocz§wa catej dlugéci na podtodze pojazdu. Pojazd
musi posiadawsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury sztyjsre winny znajdowasic
na spodzie. Feli dlugas¢ rur jest weksza ni dlugas¢ pojazdu, wielk€¢ nawisu nie mae
przekroczy 1 m.

4.2. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakietrodki transportowe, ktore nie
spowoduj segregaciji sktadnikéw, zmiany skladu mieszankiiezzyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczegj granie okreslona w wymaganiach technologicznych.
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4.3. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpiegzaaje
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 [16].

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w OST ikt 2.

5.2. Przygotowanie podiaa

W gruntach suchych piaszczystyctwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych poaet
rury maze stanowd grunt rodzimy, w innych przypadkach rury nateuktada na podsypce z
pospotki i piasku grubmi 20cm starannie zagzczonej. Podie rury winno by zawsze
wyprofilowane tak, aby Vi obwodu rury przylegata dodiaza. Podtga rur nie mog stanowt
grunty spoiste (gliny, ity), piaski pylaste, aniugty o niskiej nénosci (torty). Winien to by
piasek grubo-§rednio- lub drobnoziarnisty zmieszany, bez frakgjastych o wielkéci ziaren do
20mm. Wskanik zag:szczenia podiea winien wynosi 0,95.

5.3. Roboty montazowe na sieci wodoagowe]

Spadki wodocigu powinny by nie mniejsze od 0,3%.

Po sprawdzeniu spadku ruragu, przestrze wykopu w obebie rury naley wypetnic piaskiem
obsypki. Minimalna szeroké obsypki powinna wynoéipo 30cm z obu stron rury, aysoka¢
30cm ponad wierzch rury. Obsypka musk laag:szczana warstwami o grudmp 10-I5cm do
stopnia zagszczenia 0,90. Materiat obsypki winienchyiespoisty, nie zmemny i nie zawierajcy
czastek wekszych nk 60mm. Ubijanie i podbijanie obsypki w @bre rury wykonywa ubijakami
recznymi, stosowanie ubijakéw metalowych dopuszcz@se w odlegtéci minimum 10cm od
scianki rury. Obsypk do H srednicy rury ubijéa bardzo ostranie, aby unika¢ podniesienia si
rury. Obsypk ubija¢ rownomiernie po obu stronach rury. Do ubijania yg$ nad rug
uzywaé ubijakow drewnianych, zado osiagniecia 30cm grubgci warstwy ochronnej nad ryr
dopiero potem mma zagszcz& grunt nad ruy mechanicznie, warstwami grufoo 30cm.

Kinety studzienek z tworzyw sztucznych i studzidmitonowe ustawéanalezy na podiau jak
pod rurocig. Wokot Kinety i rury trzonowej naky bardzo starannie wyko6absypk - materiat,
warunki wykonania, spet i stopieh zag:szczenia jak dla ruragiu. Rozmieszczenie i typy
studzienek okrda Dokumentacja Projektowa.

5.4.Pr6ba szczelnéci
Przed zasypaniem wykopow najevykona probe szczelnéci.
Préke szczelnéci przewodu wodoagowego nalgy przeprowadzi zgodnie z normp PN — 97/B

- 10725. Przygotowando proby cinieniowej si€ nalezry napetné woda i odpowietrzy. Wock
do préb nalgy pobra z istniepcego wodocigu.
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Cisnienie prébne naly przyja¢ zgodnie z norm Po ustabilizowaniu i cisnienia, przed
rozpoczciem wiagciwej proby szczelnwi nalery przeprowad# ogledziny zasuw i innegj
armatury na ktérej magwystapic¢ nieszczelngci.

5.5. Skrzyzowanie z kablami energetycznymi i telefonicznymi

Skrzyowania te oznaczone zostaty wraz z opisem rodzajy ochronnej na planach
sytuacyjnych. Rozpoezie robot nalgy zgtost do odbioru przez wiaiwy Zaktad Energetyczny i
TP S.A. - TarnbwWszystkie roboty ziemne i moriave przy zblieniach i skrzyowaniach z
kablami i kanalizag teletechnicza wykonywa recznie i pod nadzorem wdeicieli kabli.
Przebiegajce poprzecznie przez wykop dla kanalizacji kabldeaya podwiest do belki
drewnianej i zabezpieczyrzed uszkodzeniem w czasie robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady kontroli jakoi robot podano w OST — punkt 7.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowrany do stalej i systematycznej kontroli prowadzimyrobot
prowadzonych w zakresie i z¢stotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowaiprzez
Inspektora nadzoru.
W szczegblnéci kontrola powinna obejmowa

— sprawdzenie rdnych zataonych taw celowniczych w nawganiu do podanych statych

- punktow wysokéciowych z doktadngcia do | cm,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniemywod

— badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag;szczenia wykonanej podsypki,

- badanie osi kolektora,

— sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektows zatazenia przewodow i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

- sprawdzenie prawidtovci utozenia przewodow za pomg&amery,

— sprawdzenie prawidtowai uszczelnienia przewodow,

— sprawdzenie szczelba na eksfiltrag,

- badanie wskanikOdw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rdnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych rpekwvtazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

— sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektows wykonanych fundamentow

- pod przepompownie sieciowe

— sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektows zamontowanego wyposania

- przepompowni

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape
powinno wynost wigcej niz = 5 cm,

— odchylenie wymiarow w planie nie powinnodyicksze ni 0, | m,

— odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza 3 cm,
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— odchylenie szerokmi warstwy podtaa nie powinno przekracéa 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylemiéegtaci osi utazonego kolektora
- od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczyelpowinna przekraczat 5 mm,

— odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie rm&ipno

— przekraczéa- 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym kppid+ 10%

- projektowanego spadku (przy zkszonym spadku),

- rzedne pokryw studzienek powinny dwykonane z doktadrigia do £ 5 mm.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST pkt.8

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomiennspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmmiaj trzy dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru wpisywane dala do Kskgi obmiaru roboét. Jakikolwiek #dl lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obgaku ukaiczenia wszystkich robot. &ine
dane zostappoprawione wg ustabeinspektora na pmie.

Obmiar gotowych robot duzie przeprowadzony z €ztcscia wymagam do umownych
ptatngci.

7.2 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary legda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdiakae w przypadku
wystepowania dtaszych przerw w robotach i zmiany Wykonawcy.

7.3 Wykonywanie obmiaru robot
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obficzevykonywane &da w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.
Do pomiaru aywane leda tylko sprawne nakzizia pomiarowe, posiadge czytelln skak,
jednoznacznie oké&ajaca wykonany pomiar. Wykonany obmiar robot zawéebadzie:
— podstaw wyceny i opis robét
- ilo$¢ przedmiarow robot (z kosztorysu ofertowego)
- dat obmiaru
— miejsce obmiaru przez podanie: nr detalu, elememngkonanie szkicu pomocniczego
— obmiar robét (np. ziemnych) z podaniem sktadowybmiaru w kolejnéci: dtugas¢ x
szerokdc¢ x glebokasé , a kanatéw : diug@ = wynik obmiaru
- ilos¢ robot wykonanych od pogtku budowy
— dane osoby spogdzapcej obmiar

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST pkt 9.0Robznaje s za wykonane zgodnie z

dokumentagj projektows, ST i wymaganiami Inspektora nadzorugk wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty \kiypozytywne.
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8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikaj acych i ulegapcych zakryciu podlegag:
- roboty montzowe wykonania rur kanatowych i przykanalikw.
- wykonane studzienki kanalizacyjne
- wykonana izolacja,
- zasypany zagzczony wykop,
Odbior robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt
I poprawek, bez hamowania ogoélnego ppstrobot. Dlugé¢ odcinka robot ziemnych poddana
odbiorowi nie powinna bymniejsza od 50 m.

8.3. Odbidr techniczny

Jest to odbiér techniczny catkowitego przewodu pkaoiczeniu budowy, przed przekazaniem

do eksploatacji. Nie stawiagsbgraniczé dotyczicych diugdci badanego odcinka przewodu.

Przedt@one dokumenty:

- wszystkie dokumenty odoie odbiorow czsciowych (pkt 9.3. OST)

- protokoty wszystkich odbioréw technicznychegziowych,

- dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przimoi obiektow na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionego geedet

9.PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 10.

9.2. Cena jednostki obmiarowe]

Podstaw ptatnaci jest cena za jednostlobmiaru (cena jednostkowa) ustalona dla danejgozy
na podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanychegrWykonawe przyjeta przez Inwestora
W umowie.

Cena jednostkowa pozycji uwzghia wszystkie czynrigi, wymagania i badania sktadeg s¢

na jej wykonanie, ok&one w ST i PB.

Cena jednostkowa obejmuije:

- robocizre

- wartas¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartas¢ pracy sprgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie gpma plac budowy
i Z powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),

- koszty pdrednie w sktad ktorych wchodz ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotycz bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zadu przedsibiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawieragy: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych agkbw

ktére mog wystpi¢ w czasie realizacji robot .

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[l] PN-98/H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.
[2] PN-H-7405L1994 Wtazy kanatowe. Ogolne wymagarbadania.
[3] BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaltki beznieniowe. Ogblne wymagania i badania.
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[4] PN-H-74051 -1:1994  Wiazy kanatowe. Klasa A

[5] PN-H-74051-2:1994  Wiazy kanatowe. Klasa 2, C 250.

[6] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanaligae. Wymagania i badania przy odbiorze.

[7] PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanatigjne.

[8] PN-87/B-010700 Siekanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy wypaogeania,

Terminologia.

[9]PN-93/H-74124  Zwiaczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montoavawv
nawierzchniach zytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady kamhsir,
badanie typu i znakowanie.

[10] PN-85/B-01700 Wodoggi i kanalizacje. Urgdzenia i sié zewrgtrzna. Oznaczenia
graficzne.

[11] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wyarag w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

[12] BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemWymagania i badania przy
odbiorze.

[13] BN-62/638-03 Beton hydrotechniczny. Skladtiktonu. Wymagania techniczne.

[14] PN-88/B-06250 Beton zwykty.

[15] PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda dtobéw i zapraw.

[16] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaskizépraw budowlanych.

[17] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywalse. Podzial, nazwy i ok§ienia.

[18] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

[19] PN-B-19701;1997 Cement. Cement powszechnegiu. Sktad, wymagania i ocena

zgodicn

[20] PN-86/B-0 t 802 Antykorozyjne zabezpieczewidudownictwie. Betonowezelbetowe.

Nazwy i oklenia.

[21] PN-80/B-01800Antykorozyjnc zabezpieczeniawdbwnictwie. Konstrukcje betonowe i

zelbetowe. Klasyfikacja i okéeniesrodowiska

[22] PN"74/C-89200 Rury z nieplastikowanego palicku winylu. Wymiary.

[23] BN-85/675 3-02 Kity budowlane trwale plastye, olejowy i poliestyrenowy.

[24] BN-78/6354-12 Rury drenarskie z nieplastgidkanego polichlorku winylu.

[25] PN-90/B-04615 Papy asfaltow e i smotowe. ddigtbada.

[26] PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany inarzm.

[27 ] PN-98/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntonvea

[28] PN-98/B-12037Cegla kanalizacyjna.

[29] KB4 -4.12.1(6) Studzienki kanalizaogjpohczeniowe.

[30] KB4-4.12.1(7)  Studzienki kanalizgicg przelotowe.

[31] KB4-4.12.1(9) Studzienki kanalizmy spadowe.

[32] Instrukcja projektowania, wykonania iodbioru instalacji ruroggowych z

nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylanZewrgtrzne sieci kan. z rur PVC.

[33] Warunki techniczne wykonania i odbioru robdudowlano-montaowych- Tom Il

Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r

[34] Ogodlne wytyczne projektowania kanalizacjvoetrznej i drenay z rur karbowanych z
PE-HD firmy ADS Advanced Dramage System [@olumbos, Ohio 43221 USA —
przedstawiciel SDK - Katowice.

[35] Rozporadzenie Ministra Ochrongrodowiska, Zasobéw Naturalnych idréctwa z dnia
20.12.1996 \v sprawie warunkow techniczniim powinny odpowiadaobiekty
budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowdb®z. U. nr 21/97 p6z. 111)

[36] Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 3009.1980 w sprawileronysrodowiska przed
odpadami i innymi zanieczyszczania orazymrania czystéci w miastach i wsiach
(Dz. U. Nr 24/80 poz. 91)

[37] Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i gk&tacji obiektow i urgzdzen wodno-
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sciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo @entTechniki Budownictwa
Komunalnego w Warszawie.

Uwaga: Wszelkie roboty die w specyfikacji nalgy wykona w oparciu o aktualnie
obowigzujgce normy i przepisy.
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004 Roboty wykaiczeniowe odbudowa nawierzchni drég kod CPV 45233226

SPIS TRESCI:
1. Przedmiot i zakres
1.1. Przedmiot specyfikacji

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

1.3. Zakres robot olgych SST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogodlne wymagania dotygee robot

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne

2.2. Materiaty stosowane do odtworzenia stanuagitego
3. Sprzet

3.1 Ogolne wymagania dotygz sprztu

3.2. Sprzt wykorzystywany przy pracach wykczeniowych
4. Transport

5. Wykonywanie robot

5.1. Wymagania ogolne

5.2. Profilowanie i zagszczanie podita

5.3. Wbudowanie i zagzczanie warstwy odszapce]

5.4. Wykonanie i zagzczanie podbudowy

5.5. Nawierzchniewirowe

5.6 Nawierzchnie thuczniowe

5.7 nawierzchnie asfaltowe

5.8. Zasady wykonywania wdzen zabezpieczagych ruch pieszych
5.9 Ustawianie kragznikéw betonowych

5.10. Pietgnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu
5.11. Roztaenie humusu

5.12. Odtworzenie ogrodae

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady

7.0bmiar robot

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

7.2. Jednostka obmiarowa

8. Podstawy ptatndci

8.1. Ogodlne ustalenia dotyge podstawy ptatrio
9.Przepisy zwazane
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I. PRZEDMIOT | ZAKRES
1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacjchtécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robot ziemnych do wykonaniaamach zadania ,Budowa (przeémie)
wodochgu w ul. Rzeszowskiej w ¢icy”.

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja dolzie stosowana jako dokument przetargowy i kontmaigt przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. hihiejszej szczegdtowej specyfikacii.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

- odtworzenie nawierzchni utwardzonych
- odtworzenie drog asfaltowych

- roztozenie humusu

- odtworzenie ogrodze

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe aszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST pkt 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotygze zasad prowadzenia robot podano w OST pkt.2. ejdiza
szczegOtowa specyfikacja obejmuje @élo robot montaowych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakdé wykonania tych robdét oraz zgodido z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami =adeapcego realizag umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentdw wymaga akceptacji
zarzdzapcego realizag umowy.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Wymagania ogolne dotygze materiatdbw podano w OST pkt. 4.

Wykonawca zobowizany jest dostarczymateriaty zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i SST. Materialy mugzby¢ nowe i nieaywane. Stosowa wyroby produkcji
krajowej lub zagranicznej posiade¢ aprobaty techniczne , wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze

2.2.Materialy stosowane do odtworzenia stanu istnigcego.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudacsyy
- kruszywo tamane zwykte: ttuczeklinice, wg PN-B-11112 [8],
- woda do skropienia podczas watowania i klinoaan
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw gmpcych s
- piaski.
- zwir i mieszanka,
- miat (kamienny).
Materiaty stosowane do wykonania nawierzchni z hetasfaltowego to:
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- stabilizator mastyksu

- srodek adhezyjny

- emulsja asfaltowa kationowa

- kruszywo

- wypetniacz

- polimeroasfalt

- asfalt

Materiaty stosowane do odtworzenia ogradze

- beton B 15

- stupki stalowe

- siatka ogrodzeniowa

- elementy metaloweuby, naketki, podktadki)
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu adzex zabezpieczagych ruch pieszy, objych
niniejsz SST, §:

— stupki metalowe i elementy pmizeniowe,

- prety stalowe,

— beton i jego skiadniki,

— materialy do malowania i renowacji powtok malarskic

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyaze sprztu podano w OST pkt.5

3.2. Sprat wykorzystywany przy wykonywaniu prac wykonczeniowych
— betoniarki do wytwarzania betonu i zapraw oraz gatgwania podsypki cementowo-
piaskowej,

— wibratory ptytowe, ubijakig¢czne lub mechaniczne

— szpadle, digi stalowe, wycigarki do napinania linek i siatek, mtotki, klucze dhontau
elementow panelowych itp.

— $rodki transportu materiatow,

— zurawie samochodowe o fgigu do 4 t,

— ewentualne wiertnice do wykonania dotow pod stupkigruncie zwgztym (lecz nie w
terenach uzbrojonych w centrach miast),

- wibromioty do whbijania lub wibrowania stupkéw wunt,

— przewane zbiorniki do wody,

— koparki kotowe (np. 0,15 Mlub koparki gsienicowe (np. 0,25

— sprzt spawalniczy itp.

- betoniarki przewgne do wykonywania fundamentow betonowych ,na mokro”

- sprztu spawalniczego, itp.

— wytwornie (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lubaglym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych, wypoganej w dozownik stabilizatora,

— ukfadarki do rozktadania mieszanek mineralno-asfafth typu zagszczanego,

— skrapiarki,

— walce stalowe gtadkigrednie, c¢zkie lub bardzo eizkie,

— rozsypywarki kruszywa ,

— samochody samowytadowcze z przykryciem lub termosy,

— szczotki mechaniczne i /lub inne adzenia czyszece.

— walce ogumionych,
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— zbiorniki z wod,
— szczotki eczne
- rowniarki,

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w OST pkt 6
5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyaze wykonania robét podano w OST pkt 2.1.

5.2 Profilowanie i zagszczanie podida
Wykona zgodnie ze SST 006.3 pkt

5.3.Wbudowanie i zagszczanie— warstwa odgzajaca

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grétioprzy wyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkow ¢dzych wysokéciowych. Grubé¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna byaka, aby po jej zagzczeniu ogignicto gruba¢ projektowan.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykioie warstwy odgzapce] lub
odcinapcej o grubéci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa najle wykon&
dwuwarstwowo. Rozpoegzie uktadania kadej nasipnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze
przez Inspektora warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjasdywa nalgy przed zagszczeniem
wymienit kruszywo na materiat o0 odpowiednich wdavosciach.

Natychmiast po kécowym wyprofilowaniu warstwy odszapcej lub odcinajce] naley
przystpi¢ do jej zagszczania.

Nieréwnaici lub zagebienia powstatle w czasie zsgczania powinny kiywyréwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanib lsungcie materiatu, a do
otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcow warstwa odcinap i odgczapca powinna b§
zag:szczana pitytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanygmi. Zagszczanie naley
kontynuowa do osiagniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej
préby Proctora, przeprowadzonej wediug PN-B-044&]L Wskanik zagszczenia naley
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wobudowanyvarstwe odsiczapca lub odcinagca,
uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia wedtug normalnej proby Proctora, koatrol
zag:szczenia naley oprz€ na metodzie obgien ptytowych. Naley okreli¢ pierwotny i
wtorny modut odksztatcenia warstwy wediug BN-64/8IR [6]. Stosunek wtornego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien praeka 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna ldyréwna wilgotnéci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10% jej wargoi. W przypadku, gdy wilgotnig kruszywa jest wisza
od wilgotnagci optymalnej, kruszywo natg osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotn&@® kruszywa jest risza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg
zwilzy¢ okreslona iloscia wody i rownomiernie wymiesza

5.4. wykonanie i zagszczenie podbudowy
Wykona zgodnie ze SST 006.3 pkt
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5.5. Nawierzchnie asfaltowe.

Temperatura asfaltu lanego w momencie wbudowywamignna wynosi od 160 do 180C.

Dla uzyskania jednakowej gruim ukladane] warstwy naty stosowa odpowiednio
spoziomowane i zamocowane listwy drewniane lub osta) posmarowanesrodkiem
przeciwprzylepnym (np. roztwor szarego mydta i gli;y w wodzie).

Zabrania si stosowania do smarowania listew, pojemnikow nasmagk (kubty, taczki) i topat,
substancjami pochodzenia naftowego (olejcdapvy, olej opatowy, paliwo silnikowe itp.). W
czasie ukladania warstwy nawierzchni glesprawdzé profil podiuzny i poprzeczny przy
pomocy taty. Stwierdzone nierowsed nalezy natychmiast wyréwnagtadzikiem, poki mieszanka
jest gonca i dostatecznie plastyczna.

Przy wykonywaniu zjczy poprzecznych i podimych, naley stosowa rozgrzewanie kragdzi
goraca mieszank lub promiennikami podczerwieni z jednoczesnym izigan spoiny. Nie zaleca
si¢ smarowania zkzy goncym asfaltem.

Warstwascieralna, bezpwednio po wykonaniu, powinna &yosypana ostrym piaskiem w §to
od 2 do 3 kg/hi zatarta. Zaleca sistosowanie skuteczniejszej metody uszorstnieniastwyt
scieralnej, polegare] na posypaniu gacej jeszcze warstwy grysem bitumowanym 2/4 i
przywatowanie go w mieszaakekkim walcem gtadkim lub ogumionym.

Powierzchnia warstwycieralnej powinna byjednolita, o jednakowej barwie, begkpigé i rys.
Ponadto, wykonane warstwy nawierzchni gigca i scieralna) powinny spetnéawymagania
zawarte w pkt 2.6.4, tablica 10 niniejszej OST.

Tablica 10. Wymagania dla asfaltu lanego w azabéci od przeznaczenia

Lp. Wiasciwosci Warstwa
scieralna wizaca
1 | Zawartd¢ wolnych przestrzeni, %, nie 1,5 2,5
wigcej niz:
Nasakliwos¢ wagowa, %, nie wej niz: 0,5 1,0
Zawart@¢ ziarn wigkszych od 2 mm, po
. , M 35 40
wyekstrahowaniu asfaltu, %, nie mniegni
4 | Zawartd¢ ziarn mniejszych 10,075 mm,
: . | 20 18
po wyekstrahowaniu asfaltu, %, nie mniej
niz:

5 | Zawart@¢ wolnych przestrzeni w
mieszance mineralnej po wyekstrahowaniu 20 20
asfaltu, %, nie wicej ni:

6 | Gestas¢ pozorna, g/crhasfaltu lanego:
— przy stosowaniu kruszywa ze skall o

gestasci mniejszej nt 2,80 g/cmi, nie| 2,10 2,20
mniej niz:
- przy stosowaniu kruszywa ze skal o 2,25 2,45

gestasci réwnej lub wekszej od 2,80
g/cn?, nie mniej nk:

przy przetamaniu prébki
7 | Przetom wycigtej z nawierzchni,
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ziarna kruszywa nie
powinny wytuskiwa si¢
Z przetomu

ziarna grysu w przetomi
gotowej nawierzchni lub
szlifowanym jej
przekroju powinny b§
rownomiernie
rozmieszczone

112

8 |Rozmieszczenie ziarn grysu

9 | Penetracja nawierzchni, mm, nieegj niz: 8

5.6. Nawierzchnia z ptyt chodnikowych

Wskaznik zag:szczenia koryta nie powinien bymniejszy nik 0,97 wedtlug normalnej
metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okl inaczej, to nawierzchgiz ptyt chodnikowych
mozna wykonywa bezpdrednio na podtau z gruntu piaszczystego o VP35 [6] w uprzednio
wykonanym korycie.

Na podsypk nalezy stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712 [3].

Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawigrasic w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna ldyzwilzona wod, zag:szczona i wyprofilowana.

Piyty uklada si na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Piyty nateuktada& ok. 1,5 cm wyej od
projektowane] niwelety chodnika, gedyw czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zag:szczeniu.

Po uta@eniu piyt, szczeliny naly wypeinic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng
przy wyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utgonego chodnika, stosujegswibratory ptytowe z oston z tworzywa
sztucznego dla ochrony ptyt przed uszkodzenienbrugzeniem. Wibrowanie nalg prowadzé
od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczaéie w kierunku poprzecznym
ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych ptyt chodnikowsyighwolno tywac walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeiné szczeliny materiatem do wypetienia i zagdie
nawierzchng. Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaggegnacji - mae by zaraz
oddany do gytkowania.

5.7.Zasady wykonania uradzen zabezpieczajcych ruch pieszych

W zaleznosci od wielkaci robot Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspekizakres robét
wykonywanych bezpwednio na placu budowy oraz robo6t przygotowawcayalzapleczu.
Przed wykonywaniem roboét nale wytyczy¢ lokalizacg barier, ptotkdw i innych urgdzen
liniowych zabezpieczagych ruch pieszych na podstawie dokumentacji ptoje&j, SST lub
zalecé Inspektora.

Do podstawowych czynioi objetych niniejsa SST przy wykonywaniu ww. robét nate

- wykonanie dotéw pod stupki,

- wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,

- ustawienie stupkow,

- zamontowanie elementéw w ramach z ksztattownikow,

— zamocowanie pochwytow i przagow z rur,
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— przymocowanie tacuchéw w barierach twuchowych,

— ustawienie zapor z kwietnikow, wazondw itp.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w OST — punkt 7.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST pkt.8

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomiennspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmmiaj trzy dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru wpisywane dala do Kskgi obmiaru robot. Jakikolwiek fdl lub przeoczenie
(opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obgaku ukaiczenia wszystkich robot. &ine
dane zostappoprawione wg ustabeinspektora na pmie.

Obmiar gotowych robot duzie przeprowadzony z €ztcscia wymagam do umownych
ptatngci.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowa jest M (metr kwadratowy) odtworzonej nawierzchni lub mzinego
humusu oraz g(metr biegacy) odtworzonego ogrodzenia .

8.PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogolne ustalenia

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 10.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek grun

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie wilgotndci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natugadio nawierzchni drogowyctzwir i
mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamaaedwierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natwado nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie huooldksztatcenia nawierzchni
podatnych i pogéoprzez obaizenie ptyt

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résenoawierzchni planografem i tat

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkiéa zagszczenia gruntu
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