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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla zamoéwienia:
Budowa budynku garazowo — warsztatowego wraz z przebudowg i przetozeniem instalacji na dziatce nr ewid. 508/40,
obreb 1, ul. Kosynieréw Ractawickich 35, 39-200 Debica.

SPIS TRESCI:

WYMAGANIA OGOLNE
WO0-00.00

POSTANOWIENIA PODSTAWOWE

1. INFORMACIJE OGOLNE
1.1. Nazwa zamowienia nadana przez Zamawiajgcego
1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych
1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
1.4. Struktura branz robot
1.5. Informacja o terenie budowy
1.6. Nazwy i kody robot zalezne od zakresu robot budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia
1.7. Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojec i okreslen.

2. MATERIALY
2.1. Wstep.
2.2. Zrédta szukania materiatow.
2.3. Jakos$¢ materiatow.
2.4. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.
2.5. Inspekcja wytworni materiatow.
2.6. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.
2.7. Materiaty niejednakowe.
2.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
2.9. Laboratorium i badania materiatéw.
2.10. Dostawa i wykorzystanie materiatéw.
2.11. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.
2.12. Wariantowe stosowanie materiatéw.
2.13. Stosowanie materiatow z odzysku.
2.14. Pochodzenie materiatow.
2.15. Odpornosé ogniowa materiatdw i elementéw budowlanych.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne dla sprzetu.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogdlne dla srodkéw transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wstep.
5.2. Organizacja przed rozpoczeciem robot.
5.3. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Inzyniera).
5.4. Program.
5.5. Harmonogram robot.
5.6. Dokumenty Wykonawcy.
5.7. Dokumenty Zamawiajgcego.
5.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
5.9. Zielen.
5.10. Ochrona przeciwpozarowa.
5.11. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.
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5.12. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

5.13. Bezpieczenistwo i Higiena Pracy.

5.14. Pracownicy.

5.15. Ochrona i utrzymanie robot.

5.16. Ochrona robot przed wptywem warunkéw atmosferycznych.
5.17. Roboty przygotowawcze.

5.18. Odwodnienia wykopodw.

5.19. Przebudowa urzadzen kolidujgcych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot.
6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ).
6.3. Pobieranie probek.
6.4. Badania i pomiary.
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
6.6. Raporty z badan.
6.7. Certyfikaty i deklaracje.
6.8. Atesty jakosci materiatow i urzadzen
6.9. Préby, proby koncowe.
6.10. Okres zgtaszania wad.
6.11. Dokumentacja budowy.
6.12. Wymodg Zamawiajgcego odnosnie wykonania robot.
6.13. Biezaca kontrola robot.
6.14. Dostep do terenu budowy.
6.15. Zgodnos¢ wykonanych robot.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru Robot
7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatdw
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
7.4. Wagi i zasady wazenia
7.5. Czas przeprowadzania obmiaru
7.6.Ceny

8. ODBIOR (PRZEJECIE) ROBOT
8.1. Rodzaje procedur odbiorowych.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
8.3. Odbidr czesciowy.
8.4. Odbiodr koncowy.
8.5. Forma i dokumenty koricowego odbioru robot.
8.6. Swiadectwo przejecia robot.
8.7. Odbidr pogwarancyjny.
8.8. Odbidr ostateczny.
8.9. Koncowe $wiadectwo ptatnosci.
8.10. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacja urzadzen.
8.11. Préby koncowe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne.
9.2. Koszty zajecia pasa drogowego.
9.3. Koszty umieszczenia obcych urzgdzen w pasie drogowym.
9.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
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9.5. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy.

9.6. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace pomiarowe.
9.7. Zaplecze Wykonawcy.

9.8. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe.

9.9. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
11. UWAGI

WYMAGANIA SZCZEGOtOWE
WS-01.00
ROBOTY POMIAROWE | PRACE GEODEZYJNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania WS
1.2. Zakres stosowania WS
1.3. Zakres robot objetych WS
1.4. Okreslenia podstawowe
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
5.2. Wyznaczenie osi i punktow charakterystycznych obiektéw budowlanych, trasy i punktow
wysokosciowych dla instalacji, sieci, skarp i nasypéw
5.3. Wyznaczenie (sprawdzenie) punktow gtéwnych osi ciggdéw komunikacyjnych i punktéw
wysokosciowych
5.4. Odtworzenie osi trasy ciggéw komunikacyjnych
5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych
5.6. Dokumentacja powykonawcza
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
. OBMIAR ROBOT
. ODBIOR (PRZEJECIE) ROBOT
. PODSTAWA PYATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
9.2. Cena wykonania robét
10. PRZEPISY ZWIAZANE
WS-02.00
ROBOTY ZIEMNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania WS
1.2. Zakres stosowania WS
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
1.4. Okreslenia podstawowe
2. MATERIALY
2.1. Umocnienie scian wykopdow.
2.2. Odwodnienie wykopdw igtofiltrami
2.3. Odwodnienie powierzchniowe
2.4. Zabezpieczenie skarp wykopdw nieobudowanych, nasypéw
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2.5. Zrédta pozyskania materiatéw (gruntu).
2.6. Wymagania ogdlne dla materiatow do budowy nasypdw.
2.7. Materialy stosowane do robot ziemnych.
2.8. Grunt do wykonania podsypki i zasypki rurociggdw.
2.9. Grunty do wykonania warstwy filtracyjnej.
2.10. Grunty do zasypania wykopow.
2.11. Grunty do wymiany gruntu pod obiekty kubaturowe.
3. SPRZET
3.1. Sprzet do robot ziemnych.
3.2. Sprzet do robot odwodnieniowych i zabezpieczajgcych.
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne.
5.2. Przygotowanie do robot ziemnych.
5.3. Prace geodezyjne.
5.4. Warunki gruntowo-wodne.
5.5. Likwidacja zieleni.
5.6. Zdjecie warstwy humusu.
5.7. Odwodnienie terenu robot i zabezpieczenie przed doptywem wad.
5.8. Odspojenie gruntow skalistych.
5.9. Odspojenie i odktad urobku
5.10. Wykonanie robot ziemnych pod rurociagi.
5.11. Wykonanie robot ziemnych pod obiekty kubaturowe i obiekty matej architektury.
5.12. Wykonanie robot ziemnych pod kable.
5.13. Wykonanie robot ziemnych pod nawierzchnie utwardzone.
5.14. Wykonanie robot ziemnych zwigzanych z formowaniem nasypow.
5.15. Wykonanie wykopow pod zwierciadtem wody gruntowej
5.16. Umocnienie wykopow
5.17. Makroniwelacja
5.18. Grunt pozostaty po wbudowaniu
5.19. Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych
5.20. Humusowanie
5.21. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem
5.22. Tymczasowe drogi kotowe
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
6.2. Szczegodtowe zasady kontroli jakosSci robot ziemnych
6.3. Sprawdzanie robot pomiarowych
6.4. Sprawdzenie wykonania wykopdéw
6.5. Sprawdzenie wykonania podktaddw, zasypki, nasypéw i wbudowanego gruntu
6.6. Sprawdzenie usuniecia humusu
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogblne zasady obmiaru Robot
7.2.Szczegodtowe zasady obmiaru Robot
7.3. Jednostki obmiarowe
8. ODBIOR (PRZEJECIE) ROBOT
8.1. Warunki ogdlne
8.2. Warunki szczegétowe
9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
9.2. Cena wykonania robot
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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WS-03.00
ROBOTY ROZBIORKOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania WS
1.2. Zakres stosowania WS
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
1.4. Okreslenia podstawowe
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
5.2. Rozbidrka elementow betonowych, zelbetowych, fundamentéw betonowych ogrodzenia i ogrodzenia
z siatki stalowej na stupkach stalowych
5.3. Rozbidrka elementéw drég i chodnikow
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
6.2. Szczegdtowe zasady kontroli robot rozbidrkowych
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot
7.2.Szczegodtowe zasady obmiaru Robot
7.3. Jednostki obmiarowe
8. PRZEJECIE ROBOT
8.1. Warunki ogdlne
8.2. Warunki szczegétowe
9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne
9.2. Cena wykonania robot
10. PRZEPISY ZWIAZANE
WS-04.01
ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania WS
1.2. Zakres stosowania WS
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
1.4. Okreslenia podstawowe
2. MATERIALY
2.1. Roboty betonowe i zelbetowe
2.2. Konstrukcje zelbetowe
2.3. Konstrukcje stalowe, elementy dekarskie
2.4. Konstrukcje ciesielskie
2.5. Konstrukcje murowe
3. SPRZET
3.1. Roboty betonowe i zelbetowe
3.2. Roboty konstrukcji stalowych, dekarskie
3.3. Roboty ciesielskie
3.4. Konstrukcje murowe
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
5.2. Roboty betonowe i zelbetowe
5.3. Przejscia rurociggow przez przegrody budowlane
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5.4. Konstrukcje stalowe

5.5. Wykonanie obrobek blacharskich, pokrycia dachowego

5.6. Wykonanie robot ciesielskich
5.7. Roboty murarskie
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
6.2. Szczegotowe zasady kontroli robot
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
7.2.Szczegotowe zasady obmiaru Robot
7.3. Jednostki obmiarowe
8. ODBIOR (PRZEJECIE) ROBOT
8.1. Warunki ogolne
9. PODSTAWA PtATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
WS-04.02
ROBOTY IZOLACYINE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania WS
1.2. Zakres stosowania WS
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
1.4. Okreslenia podstawowe
2. MATERIALY
2.1. Materiaty do izolacji
2.2. Materialy do zabezpieczen przeciwkorozyjnych
. SPRZET
. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne

H W

5.2. Wymogi i zalecenia dotyczace zewnetrznej hydroizolacji budynkow

5.3. Izolacje cieplne $cian i stropow
5.4.Zabezpieczenie przerw dylatacyjnych
5.5. Izolacje termiczne rurociggow

5.6. Zabezpieczenia antykorozyjne elementow stalowych, rurociggow
5.7. Powtoki izolacyjne z materiatow na bazie Zywicy epoksydowo-smofowej

5.8. Rusztowania
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
6.2. Szczegotowe zasady kontroli robot
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
7.2.Szczegotowe zasady obmiaru Robot
7.3. Jednostki obmiarowe
8. ODBIOR (PRZEJECIE) ROBOT
8.1. Warunki ogolne
8.2. Warunki szczegotowe
9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne
9.2. Cena wykonania robot
10. PRZEPISY ZWIAZANE
WS-05.00
ROBOTY WYKONCZENIOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania WS
1.2. Zakres stosowania WS
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
1.4. Okreslenia podstawowe
2. MATERIALY
2.1. Wykonczenie podtog
2.2. Wykonczenie $cian
2.3. Malowanie podtogi sportowej
2.4. Stolarka okienna, drzwiowa, parapety
2.5. Kratki wentylacyjne
2.6. Balustrady (barierki)
2.7.Rynny irury spustowe
2.8. Strop podwieszany z ptyt warstwowych
2.9. Wyposazenie obiektow w podreczny sprzet gasniczy
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
5.2. Wykonanie podfog i posadzek
5.3. Wykonanie tynkow, oktadzin $cian i malowanie
5.4. Montaz stolarki oraz $lusarki okiennej, drzwiowej i parapetow
5.5. Montaz rynien i rur spustowych
5.6. Wykonanie elewacji zewnetrznych tynkiem cienkowarstwowym
5.7. Malowanie elementow stalowych, wykonczenie stalowych elementow konstrukcyjnych
5.8. Montaz kratek wentylacyjnych nasciennych
5.9. Malowanie posadzki sportowej
5.10. Montaz balustrad
5.11. Montaz stropu z ptyt warstwowych
5.12. Rusztowania
5.13. Wyposazenie obiektow w oznaczenia znakami bezpieczeristwa wg PN
5.14. Wyposazenie obiektow w Instrukcje postepowania na wypadek pozaru i instrukcje bezpieczenstwa
pozarowego
5.15. Wyposazenie obiektow w podreczny sprzet gasniczy
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
6.2. Szczegotowe zasady kontroli robot
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
7.2.Szczegotowe zasady obmiaru Robot
7.3. Jednostki obmiarowe
8. ODBIOR (PRZEJECIE) ROBOT
8.1. Warunki ogolne
9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne
9.2. Cena wykonania robot
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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WYMAGANIA OGOLNE
WO0-00.00
POSTANOWIENIA PODSTAWOWE
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1. INFORMACIJE OGOLNE
1.1. Nazwa zamowienia nadana przez Zamawiajacego
Budowa budynku garazowo-warsztatowego wraz z przebudowq i przetozeniem instalacji
na dziafce nr ewid. 508/40, obreb 1, ul. Kosynieréw Ractawickich 35, 39-200 Debica
1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

1.2.1. Przedmiot robot budowlanych.

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku garazowo-warsztatowego wraz z przebudowgq i
przetozeniem instalacji na dziafce nr ewid. 508/40, obreb 1, potozonej w Debicy przy ulicy Kosynierow
Ractawickich 35.

(opis prac przy przetozeniu sieci)

W zaprojektowanym obiekcie znajdg sie garaze na samochody i maszyny do obstugi sieci wodociggowych
i kanalizacyjnych. W budynku zaprojektowano takze pomieszczenia przeznaczone na warsztat
elektryczny, warsztat mechaniczny oraz sanitariaty. Pomieszczenia socjalne dla pracownikéw znajduja sie
w sgsiednim budynku. W czesci wysokiej w garazu zaprojektowano kanat naprawczy usprawniajgcy
biezgcg obstuge garazowanych samochodow

A. Zestawienie podstawowych wielkosci charakteryzujgcych inwestycje.
Podstawowe parametry szkoty:

dtugosc budynku 35,00 m
szerokos¢ budynku 10,20 m
wysokos¢ 8,07 m
powierzchnia zabudowy 357,00 m?
powierzchnia uzytkowa 297,08 m’
kubatura 2146,57 m®
Podstawowe parametry catej inwestycji:

Powierzchnia dziatki 508/40 0,0655 ha
Pow. zabudowy 131,4 m2
Zielen 491,80 m2
Pow. utwardzona 14,00 m2

W niniejszej Specyfikacji Technicznej zostaty ujete wymagania ogolne (postanowienia podstawowe) dotyczace
wykonania i odbioru robot budowlanych dla zamowienia j.w. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych obejmujg Czes¢ Ogolng (WO) i Wymagania Szczegotowe (WS) stanowigce uzupetnienie Czesci
Ogolnej. Jezeliw WS nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek roboty sktadowej nalezy wykonac jg zgodnie z
odpowiednimi wymaganiami branzowymi. Specyfikacje Techniczng (WO lub WS) jako czes¢ Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB), nalezy odczytywad i rozumie¢ w odniesieniu do
zlecenia wykonania Robot (wszystkie branze) opisanych w pkt 1.2.2. 1.2.3. i zakresu struktury branz robot — pkt 1.4.

1.2.2. Zakres robot budowlanych.

Roboty przygotowawcze.

Roboty ziemne wraz z robotami pomiarowymi.

Budowa budynku garazowo — warsztatowego, w tym roboty:
- fundamentowe (betonowe, zbrojarskie, ciesielskie),
- izolacyjne przeciwwilgociowe i wodochronne,
- murarskie,
- izolacyjne cieptochronne, elewacyjne i akustyczne,
- montazowe stropow i konstrukcji dachu
- monolityczne konstrukcje zelbetowe,
- rusztowania,
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- pokrycia dachowe, izolacje stropodachow i obrobki blacharskie
- tynkarskie,
- posadzkarskie i podtogowe,
- okfadziny wewnetrzne,
- malarskie zewnetrzne i wewnetrzne,
- stolarka okienna i drzwiowa,
- Slusarsko — kowalskie elementy budowlane,
Roboty w zakresie wykonania sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami.
Roboty w zakresie wykonania przytacza wodociggowego.
Roboty w zakresie wykonania sieci kanalizacji deszczowej z przytaczami.
Roboty w zakresie wykonania instalacji sanitarnych: wod.-kan.
Roboty w zakresie wykonania instalacji c.o.
Roboty w zakresie wykonania instalacji gazowe;j.
Roboty w zakresie wykonania instalacji elektrycznej wewnetrznej i sieci zewnetrznych.
Roboty w zakresie wykonania technologii stotéwki.
Roboty w zakresie budowy drég i chodnikéw, zagospodarowania terenu dziatki.
Przeprowadzenie prob eksploatacyjnych.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
- ogrodzenie terenu budowy z wejsciem i osobng brama wjazdowa.
- geodezyjne wytyczenie obiektu sali gimnastycznej i obiektéw towarzyszacych.
- wykonanie drég tymczasowych dojazdowych na terenie budowy.
- roboty ciesielskie, deskowanie konstrukcji zelbetowych.
- montaz i demontaz rusztowan wewnetrznych i zewnetrznych.
- uporzadkowanie terenu budowy po wykonanych robotach budowlanych.
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
- przeprowadzenie szkolen w niezbednym zakresie.
- osiggniecie parametrow techniczno-uzytkowych zdefiniowanych w Dokumentacji Projektowej oraz
Specyfikacjach Technicznych.
UWAGA:
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Inzyniera).

1.4. Struktura branz robot
|- ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA POD BUDOWE
1.4.1. Przygotowanie terenu pod budowe (CPV 45100000-8).
1) Roboty pomiarowe z zabezpieczeniem punktow geodezyjnych.
2) Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu).
3) Roboty rozbiérkowe.
II- ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE
1.4.2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej, wtgcznie z robotami wykonczeniowymi w zakresie obiektéw budowlanych (CPV
45200000-9, 45400000-1). Roboty ziemne (CPV 45111200-0).
1) Roboty ziemne.
- Wykopy mechaniczne i reczne w gruncie kategorii I-IV z odwozem .
- Umocnienie $cian wykopow i obarierowanie.
- Odwodnienie wykopow przez pompowanie.
- Podtoza, stabilizacje, wypetnienia betonem i zasypy z kruszyw naturalnych.
- Badania i odbiory geotechniczne.
- Zasypywanie wykopow z zageszczeniem i przywozem ziemi z hatd.
- Wykonanie nasypow i obsypow z profilowaniem i zageszczeniem.
2) Roboty zelbetowe.
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- Wykonanie taw, stop, ptyt fundamentowych.
- Wykonanie $cian, stupow, belek, ptyt stropowych.
- Montaz tulei przepustowych i przejs¢ szczelnych.
- Badania, préby i odbiory techniczne.
3) Roboty konstrukcyjne.
- Wykonanie muroéw i przesklepien otworow.
- Montaz konstrukcji stalowych nosnych, belek, wspornikow.
- Montaz prefabrykowanych elementéw zelbetowych.
- Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych.
- Badania i odbiory techniczne.
4) 1zolacje.
- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych.
- Wykonanie izolacji ochronnych powtokowych.
- Wykonanie izolacji cieplnych, docieplenia fundamentdw, scian, posadzek, stropéw, dachu.
- Montaz dylatacji.
- Badania i odbiory techniczne.
5) Roboty montazowe.
- Montaz okien, parapetow, drzwi wejsciowych i przymykowych.
- Montaz przykry¢ kanatéw i obarierowan.
- Montaz podstaw dachowych, wywietrzakow, przewodéw wentylacyjnych, kratek, nawiewow.
- Montaz daszkdéw wejsciowych.
- Badania i odbiory techniczne.
6) Wykonczenie.
- Wykonanie tynkéw i oktadzin scian.
- Wykonanie posadzek-antyposlizgowych, podtog, cokotow.
- Wykonanie malowania $cian i sufitow.
- Wykonanie gzymsow, obrobek blacharskich,
- Wykonczenie zew. $cian- tynk na siatce, mineralny gtadki, malowany.
- Wykonanie cokotow i opasek $cian zew. budynkow.
- Montaz rynien i odwodnien.
- Montaz wyposaZenia sali gimnastyczne;j.
- Badania, pomiary, oznakowanie i odbiory techniczne.
1.4.3. Roboty koncowe. Roboty w zakresie ksztattowania terenu (CPV 45112700-2). Roboty w zakresie
konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég (CPV 45233000-9). Instalowanie
ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego (CPV 45340000-2). Ustugi rolnictwa, lesnictwa oraz
ogrodnictwa (CPV 77000000-0).
1) Profilowanie i zageszczenie podtoza.
2) Wykonanie podbudowy z kruszywa.
3) Wykonanie schodéw skarpowych z prefabrykatdw betonowych i obarierowan.
4) Wykonanie opaski z odciekiem.
5) Rozscielanie ziemi urodzajnej (humusu).
6) Wykonanie obsiewu skarp.
11l - ROBOTY INSTALACYJNO-SIECIOWE
1.4.4. Przygotowanie terenu pod budowe (CPV 45100000-8).
1) Roboty pomiarowe z zabezpieczeniem punktow geodezyjnych.
2) Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) .
1.4.5. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej, wtgcznie z robotami wykonczeniowymi w zakresie obiektéw budowlanych (CPV
45200000-9, 45400000-1). Roboty ziemne (CPV 45111200-0).
1) Roboty ziemne.
- Wykopy mechaniczne i reczne w gruncie kategorii I-IV z odwozem .
- Umocnienie $cian wykopow i obarierowanie.
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- Odwodnienie wykopow przez pompowanie.
- Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych.
- Zasypywanie wykopow z zageszczeniem i przywozem ziemi z hatd.
2) Przytacza wodociggowe, gazowe.
- Montaz rur ochronnych i ostonowych.
- Montaz rur z oznakowaniem tasma znacznikowa.
- Wezty-montaz armatury i uzbrojenia.
- Wykonanie blokéw oporowych.
- Wykonanie préb szczelnosci.
3) Kanaty rurowe — kanalizacja sanitarna i deszczowa wraz z przytgczami.
- Montaz kanatow z oznakowaniem tasma znacznikowa.
- Montaz studni rewizyjnych
- Montaz armatury i wyposazenia studni.
- Préby szczelnosci kanatow.
4) Roboty w zakresie wykonania przytacza elektrycznego i elektrycznych sieci zewnetrznych.
- Montaz rur ochronnych i ostonowych.
- Montaz przewoddw z oznakowaniem tasma znacznikowa.
- Montaz urzadzen.
- Przeprowadzenie niezbednych badan, pomiaréw i badan sprawdzajgcych.
1.4.6. Roboty w zakresie instalacji budowlanych (CPV 45300000-0).
1) Instalacje sanitarne.
- Wykonanie instalacji wody, kanalizacji,
- Dostawa i montaz urzadzen wyposazenia: zlewy, wpusty, kratki,
- Oznakowanie, pomiary, proby, odbiory techniczne.
2) Technologia kottowni.
- Dostawa i montaz kotfa c.0. wraz z uzbrojeniem,
- Montaz wyposazenia kottowni,
- Wykonanie instalacji wentylacji kottowni,
- Oznakowanie, pomiary, proby, odbiory techniczne.
3) Instalacje Elektryczne i AKP.
- Dostawa i montaz kpl. urzadzen elektrycznych
- Montaz konstrukcji wsporczych, stupow.
- Montaz kabli w rurach ostonowych, korytkach, bruzdach i wykopach z oznakowaniem.
- Montaz rozdzielnic, tablic, ztgczy kablowych.
- Wykonanie instalacji sitowej, sterowniczej, oswietleniowej, gniazd i potgczen wyréwnawczych.
- Montaz wyfgcznikéw, gniazd, opraw oswietleniowych, czujnikdw, urzadzen opomiarowania.
- Wykonanie uzioméw i instalacji odgromowych.
- Oznakowania i dostawa kpl. wyposazenia BHP i PPOs.
- Badania, pomiary, proby, odbiory techniczne.

1.4.7. Roboty koncowe. Roboty w zakresie ksztattowania terenu (CPV 45112700-2). Ustugi rolnictwa, lesnictwa oraz

ogrodnictwa (CPV 77000000-0).
1) Rozscielanie ziemi urodzajnej (humusu).
- Profilowanie i odtworzenie nawierzchni gruntowych.
IV - ROBOTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.4.8. Przygotowanie terenu pod budowe (CPV 45100000-8).
Roboty rozbiorkowe nalezy wykona¢ zgodnie z WO 03.00.
Roboty zwigzane z usunieciem zieleni nalezy wykona¢ zgodnie z WO 02.00.
Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z WO 032.00.
1) Roboty pomiarowe z zabezpieczeniem punktow geodezyjnych.
2) Roboty rozbiérkowe.
- Rozebranie nawierzchni betonowych.
- Rozebranie nawierzchni z ptyt chodnikowych, kostki betonowe;.
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- Rozebranie kraweznikow i faw bet.

- Rozebranie podbudowy z kruszywa.

- Rozebranie ogrodzenia

- Wywiezienie gruzu z terenu budowy.
1.4.9. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektdw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej, wtgcznie z robotami wykonczeniowymi w zakresie obiektéw budowlanych (CPV
45200000-9, 45400000-1). Roboty ziemne (CPV 45111200-0). Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego
(CPV 45340000-2). Ustugi rolnictwa, lesnictwa oraz ogrodnictwa (CPV 77000000-0).
1) Roboty ziemne.

- Wykonanie koryta pod drogi, place, chodniki w gruncie kategorii IV wraz odwozem.

- Profilowanie, zageszczenia podtoza gruntowego.

- Plantowanie, humusowanie i obsiew poboczy.

- Wykopy reczne pod fundamenty bram, stupkdw, cokotu ogrodzenia w gruncie kategorii I-IV wraz

odwozem.
2) Ogrodzenie.

- Wykonanie fundamentéw stupkéw, bram i cokotéw betonowych.

- Montaz stupkdéw, bram, linki, siatki.
1.4.10. Roboty koricowe. Roboty w zakresie ksztattowania terenu (CPV 45112700-2). Roboty w zakresie
konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog (CPV 45233000-9).

- Profilowanie i zageszczenie podtoza.

- Wykonanie podbudowy z kruszywa.

- Wykonanie nawierzchni drég, parkingow.

- Wykonanie chodnikéw.

- Wykonanie boiska sportowego (placu manewrowego).

- Oznakowanie, pomiary, badania, odbiory techniczne.
1.5. Informacja o terenie budowy:
1.5.1. Przekazanie terenu budowy.
Przekazanie Terenu Budowy nastepuje protokolarnie zgodnie z warunkami i w terminie ustalonym w Umowie.
Zamawiajacy o$wiadcza, Ze posiada prawa do terenu budowy, na ktérym realizowane bedzie zadanie inwestycyjne
objete niniejszymi Wymaganiami i ze w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy ten teren.
Przed rozpoczeciem Robot, niezwtocznie po uzyskaniu przez Wykonawce odpowiednich decyzji uprawniajacych
Zamawiajgcego do prowadzenia robot, w tym Decyzji o pozwoleniu na budowe, Wykonawca jest zobowigzany do
pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratorow terenow, wtascicieli
urzadzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o
przewidywanym terminie zakoriczenia. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem tych wymagan nie podlegajg
odrebnej zaptacie i winny by¢ uwzglednione w cenie zamdwienia. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego robot, a uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt. Omawiana inwestycja zlokalizowana jest poza
granicami terendw gorniczych i na jej terenie nie wystepuje wplyw eksploatacji gdrniczej.
1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Podana w pkt. 10 ,,Dokumenty odniesienia” lista opracowan i dokumentacji technicznej moze nie by¢ jest
wyczerpujaca. Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie rysunkéw lub dokumentacji
projektowej, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki niezbedne do wiasciwego wykonania Robot na wiasny koszt
w 4-rech egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (Inzynierowi) do zatwierdzenia.
Dokumentacja Techniczna posiadana przez Zamawiajgcego zostanie przekazana Wykonawcy zgodnie zUmowg i
bedzie podstawg do prowadzenia robot w swietle Ustawy Prawo Budowlane.
Dokumentacja techniczna - (w tym projekt budowlany i wykonawczy) bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego zostanie
przekazana Wykonawcy. Jedli okaZe sie to konieczne, Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt opracuje
nastepujgce rysunki, projekty techniczne i instrukcje (1 oryginat + 3 kopie) oraz uzyska akceptacje Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera) i innych kompetentnych wiadz, a takZe uZytkownikow i wtascicieli:

a) Rysunki i dokumentacja powykonawcza oraz wszelkie inne projekty.
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b) Dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi i pracami
pomiarowymi).

c) Projekty zabezpieczenia Scian wykopow.

d) Projekty drog dojazdowych-technologicznych.

e) Projekty odwodnien wykopow.

f) Rysunki robocze sprzetu pompujacego.

g) Programy testowe.

h) Projekt organizacji ruchu na czas budowy.

i) Projekt ktadek drewnianych dla pieszych nad wykopami.

j) Projekty organizacji robot.

k) Projekty deskowan i rusztowan dla robot betonowych

I) Projekt oznakowania obiektu znakami bezpieczeristwa wg PN.

m) Instrukcje postepowania na wypadek pozaru i instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, o ktérej mowa w
§4, ust. 2, pkt 3 oraz §6 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z 21.04.2006r. w
wprawie ochrony p-poz. budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

1.5.3.Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i STWIORB.

Dokumentacja projektowa, STWIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy,
a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w warunkach zaméwienia. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w
dokumentach zamdwienia, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
(Inzyniera), ktory podejmie decyzje o dokonaniu odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowaq i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg

przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Wszelkie nazwy wtasne produktéw uzyte w STWIORB i dokumentacji projektowej winny by¢ interpretowane jako
definicje standarddéw, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie w projekcie. Produkty
takie mozna zastgpi¢ materiatami/urzadzeniami réwnowaznymi innych producentéw pod warunkiem spetnienia
zapisow STWIORB z zastrzezeniem, Ze jesli zmiana spowoduje koszty dodatkowe, to ponosi je Wykonawca.

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywotane w Specyfikacjach Technicznych winny byé
rozumiane jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Miedzynarodowe w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo, jezeli takie maja zastosowanie w projekcie.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robot poza
terenem budowy w okresie trwania realizacji robot az do zakoriczenia i wydania Swiadectwa przejecia robot, a w
szczegdlnosci:
a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuZacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osob
nieupowaZnionych.
b) Przed przystapieniem do robot, jedli zajdzie taka potrzeba, Wykonawca przedstawi InZynierowi do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednimi organami projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot w
okresie trwania budowy. W zaleZnosci od potrzeb i postepu Robot projekt organizacji ruchu i robot
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na bieZaco.
c) Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego (InZynierem) przez umieszczenie, w miejscach i
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ilosciach okreslonych przez Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, tablic informacyjnych zgodne z
przepisami polskiego prawa budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot. Tablice informacyjne winny zawiera¢:

- okreslenie rodzaju Robot budowlanych oraz adres prowadzenia tych Robot,

- numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wtasciwego organu nadzoru

budowlanego,

- imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu inwestora,

- imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu wykonawcy lub Wykonawcow Robot

budowlanych,

- imiona, nazwiska, adresy i numery telefonow: kierownika budowy, kierownikow Robot,

projektantow,

- numery telefonow alarmowych Policji, straZy poZarnej, pogotowia,

- numer telefonu okregowego inspektora pracy.
d) Zabezpieczenie terenu budowy w Robotach modernizacyjnych (,,pod ruchem"). Roboty przewidziane
niniejszym zamowieniem zasadniczo nie bedg wymagac ingerencji w pas drogowy drog publicznych.
Wykonawca bedzie zobowigzany wtedy do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy zgodnie z
,Prawem o ruchu drogowym" i innymi przepisami zwigzanymi w okresie trwania realizacji zamowienia, aZ
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
e) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w catym okresie realizacji zamowienia.
f) W czasie wykonywania robot Wykonawca zorganizuje ewentualne drogi dojazdowe, dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczeristwo pojazdow i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera).
g) W czasie wykonywania robot Wykonawca bezwzglednie zabezpieczy (ogrodzi) wszelkie wykopy
zwigzane z budowa, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca powinien takZe ogrodzi¢ zaplecze budowy, place sktadowe
i magazynowe.
h) Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robot poza terenem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene zamowienia.

1.5.5. Stosowanie przepisow prawa i norm.

W roZnych miejscach STWIORB podane s3 odnosniki do norm krajowych. Normy te winny byé traktowane jako
integralna czes¢ STWIORB i czytane w potgczeniu z Dokumentacjg Projektowsa i Specyfikacjami, w ktorych sg
wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z
wykonaniem prac objetych zamowieniem i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w STWiORB. Zaktada sie, iZ Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami
tych norm. Wymaga sie od Wykonawcy stosowania aktualnych przepisow prawa i norm. Wykonawca robot jest
zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania polskiego prawa w trakcie prowadzenia robot. Wykonawca
zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Istotnym elementem tych wytycznych sg uzgodnienia
branZowe uzyskane przez Zamawiajgcego na etapie zatwierdzania projektu budowlanego.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggty bedzie
informowa¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera) o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.
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1.5.6. Wykopaliska.
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwaZane za wiasno$¢ Skarbu Pafistwa. Wykonawca
zobowigzany jest powiadomic o wykopaliskach Powiatowego Konserwatora Zabytkow, Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i postepowaé zgodnie z ich wskazaniami. JeZeli w wyniku tych polecers Wykonawca poniesie koszty
lub wystgpig opoznienia w robotach, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
Wykonawcg ustali wydfuZenie czasu wykonania Robot i/lub wysoko$éé kwoty, o ktorg naleZy zwiekszy¢ cene
zamowienia.
1.5.7. Zezwolenia.
Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ od odpowiednich wiadz na swoj
koszt. (Takie zezwolenia w tym miedzy innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie sie, na
uZycie krotkofalowek, na rozpoczecie pracina zakryciu robot zanikajacych przy przetoZeniu urzadzen
uZytecznosci publicznej). Razem z Harmonogramem w ciaggu 28 dni od podpisania umowy Wykonawca winien
przedioZy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (InZynierowi) wykaz wszystkich zezwoler wymaganych do
rozpoczecia i zakonczenia Robot zgodnie z Harmonogramem. Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych
zezwoleri i winien w petni umoZliwi¢ wtadzom wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie robot. Ponadto, winien
pozwoli¢ wtadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z
jakichkolwiek jego obowigzkow zwigzanych z niniejszym zamowieniem. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pomocy
koniecznej do uzyskania w/w decyzji i zezwoler w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcego prawa, wedle ktorego
Zamawiajacy jest strong w procesie inwestycyjnym.
1.5.8. Organizacja robot budowlanych.
a) Inwestor przekaZe Wykonawcy protokolarnie teren budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim
ewentualnie obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej,
w terminie ustalonym w szczegotowych warunkach Umowy,
b) Energia elektryczna na potrzeby Wykonawcy bedzie pobierana z przytgcza docelowego zasilajgcego
projektowany kompleks lub na wniosek Wykonawcy wynikajgcy z warunkow technicznych przytaczenia
wydanych przez wtasciciela sieci - na koszt Wykonawcy
¢) Woda na potrzeby Wykonawcy bedzie pobierana j.w. tzn. z przytagcza docelowego wody zasilajgcego
projektowany budynek lub na wniosek Wykonawcy wynikajgcy z warunkow technicznych przytaczenia
wydanych przez wtasciciela sieci - na koszt Wykonawcy
d) Scieki z sanitariatow zaplecza Wykonawcy beda doprowadzane do przykanalika docelowego $ciekow
sanitarnych projektowanego kompleksu lub na wniosek Wykonawcy wynikajgcy z warunkow technicznych
przytaczenia wydanych przez wtasciciela sieci - na koszt Wykonawcy
e) Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia majgtku Inwestora i osob trzecich w trakcie realizacji
robot w obszarze terenu budowy i w zasiegu oddziatywania,
f) Przed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren budowy, a w szczegolnosci:
- wygrodzi¢ teren budowy ze wzgledu na ochrone mienia i wtasnosci publicznej i prywatnejorazw
celu zapobiegania niebezpieczeristwu, jakie moZe zagraZa¢ w czasie wykonywania robot osobom
majgcym dostep do miejsca wykonywania robot. Ogrodzenie terenu budowy powinno by¢ tak
wykonane, aby nie stwarzato zagroZenia dla ludzi, a jego wysoko$é powinna wynosié nie mnij niZ
1,50 m,
- wykonaé w ogrodzeniu terenu budowy oddzielne wejscia lub bramy dla ruchu pieszego oraz
bramy dla pojazdow - srodkow transportowych drogowych,
- zapewnic korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego do wykonania robot budowlanych,
- zapewnic korzystanie z wody do robot budowlanych i do uZytku pracownikow zatrudnionych
przy robotach,
- urzadzi¢ dla pracownikow szatnie na odzieZ czysta i brudng, jadalnie, suszarnie odzieZy,
umywalnie, natryski, ustepu — tzn. pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne o
odpowiedniej powierzchni zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami dotyczgcymi
ogolnych warunkow higieniczno — sanitarnych na budowie.
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- naleZy korzysta¢ z obiektow tymczasowych w postaci kontenerow segmentowych lub
barakowozow.

- wykonad drogi i przejscia dla pieszych oraz transportu recznego poziomego z ochrong przejsé w
miejscach niebezpiecznych,

- drogi dojazdowe i na terenie budowy wykona¢ naleZy wg wymogow WTWiORBM rozdziat 2 pkt.
2.2.2.2.

- jednoczesénie drogi naleZy oznakowa¢ zgodnie z wymaganiami przepisow drogowych,

- podac na tablicach informacyjnych na szczegolnie niebezpiecznych odcinkach drog dopuszczalne
maksymalne predkosci ruchu pojazdow, strefy ograniczonej predkosci, miejsca mijania i inne
waZne dane dla bezpieczeristwa ruchu. W zakresie ograniczenia obcigZen osi pojazdow naleZy
przestrzegac przepisow i oznakowan istniejgcych ulic— drog, dojazdowych do terenu budowy.
Zabronione jest przekraczanie dopuszczalnych obcigZen osi pojazdow transportujacych
materiaty i wyroby budowlane na przedmiotowy teren budowy.

1.5.9. Zabezpieczenia interesow osob trzecich.
Wykonawca musi przestrzegac ogolne warunki w zakresie ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej. Jednoczesnie
musi on wykonac szczegotowe oznaczenia instalacji i urzadzen oraz zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem.
Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow osob trzecich, w tym
zapewnienie dostepu do drogi publicznej. W ramach projektu zastosowano rozwigzania chronigce interes osob
trzecich przed pozbawieniem:
- dostepu do drogi publicznej,
- moZliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, gazu,
- cieptej wody i Srodkow tacznosci,
- doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi
- ucigZliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne, promieniowanie,
zalewanie wodami opadowymi zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby,
1.5.10. Ochrony srodowiska.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
- unika¢ uszkodzen lub ucigZliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skaZenia,
zanieczyszczenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania
- ziemie urodzajng (humus) naleZy pozostawié po sktadowaniu w pryzmie o maksymalnej wysokosci 2 —3m
na terenie placu budowy poza obrysem projektowanych obiektow budowlanych
- nadmiar ziemi z wykopow fundamentowych wywieziony zostanie bezposrednio z terenu budowy za
posrednictwem sprzetu zatadowczego i transportowego Wykonawcy na miejsce odwozu wg wskazania
Inwestora

Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
- lokalizacje warsztatow, baz, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
- érodki ostroZnosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami, moZliwoscia powstania poZaru.

1.5.11. Odwodnienie terenu budowy.
- Na wszystkich etapach robot teren budowy powinien by¢ naleZycie odwodniony, tak aby nie tworzyty sie
zastoiska wody. W miare potrzeby drenaZ staty lub tymczasowy konieczny do usuwania wody w czasie
trwania budowy winny by¢ wyposaZone w tapacze piasku.
- Wszystkie dreny winny byé utrzymywane w czystoéci, bez zamulenia, aZ do zakoriczenia realizacji robot.
Wykonawca winien usuwac¢ wszelkie zamulenia ciekow wodnych, zarowno na terenie budowy, jak i poza
nim, powstate w wyniku niedopetnienia warunkow okreslonych w niniejszym punkcie.
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1.5.12. Warunkow bezpieczeAstwa pracy i ochrony przeciwpoZarowej na budowie.
- Kierownik budowy musi sporzadzi¢ badz zapewnic sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zwany planem BIOZ.
- Zakaz wstepu na teren budowy i jego zaplecze dla osob trzecich, poprzez oznakowania terenu budowy i
jego ogrodzenia.
- Zorganizowanie i kierowanie budowg w sposob zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe oraz
obowigzujacymi przepisami BHP oraz bezpieczeristwa przeciw poZarowego.
- Za bezpieczenstwo osob trzecich na terenie budowy odpowiada Wykonawca
- Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeristwo wszelkich dziatan na terenie budowy.
- Wykonawca zapewni dozor terenu budowy.

1.5.13. Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy.
Wykonawca, w ramach zamowienia jest zobowigzany zorganizowac zaplecze przestrzegajac obowigzujacych
przepisow prawa polskiego, szczegolnie w zakresie technicznym, gospodarczym, administracyjnym, BHP,
zabezpieczen ppoZ., wymogow Parstwowe] Inspekcji Pracy i Paristwowego Inspektora Sanitarnego.
Wykonawca moZe ustawi¢ wiasne zaplecze kontenerowe lub w postaci barakowozu na terenie przejetego terenu
budowy. Szczegoty w/g WTWIORBM rozdziat 2. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takZe zaplecze
magazynowania materiatow. Zaplecze socjalne z szatniami i pomieszczeniami higieniczno — sanitarnymi dla
pracownikow powinno znajdowac sie w obrebie przekazanego protokolarnie przez Inwestora terenu budowy, po
uzgodnieniu miejsca z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego (InZynierem) i UZytkownikiem. Teren budowy jest
ograniczony — w razie koniecznosci - Wykonawca zlokalizuje czes¢ elementow zaplecza poza terenem budowy.
Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji uwzgledniony powinien by¢ w cenie zamowienia wykonania robot.
Wykonawca winien zabezpieczy¢ zaplecze oraz utrzymac odpowiednia ilo$¢ przenosnych toalet jesli wymagac bedg
tego warunki lokalne. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ich we wtasciwym stanie oraz
odpowiednio czesty wywoz nieczystosci. Toalety muszg by¢ regularnie sprzatane i usuniete po zakoriczeniu robot.
Zamawiajacy, nie zapewnia Wykonawcy przytaczy telekomunikacyjnych. Wykonawca we wtasnym zakresie zapewni
taczno$é telefoniczng na uZytek wiasny. Wykonawca poniesie wszystkie opfaty z tym zwigzane. Wykonawca po
wykonaniu stosownych przyfaczy moZe korzystaé z energii elektrycznej, wody i kanalizacji dla potrzeb budowy
i do celow socjalnych. Wiasciwy zaktad energetyczny wskaZe pole energii, z ktdrego Wykonawca bedzie mogt
pobierac energie elektryczng po zamontowaniu wtasnego urzadzenia pomiarowego. Wykonawca za pobrang
energie rozliczy sie z zakladem energetycznym.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wskazania w okreslonym terminie, zapotrzebowania na moc na rok nastepny
(w pierwszym roku realizacji takze zapotrzebowanie mocy na rok bieZacy). Wykonawca po wykonaniu
tymczasowych przytgczy wod.-kan. oraz zamontowaniu urzagdzenia pomiarowego na przytaczu wodociggowym,
zawrze umowe z dostawca wody i odbiorcg sciekow na korzystanie z wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i do
celow socjalnych. Wodomierz musi by¢ dostosowany do wielkosci przeptywu wody, musi byé nowy badz posiada¢
aktualna ceche legalizacyjna. llo$¢ sciekow przyjeta do rozliczenia bedzie rowna ilosci zuzytej wody. Rozliczenie
nastapi w oparciu o obowigzujgce stawki. Przed montaZem urzadzen pomiarowych naleZy je okaza¢ dostawcy wody
do akceptacji. Zamawiajacy nie gwarantuje, Ze dostawy w/w mediow odbywa¢ sie beda w sposob niezawodny i w
ilosciach wystarczajgcych dla potrzeb Wykonawcy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuniecie wszystkich
tymczasowych przytgczy po zakoriczeniu robot. Wykonawca w uzgodnieniu z Inwestorem zapewni na swoj koszt
wtasciwg ochrone terenu budowy.
1.5.14. Biuro Wykonawcy
Wykonawca zorganizuje Biuro Wykonawcy na podstawie wykonanego przez siebie projektu, ktory winien uzyska¢
akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera). Zamawiajgcy nie zapewnia, Ze Biuro Wykonawcy bedzie
mogto by¢ zlokalizowane na terenie budowy. Biuro Wykonawcy winno spetnia¢ wszystkie wymagania w zakresie
sanitarnym, technicznym, administracyjnym. Biuro winno by¢é wyposaZone w sprzet umoZliwiajgcy komunikacje
elektroniczna, telefoniczng, fax. oraz oprogramowanie umoZliwiajace przekazywanie Zamawiajgcemu dokumentow
Wykonawcy w wersji elektronicznej:

- dla plikow tekstowych z rozszerzeniem *.doc,

- dla plikow arkuszy kalkulacyjnych z rozszerzeniem * xls,
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- dla plikow graficznych z rozszerzeniem *.dwg,
- dla harmonogramow z rozszerzeniem *.mpp,

Wykonawca zapewni takZe wyposaZenie Biura Wykonawcy lub dostep do sprzetu
- do przetwarzania materiatow papierowych na cyfrowe,
- archiwizacji danych w formacie CD/DVD,
- powielania mato i wielkoformatowego.

1.5.15. Pracownicy

Robotnicy i personel techniczny pracujgcy na terenie budowy winni Uzywac¢ odpowiednich ujednoliconych
roboczych uniformow lub kombinezonow oraz przestrzega¢ wytycznych BHP zwigzanych z przebywaniem
pracownikow Wykonawcy na terenie budowy i wykonawstwem robot budowlano-montaZowych.

1.5.16. Warunkow dotyczgcych organizacji ruchu.
- Miejsce wjazdu na teren budowy oraz organizacja ruchu na jej terenie winna by¢ uzgodniona z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego (InZynierem) i z administratorem drogi publicznej. Wykonawca
wykona i utrzyma na czas trwania robot niezaleZny dostep do terenu budowy poprzez brame wjazdowa i
wejscia w ogrodzeniu tymczasowym.
- W miejscach poza ogrodzonym ternem budowy, w ktorych prowadzone roboty bedg utrudniaty ruch
drogowy (kotowy lub pieszy). Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg
uzgodnionego projektu organizacji ruchu.
- W ramach ceny zamowienia Wykonawca wykona oznakowania i zabezpieczenie terenu robot oraz
zZwigzanego z tym systemu oznaczen pionowych i poziomych.
- Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie organizacji ruchu obejmuje:
- Prace organizacyjne
- Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego (InZynierem) i
odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z
postepu robot.
- Ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu.
- Przygotowanie terenu.
- Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdéw, barier,
oznakowar i drenaZu.
- Tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
- Prace eksploatacyjne (utrzymanie budowy)
- Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet.
- Opfaty/dzierzawy terenu.
- Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
- Prace porzadkowe/koricowe
- Likwidacja objazdow/przejazdow i elementow organizacji ruchu (tymczasowe nawierzchnie,
tymczasowa przebudowa urzadzen obcych, oznakowanie, oswietlenie, bariery, itp.).
- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.5.17. Ogrodzenia placu budowy.
- Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia inspektorowi nadzoru lub zamawiajgcemu projektu
zagospodarowania placu budowy, ewentualnych szkicow, planow organizacji i ochrony placu budowy oraz
uzyskania jego akceptagji.
- Wykonawca musi wygrodzi¢ i oznakowac przejety teren budowy szczelnym ogrodzeniem tymczasowym
zapewniajgc zabezpieczenie terenu budowy przed osobami postronnymi. W ogrodzeniu wykona¢
oddzielne wejscia dla ruchu pieszego oraz bramy wjazdowe dla pojazdow transportowych.

Zaktad Ustug Projektowych mgr inz. Janusz Bochenski,
39-200 Debica, ul. Konarskiego 20
tel. +48 14 68 13 533



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla zamoéwienia:
Budowa budynku garazowo — warsztatowego wraz z przebudowa i przetozeniem instalacji na dziatce nr ewid. 508/40, “
obreb 1, ul. Kosynieréw Ractawickich 35, 39-200 Debica.

1.5.18. Zabezpieczenia chodnikow i jezdni.
- Istniejgce drogi i chodniki znajdujg sie poza bezposrednig lokalizacjg inwestycji.
- Poza terenem budowy drogi i ulice wykonawca musi utrzymac w nalezytym porzadku (gtownie po
robotach ziemnych) oraz korzystac z nich, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ruchu drogowego (w tym
w zakresie ograniczenia dopuszczalnych obcigZen osi pojazdow).
- Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikow i jezdni.

1.5.19. Czystosc¢ terenu budowy

Teren budowy winien byé utrzymywany w czystosci i porzadku. Odpady naleZace do Wykonawcy nie mogg by¢
usuwane w sposob dowolny. Wymagane jest poczynienie stosownych krokow majgcych na celu odwoZenie na
legalne skfadowisko wszelkich odpadow w rodzaju workow, skrzyri do pakowania, nadmiaru betonu, odpadowego
drewna i puszek. Niedozwolone jest wrzucanie odpadow do wykopanych rowow przed ich zasypaniem. W razie
niedotrzymania przez Wykonawce warunku utrzymania Terenu Budowy w czystosci Zamawiajgcy zatrudni strone
trzecig do wykonania prac porzadkowych, a Wykonawca zostanie przez niego obcigZony kosztami w czasie trwania
robot objetych zamowieniam. Niedozwolone jest ustawianie na terenie budowy przyczep mieszkalnych lub
barakow z przeznaczeniem na pomieszczenia sypialne, chyba Ze wczeéniej wyrazi na to zgode Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego (InZynier).

1.5.20. Istniejgce instalacje doprowadzenia mediow

W przypadku, gdy wykonywane sg prace, ktore mogg mie¢ wptyw na istniejgce instalacje (sieci) podziemne,
Wykonawca winien skontaktowad sie z miejscowymi przedstawicielami kaZdej z instytucji ustawowo
odpowiedzialnych za wyZej wymienione instalacje (sieci) i utrzymywa¢ z nimi écista wspotprace przez caty czas
trwania robot.

Pod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera) Wykonawca winien z gory ustali¢ lokalizacje
wszystkich glownych instalacji doprowadzajgcych media naraZonych na uszkodzenie w wyniku prowadzonych
Robot. Wykonawca winien wykona¢ otwory probne w miejscach, w ktorych nie moZna uzyska¢ informacji z
istniejgcych dokumentow lub na podstawie cech widocznych na powierzchni. NiezaleZnie od sprawdzenia lokalizacji
dla unikniecia uszkodzen konieczne jest przeprowadzenie dokfadnych badan w celu wyjasnienia stanu tych
gtownych instalacji (sieci), ktore mogg kolidowa¢ z elementami robot statych tam, gdzie nie zostato to pokazane na
mapie do celow projektowych. W razie powstawania konfliktow Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (InZynier)
rozwaZy moZliwo$¢é wprowadzenia zmiany do projektu lub przemieszczenia trasy istniejacej instalacji
doprowadzajgcej media. Wczesne sprawdzenie wyZej wymienionych instalacji (sieci) jest bardzo istotne dla
umoZliwienia wykonania takiego przemieszczenia w trakcie prac budowlanych. W miejscach, gdzie doprowadzenia
mediow kolidujg z elementami robot statych przemieszczenie ich trasy powinno zosta¢ szczegotowo uzgodnione
przy napotkaniu ich w trakcie wykonywania robot. Zmiany trasy systemu odwodnienia powinny by¢ wprowadzone
przez Wykonawce natomiast zmiany tras pozostatych instalacji przez instytucje odpowiedzialne za nie ustawowo,
chyba Ze one same wyraZg zgode na przeprowadzenie tych prac przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego (InZynier) bedzie koordynowat wyZej wymienione prace oraz wyda instrukcje dotyczace

kaZdego przemieszczenia trasy. Koszty zmiany trasy winien pokryé Wykonawca.

Wykonawca winien przedsiewzigé stosowne $rodki ostroZnoéci, majace na celu zapobieZenie uszkodzeniu
istniejgcych podziemnych instalacji doprowadzajgcych media i ich podtgczen do budynkow. Zapewniona powinna
by¢ tymczasowa ochrona wszystkich istniejgcych instalacji doprowadzajacych podtgczen mediow, ktore zostang
odstoniete catkowicie lub cze$ciowo albo bedg w inny sposob naraZone w zwigzku z wykonywaniem wykopow. W
razie wystapienia szkody naleZy udzieli¢ pomocy pracownikom obstugi w celu umoZliwienia szybkiej naprawy
uszkodzonej instalacji. Wykonawca winien przedsiewzig¢ $rodki ostroZnosci majgce zapobiec uszkodzeniu

przez pracujgce maszyny i sprzet rurociggow lub podpor rurociggow badz przewodow elektrycznych i
telefonicznych. Maszyny nie mogg pracowac zbyt blisko napowietrznych przewodow wysokiego napiecia, w zwigzku
z czym w przypadku wykonywania przejé¢ pod wyZej wymienionymi liniami Wykonawca winien podjaé
odpowiednie kroki zabezpieczajgce w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego (InZynierem)

oraz whasciwym zaktadem energetycznym. Dokumenty dotyczace istniejgcych i przemieszczonych instalacji powinny
by¢ przechowywane do wgladu dla pracownikow obstugi.
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1.5.21. Zielen

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie ewentualnej wycinki lub przesadzania
drzew i krzewow. W okreslonych przypadkach uzyska wszelkie wymagane pozwolenia niezbedne do prowadzenia
wycinki, przesadzania oraz zagospodarowania odpadow. Przed przystgpieniem do wycinkilub przesadzania
wymagajgcych pozwolenia Wykonawca wykona (na swoj koszt) niezbedne opracowania i dokumentacje.
Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew sg wtasnoscig jednostki wskazanej w pozwoleniu na
prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostajg wtasnoscig Zamawiajacego, ktory w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego podejmuje ostateczng decyzje o formie ich zagospodarowania. Koszt
zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszgcymi (np. zatadunek, transport, roztadunek, optaty za sktadowanie i
unieszkodliwianie, itp.) ponosi Wykonawca. Optate administracyjng za usuniecie zieleni kolidujacej z realizacjg
inwestycji (tzw. opfaty za wprowadzenie zmian w srodowisku naturalnym) pokryje Wykonawca. Wszelkie prace z
zakresu unieszkodliwiania odpadow winny odbywac sie po uzyskaniu wymaganych prawem zezwolen,
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera).

Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Koszt wycinki drzew i krzewow na terenie prowadzonych robot naleZy uwzgledni¢ w cenie zamowienia.

1.5.22. Szkolenia
Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu przez Zamawiajgcego personelowi niezbednej wiedzy na temat zasad
eksploatacji i obstugi instalacji i urzadzen. Szkolenie winno by¢ przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia
robot oraz w okresie prob korncowych i winno obejmowac:

- Zasady poprawnej eksploatacji i dziatania instalacji i urzadzen,

- Przyjete procedury bezpieczenstwa,

- System kontrolii pomiarow,

- Systemy sygnalizacji i automatyki.

Wszelkie szkolenia i instruktaZ winny by¢ prowadzone w jezyku polskim. Wykonawca winien zapewnié wszelkie
niezbedne materiaty szkoleniowe i pomoce audiowizualne niezbedne personelowi Zamawiajgcego do dalszego
samodzielnego szkolenia w pozniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracownikow. Projekt programu
szkolen, ogolny opis materiatow szkoleniowych wraz z Zyciorysami instruktorow winien by¢ przekazany do
akceptacji przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem szkolenia.

Koszty zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolern Wykonawca winien ujg¢ w cenie umownej.
Zamawiajacy pokrywa jedynie koszty wynagrodzenia personelu delegowanego na szkolenia. Termin szkolenia
naleZy ustali¢ z odpowiednim wyprzedzeniem z Zamawiajgcym.

1.5.23. Informacje o ubezpieczeniu Zamowienia
Wykonawca bedzie zobowigzany do ubezpieczenia Zamowienia. Przedmiotem ubezpieczenia powinien by¢ zakres
Zamowienia w trakcie realizacji robot budowlano montazowych wraz ze wszelkim mieniem znajdujgcym sie na
terenie budowy. Wykonaweca bedzie zobowigzany do przejecia odpowiedzialnosci od dziatalnosci w
zakresie:
- roboty budowlano - montaZowe, sprzet i wyposaZenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny
budowlane, materiaty i narzedzia budowlane, uprzatniecie pozostatosci po szkodzie;
- odpowiedzialnos$¢ cywilng zwigzang z prowadzeniem prac budowlano montazowych z tytutu szkod
osobowych i rzeczowych wyrzadzonych na terenie budowy lub w jego sgsiedztwie w zwigzku z
prowadzeniem prac budowlano-montaZowych osobom trzecim;
- odpowiedzialnos$¢ cywilng z tytutu szkod osobowych wyrzadzonych personelowi Zamawiajgcego,
Inspektra Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera) i Wykonawcy;
- ryzyko zawodowe, ktore obejmuje ryzyko zaniedban zawodowych;
- zabezpieczenie terenu robot od nastepstw zwigzanych z budowa.

Ubezpieczenie budowy musi obejmowac wszelkie szkody i straty materialne polegajgce na utracie, uszkodzeniu lub
zniszczeniu mienia. Bedzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szczegolnosci: poZaru, uderzen pioruna,
eksplozji, katastrof budowlanych, powodzi, huraganu, gradu, osuniecia ziemi, deszczu nawalnego, trzesienia ziemi.
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1.6. Nazwy i kody robot zaleZne od zakresu robot budowlanych objetych przedmiotem zamowienia.

- Wg klasyfikacji CPV:

-45213252-4 — Roboty budowlane w zakresie warsztatéw

- Grupa robot:

-45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inZynierii lgdowej i wodnej

- Klasa robot: 45210000 — 2: Roboty budowlane w zakresie budynkow

1.7. Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje pojeci okreslen.

UZyte w ST wymienione poniZej okre$lenia naleZy rozumieé w kaZzdym przypadku nastepujgco:

- Aprobata techniczna - naleZy przez to rozumie¢ dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnoé¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowaZniong do
udzielania aprobat technicznych;

- Armatura - RoZnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco — odpowietrzajace, ktorych
zadaniem jest sterowanie przeptywem $ciekow oraz oproZnianiem i odpowietrzaniem poszczegolnych odcinkow.
- AKPIA — zakres inwestycji /robot branZowych/ majacy na celu wykonanie, uruchomienie i wizualizacje okredlonych
parametrow technologicznych.

- Budowa - naleZy przez to rozumieé¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okrelonym miejscu, a takZe
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;

- Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$é techniczno-uZytkows (droge)
albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezet).

- Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, Ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iZ nalezycie zidentyfikowano wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long norma
lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie certyfikat zgodnosci wykazuje, Ze zapewniono zgodnoé¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczna (w
wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN)

- Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

- Cze$¢ obiektu lub etap wykonania - naleZy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uZytkowych i moZliwag do odebrania i przekazania do eksploatacji;

- Dokumentacja budowy - naleZy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i konncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy
stuZace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigZke obmiarow;

- Dokumentacja powykonawcza - naleZy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

- Dokumentacja Projektowa - Dokumentacja stuZgca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktorych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe zgodnie w wymogami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r.(Dz. U. nr 202 poz. 2072).

- Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

- Droga tymczasowa (montaZowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

- Dziennik Budowy - naleZy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 roku w sprawie dziennika budowy, montaZu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajace
dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z pozniejszymi
zmianami).

- Infrastruktura techniczna - Zespot maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajgcy prawidtowe funkcjonowanie catosci
lub czedci zatoZonych procesow technicznych.
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- Inspektor nadzoru - uprawniona osoba powotana przez Zamawiajgcego do

dziatania jako Inspektor nadzoru

- InZynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych/zamowienia (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie
kontraktem/zamowieniem.

- Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

- Kanalizacja ci$nieniowa - System kanalizacyjny sktadajgcy sie ze szczelnych zbiornikow pompowych, zaopatrzonych
w pompy, uktad sterowania oraz armature ttoczng i rurociggi ttoczne. System kanalizacji ci$nieniowe] tworzg
indywidualne przepompownie sciekow spiete wspolnym kolektorem $ciekowym odprowadzajgcym

Scieki posrednio (poprzez inne systemy kanalizacyjne) lub bezposrednio do oczyszczalni.

- Kanalizacja grawitacyjna — system rurociggow kanalizacji sanitarnej, w ktorym przeptyw sciekow wynika z dziatania
sity grawitacji i jest uzyskany dzieki odpowiednim spadkom zabudowanych odcinkow kanalizacji.

- Kanalizacja przesytowa — system rurociggow kanalizacji sanitarnej stuzgcy przesytowi $ciekow z jednego do
drugiego punktu zbiorczego np. z pompowni sieciowej do innej zlewni kanalizacyjne;j.

- Kanalizacja sanitarna — system rurociggow wraz z uzbrojeniem stuZgcy do usuwania éciekow sanitarnych od
odbiorcy i odprowadzania do oczyszczalni $ciekow.

- Kanalizacja deszczowa — system rurociggow wraz z uzbrojeniem stuZacy do usuwania wod opadowych od odbiorcy
i odprowadzania do odbiornika sciekow.

- Kanat - Przewod lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu odprowadzenia sciekow i/lub
wod powierzchniowych z wiecej niZ z jednego zrodta.

- Kierownik budowy - wyznaczona przez Wykonawce osoba posiadajgca stosowne uprawnienia budowlane,
wyznaczona i upowaZniona do kierowania robotami i budowa, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$é za
prowadzona budowe, upowaZniona do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji
Kontraktu/Zamowienia.

- Kierownik Rodzaju Robot - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z Polskim Prawem
uprawnienia do kierowania Rodzajem Robot, do prowadzenia ktorego zostata wyznaczona,

- Kolektor — rurocigg kanalizacji sanitarnej, do ktorego sprowadzane sg kanaty uliczne w ramach jednej zlewni
kanalizacyjnej.

- Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi
jezdnie.

- Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

- Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utoZenia w nim konstrukcji nawierzchni.

- Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposob trwaty z gruntem, wraz z opisem technicznym
sposobu ich wykonania.

- Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

- Ksztattki - Wszelkie taczniki stuZgce do zmian kierunkow, $rednic, rozgatezien, itp. sieci.

- Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez InZyniera, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badar i prob
zwigzanych z oceng jakos$ci materiatow oraz Robot.

- Materiaty - naleZy przez to rozumieé wszelkie materialy naturalne i wytwarzane, jak rownieZ roZne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robot zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru (InZyniera).

- Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektow ogolnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntow i budynkow, a takZe sieci
uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

- Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuZgcych do przejmowania i rozkfadania obcigZer od ruchu na
podtoZe gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

- Niweleta - Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na pfaszczyznie pionowego przekroju w osi przewodu,
kanatu, studzienki, pompowni, itp.

- Obszar oddziatywania obiektu - naleZy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla zamoéwienia:
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- Odpowiednia zgodno$é - naleZy przez to rozumieé zgodno$¢ wykonanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

- Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

- Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot
budowlanych.

- Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz
drzew i krzewow. Pas drogowy moZe réwniez obejmowad teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i érodowisko przed ucigZliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

- Plan BIOZ - Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

- Pobocze - czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow, umieszczenia urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuZgca jednoczeénie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

- PodtoZe - grunt rodzimy lub nasypowy, leZgcy pod kanatem, fundamentem lub nawierzchnia.

- Podbudowa - dolna cze$é nawierzchni stuZgca do przenoszenia obcigZen od ruchu na podtoZe. Podbudowa moZe
sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

- Podbudowa zasadnicza - gorna cze$é podbudowy spetniajaca funkcje noéne w konstrukcji nawierzchni. MoZe ona
sktadac sie z jednej lub dwoch warstw.

- Podbudowa pomocnicza - dolna czes$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podfoZa. MoZe zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajaca.

- Pozwolenie na budowe - naleZy przez to rozumieé decyzje administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niZ budowa obiektu budowlanego;

- Polecenia Inspektora Nadzoru / Polecenie InZyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru / InZyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

- Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pozniejszymi zmianami i towarzyszgcymi
rozporzadzeniami, regulujgca dziatalnos¢ obejmujacy projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektow
budowlanych oraz okreslajgca zasady dziatania organow administracji publicznej w tych dziedzinach.

- Projektant - naleZy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgca autorem dokumentacji
projektowe;j;

- Projekt Budowlany - Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowe, ktorego zakres i
forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2004r. nr 202 poz. 2072 wraz z pozniejszymi zmianami).

- Proby - Proby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych

- Przedmiar robot - naleZy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robot budowlanych wraz z
obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

- Przepompownia $ciekow (sieciowa, kanalizacyjna) — urzadzenie technologiczne, ztoZone ze zbiornika roboczego i
urzadzen elektromechanicznych (pomp) stuZace do nadania $ciekom energii kinetycznej niezbednej do uzyskania
minimalnych warunkow przeptywu kanalizacji sanitarnej/przesytowe;j.

- Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuZgce do przeptywu matych
ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

- Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

- Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga,
kolej, rurociag itp.

- Przytacze wodociggowe - odcinek przewodu tgczgcego sie¢ wodociggowg z wewnetrzng instalacjg wodociggowa w
nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem gtownym.
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla zamoéwienia:
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- Przyfgcze kanalizacyjne - Odcinek przewodu t3czgcego wewnetrzng instalacje kanalizacyjng w nieruchomosci
odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjna, za pierwszg studzienkg, liczagc od strony budynku, a w przypadku jej braku do
granicy nieruchomosci gruntowe;j.

- PZJ - Program Zapewnienia Jakosci, szczegotowo opisany w dalszej czesci Wymagan Ogolnych.

- Roboty budowlane - naleZy przez to rozumieé budowe, a takZe prace polegajace na przebudowie, montaZu,
remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego;

- Rejestr obmiarow - naleZy przez to rozumie¢ akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigZke z ponumerowanymi
stronami, stuZgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen:, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu

przez Inspektora nadzoru;

- Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

- Remont - Wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

- Reper - Punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomoca stupa betonowego,
gtowicy w s$cianie budowli, itp.

- Rodzaje Robot - Roboty geodezyjne, sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, energetyczne.

- Roboty elektryczne — zakres Robot majgcych na celu podfgczenie zasilania urzadzen i obiektow technologicznych,
wraz z o$wietleniem, instalacjg odgromowa, zabezpieczeniami i niezbednym wyposaZeniem oraz sposobem ich
wykonania.

- Roboty kwalifikowane — Roboty zgtoszone przez Zamawiajgcego w memorandum finansowym zwigzane z budowa
kanalizacji sanitarnej wraz z robotami towarzyszgcymi koniecznymi do wykonania kanalizacji sanitarnej (rozbiorka
nawierzchni, roboty ziemne, odtworzenie do stanu pierwotnego)

- Roboty niekwalifikowane — Roboty nie zidentyfikowane w memorandum finansowym wynikajgce z warunku
gospodarnosci srodkami finansowymi przez Zamawiajgcego, (np. polegajace na uktadaniu innych sieci i
infrastruktury we wspolnym wykopie z kanalizacjg sanitarng itp.), rozliczane z Wykonawca na

podstawie odrebnej faktury.

- Rurociag cisnieniowy — rurociagg, w ktorym przeptyw ptynow odbywa sie dzieki nadcisnieniu zyskanemu
mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnosnikow.

- Rurociag grawitacyjny - System kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa sie dzieki sile cieZkosci a przewody sg
projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napetnienia.

- Sie¢ wodociggowa lub kanalizacyjna - Przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i
urzadzeniami, ktorymi dostarczana jest woda lub ktérymi odprowadzane sg Scieki, bedgce w posiadaniu
przedsiebiorstwa wodociggowokanalizacyjnego.

- Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, potaczeniowa, przelotowa) — element uzbrojenia sieci kanalizacyjnej ZtoZony z
komory roboczej, komina, elementow podtrzymujgcych wiazu, uzbrojenia.

- Studzienka wodociggowa - komora wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym, przeznaczony do
zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.).

- Szeroko$¢ uZytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegolnych rodzajow ruchu
oraz szerokos¢ chodnikow mierzona w Swietle poreczy mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem
oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

- Scieki bytowe - Scieki z budynkow mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uZytecznoéci publicznej,
powstajgce w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz $cieki o zbliZonym
sktadzie pochodzace z tych budynkow.

- Scieki komunalne - Scieki bytowe lub mieszanina éciekow bytowych ze éciekami przemystowymi albo wodami
opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urzadzeniami stuZacymi do realizacji zadarn wtasnych gminy w
zakresie kanalizacji i oczyszczania Sciekow komunalnych.

- Scieki przemystowe - Scieki, niebedace éciekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstate w
zwigzku z prowadzong przez zaktad dziatalnoscig handlowa, przemystowsa, skfadowa, transportowg lub ustugows, a
takze bedace ich mieszaning ze Sciekami innego podmiotu, odprowadzane urzgdzeniami

kanalizacyjnymi tego zaktadu.
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- Teren budowy - naleZy przez to rozumieé przestrzen, w ktorej prowadzone s3 roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

- Urzadzenia budowlane - naleZy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce moZliwoé¢ uZytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyfacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuZace oczyszczaniu lub gromadzeniu éciekow, a takZe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe
i place pod $mietniki;

- Urzadzenia kanalizacyjne - Sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuZacych do wprowadzania
Sciekow do wod lub do ziemi oraz urzadzenia podczyszczajgce i oczyszczajgce scieki oraz przepompownie sciekow.
- Urzadzenia wodociggowe - Ujecia wod powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, urzadzenia stuZgce
do magazynowania i uzdatniania wod, sieci wodociggowe, urzgdzenia regulujgce ci$nienie wody.

- Urzadzenie zabezpieczajace - urzadzenie stuZace do ochrony jakosci wody do picia, uniemoZliwiajgce wtorne
zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskaZeniowy, filtr).

- Ustalenia techniczne - naleZy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach i aprobatach technicznych;

- Utylizacja - ostateczne unieszkodliwienie odpadow w tym, gruntu na odktad.

- Uzbrojenie przewodow wodociggowych - Armatura i przyrzgdy pomiarowe zapewniajgce prawidtowe dziafanie i
eksploatacje sieci wodociggowe;j.

- Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

- Warstwa wigZgca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajgca lepsze
roztoZenie napreZeri w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

- Warstwa wyrownawcza - warstwa stuZgca do wyrownania nierownoéci podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni.

- Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
mrozu.

- Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemoZliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni leZacej powyZej,

- Warstwa odsaczajgca - warstwa stuZaca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

- Wiasciwy organ - naleZy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego.

- Woda przeznaczona do spoZycia przez ludzi (woda pitna) - Woda w stanie pierwotnym lub po uzdatnieniu,
przeznaczona do picia, przygotowania Zywnosci lub innych celow domowych, niezaleZnie od jej pochodzenia i od
tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub pojemnikach.

- Wpust Sciekowy uliczny - Wpust odbierajgcy wody opadowe z terenu drogi do kanalizacji deszczowej. Wykonany z
odstojnikiem, zasyfonowany, z koszem podczyszczajgcym i kratg typu cieZkiego, zawiasowa, osadzong na
pierécieniu odcigZajagcym (zamontowang w kraweZniku).

- Wykaz Cen — dokument wypetniany przez Wykonawce i dostarczany wraz z ofertg oraz wtgczany do
Kontraktu/Zamowienia. Zawiera wykaz robot przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu/Zamowienia wraz
z oferowanymi kwotami ryczattowymi za ich wykonanie.

- Wyrob budowlany - naleZy przez to rozumieé wyrob w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng catoé¢ UZytkowa.

- Zadanie budowlane - Czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catos$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uZytkowych. Zadanie
moZe polegaé na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji
lub jej elementu.

- Zagospodarowanie terenu — zakres inwestycji obejmujgcych drogi wewnetrzne, oswietlenie, instalacje elektryczne,
zielen i obiekty matej architektury na obszarze Inwestyc;ji.

- Ztaczka - Element rurociggu stuZacy do potaczenia pomiedzy sasiadujgcymi ze sobg koricami dwoch elementow
wraz z ich uszczelnieniem.

- Zestaw wodomierzowy - skfada sie z wodomierza i potgczonych ksztattek. Pozostate okreslenia podstawowe
zawarte zostang w ogolnych warunkach Umowy.
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla zamoéwienia:
Budowa budynku garazowo — warsztatowego wraz z przebudow3 i przetozeniem instalacji na dziatce nr ewid. 508/40,
obreb 1, ul. Kosynieréw Ractawickich 35, 39-200 Debica.

1.7.1. Przyjete oznaczenia i skroty.

- PN-75/B-06520 - Polska Norma z ...... roku/numer

- BN-80/8836-02 - BranZowa norma z ...... roku/numer

- KB1 - Katalog Budownictwa

- ITB - Instytut Techniki Budowlanej

- STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
- PZH - Panstwowy Zaktad Higieny

- PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

- WTW i ORB — Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - ITB W—wa 2004
- WO — Wymagania ogolne STWiORB (Czes¢ ogolna),

- WS — Wymagania szczegotowe STWIORB

2. MATERIALY

2.1. Wstep.

- Charakterystyczne parametry, wtasciwosci i wymagania w zakresie materiatow stosowanych w realizacji robot
objetych zakresem robot podano w dokumentacji projektowej i STWiORB.

- Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z dokumentacja projektowa, wymaganiami i
warunkami podanymi w STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera).

- Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatoZeniami
dokumentacji projektowej i STWiORB.

- Wszelkie uZyte w dokumentacji przetargowej nazwy producentow i typ urzadzen naleZy rozumie¢ jako
przyktadowe. Dopuszczone jest stosowanie rownowaznych materiatow i urzagdzen innych producentow po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera).

- Wszystkie materiaty i wyroby budowlane stosowne przez Wykonawce muszg spetnia¢ warunki art. 10 ,Prawa

budowlanego” i posiadaé wiasciwosci uZytkowe umozliwiajgce spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w

art. 5 ust. 1 pkt. 1 ,Prawa budowlanego”.

- Przechowywanie, transport, skfadowanie i kontrola jakosci wyrobow budowlanych zgodnie z wytycznymi WTW i

ORB tom 1, czes$¢ 1 rozdziat 2 wydawnictwo Arkady 1990 rok. Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i
zabezpieczenie materiatow na placu budowy.

- Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera) powinny by¢ niezwiocznie usuniete z placu budowy.

2.2. Zrodta szukania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (InZynierowi) szczegotowe informacje na
temat zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych materiatow. Do uzyskania akceptacji

niezbedne bedzie przedstawienie odpowiednich swiadectw, w tym certyfikatow dopuszczajacych do stosowania w
budownictwie, zezwolen oraz probek. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (InZynier)

bedzie wymagat odpowiednich $wiadectw badar laboratoryjnych. Zatwierdzenie przez InZyniera pewnych
materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, Ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badar materiatow w celu udokumentowania, Ze
materiaty uzyskiwane z danego Zrodta spetniajg wymagania w sposob ciggty. Materiaty powinny posiada¢
odpowiednie atesty.

Wykonawca przedtoZy kopie kaZdego zamowienia, ktorego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (InZynier) zaZada w

czasie trwania budowy. $éadne materiaty nie zostang zamowione lub uzyskane z innych firm niZ te, ktore zostaty
uprzednio zatwierdzone w formie pisemnej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera).

2.3. Jakos$¢ materiatow.

W przypadku braku odmiennych postanowien lub zatwierdzen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera)

wszelkie materiaty uZywane do wykonania robot bedg najlepszej jakosci, odpowiednich rodzajow i beda zgodne z

aktualnie obowigzujgcymi przepisamii normami.
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Pominiecie w Programie Zapewnienia Jakosci dowolnego materiatu niezbednego do ukoriczenia robot nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za dostarczenie robot najlepszej jakosci, ktore zostang zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera).
Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji budowy muszg, o ile s udzielane w danej grupie produktow,
posiadac certyfikat bezpieczenstwa, nie mogg mie¢ negatywnego wptywu na srodowisko ani emitowacd
promieniowania wyZszego niz dopuszczalne.
KaZdorazowe zastosowanie materiatow niebezpiecznych wymaga zgody odpowiednich instytucji oraz akceptadji
Zamawiajgcego.
2.4. Pozyskiwanie materiatow miejscowych.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i wtasciwych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek Zzrodet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (InZynierowi) wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (InZynierowi) do zatwierdzenia dokumentacje
zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i
selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organow administracji panstwowej i samorzgdowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynajem, licencje, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania materiatow miejscowych beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce, ksztattowaniu i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentacji beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagarn Zamawiajgcego lub
wskazan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera).
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera), Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ Zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegolnione w dokumentagji
projektowej i STWIORB. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.
2.5. Inspekcja wytworni materiatow.
Wytwornie materiatow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera), w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym, w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Probki materiatow mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg
akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
(InZynier) bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastepujgce warunki:
- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (InZynier) bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji.
- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (InZynier) bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji zakresu robot
budowlanych.
2.6. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostanga przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztoZone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera). Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
(InZynier) zezwoli Wykonawcy na uZycie tych materiatow do innych robot, niZ te, dla ktorych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera).
KaZdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i odmowa zapftaty.
2.7. Materialy niejednakowe.
NaleZy unika¢ stykania sie ze soba powierzchni dwoch niejednakowych materiatow metalicznych, a wszedzie tam,
gdzie jest to niemoZliwe, materialy te musza by¢ tak dobrane, aby roZnica ich naturalnych potencjatow nie
przekraczata 250 miliwoltow. NaleZy zastosowa¢ powlekanie galwaniczne lub inna technike zabezpieczenia
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stykajgcych sie ze soba powierzchni (np. przektadki z gumy, tworzyw sztucznych) w celu zmniejszenia roZnicy
potencjafow do dopuszczalnego poziomu. Wszystkie materialy i ich wykoriczenia bedg posiadaty przedtuZong
Zywotnosé i odpornos¢ w otaczajgcych warunkach klimatycznych.

2.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uZycia. Nie dopuszcza sie
uZycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o steZeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uZyte do robot bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoriczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np.
materialy pylaste) mogg by¢ uZyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. JeZeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uZycie tych materiatow od
wtasciwych organow administracji paristwowe;.

JeZeli Wykonawca uZyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie z dokumentacja projektowa i STWiIORB, a ich
uZycie spowodowato jakiekolwiek zagroZenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.9. Laboratorium i badania materiatow.

Wszelkie probki, o ile wymaga tego procedura wbudowania, zostang przetestowane w laboratorium, ktore zostanie
zaproponowane przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera).
Wykonawca dokona ustalen z personelem laboratorium w zakresie dotyczgcym procedur testowania. Badaniom
powinny podlegac wszystkie materiaty stanowigce istotny element konstrukcji nosnych, posiadajacych wtasnosci
konstrukcyjne, oznaczonych lub wymagajacych podwyZszonych standardow wytrzymatosciowych, okreslonych w
odpowiednich normach i przepisach.

Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg badan i ustug laboratoryjnych ponosi Wykonawca. W ramach zakresu robot
budowlanych lub na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera), beda pobierane i testowane probki
zastosowanych materiatow.

2.10. Dostawa i wykorzystanie materiatow.

W przypadku braku odmiennych wymagan, materiaty beda uZywane i stosowane zgodnie z przeznaczonymidla nich
instrukcjami producenta. Wykonawca w terminie 20 dni przed rozpoczeciem Robot budowlanych przedtoZy
pisemna liste dostawcow, od ktorych proponuje naby¢ materiaty potrzebne do realizacji robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za optacenie praw autorskich, wszelkich podatkow i cet, jeZeli bedg wymagane, wynikajacych z
uzyskania materiatow, ktére majg by¢ wykorzystane do realizacji robot.

Wykonawca, o ile Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (InZynier) tego zaZada, jest zobowigzany do przedstawienia
kopii zamowien materiatow, ktore majg by¢ wykorzystane do realizacji robot. Wykonawca jest catkowicie
odpowiedzialny za ocene i odbior ilosci materiatow, ktore majg by¢ zamowione.

Wszelkie materiaty, urzadzenia, produkty i maszyny, o ile jest stosowane lub gdy mogg ulec uszkodzeniu, powinny
by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach, zaopatrzonych w nazwe producenta i znak towarowy oraz date
produkgji.

2.11. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do wykonywania
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci oraz byty sktadowane
zgodnie z instrukcjg, lub wytycznymi producenta. Wykonawca zapewni aby instrukcja, lub wytyczne producenta
dotyczace sktadowania materiatow byty dostepne w miejscu ich skladowania i kaZdorazowo udostepniane do
kontroli Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (InZynierowi).

Miejsca czasowego sktadowania materiatow winny by¢ zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego (InZynierem) lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.12. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jedli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewiduja moZliwo$é¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatow w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera) o
swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uZyciem materiatu, albo w okresie dtuZszym, jeéli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera).

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moZe by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego (InZyniera).
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2.13. Stosowanie materiatow z odzysku.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania metod pracy pozwalajgcych na odzysk wartosciowych materiatow w
trakcie prowadzenia prac rozbiorkowych, wykopow itp. Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materiaty z odzysku, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera). Wszystkie materiaty z odzysku nie zakwalifikowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego (InZyniera) do ponownego wbudowania lub przekazania Zamawiajacemu, stanowig odpad i beda
zutylizowane staraniem i na koszt Wykonawcy w ramach ceny zamowienia.

2.14. Pochodzenie materiatow.

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg materiatami w
najwyZszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych robot. Winny by¢ to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy
jakoéci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej Zywotnosci oraz wymagajgce minimum obstugi, posiadajgce
odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci. Powinny by¢ zakupione tylko od zatwierdzonych dostawcow, ktorzy
powinni by¢ zdolIni zademonstrowac¢ stosownos¢ danego produktu poprzez referencje do podobnych zastosowan,
oraz Ze jest on wtaéciwy do Uzycia zgodnego z intencja przedstawiong w dokumentacji projektowej i przetargowe;j.
Materiaty i produkty powinny posiadad certyfikaty potwierdzajace ich zgodnos¢ z odpowiednimi specyfikacjami
narodowych lub miedzynarodowych organizacji normujgcych. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego (InZynierowi) peing informacje na temat wszelkich materiatow i produktow. Przed
ztoZeniem jakiegokolwiek zamowienia na materiaty lub produkty, Wykonawca powinien ztoZy¢ wniosek o
zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢ jednoznaczne i starannie podane w standardowej formie
uzgodnionej uprzednio z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego (InZynierem).

2.15. Odpornosé ogniowa materiatow i elementow budowlanych.

2.15.1. Budynek

Klasa odpornosci poZarowej budynku "D", wszystkie elementy budynku musza byé nierozprzestrzeniajgce ognia i
mie¢ deklaracje zgodnosci wydang wg systemu 1 oceny zgodnosci, a odpornos¢ ogniowa elementow budowlanych
wystepujgcych w budynku

wynosi:

- gtowna konstrukcja nosna: R 30

- konstrukcja dachu: R 30

- przekrycie dachu: E 30

- strop: RE 30

- Sciany zewnetrzne, w tym pas miedzykondygnacyjny wraz z potgczeniem

ze stropem: EI 30

- Sciany wewnetrzne: EI 15

- Sciany obudowy poziomych drog ewakuacyjnych: EI30

- biegi i spoczniki schodow ewakuacyjnych: R30

- drzwi przeciwpoZarowe: wejscia na strych lub poddasze: El 30 — drzwi dymnoszczelne na korytarzu co 50 m.

- drzwi przeciwpoZarowe i inne zamkniecia otworow o wymaganej klasie odpornoéci ogniowej lub dymoszczelnoéci
powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia zapewniajgce samoczynne zamykanie w razie poZaru, naleZy tez zapewnié¢
moZliwo$é recznego otwierania drzwi stuZacych do ewakuacji

- elementy budowlane wykonywane na budowie musza spetnia¢ co najmniej wymagania w zakresie odpornosci
ogniowej okreslone instrukcjg nr 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej projektowanie elementow Zelbetowych i
murowanych z uwagi na odpornos¢ ogniowg

- dla wszystkich systemow zastosowanych elementow budowlanych dla ktérych wymagana jest klasa odpornosci
ogniowej musza by¢ zastosowane procedury montazu zawarte w certyfikatach systemowych niezaleZnie od tego,
Ze poszczegolne elementy budowlane tego systemu posiadajg takie certyfikaty, certyfikaty te musza stanowié¢
zatgczniki do protokotow odbiorowych (wymogi ustawa o materiatach budowlanych oraz ustawa o systemie oceny
zgodnosci)

Zastosowane oznaczenia:

R = nosnos¢ ogniowa w minutach,

| = izolacyjnos¢ ogniowa w minutach,

E = szczelno$¢ ogniowa w minutach.
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dla sprzetu.

- Wykonawca jest zobowigzany do uZywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych Robot, zarowno w miejscu tych Robot, jak i teZ przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu, itp.

- Sprzet uZywany do Robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera). W przypadku braku ustalers w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
(InZyniera).

- Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, STWIORB i z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

- Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uZytkowania.

- Wszelki sprzet i maszyny budowlane do wykonania robot muszg by¢ w petni sprawne techniczne i bezpieczne dla
Wykonawcy oraz osob trzecich.

- Wykonawca dostarczy InZynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uZytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

- Wykonawca musi posiadaé stosowane i waZne uprawnienia dla obstugi i eksploatacji sprzetu i poszczegolnych
maszyn budowlanych.

- JeZeli dokumentacja projektowa i STWIORB przewiduje moZliwo$¢ wariantowego uZycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera) o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uZyciem sprzetu. Wybrany sprzet nie moZe by¢ pozniej zmieniany
bez jego zgody.

- Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow Zamowienia, zostanie
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera) zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

- Wykonawca powinien przewidzie¢ koniecznos¢ korzystania ze sprzetu wyspecyfikowanego w dokumentacji
projektowe]j i STWIORB dla poszczegélnych rodzajow robot.

- Sprzet wymieniony w warunkach wykonania i odbioru dla poszczegolnych rodzajow robot nie oznacza, Ze w
trakcie robot nie moZe zaj$¢ koniecznoéé wykorzystania wiekszej ilosci sprzetu oraz innego typu maszyn lub
urzadzen aniZeli wymieniony. Stad, Wykonawca bedzie zobowigzany do zapewnienia sprzetu i maszyn w takiej
ilosci, ktora zapewni terminowe wykonanie przedmiotu Zamowienia.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dla srodkow transportu.

- Wykonawca dla celow budowy bedzie stosowat srodki transportu spetniajgce wymagania okreslone w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych pojazdow oraz
zakresu ich niezbednego wyposaZenia (Dz. U. Z 2002r. Nr 32 poz.262).

- Na ewentualne przejazdy pojazdow nienormatywnych po drogach publicznych Wykonawca uzyska zezwolenie od
wiasciwych wiadz, stosownie do rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2004r. w sprawie
szczegofowych warunkow i trybu wydawania zezwolen na przejazdy pojazdow nienormatywnych (Dz. U. Z

2004r. Nr 267 poz.2660). Wykonawca bedzie powiadamiat InZyniera o kaZdym przejezdzie pojazdu
nienormatywnego.

- Wykonawca musi uZywaé tylko takich $rodkow transportu poziomego i pionowego, ktore nie spowoduja
uszkodzen przewoZonych materiafow elementow i urzadzen. - Liczba i rodzaje $rodkow transportu musza
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie, STWiORB i wskazaniach Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera) w terminach przewidzianych w Umowie i harmonogramie

robot.

- Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruch drogowego,
parametrow charakteryzujgcych pojazdy, szczegolnie w odniesieniu do gabarytow i dopuszczalnych obcigZen na
osie oraz innych parametrow technicznych. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z
niedotrzymania wymienionych powyZej warunkow obcigZaja Wykonawce.
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- Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigZeri na osie moga by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera) pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uZytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
- Wszelkie srodki transportu stosowane przez Wykonawce robot muszg by¢ sprawne technicznie i bezpieczne dla
osob obstugujgcych je oraz osob trzecich i posiada¢ odpowiednie zezwolenia oraz aktualne badania techniczne.
- Wykonawca musi posiadaé stosowne i waZne dokumenty zezwalajgce na obstuge i eksploatacje srodkow
transportu.
- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (InZynier) bedzie miat prawo poleci¢ Wykonawcy usuniecie z terenu budowy
pojazdow nie spetniajgcych wymagan obowigzujgcych przepisow lub warunkow zamowienia.
- Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transport z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zarowno w
obrebie pasa robot, jak i poza nim.
- Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigZenie osiowe nie beda dopuszczone na $wieZo ukoriczony
fragment i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami InZyniera.
- Wykonawca bedzie usuwa¢ na bieZaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
- Specyfikacje érodkow i sposobu transportu dla kaZdego rodzaju robot podano w Wymaganiach Szczegotowych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wstep.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z zamowieniem, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji Robot oraz poleceniami InZyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
piémie przez InZyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostang, je$li wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (InZynier), poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera) nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera) dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, dokumentacji projektowej i w
STWIORB, a takZe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InZynier uwzgledni wyniki badan
materiatow i Robot, rozrzuty wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwaZana kwestie. Dokumentacja projektowa,
STWIORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera)
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieZnosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejno$é ich waZnosci
wymieniona w "Ogolnych warunkach umowy". Wykonawca nie moZe wykorzystywaé btedow lub opuszczer w
dokumentach zamowienia, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
(InZyniera), ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieZnosci, opis wymiarow waZniejszy
jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowg i WS.
Dane okre$lone w dokumentacji projektowej, w STWIORB beda uwaZane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z
dokumentacjg projektowa lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
- Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego i
autorskiego,
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- Szczegotowe warunki techniczne okreslono w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych” tzw. ,WTW i ORB” ITB W—wa 2004 oraz odpowiednich aprobatach technicznych i PN,

- Roboty budowlane naleZy prowadzié pod kierunkiem uprawnionego kierownika budowy,

- Wszystkie stosowane i wbudowywane w obiekt materiaty i wyroby budowlane powinny miec¢ aktualne
certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie,

- Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowg wytyczenie
projektowanych obiektow budowlanych i elementow zagospodarowania terenu przez uprawnionego
geodete,

- Wykonawca jest zobowigzany po zakonczeniu wszystkich robot do likwidacji placu budowy i petnego
uporzadkowania terenu wokot budowy.

UWAGA:
Zamawiajacy wymaga stosowania jednolitych i spojnych rozwigzan materiatlowych oraz
techniczno-technologicznych przy wykonaniu robot objetych Zamowieniem.

5.2. Organizacja przed rozpoczeciem robot.
Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ wszystkie zainteresowane strony o terminie
rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terenow, na ktérych prowadzone
beda prace.
5.3. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera).
Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera) rozumiane jest jako wszelkie instrukcje lub polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera), w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy. Polecenia Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego (InZyniera) beda wykonywane w czasie okre$lonym w poleceniu wykonania robot. JeZeli warunek
ten nie zostanie spetniony, roboty moga zosta¢ przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera) zawieszone.
Wszelkie dodatkowe koszty wynikajgce z zawieszenia robot beda obcigZaty Wykonawce.
5.4. Program.
Wykonawca przy sporzadzaniu programu powinien uwzglednic¢ nastepujgce czynniki i warunki:
- przed rozpoczeciem robot naleZy okreéli¢ miejsca zrzutu wody z odwodnienia wykopow,
- przed rozpoczeciem robot naleZy opracowadé projekty zabezpieczenia wykopow,
- dojazdy i wyjazdy z terenu budowy muszg by¢ zapewnione przed rozpoczeciem jakichkolwiek robot,
- wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg ruchu powinny znajdowac sie w
odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robot na danym obszarze,
- naleZy okresli¢ strefy wptywu pracy cieZkiego sprzetu na istniejgca zabudowe. Przed przystapieniem do
robot naleZy dla budynkow w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i ocene stanu technicznego. Koszt
wykonania tych opracowan obcigZa Wykonawce. Wykonawca, najpozniej 7 dni przed data rozpoczecia
robot, przedtoZy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (InZynierowi) szczegotowy program realizacji robot
do akceptacji.
5.5. Harmonogram robot.
Wykonawca, najpozniej 7 dni po dacie rozpoczecia robot, przedtoZy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
(InZynierowi) szczegotowy harmonogram realizacji robot do akceptacji. Harmonogram bedzie uwzgledniaé poniZsze
wymagania Zamawiajgcego:
- kolejnos¢ realizacji poszczegolnych robot budowlanych,
- czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolern wymaganych obowigzujgcym prawem.
Harmonogram winien uwzglednia¢ podziat robot na zadania, rodzaje oraz uzasadnione technicznie,
technologicznie, lokalizacyjnie i czasowo etapy.
Zamawiajacy zaktada, Ze podpisanie Umowy z Wykonawca nastgpi nie pozniej niZ trzy miesigce od daty skfadania
ofert. Wymagane jest, aby przedmiotowa inwestycja obejmujgca roboty budowlane, odbiory, testy, szkolenia oraz
wydanie $wiadectwa przejecia trwaty nie dtuZej niZ 24 miesigce od dnia podpisania Zamowienia.
5.6. Dokumenty Wykonawcy.
Dokumenty, ktore zostang dostarczone przez Wykonawce:
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a) po podpisaniu umowy:
- najpozniej 7 dni po dacie rozpoczecia robot szczegotowy harmonogram robot obejmujgcy m.in.: okresy
realizacji poszczegolnych etapow wraz z terminami krytycznymi, wyraznie wyszczegolnione poszczegolne
funkcje, dziatania i zadania dla wszystkich gtownych operacji, instalacji i urzadzen ujetych dokumentaciji
projektowej i STWIORB, poczawszy od momentu ztozenia zamowienia do jego koncowego zatwierdzenia i
realizacji robot.
- najpozniej 7 dni przed datg rozpoczecia robot, szczegotowy program realizacji robot do akceptagji.
b) przed probami koricowymi Wykonawca przekaZe do uZytku Zamawiajacego:
- dokumentacje powykonawczg,
- instrukcje eksploatacji instalacji i urzgdzen wraz z DTR.
Dopoki powyZsze informacje nie zostana przekazane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
(InZyniera), prace nie powinny by¢ uznane za ukoriczone. Wszystkie dokumenty Wykonawcy bedg przekazane w 4
egzemplarzach drukowanych i na nosniku elektronicznym.
5.7. Dokumenty Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dysponuje dokumentacjg i decyzjami takimi, jakie zostaty okreslone w niniejszych WO pkt 10.
5.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W szczegolnosci Wykonawca powinien zapoznac sie z postanowieniami Rozdziatu 1
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,,0 odpadach" (Dz.U. Nr 62, poz. 628, 2001 r., z pozniejszymi zmianami) w
przypadku koniecznoéci ztoZenia na odktad nieprzydatnego gruntu. Wykonawca musi wystapi¢ o okre$lone Ustawg
zezwolenia i uzgodnienia oraz ponies¢ wszelkie koszta zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu
(traktowanego jako odpad).
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuwanie materiatow niebezpiecznych, odpadowych, gruzu lub pozostatych
mas ziemnych na zatwierdzone, wiasciwe wysypisko, zgodnie z Prawem Ochrony Srodowiska, Ustawa z dnia
27.04.2001.
Wykonawca wystapi o zezwolenia i uzgodnienia okreélone Prawem Ochrony Srodowiska. Koszt wyZej
wymienionego usuwania poniesie Wykonawca. W okresie trwania budowy i wykoriczania robot Wykonawca bedzie:
a) Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigZliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skaZenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie
miat szczegolny wzglad na:
- Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.
- Srodki ostroZnosci i zabezpieczenia przed:
- Zanieczyszczeniem zbiorkow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- MoZliwoécig powstania poZaru.
c) Stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, a
w szczegolnosci:
- Stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody,
- Stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,
- Stosowac sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r., o odpadach,
- Stosowac sie do Rozporzadzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa
z dnia 13 maja 1998 r., w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku,
- Stosowac sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne.
5.9. Zielen.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania drzew i
krzewow. W okreslonych przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich wymaganych
pozwolen, niezbednych do prowadzenia wycinki, przesadzania zieleni oraz zagospodarowania odpadow
pochodzgcych z wycinki.
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Przed przystgpieniem do ewentualnej wycinki lub przesadzania wymagajgcych pozwolenia, jesli zajdzie taka
koniecznos$¢, Wykonawca wykona (na swoj koszt) ,,raport dendrologiczny" inwentaryzujacy stan zieleni na terenie
objetym robotami oraz inne niezbedne opracowania i dokumentacje z tym zwigzane.

Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew sg wtasnoscig jednostki wskazanej w pozwoleniu na
prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostajg wtasnoscig Zamawiajacego, ktory w porozumieniu z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego (InZynierem) podejmuje ostateczng decyzje o formie ich

zagospodarowania. Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszgcymi (np. zatadunek, transport, roztadunek
itp.) ponosi Wykonawca. Wszelkie prace z zakresu utylizacji odpadow winny odbywad sie po uzyskaniu wymaganych
prawem zezwolen, zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
(InZyniera).

Wykonawca w petni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich zinwentaryzowanych drzew i
nasadzen (przewidzianych do pozostawienia). Wszelkie uwagi i odstepstwa stanu rzeczywistego od
zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i obowigzek zgtaszaé Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego (InZynierowi) przed rozpoczeciem robot. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia

krzewow przewidzianych do pozostawienia, Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia. Bezprawna wycinka
drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

5.10. Ochrona przeciwpoZarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpoZarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpoZarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

5.11. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢
wykonane w zakresie ewentualnego przetoZenia instalacji i urzadzeri podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera) i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego (InZyniera) i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jesli w trakcie prowadzenia Robot nastgpi odstoniecie obiektow zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzor
archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemoZliwa okaZe sie korekta Harmonogramu Robot na ten
okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na ukoriczenie robot. Koszty prac
archeologicznych oraz koszty nadzoru archeologicznego ponosi Zamawiajgcy. Przyjete rozwigzania techniczne
zapewniajg petng ochrone dobr materialnych. Teren, na ktérym zlokalizowano inwestycje nie jest wpisany do
rejestru zabytkow i nie podlega szczegolnej ochronie.

5.12. Ograniczenie obcigZen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczer: obcigZenia na 0 przy transporcie materiatow i
wyposaZenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kaZdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego (InZyniera).

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigZenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wieZo ukoriczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera).

5.13. Bezpieczenistwo i Higiena Pracy.
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Podczas realizacji robot Wykonaweca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odzieZ dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagar okreélonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie realizacji robot. W zakresie wymogow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce w szczegolnosci obowigzuja:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczace;j

bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125,

1126, 2003 r),

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania Robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i

formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow Robot budowlanych,

stwarzajacych zagroZenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.).
Wykonawca opracuje i wdroZy Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania Robot budowlanych,
ktory winien zawieraé w szczegolnosci wymagania dotyczgce:

- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie drog,

stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

- warunkow uZytkowania materiafow i dostepu do nich podczas wykonywania Robot budowlanych,

- utrzymywania wiaséciwego stanu technicznego instalacji i wyposaZenia,

- sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substancji niebezpiecznych,

- przechowywania i usuwania odpadow i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,

- organizacji pracy na budowie,

- sposobow informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia.
5.14. Pracownicy.
Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy winni Uzywac¢ odpowiednich i
ujednoliconych roboczych uniformow lub kombinezonow na ktérych winna by¢ umieszczona nazwa Wykonawcy
robot. Ubrania robocze winny by¢ wygodne i dostosowane do wypetniania przez noszace osoby ich obowigzkow.
Ubrania winny by¢ schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny by¢ prane lub czyszczone w odpowiednich
odstepach czasu. KaZdy pracownik funkcyjny przebywajacy na terenie budowy, czy to stale, czy okresowo oraz
osoby wizytujgce musza posiadaé przy sobie identyfikatory zamocowane do odzieZy w sposob umoZliwiajacy ich
odczytanie. Na identyfikatorze winny by¢ umieszczone nastepujgce dane: aktualna fotografia paszportowa, nazwa
firmy, imie i nazwisko, funkcja, stanowisko.
Goscie lub osoby wizytujace musza posiadaé identyfikatory z napisem "GOSC" oraz nazwe jednostki, ktora ponosi
odpowiedzialnos¢ za ich pobyt na terenie budowy. Goscie lub osoby wizytujgce muszg posiadac srodki
indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, okulary, fartuchy buty w zaleZnosci od stopnia ewentualnego zagroZenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za kontrole wprowadzenia niniejszych wytycznych. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego (InZynier) ma prawo zwroci¢ uwage Wykonawcy na konieczno$¢ dochowania w/w warunkow. Ma
rownieZ prawo do odsuniecia od robot pracownikow nie spetniajacych w/w warunkow do momentu ich spefnienia.
5.15. Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uZywane do robot od daty
rozpoczecia do wydania $wiadectwa przejecia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do wydania swiadectwa przejecia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
(InZyniera). Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby teren, obiekt lub jego elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera) winien przystapi¢ do
utrzymania robot nie pozniej niZ w 24 godziny po otrzymaniu takiego polecenia.
5.16. Ochrona robot przed wptywem warunkow atmosferycznych.
Ochrona robot przed opadami atmosferycznymi naleZy do Wykonawcy.
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5.17. Roboty przygotowawcze.
Roboty przygotowawcze dla robot zasadniczych objetych zamowieniem obejmuja:

a) Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu.

b) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejgcego, przed przystgpieniem do robot.

c) Ewentualng inwentaryzacje techniczna obiektow znajdujgcych sie w strefie wptywu pracy cieZkiego

sprzetu.

d) Zabezpieczenie obiektow znajdujacych sie w strefie wptywu pracy sprzetu.

e) Przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych.

f) Przebudowe urzadzen kolidujgcych.

g) Oznakowanie robot.

h) Wykonanie niezbednych drog tymczasowych zasilania w energie elektryczng i wode oraz odprowadzenia

Sciekow.

i) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego.

j) Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia robot zasadniczych w zakresie

opisanym w STWiORB.

Koszty wykonania prac przygotowawczych winny by¢ uwzglednione w okreslonych pozycjach wykazu cen. W
przypadku braku indywidualnej pozycji obejmujacej zakresem roboty przygotowawcze (zgodnie z podstawg
pfatnosci) koszty tych robot winny by¢ roztoZone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach wykazu cen. Uznaje sie
wowczas, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w zakresie robot przygotowawczych nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s uwzglednione w kwocie zamowienia.

5.18. Odwodnienia wykopow.

Odwodnienie wykopow i terenu robot winno by¢ realizowane zgodnie z odrebnym projektem Wykonawcy
(wykonanym we wtasnym zakresie i na wiasny koszt, zaaprobowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
<InZyniera>) jeszcze przed przystgpieniem do robot podstawowych.

Odwodnienie robocze obejmuje:

a) wykonanie drenaZu w obsypce filtracyjnej wraz ze studzienkami zbiorczymi i instalacjg do pompowania

wody,

b) wykonanie rowow opaskowych oraz rowow poprzecznych (w podtoZu pod budowla) o przekroju i

spadku zapewniajgcym odprowadzenie wod przesgczajgcych sie i wod opadowych,

c) nadanie spadku powierzchni podtoZa w kierunku do rowow (w granicach od 0,1 do 1,0 % zaleZnie od

rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),

d) zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaZ instalacji odwodnienia wgtebnego wykopow.
Wykonawcy pozostawia sie dowolnos¢ w zakresie wyboru technologii odwodnien wykopow budowlanych. Projekt
odwodnien winien opisywac zakres leja depresji powstatego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych robot
odwodnieniowych. W okreslonych prawem przypadkach Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie
uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia robot odwodnieniowych. Koszty wykonania systemu odwodnienia
powinny by¢ zawarte w odpowiednich pozycjach wykazu cen. Jesli takie pozycje nie bedg wyszczegolnione to
uznaje sie wowczas, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan w zakresie robot odwodnieniowych
nie podlegajg odrebnej zapfacie i s uwzglednione w kwocie zamowienia.

5.19. Przebudowa urzadzen kolidujgcych.

Przebudowe urzadzen naleZy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegolni¢ w uzgodnieniu z uZytkownikami.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow wiascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

W przypadku naruszenia sieci lub instalacji albo ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robot lub na skutek
zaniedbania, takZe pozniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robot Wykonawca na swoj koszt naprawi, oraz
pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawa i skutkami uszkodzenia, w najkrotszym moZliwym terminie
przywracajgc ich stan do ksztaftu sprzed awarii. Przystapienie do usuwania w/w uszkodzeri nie moZe

nastapié pozniej niZ wciggu 2 godzin od ich wystapienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatoZong jako$é¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.
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Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badart materiatow oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (InZynier) moZe zaZada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoécig zapewniajaca stwierdzenie, Ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiORB.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan iich czestotliwosc sg okreslone w STWIORB, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (InZynier) ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa i wymaganiami Zamawiajgcego.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (InZynierowi) $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg waZng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (InZynier) bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekgji. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (InZynier) bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeZeli niedociagniecia te beda tak powaZne, Ze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (InZynier) natychmiast wstrzyma uZycie do
robot badanych materiatow dopusci je do uZycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty
Zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ).
Do obowigzkow Wykonawcy naleZy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InZyniera programu zapewnienia
jakoéci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, moZliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, warunkami wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
(InZyniera).
Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
a) czes¢ ogolng opisujaca:
- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- warunki bezpieczeristwa zespotow higieny pracy,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robot,
- wyposaZenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizmow sterujgcych a takZe wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego (InZynierowi);
b) cze$¢ szczegotowq opisujaca dla kaZdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposaZeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo- kontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- metode magazynowania materiatow,
- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow Robot,
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- sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegolnych elementow
Robot,
- sposob postepowania z materiatamii robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
6.3. Pobieranie probek.
Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (InZynier) bedzie mie¢ zapewniong moZliwo$¢
udziatu w pobieraniu probek. Wykonawca powinien pobra¢i poddac analizie wszystkie proby. Jesli tak bedzie
wymagane to proby bedg poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium. Jesli
zdaniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera) wystapit znaczny bfad w sposobie poboru prob albo
metodzie oznaczania w przypadku ktorejkolwiek z probek lub oznaczen to proba ta lub oznaczenie nie beda
brane pod uwage przy opracowaniu wynikow badan. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera)
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwos¢, co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (InZynier).
Pojemniki do pobierania probek bedg, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego (InZyniera). Probki dostarczone przez Wykonawce do badar wykonywanych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera) beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera).
6.4. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowa¢ moZna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera).
Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
(InZyniera) o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera).
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (InZynier) uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodfa ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (InZynier), po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos$¢ materiatow i robot z wymaganiami STWiIORB na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (InZynier) moZe pobieraé probki materiafow i prowadzi¢ badania niezaleZnie od
Wykonawcy, na swoj koszt. JeZeli wyniki tych badan wykaZa, Ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego (InZynier) poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robot z dokumentacjg projektowg i STWIORB. W takim przypadku catkowite koszty powtornych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.6. Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (InZynierowi) kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niZ w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci (PZJ).
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (InZynierowi) na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Zasady wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych, zasad kontroli wyrobow budowlanych wprowadzonych do
obrotu oraz zasad dziatania organow administracji publicznej w tej dziedzinie okresla ustawa o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881).
Wyroby budowlane stosowne do realizacji przedmiotu Zamowienia muszg spetnia¢ warunki okreslone w art. 5 ust.
1 ustawy o wyrobach budowlanych, to znaczy, Ze w zaleZnoéci od rodzaju, muszg by¢:
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- Oznakowane CE, co oznacza, Ze dokonano oceny ich zgodnosci z normg zharmonizowana albo europejska
aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodg z wymaganiami
podstawowymi, albo
- Umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej, albo
- Oznakowane znakiem budowlanym.
System oceny, sposob deklarowania zgodnosci oraz sposob oznaczania wyrobow budowlanych, zgodnie z obecnym
stanem prawnym, sg okreslone przez rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004r. Nr 195, poz.2011)
oraz rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz.
2041).
InZynier moZe dopusci¢ do uZycia tylko te materiaty/urzadzenia, ktore posiadaja:
a) certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnoé¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeZeli
nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. a) i ktore spetniajg wymogi STWIORB.
W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty s3 wymagane przez STWIORB, kaZda partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ te dokumenty, jednoznacznie okreslajgce jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiadaé w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (InZynierowi). Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan
beda odrzucone.
6.8. Atesty jakosci materiatow i urzadzen.
Przed wykonaniem badar jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (InZynier) moZe
dopuscié¢ do uZycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$é z warunkami
podanymi w dokumentacji projektowej i STWiORB. Materialy uZyte do przesytu wody czystej muszg posiadaé atest
PZH.
W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane przez dokumentacje projektowa i STWiORB, kaZda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego (InZynierowi).
Materialy posiadajace atesty a urzadzenia - waZne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. JeZeli zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z dokumentacjg projektowg i STWIORB to takie materiaty i/lub urzadzenia
zostang odrzucone.
6.9. Proby, proby koncowe.
Wykonanie prob oraz przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (InZynierowi) przez Wykonawce
wynikow prob jest elementem koniecznym przejecia robot prowadzonego wedtug procedury opisanej w niniejszych
STWIORB - WO.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy odnosnie uzyskania efektow korncowych jest ograniczona do zastosowania maszyn,
urzadzen, uktadow technologicznych i innych rozwigzan zgodnie z wskazaniami podanymi w dokumentach
zamowienia. W tym znaczeniu Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia prob zgodnosci parametrow
technicznych i technologicznych podanych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz projekcie technicznym.
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6.9.1. Dokonywanie prob.
Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elektryczna sprzet, paliwo,
$rodki zuZywalne, przyrzady, site robocza, materiaty oraz wykwalifikowany i do$wiadczony personel do
przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prob. Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i
materiatow niezbednych do wykonania prob winny by¢ uwzglednione w cenie Zamowienia.
6.9.2. Proby koncowe.
Wykonawca przeprowadzi wymagane proby koricowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi w warunkach
zamowienia i w zakresie okreslonym w dokumentacji projektowej, STWiIORB oraz w obowigzujgcych Normach PN
(EN-PN) i stosownych Aprobatach Technicznych.
W ocenie wynikow prob kofcowych Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (InZynier) bedzie brat pod uwage tolerancje
na wptyw wszelkiego uZytkowania robot przez Zamawiajgcego na wyniki i inne cechy charakterystyczne robot.
Proby koricowe to proby konieczne do przejecia robot opisane w punkcie kontrola jakosci robot kaZdych
specyfikacji technicznych WS.
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera) z 21-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po
ktorej bedzie gotowy do przeprowadzenia kaZdej z prob koricowych, a proby te zostang przeprowadzone w ciggu
14 dni po tej dacie w dniu lub okresie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera).
Proby koricowe bedg wykonywane z podziatem na czesci robot, przy czym, jesli bedzie to wymagane przepisami,
instrukcja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera), lub gdy kilka czeéci bedzie stanowié technicznie
zamknietg cato$é, Wykonawca wykona niezbedne proby rownieZ dla czesci juZ poddanych probom koricowym w
zakresie jakim bedzie to wymagane.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié robocizne, materiaty, ustugi i dobra wymagane do wykonania prob
koricowych. Koszty poboru prob i analiz niezbednych do realizacji zamowienia, lub wymaganych osobno przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera) w ramach prob koricowych i przed wydaniem $wiadectwa przejecia
ponoszone bedg przez Wykonawce.
Przed przystgpieniem do prob koncowych Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ program prob koricowych i
przedfoZy¢ go Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (InZynierowi) do zatwierdzenia. Wszystkie badania i proby
beda realizowane zgodnie z zatwierdzonym programem prob.
Przed rozpoczeciem prob koricowych Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (InZynier) przeprowadzi kontrole w celu
stwierdzenia zgodnosci Robot z dokumentami Wykonawcy. Kontrola ta nie zdejmuje z Wykonawcy Zadnych
obowigzkow i odpowiedzialnosci okreslonych w umowie i dokumentach zamowienia.
Proby koricowe bedg obejmowaty:
5.5.1.1. Proby przedodbiorowe.
Polegajace na okresleniu procedury badan materiatow i urzgdzen oraz procedury przyjecia (odbioru) na
teren budowy materiatow i urzadzen.
5.5.1.2. Proby odbiorowe.
Badania i proby odbiorowe przeprowadza Wykonawca zgodnie z wymaganiami. Do obowigzkow
Wykonawcy naleZy zapewnienie wszelkich materiatow niezbednych do przeprowadzenia prob. Koszty
wykonania prob koricowych ponosi Wykonawca. Date rozpoczecia prob kornicowych wyznacza Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera), po otrzymaniu od Wykonawcy nastepujacych dokumentow:
- Dokumentacji projektowej i dokumentacji powykonawczej z wszelkimi zmianami, z projektem
budowlanym wykonawczym lub rysunkami zamiennymi,
- Dokumentacji dla zainstalowanego wyposaZenia i urzadzen,
- Dziennika Budowy,
- Protokotow z prob posrednich, zakrycia, robot zanikajacych, prob cisnienia, szczelnosci,
deklaracji zgodnosci itp. odnoszacych sie do zakresu robot stanowigcych przedmiot prob
koncowych,
- Raportow z zakoriczenia prob eksploatacyjnych urzadzen lub instalacji.
W ocenie wynikow prob kofAcowych Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (InZynier) bedzie brat pod uwage tolerancje
na wptyw wszelkiego uZytkowania robot przez Zamawiajgcego na wyniki i inne cechy charakterystyczne robot.
6.9.3. Wyniki prob korncowych.
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Wyniki prob zostang zestawione przez Wykonawce w formie protokotu z prob koncowych, ktory bedzie zawierat
wszelkie niezbedne opinie, zatagczniki (w tym dokumentacje powykonawczg itp.). Wzor protokotu naleZy uzgodnié z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego (InZynierem) i Zamawiajacym.
Protokot z prob kornicowych podpisujg wszyscy cztonkowie Komisji Odbiorowej biorgcy udziat w odbiorach.
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ podpis wszystkich cztonkow Komisji Odbiorowej, zgodnie z listg obecnosci
sporzadzang w dniu zakonczenia prob korncowych. Pozytywna ocena uzyskana przez Wykonawce w protokole z
prob koricowych jest dla Wykonawcy podstawg do wystgpienia o wydanie $wiadectwa przejecia robot.
JeZeli wyniki jakiejkolwiek proby nie beda spetia¢ wymagan okreélonych w dokumentacji projektowej lub
STWIORB, Wykonawca, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera) przystapi do wykonania
poprawek i powtorzy kaZda z prob do uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera).
6.10. Okres zgtaszania wad.
Okres zgtaszania wad bedzie trwat 12 miesiecy od daty wystawienia Swiadectwa przejecia dla catosci robot. Na
koniec okresu zgtaszania wad zostanie wystawione $wiadectwo wykonania.
6.11. Dokumentacja budowy.
Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt. 13 Ustawy Prawo Budowlane. Jednoczesnie Wykonawca
jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, jej przechowywania i udostepniania do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organow.
6.11.1. Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego (InZyniera) i Wykonawce w okresie od rozpoczecia robot do wydania $wiadectwa przejecia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera). Odpowiedzialnoé¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na bieZaco i bedg dotyczyé przebiegu robot, stanu bezpieczeristwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. KaZdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuZbowego. Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera).
Do dziennika budowy naleZy wpisywaé w szczegolnosci:

a) date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

b) date przekazania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera) rysunkow,

c) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera) programu zapewnienia jakosci,

programu i harmonogramu,

d) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

e) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

robot,

f) przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

g) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

h) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera),

i) daty zarzadzenia wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera), z podaniem

powodu,

j) zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych odbiorow

robot,

k) wyjasnienia, uwagii propozycje Wykonawcy,

I) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom lub

wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

m) zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowej,

n) dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z

podaniem, kto je przeprowadzat,

o) wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

p) inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtoZone InZynierowi do
ustosunkowania sie.
Instrukcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera) wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera) do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong procesu budowlanego i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy
robot.
6.11.2. Dziennik robot.
Dziennik Robot jest dokumentem, w ktorym wpisuje sie szczegoty zaangazowania Wykonawcy w roboty, warunki
pogodowe, dane wykonywanych badan, dostawy materiatow, opis nieprzewidzianych okolicznosci oraz informacje
o przebiegu robot.
Do dziennika robot naleZy wpisywaé w szczegolnosci:

a) ilo$¢ osob oraz godziny pracy personelu zatrudnionego na budowie,

b) sprzet uZywany i sprzet niesprawny technicznie,

c) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot

d) opis warunkow geotechnicznych z ich opisem na rysunkach,

e) dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z

podaniem, kto je przeprowadzat,

f) wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

g) inne szczegotowe informacje o przebiegu robot,

h) szczegotowe wykazy wszelkich ilosciowych i jakosciowych wykonanych czesci robot w tym

dostarczonych i uZytych dostaw.
Wszystkie zapisy bedg czytelne i dokonywane codziennie, w porzgdku chronologicznym.
6.11.3. Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zafgcznik do odbioru robot. Winny byé udostepnione na kaZde Zyczenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego (InZyniera).
6.11.4. Instrukcje obstugi, eksploatacji, stanowiskowe.
Dla kaZdego dostarczonego urzadzenia Wykonawca skompletuje podreczniki eksploatacji, konserwacji i napraw,
zawierajgce co najmniej:

a) dane techniczne,

b) opis budowy i dziatania,

c¢) warunki gwarancji,

d) instrukcje montaZu,

e) instrukcje oraz harmonogram konserwacji i napraw.
Ponadto, dla catosci wykonanego zadania Wykonawca dostarczy:

a) instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji,

b) instrukcje stanowiskowe (np. dla kottowni),

c) plan konserwacji i przegladow.
Instrukcje i plan konserwacji bedg zgodne z wymaganiami producentow, obowigzujgcymi polskimi normami lub
odpowiednimi normami Krajow UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo oraz STWiORB.
6.11.5. Raporty i zdjecia z postepu prac.
Wykonawca jest zobowigzany do informowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego InZyniera) i Zamawiajacego o
stanie realizacji robot objetych zamowieniem poprzez raporty codzienne, miesieczne oraz zdjecia z postepu prac. W
uzasadnionych przypadkach na Zgdanie Zamawiajacego Wykonawca winien przedstawié raport specjalny w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
Wszystkie materiaty muszg by¢ w postaci elektronicznej i pisemnej. Raporty i zdjecia podlegajg zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera).
6.11.6. Raporty o postepie robot.
Wykonawca bedzie opracowywat i dostarczat Raporty Miesieczne, ktore bedg stanowity podstawe
sprawozdawczosci. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowywania sprawozdan, zgodnie z wytycznymi
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Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera), w wersji pisemnej i elektronicznej, ktore powinny zawieraé
nastepujgce informacje:

- opis zakresu i rodzaju prac,

- szczegoty wszelkich problemow zwigzanych z robotami wraz z dokumentacjg,

- zbiorcze podsumowanie wykonanych robot,

- protokoty testow materiatow, wyposaZenia i urzadzen,

- zestawienie zatrudnienia na budowie z podziatem na pracownikow nadzoru,robotnikow,

- wykaz uZytego sprzetu,

- wykres postepu robot w stosunku do harmonogramu robot,

- wykres przedstawiajacy status finansowy zawierajgcy rownieZ warto$érobot zakoriczonych, odebranych,

oraz dokonanych zaptat,

- kolorowe fotografie przedstawiajgce postep robot na kaZdym odcinku,

- szczegofowy program robot na nastepny miesiac,

- wykaz istotnych wydarzen,

- wykaz spraw zalegtych,

- wykaz reklamacji i zadan,

- podsumowanie i propozycje,

- informacje dotyczace kontroli zewnetrznych i wewnetrznych, wraz z kopig protokotu sporzadzanego na

okolicznosé kontroli,

-inne, wg Zyczenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera).
6.11.7. Raporty dzienne.
Raporty dzienne s3 dokumentem, w ktorym wpisuje sie codzienne szczegdty zaangaZowania Wykonawcy w roboty,
warunki pogodowe, dane wykonanych badan, dostawy materiatow, opis nieprzewidzianych okolicznosci oraz
informacje o przebiegu robot.
Do raportow dziennych naleZy wpisa¢ w szczegolnosci:

- godziny, ilo$¢ i rodzaj robotnikow zatrudnionych na palcu budowy,

- sprzet uZywany i niesprawny technicznie,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot,

- opis warunkow geotechnicznych z ich opisem na rysunkach,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem

kto je przeprowadzit,

- inne szczegotowe informacje z przebiegu robot,

- szczegotowe wykazy wszelkich ilosciowych i jakosciowych czedci robot, w tym dostarczonych i uZytych

dostaw.
Wszystkie zapisy bedg czytelne i dokonywane codziennie, w porzadku chronologicznym zgodnie z warunkami
Umowy. Raporty dzienne winny by¢ zatwierdzone codziennie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera) i
przekazywane Zamawiajgcemu codziennie za pomocg poczty elektronicznej.
6.11.8. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie rownieZ nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) plan BIOZ sporzadzony przez Wykonawce,

e) protokoty odbioru robot,

f) protokoty wymaganych prob i badan,

g) dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatow i urzadzen,

h) protokoty z narad i ustalen,

i) korespondencje na budowie.
6.11.9. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wykonawca winien dokonywac¢ w okresach kwartalnych, lub w ustalonych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
(InZynierem) okresach czasu archiwizacji dokumentow, rownieZ na nosnikach elektronicznych, ktore kaZdorazowo
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naleZy przekaza¢ po jednym egzemplarzu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (InZynierowi) i Zamawiajgcemu.
Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Kopie zapisow dziennika budowy bedg przechowywane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego (InZyniera).
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera) i
przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego.
6.12. Wymog Zamawiajgcego odnosnie wykonania robot.
Zamawiajacy wymaga wykonania robot zgodnie z:
- zawartg umowa
- niniejszg specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot,
- obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi, wiedzg i sztuka budowlana.
6.13. BieZaca kontrola robot.
BieZaca kontrole robot prowadzi¢ beda Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego (InZynierowie) we wszystkich
branZach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej wraz z Zamawiajgcym.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (InZynier) ma prawo Zada¢ od Wykonawcy robot wszelkich dokumentow
potwierdzajgcych jakos¢ dostarczonych materiatow i wyrobow budowlanych na teren budowy oraz stosownych
dokumentow potwierdzajgcych jako$é wykonanych robot w kaZdej chwili przed odbiorem cze$ciowym i koricowym.
6.14. Dostep do terenu budowy.
Wykonawca umoZliwi wstep na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom
jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Inwestora zgodnie z
obowigzujgcym Prawem budowlanym (ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku z pozniejszymi zmianami).
6.15. Zgodnos¢ wykonanych robot.
Wszystkie roboty budowlane naleZy wykonaé zgodnie z wytycznymi wielotomowej
publikacji ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych” (WTW i ORB):

- Czes¢ A: Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiorkowe.

- Czesc¢ B: Roboty wykonczeniowe.

- Czesc¢ C: Zabezpieczenia i izolacje.

- Czes¢ D: Roboty instalacyjne (elektryczne)
opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej ITB — Osrodek Informacji Naukowo — Technicznej 02 — 656
Warszawa, ul. Ksawerow 21 w 2004 roku.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Obmiar robot okreéla faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzieri jego przeprowadzenia. Roboty moZna
uzna¢ za wykonane pod warunkiem, Ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym
i szczegdtowych specyfikacjach technicznych (WS), a ich ilo$¢ podaje sie w ustalonych jednostkach (w
wycenionym Przedmiarze Robot wchodzgcym w sktad umowy). Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym
powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacja umowy <Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera)> o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki
obmiaru sg wpisywane do Ksiegi Obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera).
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w
szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia i wykonania
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji zarzgdzajgcego realizacjag umowy
<Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera)>. KaZdy jednostkowy naktfad rzeczowy wystepujacy w
kalkulacji szczegotowej posiadaé powinien swojg identyfikacje w postaci podania podstawy jego ustalenia.
Podstawg okreslajacy zasady przedmiarowania i obmiarowania robot budowlanych sg katalogi naktadow
rzeczowych zawierajgce w poszczegolnych rozdziatach szczegdtowe zasady przedmiarowania oraz warunki
specjalne dla wszystkich robot budowlanych.
7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow
Dtugosci i odlegtoéci pomiedzy okredlonymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuZ linii osiowej w
metrach [m] lub metrach bieZgcych [mb]. Jedli Specyfikacje Techniczne (WS) wtasciwe dla danych Robot nie
wymagajq tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w metrach szesciennych [m3] - jako dtugos¢
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pomnoZona przez $redni przekroj. llodci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bedg waZone w tonach [t] lub
kilogramach [kg], powierzchnie bedg wyliczone w metrach kwadratowych [m2], sprzet, urzadzenia, armatura,
elementy uzbrojenia instalacji i sieci, szafki, skrzynki, wytgczniki, oprawy oswietleniowe itp. w sztukach [szt.] lub
kompletach [kpl.]. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi
Obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego (InZynierem).

Uwaga: Wykonawca ma obowigzek potwierdzenia wykonanych ilosci robot przewidzianych do rozliczenia szkicami
geodezyjnymi.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot, musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera). Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. JeZeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ waZne
$wiadectwa legalizacji, ktore przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (InZynierowi).

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robot.

7.4. Wagi i zasady waZenia

Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢, zainstalowad i utrzymywac w sprawnosci technicznej wagi oraz dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (InZynierowi) dokumenty potwierdzajace moZliwo$¢ zastosowania wag.
Dopuszcza sie sprawdzanie wag na urzadzeniach obcych, pod warunkiem przedstawienia Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego (InZynierowi) wymaganych i aktualnych certyfikatow i dokumentow dopuszczenia do uZytkowania.
7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary gotowych robot bedg przeprowadzane z czestotliwoscig i w terminach wymaganych w celu dokonywania
miesiecznych pfatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera) oraz przed cze$ciowym lub koricowym odbiorem
Robot, a takZe w przypadku wystepowania dfuZszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot. Obmiar
Robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

7.6.Ceny

Warto$¢ dla danej pozycji w wycenionym Przedmiarze Robot powinna by¢ wynikiem przemnoZenia ilosci przez cene
jednostkowa wprowadzong dla tej pozycji. Dla kazdego rachunku w wycenionym Przedmiarze Robot kwoty
poszczegolnych pozycji powinny byé dodawane oddzielnie dla kaZdej czesci wycenionego Przedmiaru Robot i ta
suma powinna by¢ przeniesiona do zestawienia zbiorczego.

7.6.1. WyposaZenie

Wykonawca powinien ujg¢ w swoich cenach:

a) wszystkie wydatki zwigzane z zainstalowaniem i podtgczeniem mediow jak woda, elektrycznosci itp. oraz
wszelkie optaty zwigzane z ich uZyciem,

b) koszt utoZenia tymczasowych kabli i rurociggu oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i optaty dla wtasciwej
dystrybuciji elektrycznosci i wody do jakiegokolwiek i kaZdego punktu budowy jak bedzie konieczne dla
jakiegokolwiek celu zwigzanego z wykonywaniem robot oraz odprowadzenia / wywozu nieczystosci z terenu
budowy.

7.6.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem obowigzujgcych
miedzynarodowych i polskich przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy, witgczajgc w to koszt zakupu i utrzymania
niezbednego wyposaZenia, jak teZ jego okresowych badan.

7.6.3. Porzadek na budowie

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszty utrzymania budowy w stanie czystym i uporzagdkowanym
tak jak jest to wymagane przez STWiORB.

7.6.4. Dozor mienia
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Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszt dozoru mienia i Srodkow bezpieczeristwa potrzebnych dla
ochrony robot na czas trwania prac zwigzanych z zamowieniem aZ do daty wydania przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego (InZyniera)

certyfikatu o ukonczeniu.

7.6.5. Istniejaca infrastruktura

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszt badan istniejgcej infrastruktury, na ktore wptyw majg
roboty, dostarczenie informacji, rysunkow, opisow i notatek wymaganych przez przepisy rzgdowe lub inng wtadze
lub jakakolwiek osobe czy organizacje bedacy zainteresowang robotami oraz dla podjecia wszelkich potrzebnych
$rodkow ostroZnosci dla unikniecia jakichkolwiek uszkodzeri infrastruktury.

Jakiekolwiek szkody wyrzadzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym czy telefonicznym
powinny by¢ naprawione przez stuZby stosowane dla danej instalacji na koszt Wykonawcy.

7.6.6. Materiaty i urzadzenia

Wykonawca powinien ujg¢ w swoich cenach materialy i urzadzenia zarowno te, ktére bedzie sam dostarczat, jak i
tych dostarczanych przez swoich podwykonawcow.

7.6.7. Proby, proby korncowe i proba eksploatacyjna

Koszty wykonania prob i odbiorow oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatow niezbednych do wykonania prob i
odbiorow winny by¢ uwzglednione przez Wykonawce w cenie zamowienia.

8. ODBIOR (PRZEJECIE) ROBOT

8.1. Rodzaje procedur odbiorowych.

W zaleZnosci od ustalers odpowiednich Wymagarn Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych dla poszczegolnych
robot, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
(InZyniera) przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego:

a) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu,

e) odbiorowi ostatecznemu.

Ponadto wystepujg odbiory przewodow kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych. Roboty budowlane
odbierane bedg w nastepujacych zakresach:

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umoZliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (InZynier). Gotowo$¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca w dzienniku budowy i na pismie, a w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego (InZynier) winien przystapi¢ do badania i pomiaru robot w celu ich odbioru.

Odbioru Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (InZynier) dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiarow
bedacych w zgodzie z dokumentacjg projektowg, STWIORB i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca robot nie moZe kontynuowacé robot bez odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera). Saden odbior przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy
od zobowigzan okreslonych warunkami zamowienia.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robot.

8.4. Odbior korncowy.

Odbior robot naleZy wykonywa¢ z uwzglednieniem niZej podanych uwarunkowan:

a) Odbior korncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

b) Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego (InZyniera).
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c) Odbior koricowy robot nastgpi w terminie ustalonym w warunkach zamowienia, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera) zakoriczenia robot i przekazania koniecznych dokumentow wg
STWIORB.

d) InZynier wystawi $wiadectwo przejecia robot stwierdzajgce zakofczenie robot po zweryfikowaniu odbioru
korncowego przez komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego. Przedstawiciele Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
(InZyniera) i Wykonawcy wezma rownieZ udziat w przekazaniu.

e) Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakoéciowej na podstawie przedtoZonych dokumentow, wynikow
badan i pomiarow, prob koricowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa
i Wymaganiami Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych dla poszczegdinych robot.

f) W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych Komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru kornncowego.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,

oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.5. Forma i dokumenty koricowego odbioru robot.

Koncowy odbior robot przeprowadza Komisja powotana przez Zamawiajgcego, z udziatem w komisji
upetnomocnionych przedstawicieli Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera), Wykonawcy,
organow administracji i kontrolnych odpowiednio do zakresu robot i przepisow prawa. Zamawiajagcy moZe powofaé
do Komisji rownieZ innych przedstawicieli lub osoby jako obserwatorow.

Do odbioru kornicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty w formie oryginatu i 4
kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem:

a) Dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami — dokumentacja powykonawcza, potwierdzona przez
Kierownika budowy, Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera) w formie papierowej i cyfrowej
w formacie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego (InZynierem), b) dokumentacje geodezyjna
powykonawczg w formie papierowej i cyfrowej w formacie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
(InZynierem), zatwierdzong przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

c) operaty powykonawcze wykonanych robot w terenach, na ktorych s3 wymagane przez Zarzadcow tych terenow
d) Wymagania Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,

e) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera) zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowane wykonanie jego zalecen,

f) Dzienniki Budowy,

g) wyniki pomiarow kontrolnych i badan oraz prob koricowych zgodne z dokumentacja projektowg, STWiORB i PZJ,
h) dokumentacje techniczno-ruchowe dostarczonych urzadzen, sporzagdzone w jezyku polskim i zawierajgce
wszystkie niezbedne informacje dotyczace obstugi i konserwacji, tgcznie z wykazem czesci zamiennych, akcesoriow,
narzedzi specjalnych i materiatow eksploatacyjnych,

i) certyfikaty jakosci wbudowanych materiatow i urzagdzen, j) aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty jakosciowe na
wbudowane materiaty i urzadzenia,

k) instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu,

I) Raport konncowy z opinig techniczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow,
zatgczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZ) i STWiORB,

m) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, w tym niezbedne do uzyskania pozwolenia na uZytkowanie.
Raport Koricowy bedzie zawierac:

a) zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

b) wykaz wprowadzonych zmian,

¢) uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,

d) date rozpoczecia i zakonczenia robot,
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e) wyniki badan i pomiarow,

f) stwierdzenie osiagniecia zatoZonego celu, efektow i parametrow.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.1 p.2 ustawy Prawo Budowlane, przy odbiorze koricowym
ztoZy¢ odwiadczenia:

a) wykonaniu catego zadania, zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi w warunkach przepisamii polskimi normami),

b) o doprowadzeniu do naleZytego stanu i porzadku terenu budowy, a takZe w razie korzystania z ulicy i
sgsiadujgcych nieruchomosci.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego - przejecia robot.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wymagan
ustalonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera).

Termin wykonania robot poprawkowych irobot uzupetniajgcych wyznaczy Komisja. Po wykonaniu robot
poprawkowych/uzupetniajgcych lub w przypadku braku koniecznosci wykonania tych robot i zaakceptowaniu przez
Komisje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (InZynier) wystawi $wiadectwo przejecia robot.

UWAGA: Pomieszczenia zaplecza kuchennego wraz z jadalnig podlegaja odbiorowi przez uprawnione stuZby
sanitarno-epidemiologiczne, inspekcji pracy i ppoZ.

8.6. Swiadectwo przejecia robot.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (InZynier) wystawi $wiadectwo przejecia robot, pod warunkiem spetnienia przez
Wykonawce nastepujgcych warunkow:

a) dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w zamowieniem przed wystawieniem swiadectwa przejecia,

b) zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi wymaganiami i pod warunkiem uzyskania
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera),

c) dostarczenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (InZynierowi) podpisanych wynikow wszystkich badan, prob i
sprawdzen.

8.7. Odbior pogwarancyjny.

Wystawienie $wiadectwa wykonania bedzie moZliwe po zakofczeniu procedury odbioru pogwarancyjnego
polegajacego na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym i
zaistniatych w okresie zgtaszania wad.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w STWIiORB.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (InZynier) wystawi $wiadectwo wykonania stwierdzajgce zakoriczenie robot
objetych zamowieniem w ciggu 28 dni po uptywie okresu zgtaszania wad oraz po zweryfikowaniu odbioru
pogwarancyjnego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego. Przedstawiciele Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego (InZyniera) i Wykonawcy wezma rownieZ udziat w pracach Komisji.

8.8. Odbior ostateczny.

Odbior ostateczny zostanie dokonany w ciggu 15 dni po dacie wygasniecia okresu rekojmi. Odbior ostateczny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu i robot zwigzanych z usunieciem ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancji, rekojmi, z uwzglednieniem zasad opisanych w STWiORB.

Zamawiajgcy potwierdzi wywigzanie sie Wykonawcy robot ze swoich zobowigzan w stosunku do Zamawiajgcego po
uptywie okresu rekojmi oraz po zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisje wyznaczong przez
Zamawiajacego. Przedstawiciele Wykonawcy wezmga rownieZ udziat w pracach Komis;ji.

Podpisany protokot z odbioru ostatecznego bedzie podstawg do zwolnienia zabezpieczenia naleZytego wykonania
umowy dla okresu rekojmi.

8.9. Koncowe swiadectwo ptatnosci.

8.9.1. Rozliczenie ostateczne.

Po wystawieniu $wiadectwa wykonania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera) Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (InZynierowi) projekt rozliczenia ostatecznego
uzupetniony wszystkimi dokumentami pomocniczymi i zatgcznikami, ktorych zakres wynika scisle z
przedstawionego projektu.

8.9.2. Wystawienie rozliczenia.
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Po przedfoZeniu rozliczenia ostatecznego, Wykonawca jest zobowigzany potwierdzié na piémie, Ze rozliczenie
ostateczne stanowi catkowite i ostateczne rozliczenie ptatnosci zwigzanych z zamowieniem i wypetnia catkowicie
wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu wykonanych robot (nota potwierdzajgca).
8.9.3. Wystawienie korncowego Swiadectwa ptatnosci.
InZynier wystawi koricowe $wiadectwo pfatnosci po otrzymaniu rozliczenia ostatecznego i noty potwierdzajacej.
8.10. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacja urzadzen.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej,
umoZliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu. Wykonawca sporzadzii przedstawi do
zatwierdzenia do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera) instrukcje eksploatacji i konserwadji instalacji i
urzadzen.
8.11. Proby koncowe.
8.11.1. Wymagania ogolne.
Warunkiem przystgpienia do prob koricowych dla robot jest dostarczenie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
(InZynierowi) przez Wykonawce nie pozniej niZ 30 dni przed planowanym rozpoczeciem prob koficowych wraz z
pisemnym powiadomieniem o gotowoéci do przeprowadzenia prob, niZej wymienionych dokumentow:
- Program prob koricowych (zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego <InZyniera>),
- Instrukcja obstugi i eksploatagji,
- Dokumentacje techniczno-ruchowe dostarczonych urzadzen, sporzgdzone w jezyku polskim i zawierajgce
wszystkie niezbedne informacje dotyczace obstugi i konserwacji, tgcznie z wykazem czesci zamiennych, akcesoriow,
narzedzi specjalnych i materiatow eksploatacyjnych,
- Dokumentacja powykonawcza,
- Powykonawcza dokumentacja geodezyjno — kartograficzna z pieczatka o wpisie do zasobow ODGIK,
- Protokoty z wszystkich przeprowadzonych prob iinspekgji,
- Dokumenty dotyczace stosowanych materiatow:

- dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B),

- certyfikat zgodnosci,

- certyfikaty zgodnosci wyrobu z PN lub aprobata,

- deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczng,

- Swiadectwa jakosci,

- Swiadectwa pochodzenia,

- atesty higieniczne.
Program prob konncowych bedzie zawierat:
- wszystkie szczegofowo opisane czynnosci stosownie do zastosowanych rozwigzan technicznych, wymagan
urzadzen i instalacji, ktore beda niezbedne do wykonania, aby po zakoriczeniu prob korncowych obiekty i catos¢
robot mogta zosta¢ uznana za dziatajgcg niezawodnie i zgodnie z zamowieniem,
- planowany harmonogram prob,
- okreslenie sposobu osiggniecia potwierdzenia wymaganych parametrow.
Wykonawca przedstawi Program do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera).
JeZeli wymagania Kontraktu nie zostang w programie prob koricowych uwzglednione lub sposob ich uwzglednienia
nie bedzie gwarantowat spetnienia wymagan zamowienia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (InZynier) odrzuci
Program, a Wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia i uzupetnienia Programu zgodnie ze wskazowkami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera).
Proby koricowe przeprowadzone zostang w nastepujgcym porzadku:
- proby przedrozruchowe,
- proby rozruchowe,
- eksploatacja probna.
Nadzor nad przebiegiem prob sprawowac bedzie Komisja, w sktad ktorej wchodzi¢ bedzie przedstawiciel
Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera), Wykonawca, UZytkownik oraz inne osoby
powotane do udziatu w probach przez Zamawiajgcego i/lub ktorych udziat w probach jest wymagany.
Z przeprowadzonych prob koncowych Wykonawca sporzadzi protokot wedtug wzoru zatwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera). Protokot musi zosta¢ poswiadczony przez wszystkich cztonkow
Komisji.
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Wykonawca nie rozpocznie prob koricowych przed zatwierdzeniem programu prob koncowych i przed wydaniem
przez InZyniera potwierdzenia osiggniecia gotowosci do rozpoczecia prob.
NiezaleZnie od zatwierdzenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera), Wykonawca bedzie zobowigzany do
przeprowadzenia prob w sposob dokumentujacy zgodnos¢ z Kontraktem, a w szczegolnosci dokumentujgcy
osiggniecie parametrow koricowych okreslonych w Wymaganiach Zamawiajgcego.
KaZda kolejng faze prob moZna rozpoczaé wytacznie po pozytywnym zakoriczeniu danej fazy. KaZdorazowo pomiary
parametrow pracy urzadzen i instalacji dokonywane w trakcie prob w poszczegolnych ich fazach porownywane
beda z dopuszczalnymi wartosciami tych parametrow okreslonymi w instrukcjach obstugi i DTR. Parametry
dopuszczalne podane bedg z wartosciami tolerancji. Przekroczenie wartosci tolerancji parametru kwalifikowane
bedzie jako niepowodzenie proby.
Wszelkie koszty prob koricowych ponosi Wykonawca. Czas prob koncowych wynosi max. 30 dni.
8.11.2. Proby przedeksploatacyjne.
1) Sprawdzenie zawartosci i kompletnosci dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obstugi i konserwacji
dostarczonych zgodnie z wymaganiami warunkow zamowienia.
2) Sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania robot poddanych probom poprzez weryfikacje ich
zgodnosci z dokumentacja projektowa.
3) Sprawdzenie montaZu instalacji poddanej probom.
4) Sprawdzenie dziatania wszystkich czesci ruchomych instalacji poprzez uruchomienie ich reczne (tam, gdzie to
moZliwe) w petnym zakresie dziatania.
5) Sprawdzenie stanu wyposaZenia instalacji i urzagdzed w materiaty eksploatacyjne (smary, ptyny eksploatacyjne).
6) Wykonanie wszystkich czynnosci dla urzadzen i wyposaZenia seryjnego zgodnie z wymaganiami DTR i
fabrycznych instrukcji obstugi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia.
7) Wykonanie innych czynnosci przewidzianych w dostarczonych przez Wykonawce pozostatych dokumentach albo
wynikajacych z innych przepisow lub ze specyfiki instalacji i urzadzen dla tej fazy uruchomienia.
8.11.3. Probna eksploatacja.
1) Sprawdzenie skutecznosci podania mediow zasilajgcych do instalacji (energia elektryczna, woda) poprzez:
- Sprawdzenie dostepnosci i parametrow mediow na wejsciu do instalacji,
- Stopniowe obcigZanie instalacji podajacych media poprzez zataczanie kolejnych fragmentow instalacji,
- Kolejne sprawdzanie skutecznosci i poprawnosci dziatania poszczegdinych elementow wyposaZenia
instalacji podajgcych media (zawory, przepustnice, wytgczniki),
- Sprawdzenie dziatania pod obcigZeniem mediami wyposaZenia sygnalizacyjno pomiarowego instalacji
zasilajgcych.
2) Pojedyncze zatgczanie poszczegolnych elementow instalacji i urzadzen bez podania medium i bez obcigZenia (na
biegu jatowym) i przeprowadzenie pomiarow parametrow pracy instalacji i urzadzen.
3) Zataczanie poszczegolnych zespotow instalacji i urzagdzen bez podania medium i bez obcigZenia (na biegu
jatowym) i przeprowadzenie pomiarow parametrow pracy oraz sprawdzenie prawidtowosci wspotpracy catego
zespotu.
4) Sprawdzenie skutecznosci dziatania wszystkich elementow zatgczania i regulacji.
5) Tam, gdzie to moZliwe i przewidziane w instrukcjach obstugi i eksploatacji stopniowe napetnianie instalacji i
urzadzen wodg, a nastepnie przeprowadzenie czynnosci j.w. wraz z dokonaniem pomiaru parametrow pracy, w
szczegolnoéci parametrow pracy pod obcigZeniem oraz przeprowadzeni regulacji urzadzen regulujacych.
6) Wykonanie wszystkich czynnosci dla urzadzen i wyposaZenia seryjnego zgodnie z wymaganiami DTR i
fabrycznych instrukcji obstugi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia.
7) Wykonanie innych czynnosci przewidzianych w dostarczonych przez Wykonawce pozostatych dokumentach albo
wynikajacych z innych przepisow lub ze specyfiki instalacji i urzadzen dla tej fazy uruchomienia.
8) Wiaczenie wszystkich instalacji do eksploatacji ze stopniowang wydajnoscig aZ do wydajnosci petnej.
W trakcie jej trwania naleZy przeprowadzaé badania wydajnosci instalacji i uzyskiwanych parametrow na wyjsciu z
instalacji zgodnie z wartoéciami zatoZonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB oraz Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie. Warunkiem pozytywnego zakonczenia prob koricowych jest: uzyskanie pozytywnych
wynikow badan parametrow w ciggu co najmniej 5 kolejnych dob (komisyjne sprawdzenie parametrow do badan
raz na dobe).
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9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne.
Rozliczenia robot dokonywane bedg scisle i zgodnie z przyjetymi zasadami okreslonymi w umowie o roboty
budowlane miedzy Inwestorem a Wykonawcg robot. Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji w Przedmiarze Robot przyjetg przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowe;.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
b) wartoé¢ zuZytych materialow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, zabezpieczenia i
ubezpieczenia,
c) wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaZ i demontaZ na stanowisku pracy, magazynowanie, zabezpieczeniu i ubezpieczenie,
utrzymanie, zasilanie, zuzycie mediow),
d) koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji, ochrony, zabezpieczenia i utrzymania zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, odprowadzenie Sciekow, budowa drog dojazdowych itp.),
koszty dotyczgce oznakowana robot, koszty projektow uzupetniajgcych, wydatki dotyczace bhp, ochrony p-
poZ., ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierZawe placow i bocznic, ekspertyzy i badania dotyczace
wykonanych robot, koszty gwarancji bankowych, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy i inne,
e) prace i materiaty pomocnicze,
f) koszty niezbednych lub wymaganych w specyfikacji technicznej badan i pomiarow,
g) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow moggcych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,
h) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; do cen jednostkowych nie naleZy wlicza¢
podatku VAT oraz optat celnych i importowych.
i) koszty urzadzenia, utrzymania oraz likwidacji zaplecza Wykonawcy i robot tymczasowych.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robot jest
ostateczna i wyklucza moZliwo$é Zadania dodatkowe] zaptaty za wykonanie Robot objetych tg pozycja
kosztorysowa.
Roboty opisane w kaZdym punkcie Przedmiaru Robot skalkulowano w sposob scalony przyjmujac jednostke
przedmiaru dla Roboty wiodacej i uwzgledniajac udziat robot towarzyszacych i zuZycie materialow w sposob
przybliZony. Roboty opisane nalezy traktowa¢ wskaznikowo. Rzeczywisty obmiar robot towarzyszacych i zuZycie
materiatow (niezbednych do kompletnego wykonania prac) inny niZ podany w Specyfikacjach Technicznych nie
bedzie podstawg do zmian cen jednostkowych Przedmiaru Robot i innych roszczern Wykonawcy.
UWAGI:
a) Roboty, ktore zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 roku. (Dz. U. Nr 202, poz.
2072) sg tzw. robotami tymczasowymi, nie stanowig odrebnej pozycji kosztorysowej i odrebnej przedmiarowe;j. Nie
ma ich w przedmiarze robot. (paragraf 9 Rozporzadzenia). Wszystkie roboty tzw. tymczasowe oferent powinien
zawrze¢ w cenie jednostkowej poszczegolnych robot, w ktorych wystepuja.
b) Szczegotowa cena jednostkowa roboty skfada sie z wartosci poszczegdlnych jednostkowych naktadow
rzeczowych (kosztow bezposrednich) oraz doliczeniu narzutow kosztow posrednich i zysku.
c¢) Przedmiar robot zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem jest opracowaniem wchodzgcym w zakres
dokumentacji projektowej — ma funkcje opisujgcg przedmiot zamowienia.
d) Wskazane w przedmiarach katalogi naktadow rzeczowych i numery tabel poszczegolnych pozycji nie stanowig
podstawy wyceny dla Oferenta - stuZ3 jedynie uszczegotowieniu opisu pozycji przedmiarowej, a nie wskazaniu
jednostkowych naktadow rzeczowych danej konkretnej roboty. Wpisanie do tabeli przedmiaru danych
dotyczacych katalogow zawierajgcych normy naktadow rzeczowych oraz opisow robot z tych katalogow nie oznacza
zobowigzania Wykonawcy do sporzadzenia kalkulacji kosztorysowej zgodnie z wymieniong podstawg normatywna.
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e) Dla sporzadzenia kosztorysu ofertowego Oferent - Wykonawca winien zastosowac wtasng wycene indywidualng
oparta na wiasnej analizie lub przy uZyciu dostepnych katalogow - niekoniecznie wskazanych.
f) W ofercie winien by¢ ujety caty zakres wszystkich robot, ktore zawarte sg w poszczegolnych projektach
technicznych oraz szczegotowo w przedmiarach robot poszczegolnych branZ.
g) Zaktada sie, Ze Wykonawca znajac zakres robot uwzgledni w cenach ryczattowych wszystkie elementy, ktorych
wykonanie jest konieczne do wypetnienia Zamowienia.
9.2. Koszty zajecia pasa drogowego.
Koszty ewentualnego zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robot ponosi Wykonawca.
9.3. Koszty umieszczenia obcych urzgdzen w pasie drogowym.
Optaty za ewentualne state umieszczenie obcych urzadzen w pasie drogowym ponosi Zamawiajgcy. Wyjatek
stanowig urzadzenia niezbedne do prawidtowego wykonania robot.
9.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego (InZynierem) i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
c) przygotowanie terenu,
d) konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweZnikow, barier, oznakowan i drenaZu,
e) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych,
Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
f) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
g) barier i Swiatet,
h) optaty/dzierZawy terenu,
i) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
j) likwidacja objazdow/przejazdow i elementow organizacji ruchu (tymczasowe nawierzchnie, tymczasowa
przebudowa urzadzen obcych, oznakowanie, oswietlenie, bariery, itp.)
k) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.5. Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy.
Wykonawca w ramach realizacji zamowienia, do dnia odbioru koricowego, jest zobowigzany wykona¢
zabezpieczenie terenu budowy:
a) dostarczy¢, zainstalowac urzadzenia zabezpieczajgce (zapory, $wiatta ostrzegawcze, znaki itp.),
b) utrzymac urzadzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,
c) usunac urzadzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu robot.
9.6. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace pomiarowe.
Wykonawca w ramach realizacji zamowienia jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng, wykonawczg i
powykonawczg inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym jesli bedzie wymagac tego zakres
prowadzonych robot. Wykonawca takZe we wiasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe,
zgodnie z wymaganiami ogolnymi WO 00.00.
9.7. Zaplecze Wykonawcy.
Wykonawca zapewni:
9.7.1. Organizacja zaplecza Wykonawcy:
a) dostawa montaZ, wyposaZenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkow okreélonych prawem,
b) wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow.
9.7.2. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
a) utrzymanie wyposaZenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na nowy,
b) ubezpieczenie pomieszczeri i wyposaZenia,
c) utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzagdzer w naleZytej sprawnosci, wraz z kosztami utrzymania i eksploatacji,
d) zabezpieczenie przed kradzieZg oraz zapewnienie dobrych warunkow BHP i p.poZ.,
e) utrzymanie czystosci pomieszczen i placow,
f) zapewnienie potrzebnych materiatow, srodkow czystosci, ochrony indywidualnej itp.,
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g) zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatow i urzadzen.

9.7.3. Likwidacja zaplecza Wykonawcy:

a) likwidacja zaplecza Wykonawcy

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

9.8. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe.

Koszty zawarcia ubezpieczen robot prowadzonych w ramach zamowienia ponosi Wykonawca.

9.9. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawg wykonania robét budowlanych objetych przedmiotem STWiORB jest:

a) Akt Umowy.

b) Projekty budowlane i wykonawcze wykonane przez Zamawiajgcego wraz z opracowaniami pomocniczymi
c) Pozwolenie na budowe

d) Informacja dot. BIOZ

f) Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty.

Specyfikacje techniczne w roZnych miejscach powotuja sie na Polskie Normy (PN), przepisy branZowe, instrukgcje.
NaleZy traktowa¢ je jako integralng cze$¢ i naleZy czytac je facznie z rysunkami dokumentacji projektowej i
specyfikacjami jak gdyby tam one wystepowaty.

Rozumie sie, iZ Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoécig i wymaganiami. Zastosowane bedg miaty
ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob,
Scisle i w zgodzie z Polskimi Normami, specyfikacjami technicznymi, dokumentacjg projektowa, poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera), wymogami montaZu, transportu, magazynowania, itp. podanymi
przez producentow oraz Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urzadzen.

Rozumie sie, Ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami norm i przepisow, a w
szczegolnosci:

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych WTWIORB, ITB W—wa 2004r (cze$¢ A, czes$¢ B, czes¢
C, czes¢ D),

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano MontaZowych WTWiORB — M Arkady W —wa 1990r
(tom I czes¢ 1-4, tom Il1),

- Ustawa z dnia 7.07. 1994 r ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2003 r Nr 207 poz. 2016 z poz.zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie ( Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pozniejszymi zmianami),

- Warunki techniczne uZytkowania budynkow mieszkalnych (Dz. U. 21999 r Nr 74, poz.836),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury "w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych" z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. nr 47, poz.409)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. ,,w sprawie ogolnych przepisow BHP”

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy recznych pracach transportowych

- Obwieszczenie Ministra zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16 lutego 1998r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o Panistwowej Inspekcji Sanitarne;j

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 z pozniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 2004.05.01)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montaZu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony
zdrowia

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie zgodnosci.

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz. 1655) oraz aktow
wykonawczych do tej ustawy.

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z pozniejszymi
zmianami).
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- Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. 2003 nr 7 poz.

78 z pozniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach orazo

zmianie niektorych ustaw (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085 z pozniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoZarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z pozniejszymi

zmianami).

- Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z pozniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz.U. 2003

nr 80 poz. 718 z pozniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow (Dz.U.

2001 nr 72 poz. 747 z pozniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony

przeciwpoZarowe]j budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1138).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia

obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpoZarowej (Dz.U. 2002 nr 18 poz. 182 z

pozniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz.U. 2005 nr 96 poz. 817).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U.

01.118.1263).

- PN-B-06050:1999: Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne. - PN-86/B-01811: Antykorozyjne

zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Ochrona materialowo-strukturalna.

Wymagania.

- PN-91/B-02020: Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.

- PN-76/B-03001: Konstrukcje i podtoZa budowli. Ogolne zasady obliczen.

- PN-B-03002:1999: Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

- PN-63/B-06251: Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogolnego zastosowania.

- PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

- PN-87/B-02151/02: Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczerh w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

- PN-85/H-74306: Armatura i rurociggi. Wymiary potgczeniowe kotnierzy na ciSnienie nominalne do 1 MPa.

- PN-EN 1610: Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

- PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

- PN 91/B-10729: Studzienki kanalizacyjne.

- PN-85/C-89205: Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i Zelbetowe.

- PN-91/M-34501: Gazociagi i instalacje gazownicze. SkrzyZowania gazociggow z przeszkodami terenowymi.
Wymagania.

- PN-92/M-34503: Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby gazociggow. - PN-76/E-05125: Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- PN-86/E-05003/02: Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona podstawowa.

- PN-86/E-05003/03: Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona.

- PN-92/E-05009/41: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przeciwporaZeniowa.
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- PN-93/E-05009/443: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przed przepieciami..

- PN-93/E-05009/51: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposaZenia elektrycznego.
Postanowienia wspolne.

- PN-91/E-05009/54: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposaZenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-91/E-05009/704: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje placow budowy i robot
rozbiorkowych.

- PN-71/E-02034: Oswietlenie elektryczne terenow budowy, przemystowych, kolejowych oraz dworcow i srodkow
transportu publicznego.

- PN-90/E-06401.01: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym
nie przekraczajgcym 30kV.

Postanowienia ogolne.

- PN-B-03434:1999: Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania.

- PN-EN 60079-14 Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem. Czes¢ 14: instalacje elektryczne
w obszarach ryzyka innych niZ zaktady gémicze oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie
normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

11. UWAGI
1) Wszedzie, gdzie w dokumentacji opisujgcej przedmiot zamowienia (przedmiary robot, kosztorys
naktadczy —slepy, projekt budowlanowykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot)
wystgpig nazwy materiatow, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegotowe dane —
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym oraz uZycie innych materiatow o
rownowaZnych ze wskazanymi parametrach - zgodnie z art. 30.1 ustawy ,,Prawo zamowien publicznych”.
2) Wskazane nazwy materiafow, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegotowe dane uZyto
celem doktadnego opisu przedmiotu zamowienia — jego poziomu, standardu, jakosci wykonania.

3) Nazwy handlowe materiatow i okreslone konkretne technologie uZyte w dokumentach przetargowych i
dokumentacji technicznej winny by¢ traktowane jako definicje standardu jakiego wymaga Zamawiajgcy.
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WYMAGANIA SZCZEGOtOWE
WS-01.00
ROBOTY POMIAROWE | PRACE GEODEZYJNE
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot opracowania WS

Przedmiotem niniejszego opracowania (WS) s3 wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru robot w

zakresie robot pomiarowych i prac geodezyjnych dla budowy budynku garazowo — warsztatowego. Obiekt bedacy

przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Debicy na dz. nr ewid. 508/40 przy ulicy Kosynieréw Ractawickich

35.

Wymagania Szczegotowe (WS) sg Uzupetnieniem Wymagar Ogolnych (WO). JeZeli w WS nie podano sposobu

wykonania jakiejkolwiek roboty sktadowej, naleZy wykonac¢ ja zgodnie z odpowiednimi przepisami branZowymi

wymienionymi w pkt. ,Przepisy Zwigzane”.

Kod CPV wg stownika zamowien: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

1.2.Zakres stosowania WS

WS jako cze$¢ STWIORB, naleZy odczytywac i rozumieé w odniesieniu do zamowienia wykonania robot (wszystkie

branZe) opisanych w STWIORB i dokumentacji projektowe;j.

Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedace czescig STWIORB naleZy traktowaé w odniesieniu do wykonania

robot pomiarowych i prac geodezyjnych wymienionych w dokumentacji projektowej, WO i WS.

1.3.Zakres robot objetych WS

Zakres prac realizowanych w ramach robot pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje:

1.3.1. Roboty przygotowawcze:

1) Uzyskanie przed przystgpieniem do robot od Zamawiajgcego danych zawierajgcych lokalizacje i wspotrzedne
punktow gtownych tras oraz reperow.

2) Przeprowadzenie obliczen i pomiarow geodezyjnych niezbednych do szczegétowego wytyczenia robot.

3) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego.

1.3.2. Roboty zasadnicze:

1) Roboty pomiarowe zwigzane z budowa obiektow, sieci, instalacji i ciggow komunikacyjnych:

- wytyczenie gtownej osi lub punktow charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) obiektow budowlanych,

- wytyczenie gtownej osi lub punktow charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) sieci,

- wytyczenie gtownej osi lub punktow charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) instalacji,

- wyznaczenie (sprawdzenie) osi i punktow charakterystycznych trasy ciggow komunikacyjnych i punktow
wysokosciowych,

- roboty pomiarowe zwigzane z odtworzeniem / wyznaczeniem nawierzchni ciggow komunikacyjnych (drogi,
chodniki),

- wyznaczenie (sprawdzenie) punktow charakterystycznych skarp i nasypow,

- zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie

2) Roboty pomiarowe niezbedne do wykonania dokumentacji powykonawcze;j.

1.3.3. Roboty koricowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robot:

1) Wykonanie pomiarow sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtownych elementow obiektow budowlanych

kubaturowych, sieci i instalacji w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja.

2) Inwentaryzacja elementow naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami zamowienia oraz definiciami podanymi w WO 00.00

,Postanowienia Podstawowe” i ponadto:

- Punkty gtowne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy punkt trasy.

- Reper - trwaty (zwykle odciéniety w odlewie Zeliwnym) znak, utrwalajacy w terenie punkt sieci niwelacyjnej o
wyznaczonej wysokosci n.p.m.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe”.

Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objetych niniejszymi WS s3:

- paliki drewniane o Dn 15-20 mm i dtugosci 1.5 do 1.7 m,

- paliki drewniane o Dn 50-80 mm i dtugosci okoto 0,30 m,

- prety stalowe o Dn 12 mm i dtugosci 30 cm,
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- stupki betonowe lub rury metalowe dtugosci ok. 0,50m. ,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$é¢ okoto 0,50 m i przekroj
prostokatny,

- bolce stalowe o Dn 5 mm i dtugosci 0,04-0,05 m dla punktow utrwalanych w istniejgcej nawierzchni,

- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktow).

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe”.

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtownych elementow konstrukcji budowlanych i tras sieci

miedzyobiektowych oraz reperow roboczych bedg wykonane recznie. Do robot geodezyjnych objetych niniejszymi

WS naleZy stosowaé nastepujacy sprzet:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory, dalmierze,

- tyczki,

- taty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe”. Sprzet i materiaty

objete niniejszymi WS moZna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN,

WTWOR i postanowieniami Zamowienia.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami G.U.G. i K. przez osoby

posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. W oparciu o materiaty dostarczone przez InZyniera

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegotowego wytyczenia

robot. Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtowne obiektow budowlanych

oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kaZdego punktu charakterystycznego inwestycji i dostarczy¢

InZynierowi szkic wytyczenia i wykaz punktow wysokosciowych. Przejecie tych punktow powinno byé dokonane w

obecnosci InZyniera.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera) o wszelkich

btedach wykrytych w wytyczeniu punktow gtownych trasy i (lub) reperow roboczych. Btedy te powinny by¢

usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z

rzeczywistymi rzednymi terenu. JeZeli Wykonawca stwierdzi, Ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roZnig sie od

rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego (InZyniera). Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem

odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera). Wszystkie roboty dodatkowe,

wynikajgce z roZnic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera), zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie

powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera) oznacza, Ze roboty dodatkowe w takim przypadku

obcigZa Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem

wynikow pomiarow przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera).

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania

robot. JeZeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie

lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one

odtworzone na koszt Wykonawcy. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot

nalezg do obowigzkow Wykonawcy.

5.2.Wyznaczenie osi i punktow charakterystycznych obiektow budowlanych, trasy i

punktow wysokosciowych dla instalacji, sieci, skarp i nasypow
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Tyczenie naleZy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pafistwowej i
innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera).

Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niZ 3 cm w stosunku do projektowanych, a
rzedne punktow na osi naleZy wyznaczyé z doktadnoscig do jednego cm w stosunku do rzednych okreslonych w
dokumentacji projektowej.

Punkty wysokosciowe (repery robocze) naleZy wykona¢ dla kaZdego punktu charakterystycznego inwestycji. Repery
robocze powinny byé wyposaZone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy
reperu i jego rzednej. Jako repery robocze moZna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach.
Rzedne reperow roboczych naleZy okre$laé z taka doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyrownaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperow paristwowych.

5.3.Wyznaczenie (sprawdzenie) punktow gtownych osi ciggow komunikacyjnych i punktow

wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty glowne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, a takZe dowigzane
do punktow pomocniczych, potoZonych poza granica robot ziemnych. Maksymalna odlegto$é pomiedzy punktami
gtownymi na odcinkach prostych nie moZe przekracza¢ 500 m.

Wykonawca powinien zatoZy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy ciggow
komunikacyjnych, a takZe przy kaZdym obiekcie inZynierskim. Maksymalna odlegifo$¢ miedzy reperami roboczymi
wzdtuZ trasy ciggow komunikacyjnych powinna wynosi¢ 500 metrow.

Repery robocze naleZy zatoZy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy ciagow komunikacyjnych i
obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze moZna wykorzystaé punkty state na stabilnych, istniejgcych
budowlach wzdtuZ trasy ciggow komunikacyjnych. O ile brak takich punktow, repery robocze naleZy zatoZy¢ w
postaci stupkow betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy
osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera).

Rzedne reperow roboczych naleZy okreslaé z taka doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po wyrownaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperow paristwowych.

Repery robocze powinny byé wyposaZone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

5.4.0dtworzenie osi trasy ciggow komunikacyjnych

Tyczenie osi trasy naleZy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej
w dokumentacji projektowe;.

04 trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach glownych i w punktach posrednich w odlegioéci zaleZnej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niZ co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moZe by¢
wieksze niZ 5cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoécig do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie naleZy uZy¢é materialow wymienionych w pkt 2

niniejszych WS.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastgpi je odpowiednimi palami
po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

5.5.Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego (InZyniera).

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow naleZy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Odlegto$¢
miedzy palikami lub wiechami naleZy dostosowa¢ do uksztaftowania terenu oraz geometrii trasy drogowe;j.
Odlegtosc ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umoZliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztatcie zgodnym z
dokumentacjg projektowa.

5.6.Dokumentacja powykonawcza
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Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtoZyé Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (InZynierowi), przed
przyjeciem robot, dokumentacje powykonawczg przedstawiajgcg wszystkie obiekty tak, jak zrealizowat je
Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarow i detali wykonanych robot. Dokumentacja musi by¢
przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa w Polsce.
Inwentaryzacja powykonawcza musi zostac sporzadzona w pieciu egzemplarzach w wersji papierowej oraz wersji
elektronicznej. W sktad dokumentacji powykonawczej oprocz dokumentow wymaganych przepisami prawa
polskiego, Wykonawca winien dotgczy¢ szkice pomiaru oraz wspotrzedne pomierzonych punktow sieci zapisane w
pliku tekstowym.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe”. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki
techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez
jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (InZynier) jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robot (w tym
kontroli analitycznej) w trybie okreslonym w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe”.
6.2.Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktow wysokosciowych naleZy prowadzié¢
wg ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5
niniejszych WS. NaleZy sprawdzi¢ potoZenie i wysokosci gtownych punktow geodezyjnych obiektow inwestycji.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe " pkt 7.
Roboty pomiarowe i prace geodezyjne rozliczane sg, zgodnie z Przedmiarem Robot.
8. ODBIOR (PRZEJECIE) ROBOT
Ogolne zasady przejecia robot podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe”. Celem odbioru jest protokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego (InZynierowi) do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami zamowienia oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1.Ustalenia ogolne
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt 9.
Ptatnosé za jednostke obmiarowa roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych WS zgodnie z
postanowieniami Zamowienia i oceng jakosci wykonania robot oraz zgodnie z wymogami prawa polskiego.
9.2.Cena wykonania robot
Cena wykonania robot podana przez Wykonawce obejmuje:
- wytyczenie gtownej osi lub punktow charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) obiektow
budowlanych, instalacji, sieci, skarp i nasypow,
- wytyczenie niezbednych punktow charakterystycznych budynkow (sytuacyjne i wysokosciowe),
- wyznaczenie (sprawdzenie) punktow gtownych osi trasy ciggow komunikacyjnych i punktow
wysokosciowych,
- odtworzenie osi trasy ciggow komunikacyjnych,
- wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperow roboczych),
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
- zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
- wykonanie pomiarow sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtownych elementow inwestycji w wykopie
przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,
- inwentaryzacja elementow naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych,
- inwentaryzacje powykonawcza.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2) Instrukcja techniczna 0-3. Ogolne zasady kompletowania prac geodezyjnych.
3) Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978

4) Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.

5) Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

6) Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.

7) Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983

8) Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

orazinne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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WS-02.00
ROBOTY ZIEMNE
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot opracowania WS

Przedmiotem niniejszego opracowania (WS) s3 wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru robot w
zakresie robot pomiarowych i prac geodezyjnych dla budowy budynku garazowo — warsztatowego. Obiekt bedacy
przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Debicy na dz. nr ewid. 508/40 przy ulicy Kosynieréw Ractawickich
35.

Wymagania Szczegotowe (WS) sg Uzupetnieniem Wymagar Ogolnych (WO). JeZeli w WS nie podano sposobu
wykonania jakiejkolwiek roboty sktadowej, naleZy wykonac¢ ja zgodnie z odpowiednimi przepisami branZowymi
wymienionymi w pkt. ,Przepisy Zwigzane”.

Kod CPV wg stownika zamowien: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne.

1.2.Zakres stosowania WS

WS jako cze$¢ STWIORB, naleZy odczytywac i rozumieé w odniesieniu do zamowienia wykonania robot (wszystkie
branZe) opisanych w STWIORB i dokumentacji projektowej. Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czeicig
STWIORB naleZy traktowa¢ w odniesieniu do wykonania robot ziemnych wymienionych w dokumentacji
projektowej, WO i WS.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Zakres prac realizowanych w ramach robot ziemnych obejmuje:

1.3.1. Roboty przygotowawcze:

1) Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu, zgodnie z WS 01.00 ,,Roboty pomiarowe i
prace geodezyjne”.

2) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejgcego przez Wykonawce.

3) Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkow istniejgcych z projektem.

4) Zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu oraz roslinnosci i
ewentualnych sktadowisk odpadow, rumowisk.

5) Przejecie i odprowadzenie z terenu robot wod opadowych i gruntowych.

6) Wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz odprowadzenia
Sciekow.

7) Oznakowanie ewentualnych robot prowadzonych w pasie ciggow komunikacyjnych.

8) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego.

9) Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

1.3.2. Roboty zasadnicze:

1) Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczeciem robot.

2) Wykopy obiektowe - wykopy w gruncie kat. I-IV.

3) Wykopy liniowe dla kanalizacji, wodociggu, instalacji liniowych, kabli, itp. - wykopy w gruncie kat. I-IV.

4) Wykopy jamiste - wykopy w gruncie kat. I-IV.

5) Ukopy w gruncie kat. I-IV.

6) Zabezpieczenie wykopow i istniejgcych instalacji podziemnych.

7) Wykonanie koryta i podbudowy pod drogi, place, chodniki, boisko sportowe.

8) Wykonanie podsypki pod rurociagi, kable elektroenergetyczne, fundamenty.

9) Wykonanie obsypki rurociggow i kabli elektroenergetycznych z zageszczeniem warstwami.

10) Zasypywanie wykopow z zageszczaniem warstwami gruntem pochodzgcym z wykopow lub ukopu wraz z
konieczng wymianag lub odziarnieniem gruntu.

11) Wywoz i unieszkodliwienie nadmiaru urobku.

12) Formowanie nasypow.

13) Odwodnienie wykopow.

14) Profilowanie i umocnienie skarp.

15) Plantowanie terenu po zakornczeniu prac.

16) Humusowanie terenu wraz z wykonaniem trawnikow.

1.3.3. Roboty koricowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robot:

1) Przeprowadzenie niezbednych pomiarow, badan laboratoryjnych, sprawdzen i odbiorow.

1.4.0Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami zamowienia oraz definiciami podanymi w WO 00.00
,Postanowienia Podstawowe”, a ponadto:
- budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.
- wykopy - doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentow lub dla urzadzen instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypow, watow lub hatd ziemnych,
- zasyp - wypetnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zageszczeniem.
- ukopy - pobor ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uZyta do budowy nasypow lub wykonania
zasypow lub wywieziona na skfadowisko i unieszkodliwienie.
- wykopy jamiste - oddzielne wykopy ze skarpami lub o $cianach pionowych, gtebsze od 1,0 m, o
powierzchni dna do 2,25 m2 przy wykonaniu recznym i 9,00 m2 przy wykonywaniu wykopu sposobem
mechanicznym.
- wysoko$¢ nasypu lub gteboko$é wykopu - roZnica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych
w osi hasypu lub wykopu.
- bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o matej nosnosci, charakteryzujgcy sie znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod obcigZeniem.
- grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktorego probki nie wykazuja
zmian objetosci ani nie rozpadaja sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatosc na sciskanie
Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uZycia $rodkow wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.
- grunt nieskalisty - kaZdy grunt rodzimy, nie okreélony jako grunt skalisty.
- odkfad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztoZony w okre$lonym miejscu bez przeznaczenia
uZytkowego lub z przeznaczeniem do pozniejszego zasypania wykopu.
- unieszkodliwianie - ostateczna stabilizacja odpadow (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu).
- ukopy - miejsca poboru ziemi z ktorych wydobyta ziemia zostaje uZyta do budowy nasypow lub
wykonania zasypow, za$ sam ukop pozostaje bezuZyteczny.
- nasypy - uZytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyZ w ktorych grunt jest celowo
zageszczony.
- sktadowisko - miejsce tymczasowego lub statego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi roslinnej z
wykopow - pozyskanie i koszt utrzymania obcigza wykonawce.
- plantowanie terenu - wyrownanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez Sciecie wypuktosci i
zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m.
- kategoria gruntu - podziat gruntow na kategorie oraz ich charakterystyke okresla norma BN-72/8932-01.
- wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona wg wzoru:
Is=Pd/Pds
gdzie:
Pd -gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3), , zgodnie z BN-77/8931-12,
Pds. -maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481
Grunty budowlane. Badania probek gruntu, stuZaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych
- wskaznik roZnoziarnistosci - wielkoé¢ charakteryzujgca zageszczalno$é gruntow niespoistych, okreslona
Wg wzoru:
U=d 60/d 10
gdzie:
d 60 - Srednica oczka sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),
d 10 - Srednica oczka sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).
- wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
lo=E2/E1
gdzie:
E1 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigZeniu badanej Warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998,
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E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtornym obcigZeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205:1998.

- stopnien zageszczenia gruntu ID — wielkos$¢ okreslajaca stosunek zageszczenia istniejgcego w warunkach
naturalnych do najwiekszego moZliwego zageszczenia danego gruntu niespoistego.

ID = (Vmax-V)/(Mmax-Vmin)

gdzie:

Vmax — objetos¢ probki gruntu w stanie luznym [cm3]

Vmin — objetos¢ probki gruntu w stanie maksymalnie zageszczonym [cm3]
V — objetos¢ probki gruntu w stanie naturalnym [cm3]

Stopien zageszczenia wyznacza sie dla gruntow niespoistych (sypkich). Jego wielkoé¢ zaleZy od sktadu
granulometrycznego gruntu, porowatosci, ksztattu ziaren. Stopien zageszczenia gruntu luzno usypanego

jest rowny 0, natomiast gruntu maksymalnie zageszczonego wynosi 1.
2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe”.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami zamowienia i poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera). W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegdtowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie Swiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera). Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagar ilosciowych i
jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z

zatoZeniami PZJ.
2.1.Umocnienie scian wykopow.
Do umocnienia $cian wykopow naleZy stosowa¢ nastepujace materiaty:

- grodzice stalowe zgodne z dokumentacjg projektowa i odpowiadajgce wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001,
PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000,

- pale szalunkowe zgodne z dokumentacjg projektowa,

- inne elementy umacniajace $ciany wykopow za zgodga InZyniera,

- elementy usztywniajgce i rozpierajgce z ksztattownikow stalowych.
2.2.0dwodnienie wykopow igtofiltrami

Do odwodnienia wykopow igfofiltrami naleZy stosowa¢ nastepujace materiaty:
- igtofiltry O50mm, dtugos¢ czesci roboczej igtofiltra 1-1m,

- agregat Ns = 4+9,5kW,

-rura 0200 PVC,

- studzienki zbiorcze stalowe O600mm H = 1,5m z osadnikiem 0,5m.
2.3.0dwodnienie powierzchniowe

Do odwodnienia powierzchniowego wykopow naleZy stosowa¢ nastepujace materiaty:

- rury drenarskie 0100+150mm z tworzywa sztucznego,

-rura 0200 PVC,

- studzienki zbiorcze stalowe O600mm H = 1,5m z osadnikiem 0,5m.

- prefabrykowane elementy studni,

- geowtokniny odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

- kruszywo gruboziarniste odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B 11111:1996.
- agregat pompowy.

2.4 .Zabezpieczenie skarp wykopow nieobudowanych, nasypow

Do zabezpieczenia skarp wykopow nieobudowanych naleZy stosowa¢ nastepujace
materiaty:

- geowtokniny odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

- czarne folie budowlane o grubosci min. 0,2mm,

- Ptyty Zelbetowe prefabrykowane drogowe — petne i aZurowe.

2.5.Zrodfa pozyskania materiatow (gruntu).
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Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodfa wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera).

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badar w celu udokumentowania, Ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrodta w sposob ciggly spetniajg zatozone wymagania w czasie postepu robot.

2.6. Wymagania ogolne dla materiatow do budowy nasypow.

Do wykonania nasypow naleZy stosowa¢ wytgcznie grunty, ktore spetniajg wymagania zawarte w BN- 72/8932-01 i
s zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i Zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopow na terenie budowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera). Z wyjatkiem uzyskania na to
pisemnej zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera), Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zadnych
wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w Dokumentacji Projektowe;.
Przydatnos¢ gruntow z wykopow do wykonania nasypow okresli laboratorium Wykonawcy, zgodnie z:

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

- PN-55/B-04492 Grunty budowlane.Badania wtasciwosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika wodoprzepuszczalnosci.
- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Grunty do wbudowania powinny charakteryzowad sie nastepujgcymi wskaznikami:

- wskaznik roZnoziarnistosci > 5,

- wskaznik piaskowy > 35,

- wodoprzepuszczalno$é K > 8 m/dobe.

Grunty z wykopu musza uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera).

2.7 .Materiaty stosowane do robot ziemnych.

Do robot ziemnych majg zastosowanie:

- Grunty z wykopow i ukopow sktadowany na odktadzie - do wykonania nasypow, zasypywania wykopow i
uksztattowanie terenu.

- Grunty z wykopow i ukopow sktadowany poza strefg robot - do wykonania nasypow, zasypywania wykopow i
uksztattowanie terenu.

- Grunty kategorii lll z ukopu - spetniajgce wymagania PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania.

- Ziemia urodzajna.

- Grunty Zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robot na ewentualng wymiane gruntu (na podsypke,
obsypke i zasypke) - kruszywa naturalne - spetniajgce wymagania:

-PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

- PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.

W przypadku stosowania materiatow o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma obowigzek uwzglednienia
wszystkich zastrzeZen dotyczacych technologii i dopuszczonych miejsc wbudowania tych materiatow, okreslonych
w BN-72/8932 - 01.

2.8.Grunt do wykonania podsypki i zasypki rurociggow.

- podsypka pod rury: piaski drobnoziarniste d £ 2mm,

- posypka rur: piaski roZnoziarniste o d £ 20mm,

- zasypka rur: grunt rodzimy.

2.9. Grunty do wykonania warstwy filtracyjne;j.

Do wykonania podktadu naleZy stosowaé pospotki Zwirowo — piaskowe.

Wymagania dotyczgce pospotek:

- uziarnienie do 50mm,

- faczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i Zwirowej do 50%,
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- zawartosc frakcji pytowej do 2%,

- zawartos¢ czastek organicznych do 2%.

2.10. Grunty do zasypania wykopow.

Do zasypywania wykopow oraz wymiany gruntu w wykopie naleZy uZyé gruntu przepuszczalnego o parametrach
podanych dalej. Zasypywanie wykopow gruntem rodzimym jest niedopuszczalne, gdyZ nie spetnia on

wymagan gruntu zasypek. Dopuszcza sie zasypywanie gruntem rodzimym tylko pod warunkiem, Ze bedzie to grunt
niespoisty o parametrach akceptowanych przez InZyniera.

Do wykonywania zasypki (zasypka konstrukcyjna) oraz wymiany gruntow moZna stosowac tylko grunty niespoiste
okreslone w projekcie lub o nastepujgcych wiasciwosciach:

- dobrej zageszczalnosci, o wskazniku roZnoziarnistosci ,U” nie mniejszym niZ 4 (Zwiry) lub 5 (pospotki i piaski),

- dobrej wodoprzepuszczalnoéci, o wspotczynniku wodoprzepuszczalnoéci ,k” nie mniejszej niZ 8 (m/dobe).

2.11. Grunty do wymiany gruntu pod obiekty kubaturowe.

Do wykonania podtoZa (wymiany gruntu) pod obiekty kubaturowe naleZy stosowaé pospotke Zwirowo-piaskowa o
nastepujgcych wymaganiach:

- uziarnienie od 0,05mm do 5mm

- faczna zawarto$¢ frakcji Zwirowej do 30%,

- zawartosc frakcji pytowej do 2%

- zawartos¢ czastek organicznych do 2%.

Tablica 1. Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-5-02205:1998 [4]

Wyszczegodlnienie Jednostki .GrUpy gruntéw
Lp. wilasciwosci niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
matlo wysadzinowe
S — Pplasek — glina piaszczysta zwiezta,
— rumosz nhiegliniasty pylasty glina zwiezla, glina
—  Zwir — zwietrzelina pylasta zwiezla
—  pospéika gliniasta it, it piaszczysty, it pylasty
1 Rodzaj gruntu —  piasek gruby - rLljir;‘l‘_c;zg bardzo wysadzinowe
) . ) g 4 —  piasek gliniasty
— piasek sredni Swir L ovi
. - - , iaszczyst
— piasek drobny gliniasty py. py. P Y y.
_ suzel nieroznadow ik — glina piaszczysta, glina,
zuze P Y:i— pospotka glina pylasta
gliniasta ;
= I warwowy
Zawartosé czastek
2 = 8'825 mm % <15 od 15 do 30 >30
=002 mm <3 od 3 do 10 = 10
3 Kapilarnos¢ bierna Hus m <10 =10 2 1.0
4 Wskaznik piaskowy WP : .35 od 25 do 35 <35
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Tabllca 2. Przydatnosc gruntow do wykonywanla budowll 2|emnych wg PN -S- 02205 [4]

Na dolne
warstwy

nasypow ponizej

strefy

przemarzania

+ Na gdrne

| warstwy

i nasypow w
i strefie

, przemarzania

Wwykopach'i |

i migjscach
i zerowych do
. giebokosci
i przemarzania

1. Zwiry i pospatki
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]

i 1. Rozdrobnione grunty

: skaliste twarde oraz

. grunty kamieniste,

i zwietrzelinowe, rumosze i
i otaczaki

2. Zwiry i pospdtki,
rowniez gliniaste

3. Piaski grubo, srednio i

drobnoziarniste, naturalne

i lamane

4. Piaski gliniaste z

domieszkg frakcji zwirowo-
kamienistej (morenowe) o

wskazniku Uz15

5. Zuzle wielkopiecowe |
inne metalurgiczne ze

starych zwatow (powyzej 5

lat)

6. Lupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o

; zawartosci frakcji ifowe]
| ponizej 2%

2. Piaski grubo- i

i grednioziarniste

i3. Hotupki przyweglowe
i przepalone, zawierajgace
| mniej niz 15% ziarn

; nme]rzych ‘od 0,075 mm

i 4, Wysiewki kamienne o
: uziarnieniu

- odpowiadajacym

: pospotkom lub Zwiram

| 1. rozdrobnione grunty skaliste
i miekkie

CZwietrzeliny i ramosze
gllnlaste

! 3. Piaski pylaste, piaski gliniaste
| pyly plafzczyste i pwy
4. Plaf'kl prochmcze z wythklem
pylastych piaskéw prochnicznych

5. Gllny p|aszczyste gllny i gllrw
pylaste oraz inne o wy < 35%

E. Gllny p|aszczyste 2w|Q2}e gllny
zwiezle i gliny pylaste zwiezie
oraz inne grunty o granicy
plynnosu wi od 35% do 60%

7. Wy5|ewk| kamlenne gllmafte 0
zawartosci frakcji itowej ponad
2%

g Zuzle W|elkop|ecowe iinne
metalurgiczne z nowego
studzenie (do 5 Iat)

fo, Iloiupkl przngglowe
: nieprzepalone

10. Paplo{y Totne i mleszamny
popictowo-Zuzlowe

1. any i pospolk| glmlaste o
i 2. Piaski pylaste i gliniaste
! 3. Pyly piaszczyste i pyly

P4, Gliny o granicy ptynnosci
i mniejszej niz 35%

z wq;gla kamlennego

i 6. Wysiewki kamienne gliniaste o

zawar‘tos'ci frakcji i}owej >2%

I beda wypetnione gruntem lub
| materiatem drobnoziarnistym

gdy pory W gruncie skallJty

; - gdy beda wbudowane w miejsca
| suche lub zabezpieczone od waéd
i gruntowych i powierzchniowych

" dao nasypow nie wyzszych niz 3 m ’

zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

Sw mle]“cach suchych lub

przejsciowo zawilgoconych

" do nasypow nie wyzszych niz 3 m, ’

zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po ulepszeniu
spoiwami

B gdy Zwierciadio wody grunt:}WEJ

znajduje sie na glebokosci wiekszej
od kapilarnosci biernej gruntu
podioza

- 0 ograniczonej podatnosci na
rozpad - tgczne straty masy do 5%

B gdy ‘wolne przestrzenie ZOStanq
. Wypelnione materiatem
* drobnoziarnistym

B gdy zalega]q W migjscach Juchych
i 53 izolowane od wody

i - pod warunkiem ulepszenia tych
: gruntdw spoiwami, takimi jak:

. cement, wapnao, aktywne popioty
itp.

_ 5. Mieszaniny poploiowo tuzlowe :

i - gdy sa ulepszane spoiwami
i (cementem, wapnem, aktywnymi
. Popiotami itp.)
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3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe”. Wykonawca jest
zobowigzany do uZywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i
srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uZywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory
uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera).

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (InZynierowi) kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uZytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1.Sprzet do robot ziemnych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie moZliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- Odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki z osprzetem
przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym, fadowarki, wiertarki i pity mechaniczne itp.).

- Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizagji, itp.).

- Sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

- Sprzetu do wiercen.

- Sprzet do recznego odspajania, usuwania gruntu.

- Samochod skrzyniowy,

- Samochod samowytadowczy,

- Zageszczarka wibracyjna,

- Ubijak do zageszczania,

- Walec,

- Wibromtot do wbijania i wyciggania grodzic,

- Zageszczanie gruntu: ubijaki, ptyty wibracyjne, itp.,

- Agregat pradotworczy,

- Urzadzenie do wykonywania przewiertow i przeciskow.

Sprzet do zageszczenia naleZy dobraé w zaleZnosci od rodzaju gruntow. Sprzet taki powinien by¢ zatwierdzony
przez InZyniera.

3.2.Sprzet do robot odwodnieniowych i zabezpieczajgcych.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot odwadniajgcych i zabezpieczajgcych powinien wykazad sie
moZliwoscia korzystania min. z nastepujgcego sprzetu:

- Grodzic stalowych zgodne z Dokumentacjg Projektowa i odpowiadajgcych wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001,
PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000.

- Pomp gtebinowych.

- Pomp do wody zanieczyszczone;j.

- Igtofiltrow z agregatem pompowym.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w WO 00.00 ,Postanowienia Podstawowe”. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i
wtasciwoséci przewozonych towarow. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera).

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Do transportu wszelkich materiatow sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np.
ziemia), oraz sprzetu budowlanego i urzadzen, naleZy wykorzystywaé samochody skrzyniowe i
samowytadowcze. UZyte érodki transportu musza by¢ sprawne technicznie.

Przewidywane do uZycia érodki transportowe to:

- Samochody dostawcze dla materiatow drobnych i pomocniczych.

- Samowytadowcze $rodki transportu (samochody, ciggniki z przyczepami, posiadajgcymi odpowiednie
zabezpieczenia skrzyni tadunkowej dla transportu mas ziemnych i odpadow).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogolne.
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Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Zamowienia.

5.2.Przygotowanie do robot ziemnych.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow naleZy :

- zapoznac sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejgcych i
projektowanych budynkow i budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych
nasypow i skarp ziemnych,

- wyznaczyé zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potoZenia wszystkich
charakterystycznych punktow przekroju podfuZnego i przekrojow poprzecznych wykopow, potoZenia ich osi
geometrycznych, szerokosci korony, gtebokosci wykopow, zarysy skarp , punktow ich przeciecia z powierzchnig
terenu. Do wyznaczania zarysow robot ziemnych naleZy umieé postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi takimi
jak: dalmierz elektroniczny, niwelator, jak i prostymi przyrzadami — wegielnicg, poziomicg, tatg miernicza, tasma
itp.,

- przygotowac i oczyscic teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewow, wykonanie robot
rozbiorkowych, istniejgcych obiektow lub ich resztek, usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu,
na ktorym roboty ziemne bedg wykonywane, urzadzenie przejazdow i drog dojazdowych,

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyZujace sie lub biegnace
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob
zapewniajacy ich eksploatacje.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, naleZy (przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
<InZyniera>) sprawdzié¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego
projektu.

Tolerancje tyczenia Robot ziemnych sg nastepujace:

- Obrys wykopu: £ 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktow zatamania.

- Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej: + 10 cm.

- Rzedne robot ziemnych: +1 cm i — 3 cm w stosunku do projektowanych.

- Szerokos¢ wykopu: £ 10 cm.

- Pochylenie skarp nie wiecej niZ 10% jego wartosci wyraZonej tangensem kata.

- Maksymalna nierownosci powierzchni skarp: B} 5 cm przy pomiarze fatg 3-metrowa.

5.3.Prace geodezyjne.

Warunki techniczne wykonania robot geodezyjnych zostaty okreslone w pkt 5 WS 01.00 ,,Roboty pomiarowe i prace
geodezyjne”.

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg robot ziemnych obejmujg miedzy innymi:

- wyznaczenie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy realizacyjnej,
- wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjng elementow geometrycznych, takich jak osie, obrysy,
krawedzie,

- wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiedniej ilosci reperow wysokosciowych,
- wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robot wymaganych spadkow, osiadania itp.,

- wykonywanie w czasie realizacji robot pomiarow inwentaryzacyjnych urzadzen i elementow zakoriczonych.

Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) Wykonaweca sporzadza powykonawczg Dokumentacje Geodezyjng
obejmujgca: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z podaniem stosownych
doktadnosci itp. Kopie mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym
nalezy przekazaé¢ do osrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez wtasciwe urzedy.

5.4 Warunki gruntowo-wodne.

Warunki gruntowo-wodne okredli¢ naleZy w przed przystgpieniem do robot projektowych. W tym celu naleZy
wykona¢ odwierty geologiczne oraz opracowac na ich podstawie dokumentacje opisujgcg warunki gruntowo-
wodne na terenie objetym inwestycj3.

5.5.Likwidacja zieleni.

NaleZy przewidzie¢ ewentualng wycinke drzew i krzewow na terenie prowadzonych robot. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos$¢ z niniejszymi WS i poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego (InZyniera).
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Przed przystgpieniem do ewentualnej wycinki Wykonawca uzyska decyzje zezwalajgcg na usuniecie drzew i
krzewow oraz wniesie stosowne opfaty za wprowadzenie zmian w srodowisku naturalnym.

Optate za ewentualne usuniecie zieleni kolidujgcej z realizacjg inwestycji (tzw. opfaty za wprowadzenie zmian w
srodowisku naturalnym) pokryje Wykonaweca. Opfata zostanie wniesiona przed terminem planowanego rozpoczecia
robot.

Koszt ewentualnej wycinki drzew i krzewow na terenie prowadzonych robot nalezy uwzgledni¢ w cenie
kontraktowej. Warunki wykonania robot:

- Wycinke naleZy wykona¢ w okresie jesienno-zimowym.

- Podczas prowadzenia prac przy wycincenaleZy ze szczegolng starannoscig zadbaé o przestrzeganie przepisow BHP,
- W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac Wykonaweca zaptaci kary za
zniszczenie zieleni.

Miejsca po wykarczowanych pniach naleZy wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy i zagescié. Miejsca w obrebie
przewidywanych wykopow, naleZy tymczasowo zabezpieczyé przed gromadzeniem sie w nich wody.

Pozostatosci po usunietej roélinnosci naleZy zagospodarowaé (lub wywiezé na sktadowisko odpadow) w
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego (InZynierem) uwzgledniajac postanowienia decyzji
zezwalajgcej na usuniecie drzew i krzewow.

5.6.Zdjecie warstwy humusu.

Warstwe humusu przeznaczong do zdjecia okresli¢ powinna STWIORB i Dokumentacja Projektowa. Zdjecie warstwy
humusu wykona¢ naleZy mechanicznie lub recznie. Humus przeznaczony do zdjecia naleZy zgarnia¢ warstwami na
odktad, a nastepnie tadowa¢ koparka na srodki transportu (bez zanieczyszczen).

Humus przeznaczony do wywozu naleZy transportowaé samochodami, wywrotkami z zabezpieczeniem tadunku
plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiajgcym.

Humus naleZy skfadowaé w hatdach nie wyZszych niZ 2 m.

Kontroli podlega w szczegolnosci zgodnos¢ wykonania robot z STWIORB i Dokumentacjg Projektowg w zakresie:

- powierzchni zdjecia humusu,

- grubosci zdjetej warstwy humusu,

- prawidfowosci spryzmowania humusu.

5.7.0dwodnienie terenu robot i zabezpieczenie przed doptywem wod.

Odwodnienie robocze obejmuje:

a) Wykonanie rowow opaskowych oraz rowow poprzecznych (w podfoZu pod budowlg) o przekroju i spadku
zapewniajagcym odprowadzenie wod przesgczajgcych sie i wod opadowych.

b) Nadanie spadku powierzchni podtoZa w kierunku do rowow (w granicach od 0,1 do 1,0 % zaleZnie od rodzaju
gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych).

c) Wykonanie drenaZu w obsypce filtracyjnej wraz ze studzienkami zbiorczymi i instalacja do pompowania wody.
d) Zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaZ instalacji odwodnienia wgtebnego wykopow.

e) Dla potrzeb odwodnienia proponuje sie przyjmowac wspotczynniki filtracji:

- piaski drobne: - do 2,0 m/d,

- piaski $rednie i grube - 7,7 do 10,0 m/d,

- pospotki i Zwiry - 18,0 do 25,0 m/d.

NiezaleZnie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzagdzenia, ktore zapewnia
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow aby powierzchniom
gruntu nadawaé w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie. JeZeli, wskutek
zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwaty nieprzydatnosc,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rownieZ za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Technologia wykonania wykopu musi umoZliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robot
ziemnych naleZy zachowa¢ odpowiedni spadek podfuZny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umoZliwiajace
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szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny
nie powinien byé mniejszy niZ 4% w przypadku gruntow spoistych i nie mniejszy niZ 2% w przypadku gruntow
niespoistych. NaleZy uwzglednié¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz terminow
wykonywania innych robot na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie
postepu robot ziemnych. Zrodfa wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, naleZy ujaé¢ w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe naleZy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.
5.8.0dspojenie gruntow skalistych.
5.8.1. Odspajanie mechaniczne gruntow skalistych.
Odspajanie mechaniczne gruntow skalistych moZna przeprowadza¢:

a) mtotami mechanicznymi, ktore zagtebia sie w grunt w celu rozsadzenia go,

b) zrywarkami, ktore rozluzniajg grunt po przejezdzie z zagtebionymi w grunt zebami.
Przy odspajaniu mechanicznym naleZy przestrzega¢, aby:

- gtebokos¢ rozluznienia gruntu nie wykraczata poza poziom dna wykopu,

- nie odbywat sie ruch maszyn i srodkow transportu po rozluznionym gruncie,

- rozdrobnienie gruntu umoZliwiato uZycie $rodkow do zatadowania lub przemieszczenia gruntu (koparek,

tadowarek, zgarniarek, rowniarek itp.).
5.9.0dspojenie i odktad urobku.
Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potgczone z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wyprofilowane zgodnie z ustaleniami Dokumentacji
Projektowej. Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co najmniej
1,0 m od krawedzi klina odfamu. Nadmiar mas ziemnych naleZy usuwac z rejonu robot na bieZgco, wywoZac na
wskazane przez Zamawiajgcego sktadowisko odpadow.
5.10. Wykonanie robot ziemnych pod rurociagi.
Roboty ziemne pod rurociggi naleZy wykonywa¢ zgodnie z norma PN-B-10736:1999, PN-EN 1610:2002. Wykopy
otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. Roboty ziemne naleZy
wykonywaé w wykopach waskoprzestrzennych.
5.10.1. Wykopy.
Wykopy pod przewody rurociggowe naleZy wykonywa¢ do gtebokosci 0,1 — 0,2 m. mniejszej od projektowanej, a
nastepnie pogfebia¢ do gtebokoéci wiasciwej, bezposrednio przed ufoZeniem przewodu rurociggowego. Minimalna
szerokos¢ wykopu w swietle obudowy Sciany wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu. Przy
montaZu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggow do wykopu, szerokosci wykopu nie moZe
by¢ zmniejszona. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyZujace sie lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, naleZy (przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
<InZyniera>) sprawdzié¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg przekazanego
Wykonawcy projektu. W przypadkach gdy warunki tego wymagaja, grunt w dnie wykopu naleZy zagesci¢ a jeZeli
uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest niemoZliwe grunt naleZy wymienié. Wymagania odnoénie
doktadnosci wykonania wykopow w stosunku do wymagan projektu:
- Pochylenie skarp - nie wiecej niZ 0 10 %.
- Spadki podfuZne dna wykopow liniowych dla rurociggow i kanatow: + 3cm.
- Rzedne dna wykopow obiektowych: B} 3cm.
5.10.2. PodtoZe.
PodtoZe naturalne powinno stanowié nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci
powyZej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480, dajacy sie wyprofilowaé wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia
jego oparcia na dnie wzdtuZ dtugosci na 1/4 obwodu). Grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoZe
przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczaé
+/-3 cm . Zdjecie tej warstwy powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utoZeniem przewodu.
5.10.3. Podsypka, obsypka, zasypka i zageszczanie.
Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu naleZy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po
montaZu przewodu. UZyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowa¢ uszkodzenia
ufoZonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Wysokoé¢ podsypki powinna wynosié
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20 cm. JeZeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielko$ci powyZej 60 mm lub podtoZe jest skalne, wysoko$é
podsypki powinna wzrosngé o 5 cm. Materiat podsypki winien spetnia¢ wymagania PN-86/B-02480 Poziom podtoZa
musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim. Obsypka przewodu musi by¢
prowadzona, aZ do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 30 cm (po zageszczeniu) powyZej wierzchu

rury. Materiat stuZgcy do wykonania wypetnienia musi spetniaé te same warunki co materiat do wykonania
podtoZa. Obsypka rurociggu musi byé tak wykonana, Zeby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony. Pozostaty cze$¢ wykopu wypetnié gruntem niewysadzinowym. Grunt wbudowany i roztoZony
rownomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiadaé wilgotno$é naturalng Wn zbliZong do
optymalnej Wopt, okreslonej wedtug normalnej metody Proctora.

Zaleca sie aby:

- dla gruntow spoistych, z wyjatkiem pospotek, Zwirow i rumoszy gliniastych, wilgotno$¢ gruntu byta w granicach
Wn = Wopt +2 %,

- dla pospotek, Zwirow i rumoszy gliniastych Wn 2 0, 7 Wopt, przy czym gorna granica wilgotnosci zaleZy od rodzaju
maszyn zageszczajacych,

- dla gruntow sypkich, z wyjatkiem piaskow drobnych i pylastych, grunt nalezy polewaé moZliwie duZg iloscig wody.
Zasypka powinna byé wznoszona rownomiernie, a roZnica po obu stronach studzienki nie powinna by¢ wieksza niZ
15 cm. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegolnym
uwzglednieniem wykopu pod zacza.

Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie naleZy wykona¢
ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B- 06050. Zasypke wykopu powyZej warstwy ochronnej
dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

Uwaga: w przypadku gruntu nie nadajacego sie do zasypu naleZy go wymienié na taki, ktory odpowiada
wymaganiom Specyfikacji Technicznych oraz odpowiednich norm.

5.11. Wykonanie robot ziemnych pod obiekty kubaturowe i obiekty matej architektury.

5.11.1. Wykopy.

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywaé metoda warstwowa (podiuZna) warstwami o niewielkiej grubosci i
duZej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidfowych ksztattow dokonywa¢ od razu po przejsciach
maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie wykona¢ wykopy pod stopy i tawy
fundamentowe, a wydobyta z nich ziemie rozplantowac i zageéci¢. Wykopy fundamentowe naleZy wykonywa¢ do
gtebokosci 0,1 — 0,2 m. mniejszej od projektowanej, a nastepnie pogtebiac¢ do gtebokosci wiasciwej, bezposrednio
przed ufoZeniem fundamentu.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie wykopu naleZy
zagescic a jeZeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest niemoZliwe grunt naleZy wymienié.

Wymagania odnosnie dokfadnosci wykonania wykopow w stosunku do wymagan projektu:

- Pochylenie skarp - nie wiecej niZ 0 10 %.

- Spadki podfuZne dna wykopow liniowych dla rurociggow i kanatow: + 3cm.

- Rzedne dna wykopow obiektowych: + 3cm.

5.11.2. Zasypka i zageszczenie gruntu.

Grunt wbudowany i roztoZony rownomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiadaé
wilgotno$é naturalng Wn zbliZona do optymalnej Wopt, okreslonej wedfug normalnej metody Proctora.

Zaleca sie aby:

- dla gruntow spoistych, z wyjatkiem pospotek, Zwirow i rumoszy gliniastych, wilgotno$¢ gruntu byta w granicach
Wn = Wopt + 2 %,

- dla pospotek, Zwirow i rumoszy gliniastych Wn 2 0, 7 Wopt, przy czym gorna granica wilgotnosci zaleZy od rodzaju
maszyn zageszczajacych,

- dla gruntow sypkich, z wyjatkiem piaskow drobnych i pylastych, grunt nalezy polewaé moZliwie duZg iloscig wody.
Zasypke naleZy wykona¢ warstwami metodg podtuZng, boczna lub czotows z jednoczesnym zageszczaniem.
Gruboé¢ usypywanych warstw jest zaleZna od zastosowanych maszyn i $rodkow transportowych i winna wynosi¢
25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntow naleZy uZyé maszyn takich jak: walce
wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajagce w zaleZnosci od dostepu do miejsca warstwy
zageszczanej. Stopien zageszczenia winien wynosi¢ 0,95 —1,0.

5.12. Wykonanie robot ziemnych pod kable.
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Szeroko$¢ wykopu w dnie musi by¢ odpowiednia do ilosci i $rednicy uktadanych kabli zgodnie z norma i nie moZe
by¢ mniejsza niZ 0,4m. Gteboko$é¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby gorna powierzchnia rury ostonowej od
powierzchni gruntu byta nie mniejsza niZ 0,7m a w przypadku gdy kable przebiegajg pod jezdnig 1,0m.

Grunt zasypowy naleZy zageszczaé do wskaznika wymaganego dla robot zasadniczych w danych rejonie (dla pasa
korony drogi/ciaggu komunikacyjnego 1,0). W miare potrzeb naleZy ustawiac przejscia dla pieszych.

5.13. Wykonanie robot ziemnych pod nawierzchnie utwardzone.

5.13.1. Wykopy.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie prowadzenia robot, a
naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigZa Wykonawce robot ziemnych. Wykonawca powinien wykonywaé
wykopy w taki sposob, aby grunty o roZnym stopniu przydatnosci do budowy nasypow byty odspajane oddzielnie, w
sposob uniemoZliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyZszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym
uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody InZyniera. JeZeli grunt jest zamarzniety nie naleZy odspaja¢ go do
gtebokosci okofo 0,5 metra powyZej projektowanych rzednych robot ziemnych.

5.13.2. Zageszczenie.

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robot ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace
minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalna wartos¢ wskaznika zageszczenia gruntu Is:

i Strefa mmalna wa rtosc Ldla:
i i autostrad finnych drog i
i korpusu {jdrog i ruch ciezki : ruch mniejszy

; ekspresowych : i bardzo ciezki ; od ciezkiego i
| Gérna warstwa o grubosci 20 cm 103 T " " 100 | 1,00 |
i Na glebokosci od 20 do 50 cm odi
: powierzchni robot ziemnych {100 11,00 : 0,97

JeZeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to
przed ufoZeniem konstrukcji nawierzchni naleZy je dogesci¢ do wartoéci Is, podanych w tablicy 3. JeZeli wartosci
wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 3 nie mogg byc¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntow
rodzimych, to naleZy podjaé $rodki w celu ulepszenia gruntu podtoZa, umoZliwiajgcego uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zageszczenia. MoZliwe do zastosowania $rodki proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (InZynierowi). Dodatkowo moZna sprawdzi¢ noénosé warstwy
gruntu na powierzchni robot ziemnych na podstawie pomiaru wtornego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-
02205:1998.

5.13.3. Ruch budowlany.

Nie naleZy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé warstwy gruntu (nadktadu) powyZej
rzednych robot ziemnych jest mniejsza niZ 0,3 metra. Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna
wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynno$éé budowlang. MoZe odbywaé sie
jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen
powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyZej warunkow obcigZa Wykonawce
robot ziemnych.

5.14. Wykonanie robot ziemnych zwigzanych z formowaniem nasypow.

Przygotowanie podtoZa pod nasyp obejmuje:

- Usuniecie darniny i ziemi roslinnej oraz usuniecie i wymiane gruntow stabych, np. torfow, namutow organicznych,
itp., zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Ksztatt podtoZa powinien uwzglednié przewidywane projektem budowle
umieszczone w nasypie, np. drenaZe, ubezpieczenia stopy, itp.

- Zageszczenie wierzchniej warstwy podtoZa do osiggniecia wymagan jak dla nasypu, a nastepnie powierzchniowe
(5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego zwigzania z nasypem.

5.14.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow.

Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubosci. Dla zapewnienia dobrych warunkow odwodnienia
powierzchniowego od wod opadowych warstwy powinny posiada¢ nachylenie do okoto 5% w kierunku
poprzecznym. Nastepna, wyZej potoZona warstwa moZe by¢ uktadana po osiagnieciu wymaganego
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zageszczenia warstwy poprzedniej. Grubo$é warstw w zaleZnosci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajacych
okresla sie na podstawie probnego zageszczenia. Dla unikniecia przestojow odcinek robot naleZy podzieli¢ na
czesci, tak aby procesy wbudowywania gruntu, zageszczania i kontroli jakosci mogtly by¢ realizowane w tym
samym czasie. Nachylenie i linie skarp oraz rzedne korony okresla projekt. Ksztatt nasypu powinien
uwzglednié poprawki na osiadanie podfoZa i korpusu. Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z
projektem. Przy wykonywaniu nasypu z roZnych gruntow gdy projekt nie okresla miejsca ich wbudowania naleZy
przestrzegac nastepujgcych warunkow:
- grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ ukfadane w srodkowej czesci nasypu, a grunty bardziej
przepuszczalne bliZej skarp,
- grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajgcych filtracje lub poslizg,
- w sgsiadujgcych ze sobg czesciach nasypu grunty powinny mieé takie uziarnienie, aby na skutek dziatania
filtracji nie powstaty odksztatcenia w postaci kawern i rozmyc¢.
5.14.2. Wbudowanie i zageszczenie gruntu.
Grunt wbudowany i roztoZony rownomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiadaé
wilgotno$é naturalna Wn zbliZona do optymalnej Wopt., okre$lonej wedtug normalnej metody Proktora.
Zaleca sie aby:
- dla gruntow spoistych wilgotnos¢ Wn byta w granicach Wopt. + 2%,
- dla pospotek, Zwirow i rumoszy gliniastych wilgotno$¢ Wn > 0,7 Wopt, przy czym gorna granica wilgotnoéci zaleZy
od rodzaju maszyn zageszczajacych.
W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotno$é znacznie wyZszg od dopuszczalnej przed wbudowaniem naleZy
przesuszyé go na odkfadzie. Przy wilgotnosci niewiele przekraczajgcej dopuszczalng (do 2%), moZna grunt
wbudowa¢ w warstwe i pozostawi¢ w stanie nie zageszczonym do czasu obniZenia wilgotnosci. JeZeli grunt posiada
wilgotno$é naturalng mniejsza od dopuszczalnej naleZy go nawilZy¢.
Zageszczanie gruntu o wilgotnosciach naturalnych wykraczajacych poza podane wyzej granice moZliwe jest w
nastepujgcych przypadkach:
- zastosowania odpowiedniego sprzetu, ktory umoZliwi uzyskanie zageszczenia zgodnego z wymaganiami,
- gdy objetos¢ nie odpowiadajgcego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objetosci warstwy, a wyniki
zageszczenia beda zgodne z wymaganiami.
Grunty spoiste uZyte do budowy nasypow i zasypywania wykopow nie powinny zawiera¢ bryt i kamieni o wielkoéci
wiekszej od potowy grubosci warstwy zageszczanej. Jakos¢ zageszczenia okresla sie uzyskanym stopniem
zageszczenia Id, lub wskaznikiem zageszczenia Is w zaleZnoéci od rodzaju wbudowanego gruntu. Nie nadajq sie do
zasypywania wykopow (dotow) i wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone (gruzem, odpadkami, czesciami
rodlinnymiitp.), grunty ktérych jakosci nie moZna skontrolowaé oraz grunty zamarzniete. Nie nadaja sie rownieZ do
wbudowania bez specjalnych zabiegow grunty:
- zawarto$ci czesci organicznych wiekszej niZ 3%,
- zawartosci frakgji ilastych powyZej 30%,
- spoiste w stanie ptynnym, miekkoplastycznym, zwartym.
Okresy pomiedzy zakoriczeniem procesu zageszczania warstwy gruntu spoistego, a utoZeniem warstwy nastepnej
powinny by¢ odpowiednio krotkie, aby nie nastepowata zmiana wilgotnosci gruntu pod wptywem warunkow
atmosferycznych. W przypadkach gdy ze wzgledow organizacyjnych powyZszy warunek nie moZe by¢ spetniony
zageszczong, warstwe gruntu naleZy zabezpieczy¢. Podczas opadow atmosferycznych wykonywanie nasypow z
gruntow spoistych powinno byé przerwane, a powierzchnie warstwy naleZy uwatowa¢ walcem gtadkim, aby
mozliwy byt tatwy sptyw wody opadowej. Dla ochrony przed opadami moZna teZ stosowa¢ przykrywanie
zageszczonego pasa gruntu folig lub plandekami. Podczas mrozow, nasypy z gruntow spoistych powinny by¢
zabezpieczone przed przemarzaniem. W przypadku gdy wykonanie zabezpieczenia nie jest moZliwe przemarznieta
warstwa gruntu o grubosci ustalonej na podstawie badarn powinna byé usunieta. Nasypy z gruntow sypkich moZna
wykonywac jedynie w przypadku mozliwosci uzyskania wymaganego zageszczenia.
5.14.3. Dostawy materiatu na nasypy
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie z ustalong w programie
zapewnienia jakosci czestotliwoscig laboratoryjnych badan kontrolnych.
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Wyniki tych badan naleZy przekazywaé w okreélonym trybie nadzorowi. W umowie z dostawca (producentem) oraz
W programie zapewnienia jakosci naleZy jednoznacznie okreéli¢ sposob postepowania w przypadku dostawy
materiatu niezgodnego z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Pochodzenie materiatu i jego jakos$¢ powinny by¢
wczesniej zaaprobowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera). Wykonawca powinien
zaproponowac zrodto (zrodta) dostaw materiatow oraz przedstawi¢ wyniki badan jakosci w ramach programu
zapewnienia jakosci.

5.14.4. Wymagana doktadnos$¢ wykonania nasypow

Szeroko$¢ korony nie powinna roZni¢ sie od szerokosci projektowanej wiecej niZ o 10 cm, a krawedz korony nie
powinna mie¢ widocznych zataman. Pochylenie skarp i nasypow nie moZe roZni¢ sie od projektowanych pochyler
wiecej niz 0 10%. Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wkleénieé niZ 10 cm. Szeroko$¢ i gteboko$é
rowow nie powinna roZnié¢ sie od projektowanych wiecej niz o 5cm. Spadek dna rowow powinien by¢ zgodny z
zaprojektowanym z doktadnoscig do 0,5%.

5.14.5. Zageszczenie gruntow - wymagania techniczne

Wskaznik zageszczenia gruntow okreslany wedtug normy BN- 77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia
gruntu z dopuszczeniem aparatow izotopowych powinien wynosi¢:

- dla ciggow komunikacyjnych zgodny z warunkami zarzadcow, lecz nie mniej niz Is =1,02 (ID =1,00),

- dla nasypow, zasypanych wykopow i dofow w gornej warstwie o gruboéci 1,2 m Is 1,00 (ID >0,88) w niZej
leZacych warstwach Is 20,92 (ID >0,4).

Wskaznik zageszczenia gruntow w podfoZu nasypow do gtebokosci 0,50 m od powierzchni terenu powinien wynosié
nie mniej niZ Is 20,92 (ID >0,4). Zageszczenie naleZy kontrolowa¢ nie rzadziej niZ 1 raz w 3 punktach na 500 m2
warstwy. Wilgotno$¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zbliZona do optymalnej. Wilgotnoéé
optymalng gruntu i jego gesto$é naleZy okresli¢ laboratoryjne wg PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania
probek gruntu.

5.15. Wykonanie wykopow pod zwierciadtem wody gruntowej

Na czas prowadzenia robot naleZy przewidzie¢ obniZenie zwierciadta wody gruntowej poniZej dna wykopu.

5.16. Umocnienie wykopow

5.16.1. Pale szalunkowe i wypraski

Umocnienie wykopow obejmuje:

- Doniesienie materiatow i przygotowanie elementow obudowy z przycieciem materiatow do potrzebnych
wymiarow.

- Wyrownanie $cian wykopu.

- Obudowa s$cian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami.

- Przykrycie wykopu balami.

- Rozbiorka szalowania i rozpor z wydobyciem materiatow na pobocze wykopu.

- Odniesienie materiatow z rozbiorki, posegregowanie i oczyszczenie.

5.16.2. Scianki szczelne

Roboty naleZy realizowaé z wytycznymi WTWO-H-4 (Zarzadzanie nr 42 Prezesa CUGW z 19. 12. 1966r. ), Zasady
wykonywania Scianek szczelnych:

- Brusy do whbijania naleZy taczy¢ w pary. Zamki brusow powinny by¢ dokfadnie oczyszczane i posmarowane
towotem lub innym ttuszczem mineralnym.

- Sztukowanie elementow jest dopuszczalne spawami czotowymi tak rozmieszczonymi, aby spawy sgsiednich
brusow byty przesuniete w stosunku do siebie, co najmniej o dwie szerokosci brusa. Naktadki powinny by¢
stosowane, gdy istnieje obawa pekania spawu czotowego przy wbijaniu.

- Elementy kierujace, stuZace do umocowania kleszczy dla $cian, powinny by¢é wykonane w postaci pali o $rednicy
20-28 cm, wbitych w grunt po obu stronach scianach w odstepach nie mniejszych od 20 m.

- Kleszcze naleZy zaktfadaé w dwu poziomach o roZnicy rzednych, co najmniej 3,0 dla $cian o wysokoéci ponad 10 m
lub w jednym poziomie dla $cian niZszych. Kleszcze zatoZone na pale kierujgce powinny by¢ $ciaggniete $rubami o
Srednicy 20 - 25 mm i rozparte podktadami drewnianymi.

- Elementy powinny by¢ ustawione dokfadnie pionowo, a zamki powinny tworzy¢ linie pokrywajaca sie z osig scian
lub by¢ rownolegta do niej.

- Elementy Sciany powinny by¢ wbijane na catej dtugosci ustawionej $ciany stopniowo w kilku nawrotach kafara
posuwajacego sie po torze utozonym wzdtuZ $ciany. Whijanie wykonuje sie elementami ztoZonymi z dwu brusow.
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Dopuszcza sie kolejne wbijanie elementow na Zadane gtebokosci. W celu zabezpieczenia zamkow przed
zapetnieniem gruntem naleZy stosowaé na dolnym koricu zamka sworznie metalowe lub korki drewniane. Gorny
koniec brusow powinien by¢ chroniony gtowicg ochronna.
- Przy napotkaniu przeszkod (pnie, kamienie, itp.) naleZy zastosowa¢ érodki dla ich pokonania lub wprowadzié
zmiany w wykonaniu $ciany w stosunku do projektu.
- Odchylenia brusa od pionu w ptaszczyznie i z pfaszczyzny sciany nie ogranicza sie pod warunkiem stosowania
niezbedne;j liczby brusow klinowych i niewystgpienia rozerwania zamkow.
- Srodki naprawy miejscowych nieszczelnosci $cian. Koniecznoéé stosowania érodkow naprawy zle wbitych $cian
stwierdza InZynier. Kierownik budowy ustala przyczyny wad oraz ewentualng potrzebe wykonania projektu
naprawy scianki szczelnej, udzielajgc wskazowek projektantowi, co do sposobu naprawy budowili.
- Dokumentacja wykonanych robot: dzienny raport wbijania pali i brusow, stanowigcy podstawe do prowadzenia
ksigZki obmiarow, powinien zawieraé co najmniej niZej wymienione dane:
- data,
- odcinek $ciany,
- numery pali i brusow, kleszcze (pojedyncze, podwojne),
- odchylenie, deformacja, uciecia,
- potoZenie koricowe dolnej krawedzi elementu,
- napotkane przeszkody (rodzaj, gtebokos¢, sposob przejscia lub wstrzymanie wbijania).
5.16.3. Zabezpieczenie skarp wykopow szerokoprzestrzennych
JeZeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych
nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.
W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nastepujgce zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi skarpy na szerokosci rownej 3- krotnej gtebokosci
wykopu powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umoZliwiajgce tatwy odptyw wod od krawedzi
wykopu,
- naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe
powinno by¢é usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylers w kaZdym punkcie skarpy,
- stan skarpy naleZy sprawdzi¢ okresowo w zaleZnoéci od wystepowania czynnikow niekorzystnych (silne
opady deszczu).
5.16.4. Zabezpieczenie skarp wykopow waskoprzestrzennych
Statecznos¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez:
- zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopow o $cianach pionowych;
- utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia Scian wykopow ze skarpami.
Jedli wzdtuZ wykopu odbywa sie komunikacja, to powinna by¢ zastosowana odpowiednia obudowa. Warunek taki
powinien by¢ rownieZ spetniony, jeéli w obrebie klina odtamu $cian wykopu okreélonego wg PN-B-10736 znajduja
sie fundamenty budowli posadowionej powyZej dna wykopu.
Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na wyznaczone miejsce.
Tolerancje wykonywania wykopow. Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopow wynoszg 10cm.
5.17. Makroniwelacja
Grunt pochodzacy z wykopow moZe byé uZyty do formowania nasypow, pod warunkiem Ze jest to grunt nie
spoisty, o dobrych wtasnosciach zageszczajgcych, niezawierajgcy domieszek organicznych. Nasypy formowane
powinny by¢ przy uZyciu mechanicznego sprzetu zageszczajgcego, odpowiednio dobranego dla grubosci
zageszczanych warstw. Maszyny do robot ziemnych nie bedg traktowane jako sprzet zageszczajgcy. Wilgotnosc
zageszczanych gruntow powinna by¢ zbliZona do wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg -2% do +1%. Wymagany
stopien zageszczenia nasypow wynosi Is=0,95 wg proby Proctora. Stopien zageszczenia pod drogi i place - wg pkt
5.13 niniejszych WS.
5.18. Grunt pozostaty po wbudowaniu
Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o odpadach (Dz. U. z 2004r. Nr 116
poz. 1208), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach
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oraz o zmianie innych ustaw. (Dz. U z 2001r. Nr100 poz.1085), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U.
z2001r. Nr 62 poz. 628) grunt pozostaty po wbudowaniu winien by¢ unieszkodliwiony. Miejsce i technologie
unieszkodliwienia gruntu wskazuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
(InZynierem). Przy transporcie mas ziemnych obowiazuja zapisy niniejszych WS oraz WO 00.00.
Grunt pozostaty po wbudowaniu w $wietle obowigzujgcego prawa bedzie traktowany jako odpad i bedzie
unieszkodliwiany. Koszty prac, robot, pozyskania uzgodnien, transportu, itp wynikajace z obowigzku ostatecznego
unieszkodliwienia odpadow i gruntu pozostatego po wbudowaniu bedg wliczone w Cene Kontraktowa.
5.19. Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych
W przypadku wystapienia zagraZajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebié hydraulicznych (kurzawka,
zrodto) naleZy:
- wstrzymac wykonywanie robot w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze
wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagroZony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,
- zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np.
przez utoZenie geowtokniny i nasypanie okoto 0, 5 m warstwy pospotki lub drobnego Zwiru),
- zawiadomié InZyniera, ktory powinien okre$li¢ przyczyny zjawiska oraz ustalié¢ $rodki zaradcze, a jesli to
konieczne naleZy zasiegna¢ rady ekspertow.
5.20. Humusowanie
W miejscach wykonania trawnikow roztoZy¢ warstwe ziemi urodzajnej. W miare moZliwosci naleZy wykorzystac
ziemie urodzajna zdjeta z pasa realizacyjnego robot i ztoZona na odkfadzie. W przypadku niedoboru ziemi
urodzajnej naleZy ja zakupié. Przed zastosowaniem ziemi Zyznej naleZy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH,
granulacje, zawarto$¢ mikroelementow, zawarto$¢ materiafow obcych (kamienie). Grunt naleZy ujednolici¢ przez
dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyZowe.
5.21. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem
W miejscach zbliZer: z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chroniace istniejaca
infrastrukture. KaZdorazowo Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera) o
wykonywanych pracach zabezpieczajgcych. Kable i linie energetyczne i teletechniczne naleZy zabezpieczy¢ na okres
wykonywania robot poprzez zatoZenie korytka ostonowego i podwieszenie na catej dtugo$ci wykopu, dodatkowo
dla linii - poprzez zabezpieczenie podpor. Dla kaZdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzor odpowiednich
stuZb uZytkownika i uzgodni sposéb wykonania zabezpieczenia.
W miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystgpieniem do robot ziemnych
Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli. Pozostate uzbrojenie, w miejscach duZych
zbliZer w pionie zabezpieczyé poprzez zakfadanie rur ochronnych na rurze istniejacej (rure ostonowa dwudzielna
taczong na $ruby) lub na projektowanym uzbrojeniu.
5.22. Tymczasowe drogi kotowe
Nawierzchnie z ptyt prefabrykowanych naleZy uktadaé sprzetem mechanicznym na uprzednio wyrownanym terenie
i odpowiednio przygotowanej warstwie odsgczajgcej z piasku.
Przy skrajnych krawedziach jezdni naleZy wykonaé opaski z gruntu miejscowego a styki ptyt i otwory zamuli¢
gruntem drobnoziarnistym. Po zdemontowaniu nawierzchni podsypke naleZy usunaé, teren wyrownacé i odtworzy¢
do stanu zastatego. BieZgce utrzymanie drogi obejmuje jej systematyczne oczyszczanie oraz wymiane
uszkodzonych elementow.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i sSrodkow transportu podano w WO
00.00 ,,Postanowienia Podstawowe”. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie i
poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. InZynier jest uprawniony
do prowadzenia wtasnej kontroli robot (w tym kontroli analitycznej) w trybie WO 00.00 ,,Postanowienia
Podstawowe”.
6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot ziemnych
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Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow podanych w niniejszych WS
oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow.
Wyniki badani. Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (InZynierowi) w trybie
okreslonym w PZJ do akceptacji. Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
(InZynierowi) kopie raportow z wynikami badan nie pozniej niZ w terminie i w formie okreélonej w
PZJ. Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy. Badania jakosci robot w czasie ich realizacji naleZy
wykonywacé zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. Po wykonaniu
wykopow naleZy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaftu, zageszczenia i wykoriczenia odpowiada on wymaganiom
oraz czy doktadnosé wykonania nie przekracza tolerancji podanych w niniejszych WS lub odpowiednich normach.
BieZaca kontrola Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera) obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich
elementow procesu technologicznego oraz akceptowanie wynikow badan laboratoryjnych Wykonawcy.
Wyniki badan i pomiarow kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy wpisywac do:
a) dziennika laboratorium Wykonawcy,
b) dziennika budowy,
c) protokotow odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
6.3.Sprawdzanie robot pomiarowych
Sprawdzanie robot pomiarowych naleZy przeprowadzi¢ wedtug nastepujgcych zasad:
- robocze punkty wysokosciowe naleZy sprawdzié niwelatorem na catej dtugoéci budowanego odcinka,
- wyznaczenie nasypow i wykopow naleZy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomicg co najmniej w 5
miejscach oraz w miejscach budzgcych watpliwosci.
6.4.Sprawdzenie wykonania wykopow
Po wykonaniu wykopow naleZy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i wykorczenia odpowiada on
wymaganiom, oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych lub odpowiednich normach.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacja,
- sprawdzenie rzednych dna wykopu (tolerancja rzednych dna wykopow 2 cm),
- prawidtowos¢ wytyczenia robot w terenie,
- przygotowanie terenu,
- rodzaj i stan gruntu w podtoZu,
- wymiary wykopow (tolerancje przy wymiarach wykopow: +15 cm dla wykopow o szerokosci dna wiekszej
niZ 1,5 m, 5 cm dla wykopow o szerokoéci dna mniejszej niZ 1,5 m),
- czy zostafa zapewniona statecznosc skarp,
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.5.Sprawdzenie wykonania podktadow, zasypki, nasypow i wbudowanego gruntu
6.5.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot
- Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzeniu przez InZyniera, na bieZgco, w miare
postepu robot, jakoéci uZywanych przez Wykonawce materiafow, podfoZa gruntowego, zgodnosci
wykonywanych robot ziemnych z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami niniejszej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.
- Sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia zgodnosci warunkow geotechnicznych z podanymiw
projekcie i ustalenia ewentualnych zmian, sprawdzenia, czy wykonano zageszczenie podtoZa pod nasyp
zgodnie z wymaganiami.
- Badanie dostaw materiatow na nasyp i podktad: przydatnosci gruntow do budowy nasypu, podkfadu jak
rownieZ zasypania wykopu powinna by¢é okreélona w metodami makroskopowymi na probkach pobranych
z kaZdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodta, jednak nie
rzadziej niZ jeden raz na 300 m3.
- Sprawdzenie sposobu i jakosci zageszczenia gruntow: Wykonawca w trzech punktach na 500 m3 nasypow
i jeden raz na kaZde 100 mb zasypania wykopu po instalacjach zbada wskaznik zageszczenia podtoZa.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug BN-77/8931-12.
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- BieZaca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robot ziemnych: Wykonawca zobowigzany jest
sprawdza¢ na bieZgco wilgotno$é zageszczanego gruntu, grubosé i rownomierno$é zageszczanego w
nasypie i wykopie gruntu oraz wskaznik zageszczenia gruntu, tak aby spetni¢ wymagania podane
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

- BieZaca kontrola Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera): kontrola obejmuje na bieZaco wizualne
sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz zaakceptowanie wynikow badan
laboratoryjnych Wykonawcy, a w przypadku watpliwoéci InZynier, na koszt Wykonawcy, wykona badania
sprawdzajace.

UWAGA:

Przy sprawdzaniu jakosci wykonania zasypek konstrukcyjnych i nasypow szczegolng uwage naleZy zwrocié na:
- badania przydatnosci gruntow przeznaczonych na zasypke i nasypy,

- badania zageszczenia wykonywanej zasypki i nasypow.

6.5.2. Kontrola jakosci materiatow na nasypy
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i prowadzi na swoj koszt kontrole ilosciowq i jakosciows ich
dostaw. Program tych badan Wykonawca powinien opracowac w programie zapewnienia jakosci i uzgodnic z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego (InZynierem). Badania laboratoryjne musza obejmowa¢ sprawdzenie
podstawowych cech materiatow podanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, a czestotliwosc¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych
wynikow dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badarn Wykonawca przekazuje
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (InZynierowi) w trybie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Jesli
Wykonawca robot nie dysponuje moZliwosciami do ich przeprowadzenia badan laboratoryjnych to powinien w
programie zapewnienia jakosci zaproponowad wykonawce badan do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
(InZyniera). Jesli InZynier uzna to za uzasadnione i konieczne, niezaleZnie od badar wykonywanych przez
Wykonawce, moZe prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow na koszt Wykonawcy. W kaZdym przypadku
wystapienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatow, dostawy watpliwej jakosci nie nalezy
wbudowywaé, naleZy ztoZy¢ ja na oddzielnym sktadowisku i wykonaé badania laboratoryjne w zakresie
przewidzianym w programie zapewnienia jakosci. Dalsze postepowanie w zaleZnosci od wynikow badan naleZy
przewidzie¢ w programie zapewnienia jakosci. Badania podstawowych cech dostarczanych materiatow prowadzi
Wykonawca z czestotliwoscig i w zakresie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Minimalny zakres badan
dla materiatow do wbudowania, oraz minimalna ich czestotliwoé¢ akceptowana przez InZyniera powinna
obejmowa¢: badanie uziarnienia, wskaznika roZnoziarnistosci, wskaznika piaskowego, wodoprzepuszczalnosci.
6.5.3. Badania w czasie odbioru zasypanych wykopow
a) W zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:

- dokumentow kontrolnych,

- zageszczenia gruntow,

- wykonania skarp.

b) Sprawdzenie dokumentow kontrolnych dotyczy:

- oznaczen laboratoryjnych,

- dziennika budowy,

- dziennikow laboratorium Wykonawcy,

- protokotow odbioru Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

- Sprawdzenie zageszczenia gruntow
Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikow podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonane w czasie odbioru
przeprowadza sie w gornych warstwach korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0 m poniZej jego korony,
a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzg watpliwosci co do wtasciwego zageszczenia gruntu w tych
warstwach. Zageszczenie gruntow na ocenianym odcinku uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jesli wskazniki
zageszczenia spetnia¢ beda warunek - Is nie mniejsze niZ wymagane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych.
6.5.4. Badanie przydatnosci gruntow przewidzianych na zasypke i nasypy
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Badanie przydatnosci gruntu do zasypki wykopow naleZy przeprowadzi¢ na probkach pobranych z kaZdej partii
przeznaczonej do wbudowania, pochodzacej z nowego zrodfa, jednak nie rzadziej niZ jeden raz na 3000 m3.
Badanie wykona¢ wg PN-88/B-04481.
W kaZdym badaniu naleZy okresli¢ nastepujgce witasciwosci:
- sktad granulometryczny wg PN-B-04481,
- zawartos¢ czesci organicznych wg PN-B-04481,
- wilgotnos¢ naturalng wg PN-B-04481,
- wilgotnos$¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowsq szkieletu gruntowego wg PN-B-04481.
- granice ptynnosci wg PN-B-04481,
- kapilarnosc¢ bierng wg PN-B-04493,
- wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01.
6.5.5. Badanie kontrolne prawidtowosci wykonania zasypki i nasypow
Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegolnych warstw zasypki polegajg na sprawdzeniu:
- grubodci kaZdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczeniu, badania nalezy przeprowadzié nie rzadziej nizZ
jeden raz na 500 m2 warstwy ,
- prawidfowosci rozmieszczenia gruntow o roZnych wtaéciwosciach w nasypie,
- odwodnienie kaZdej warstwy,
- gruboé¢ kaZdej warstwy i jej wilgotno$é przy zageszczeniu, badania nalezy przeprowadzié nie rzadziej niZ
jeden raz na 500m2 warstwy,
- nadania spadkow warstwom gruntow spoistych,
- przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntow w okresie deszczow i mrozow, w
szczegolnoéci: o wykonywanie zasypki i nasypow naleZy przerwaé, jeZeli wilgotno$éé gruntu przekracza
warto$¢ dopuszczalng, o osuszenie moZna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez
wymieszanie z wapnem palonym lub hydratyzowanym, - niedopuszczalne jest wykonywanie zasypki i
nasypow w temperaturze, przy ktorej nie jest moZliwe osiggniecie w wymaganego wskaznika zageszczenia,
- wykonywanie zasypki i nasypow naleZy przerwaé w czasie duZych opadow $niegu; przed wznowieniem
prac naleZy usuna¢ $nieg z powierzchni juz wykonanej.
6.5.6. Sprawdzenie zageszczenia zasypki i nasypow
Sprawdzenie zageszczenia polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika zageszczenia Is z wartoscig
podang w projekcie danego obiektu lub stosunku modufow odksztatcenia. Oznaczenie wskaznik zgeszczenia naleZy
przeprowadzi¢ wedtug BN-77/8931-12, a modufow odksztatcenia wedtug BN-64/8931-02. Zageszczenie naleZy
skontrolowac nie rzadziej niZ:
-1 raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy przy okreslaniu wartosci Id,
-1 raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy przy okresleniu pierwotnego i wtornego modutu odksztatcenia.
Wyniki kontroli zageszczenia robot Wykonawca powinien wpisa¢ do dokumentow laboratoryjnych.
Prawidtowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoZa pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez
InZyniera wpisem do dziennika budowy.
6.6.Sprawdzenie usuniecia humusu
Kontroli podlega w szczegolnosci zgodnos¢ wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg w zakresie:
- powierzchni zdjecia humusu,
- grubosci zdjetej warstwy humusu,
- prawidfowosci pryzmowania humusu.
Kontroli podlega rownieZ zgodno$é wykonania robot z normg PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
7. OBMIAR ROBOT
7.1.0golne zasady obmiaru Robot
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe” pkt 7. Obmiar
robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Zamowienia.
7.2.Szczegotowe zasady obmiaru Robot
llo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuZby geodezyjne pomiarow z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszych WS i ujmuje w
ksiedze obmiaru.
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego (InZyniera) i muszg posiadaé wazne certyfikaty legalizacji. Objetoéci robot ziemnych kubaturowych
oblicza sie na podstawie okreslonych w projekcie wymiarow (przekroje poprzeczne, profile podtuZne wykopow) w
m3 gruntu rodzimego lub zageszczonego. Objetosci wykopow tymczasowych naleZy obliczaé¢ w oparciu o wymiary,
ktore ustala sie zgodnie z niZej podanymi zasadami:
- pochylenie skarp wykopow przyjmowaé naleZy w zaleZnosci od kategorii gruntu i tak dla gruntu kategorii
I-11-1:1, adla gruntu kategorii lll - IV—1:0,6,
- wymiary dna wykopow fundamentowych o skarpach pochytych naleZy przyjmowaé jako rowne
wymiarom rzutu fundamentow obiektu lub instalacji,
- wymiary dna wykopow fundamentowych o écianach pionowych (umocnionych) naleZy przyjmowac
rowne wymiarom rzutu fundamentow lub instalacji powiekszonym o 0,60 m w kierunku $cian wykopu.
7.3.Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg dla robot objetych specyfikacja jest:
-m2 —dla: powierzchni wykonanego i odebranego usuniecia i rozécielenia humusu, wykonania trawnikow
-m3 - dla: wykopow pod przewody, rurociggi, kanaty, fundamenty, obiekty matej architektury i
kubaturowe, komory i studzienki, podbudow i nawierzchni ciggow komunikacyjnych, ogrodzen,
wykonanych skarp i nasypow, bezwykopowych metod wykonawstwa rurociggow i kabli
- m3 —dla ilosci odprowadzonej systemem odwodnienia wykopow wody opadowej
8. ODBIOR (PRZEJECIE) ROBOT
8.1. Warunki ogolne
Ogolne zasady odbioru robot iich przejecia podano w WO ,Postanowienia Podstawowe".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkfadajac
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (InZynierowi) do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektowg, STWiIORB, WTWIiORB, oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
8.2.Warunki szczegotowe
Proces odbioru powinien obejmowac:
- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikow badan
laboratoryjnych,
- sprawdzenie wykonania wykopow, zasypow, skarp i nasypow pod wzgledem wymaganych parametrow
wymiarowych i technicznych,
- sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych.
9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe”.
Ptatnosé za roboty ziemne bedg realizowane oddzielnie lub razem z innymi Robotami wiodgcymi zgodnie z
pozycjami Elementow Robot Wykazu Cen oraz wg zakresu wymienionego w pkt 1.3. niniejszych WS. Ptatnosci
naleZy przyjmowac zgodnie z postanowieniami zamowienia, oceng jakosci uZytych materiatow i jakosci wykonania
robot, na podstawie wynikow pomiarow i badan. Ptatnosci za roboty we bedg rozliczane na podstawie planu
pfatnosci ktory bedzie ustalony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera).
9.2.Cena wykonania robot
Cena wykonania robot ziemnych obejmuje:
1) Roboty w zakresie zdjecia humusu, rozscielenia humusu wykonanie trawnikow:
- zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych w terenie urzadzen technicznych, roslinnosci i
uzbrojenia terenu,
- usuniecie rumowisk, wysypisk odpadow (jeZeli wystapig takie na trasie robot),
- zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
- transport ziemi urodzajnej,
- wykonanie robot zasadniczych:
- usuniecie humusu,
- rozécielenie humusu z wykonaniem trawnikow.
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- zabezpieczenie wykopow
- tymczasowe sktadowanie ziemi urodzajnej,
- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypow wraz z ich
czasowym odwodnieniem i ostateczng likwidacja,
- umocnienie skarp na warstwie podsypkowej,
- wykonanie okreslonych w postanowieniach Zamowienia badan, pomiarow, sondowan i
sprawdzen robot,
- uporzadkowanie terenu budowy po robotach.
2) Roboty w zakresie wykonania wykopow pod przewody, rurociagi, kanaty, fundamenty, obiekty matej
architektury i kubaturowe, komory i studzienki, ogrodzen, dla bezwykopowych metod wykonawstwa
rurociggow i kabli, ukopow, koryt pod ciggi komunikacyjne i place:
- badania laboratoryjne materiatow i gruntow wraz z opracowaniem dokumentacji,
- zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych w terenie urzadzen technicznych, roslinnosci i
uzbrojenia terenu,
- usuniecie rumowisk, wysypisk odpadow,
- oznakowanie i zabezpieczenie robot prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbedng
dokumentacja,
- zabezpieczenie rzek i kanatow przed zaktoceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wod,
- odspojenie gruntu przy uZyciu sprzetu, mechanicznego (pneumatycznego, elektrycznego,
spalinowego) w przypadku gruntow skalistych,
- wykonanie robot zasadniczych,
- przejecie i odprowadzenie wod opadowych i gruntowych z terenu robot wraz z instalacjami
odwadniajacymi,
- ew. wykonanie tymczasowych umocnien $cian wykopow,
- przygotowanie podtoZa gruntowego pod roboty,
- zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
- transport wykopanej ziemi z budowy na miejsce odkfadu (ze wszystkimi pozwoleniami i kosztami
sktadowania i utylizacji),
- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypow wraz z ich
czasowym odwodnieniem i ostateczng likwidacja,
- wykonanie okreslonych w postanowieniach Zamowienia badan, pomiarow, sondowan i
sprawdzen robot,
- uporzadkowanie terenu budowy, wywoz nadmiaru gruntu.
3) Roboty w zakresie zasypania wykopow z zageszczeniem:
- badania laboratoryjne materiatow i gruntow wraz z opracowaniem dokumentacji,
- oznakowanie i zabezpieczenie robot prowadzonych w pasie ciggow komunikacyjnych, wraz z
niezbedng dokumentacjg,
- zabezpieczenie kanatow przed zaktoceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem,
- wykonanie robot zasadniczych,
- usuniecie wiekszych czesci statych z materiatu stuZgcego do zasypu, - konieczng wymiane gruntu,
- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
- rekultywacje dokopu,
- zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
- wykonanie okreslonych w postanowieniach Zamowienia badan, pomiarow, sondowan i
sprawdzen robot,
- zageszczenie gruntu,
- uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.
4) Roboty w zakresie wykonania nasypow z zageszczeniem i profilowania skarp:
- badania laboratoryjne materiatow i gruntow wraz z opracowaniem dokumentacji,
- oznakowanie i zabezpieczenie robot prowadzonych w pasie ciggow komunikacyjnych, wraz z
niezbedng dokumentacjg,
- wykonanie robot zasadniczych,
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- konieczng wymiane gruntu,
- wyprofilowanie skarp nasypow,
- zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
- wykonanie okreslonych w postanowieniach Zamowienia badan, pomiarow, sondowan i
sprawdzen robot,
- zageszczenie gruntu,
- uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.
5) Roboty zabezpieczenia wykopow iistniejgcych instalacji podziemnych.
- zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
- wykonanie robot zabezpieczajacych,
- wykonanie sprawdzen, badan, odbior robot,
- uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.
6) Roboty wykonania wymiany gruntu, podsypek i osypek rurociggow, kabli fundamentow.
- badania laboratoryjne materiatow i gruntow wraz z opracowaniem dokumentacji,
- zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow, sondowan i sprawdzen
robot,
- wykonanie wymiany gruntu, podsypki, obsypkii zageszczenie gruntu,
- wykonanie sprawdzen, badan, odbior robot,
- uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.
7) Roboty w zakresie plantowania terenu po zakonczeniu prac.
- zabezpieczenie istniejgcych w terenie urzgdzen technicznych, roslinnosci i uzbrojenia terenu,
- usuniecie rumowisk, wysypisk odpadow (jeZeli wystapia takie na trasie robot),
- zakup i dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich skfadowanie,
- transport materiatu gruntowego,
- wykonanie robot zasadniczych,
- wykonanie okreslonych w postanowieniach Zamowienia badan, pomiarow, sondowan i
sprawdzen robot,
- uporzadkowanie terenu budowy po robotach.
8) Roboty odwodnienia wykopow.
- zakup i dostarczenie sprzetu do odwodnien,
- wykonanie instalacji odwadniajgcej wykopy,
- prowadzenie odwodnienia i koszty z tym zwigzane (np. energia elektryczna),
- demontaZ odwodnienia wykopow,
- uporzadkowanie terenu budowy po robotach.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1) WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB
2) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
3) PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
4) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
5) PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.
6) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
7) PN-EN-298-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe iich podfaczenie do siec drenaZowej i kanalizacyjnej. Wymagania.
8) PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i Zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
9) PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzch i drogowych. swir i mieszanki.
10) PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
11) PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.
12) PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
13) PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntow.
14) Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli hydrotechnicznych) wydanie
MOSZNiL z 1994r.
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15) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o odpadach (Dz. U. z 2004r. Nr 116 poz. 1208), Ustawa z
dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
innych ustaw. (Dz. U z 2001r. Nr100 poz.1085), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

(Dz. U. z2001r. Nr 62 poz. 628) Normy pomocnicze:

16) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

17) BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoZa przez
obcigZenie plyta.

18) BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

19) PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

20) PN-67/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

21) PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

22) PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

23) PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne.

24) PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.

25) PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
26) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
Dz.U.01.118.1263.

27) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub
odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Zaktad Ustug Projektowych mgr inz. Janusz Bochenski,
39-200 Debica, ul. Konarskiego 20
tel. +48 14 68 13 533



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla zamoéwienia:
Budowa budynku garazowo —warsztatowego wraz z przebudow3 i przetozeniem instalacji na dziatce nr ewid. 508/40,
obreb 1, ul. Kosynieréw Ractawickich 35, 39-200 Debica.

WS-04.01
ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE

Zaktad Ustug Projektowych mgr inz. Janusz Bochenski,
39-200 Debica, ul. Konarskiego 20
tel. +48 14 68 13 533



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla zamoéwienia:
Budowa budynku garazowo — warsztatowego wraz z przebudowa i przetozeniem instalacji na dziatce nr ewid. 508/40, “
obreb 1, ul. Kosynieréw Ractawickich 35, 39-200 Debica.

1. WSTEP
1.1.Przedmiot opracowania WS

Przedmiotem niniejszego opracowania (WS) s3 wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru robot w
zakresie robot pomiarowych i prac geodezyjnych dla budowy budynku garazowo — warsztatowego. Obiekt bedacy
przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Debicy na dz. nr ewid. 508/40 przy ulicy Kosynieréw Ractawickich
35.

Wymagania Szczegotowe (WS) sg Uzupetnieniem Wymagar Ogolnych (WO). JeZeli w WS nie podano sposobu
wykonania jakiejkolwiek roboty sktadowej, naleZy wykonac¢ ja zgodnie z odpowiednimi przepisami branZowymi
wymienionymi w pkt. ,Przepisy Zwigzane”.

Kod CPV wg stownika zamowien: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

1.2.Zakres stosowania WS

WS jako cze$¢ STWIORB, naleZy odczytywac i rozumieé w odniesieniu do zamowienia wykonania robot (wszystkie
branZe) opisanych w STWIORB i dokumentacji projektowej. Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig
STWIORB naleZy traktowa¢ w odniesieniu do wykonania robot ziemnych wymienionych w dokumentacji
projektowej, WO i WS.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Zakres prac realizowanych w ramach robot budowlano-konstrukcyjnych obejmuje:

1.3.1. Roboty przygotowawcze:

1) Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu, zgodnie z WS 01.00 ,,Roboty geodezyjne”.
2) Zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu, oraz roslinnosci i
ewentualnych sktadowisk odpadow, rumowisk.

3) Przejecie i odprowadzenie z terenu robot wod opadowych i gruntowych.

4) Wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz odprowadzenia
Sciekow.

5) Oznakowanie robot prowadzonych w pasie ciggow komunikacyjnych.

6) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego.

7) Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

1.3.2. Roboty zasadnicze:

1) Roboty betonowe,

2) Roboty Zelbetowe,

3) Roboty murowe,

4) Roboty konstrukgji stalowych (dzwigary, stupy wiezby dachowej, pokrycie dachu, obrobki blacharskie, tapacze
$niegu, ostony grzejnikow, balustrady, wycieraczki stalowe),

1.3.3. Roboty koricowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robot:

1) Przeprowadzenie niezbednych pomiarow i badan laboratoryjnych.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami zamowienia oraz definiciami podanymi w WO 00.00
,Postanowienia podstawowe” i ponadto:

- Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B20) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang Rb G (np. beton klasy B20 przy Rb G = 20 MPa).
- Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

- Nasigkliwos$¢ betonu - stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtong¢ beton do jego masy w stanie suchym.

- Partia betonu - ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w
okresie umownym - nie dfuZszym niZ 1 miesigc — z takich samych sktadnikow, w ten sam sposob i w tych samych
warunkach.

- Przejscie szczelne — rozwigzanie techniczne polegajgce na zastosowaniu specjalnej ksztattki lub materiatu
uszczelniajgcego doszczelniajgcych miejsce przejscia przewodu przez przegrode budowlang. Przejscie szczelne
zapobiega przedostawaniu sie par, gazow, cieczy itp. zanieczyszczen przez przestrzen pomiedzy przewodem i
przegrodg budowlana.
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- Rusztowania niosgce - rusztowania stuZgce do przenoszenia obcigZer od deskowar i od konstrukcji betonowych,
Zelbetowych i z betonu spreZonego, do czasu uzyskania przez nie wymaganej nosnosci, oraz od cieZaru sprzetu i
ludzi.
- Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamraZania i odmraZania probek
betonowych.
- Stopien wodoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. W-8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego odpornosci
na przesigkanie; liczba po literze W oznacza liczbe atmosfer ciénienia, przy ktorym nie zauwaZa sie przesigkania
wody przez probke o wysokosci 15cm po 90 dniach twardnienia.
- Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
- Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikow, ktore przechodzg przez sito kontrolne o boku
oczka kwadratowego 2 mm.
2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w WO 00.00 ,Postanowienia podstawowe”. Wszystkie materiaty
przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego (InZyniera). W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace Zzrodta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie Swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego (InZynierowi).
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wtaéciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatoZeniami PZJ.
2.1.Roboty betonowe i Zelbetowe
Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedgcych tematem niniejszej specyfikacji s3:
- beton zwykty klasy B20, B25
- beton podktadowy klasy B10
- stal zbrojeniowa:

- AO -St0S,

- Alll - BSt500S,
2.1.1. Cement — wymagania i badania
Cement pochodzacy z kaZdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PNEN-197-1:2002, PN-S-
10040:1999. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:
- dla betonu klasy B20, B25 — klasa cementu 32,5 NA, Do kaZdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone
$wiadectwo jakosci (atest). KaZda partia dostarczonego cementu przed jej uZyciem do wytworzenia mieszanki
betonowej musi uzyska¢ akceptacje InZyniera. Zakazuje sie pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow),
jeZeli nie ma pewnosci, Ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przed uZyciem
cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujgcym badaniom:
- 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-3;1996, PN-EN 196-6;1997,
- sprawdzenie zawartosci grudek.
Wyniki wyZej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego muszg spetniaé
nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata):
- poczatek wigzania — najwczesniej po uptywie 60 minut,
- koniec wigzania — najpozniej po uptywie 10 godzin.
Przy oznaczaniu rownomiernosci zmiany objetosci:
- wg proby Le Chateliera — nie wiecej niZ 8 mm,
- wg proby na plackach —normalna.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek (zbrylen), nie
dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie
wiekszej niZ 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajgcych sie rozgnie$¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w
wodzie. Grudki naleZy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy
wymienione badania wykaZa niezgodno$¢ z normami, cement nie moZe by¢ uZyty do wykonania betonu.
Magazynowanie:
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- cement pakowany (workowany) — skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
Scianach);

- cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu
znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz
klamry na wewnetrznych $cianach).

PodtoZa sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement przed
Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi magazynow zamknietych powinny by¢ suche i czyste,
zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleZny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moZe by¢
uZyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.
KaZda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne $wiadectwo jakoéci powinna byé przechowywana osobno w
sposob umoZliwiajacy jej tatwe rozroZnienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia
pozwalajacg na wykonanie partii betonu o statej jakosci. Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na
placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podtoZu w sposob uniemoZliwiajgcy mieszanie
sie. Kruszywa grube powinny wykazywac wytrzymatos$¢ badang przez sciskanie w cylindrze zgodng z wymaganiami
normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartos¢
podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niZ:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia, leZgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Do betonow klas B20 i wyZszych naleZy stosowaé mieszanki piaskowo-Zwirowe. Stosowanie kruszyw z innych skat
dopuszcza sie pod warunkiem, Ze zostaty one zbadane w placowce badawczej wskazanej przez Zamawiajgcego, a
wyniki badan spetniajg wymagania dotyczgce normy PN-B-06712.

Kruszywa powinny odpowiadaé nastepujagcym wymaganiom:

- zawartos$¢ pytow mineralnych —do 1%,

- zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuZonych ptaskich) — do 20%,

- wskaznik rozkruszenia < 8%

- nasigkliwo$¢ —do 1,2%,

- mrozoodpornos$¢ wedfug metody bezposredniej —do 2%,

- mrozoodpornos$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywac zwiekszenia
wymiarow liniowych ponad 0,1%,

- zawartos$¢ zwigzkow siarki —do 0,1%,

- zZawartosc¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartosc¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

-do 0,25 mm — 14+19%,

- do 0,50 mm — 33+48%,

-do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- zawartos$¢ pytow mineralnych —do 1,5%,

- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna wywotywac zwiekszenia
wymiarow liniowych ponad 0,1%,

- zawartos$¢ zwigzkow siarki —do 0,2%,
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- zawartosc¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg normy PN-B-06714.26,
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kaZdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,

- 0znaczenie zawartosci grudek gliny, ktore oznacza sie podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych,

- 0znaczenie zawartosci pytow mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kaZdej partii kruszywa wynikow jego petnych badan wg
normy PN-B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczgce reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez InZyniera. W przypadku, gdy kontrola wykaZe niezgodno$¢ cech danego kruszywa z
wymaganiami normy PN-B-06712, uZycie takiego kruszywa moZe nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez
pfukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. NaleZy prowadzi¢ bieZaca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3. Woda zarobowa — wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-32250. JeZeli wode do betonu
przewiduje sie czerpac z wodociggow miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

- napowietrzajgcym,

- uplastyczniajgcym,

- przys$pieszajacym lub opozniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

- napowietrzajgco-uplastyczniajacych,

- przys$pieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonow muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drog i
Mostow oraz posiadac atest producenta.

2.1.5. Beton

Beton do konstrukgcji obiektow kubaturowych i inZynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nasigkliwos$é¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

- mrozoodpornoéé — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatoéci na $ciskanie nie wiekszy niZ 20% po 150
cyklach zamraZania i odmraZania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

- wodoszczelno$é — wieksza od 0,8MPa (W8), badanie wg normy PN-88/B-06250.

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma byé mniejszy od 0,5,

- wytrzymato$é — zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, badanie wg normy PN-88/B-06250,

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilosci
wody zapewnié szczelne utoZenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Stosunek poszczegolnych
frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac najmniejszej jamistosci. Zawartosc¢ piasku
w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewniac¢ niezbedng urabialnos¢ przy
zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niZ 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.
Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

- z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie
stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych roZng, ale nie wieksza od dopuszczalnej, ilo$¢ piasku,

- za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciows.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego
mieszanke betonowa naleZy okresli¢ doéwiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych
wytrzymatoéci betonu z mieszanek o roZnych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej
teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w
mieszance moZna skorzystaé z wartoéci parametru A podawanego w literaturze fachowe;j.

Maksymalne iloéci cementu w zaleZnoéci od klasy betonu s3 nastepujgce:

- 400 kg/m3 —dla betonu klas B20, B25 i B30,
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- 450 kg/m3 —dla betonu klas B35 i wyZszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach
naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie niZsza niz 100C), $rednig wymagang wytrzymato$é na éciskanie
naleZy okreéli¢ jako rowna 1,3 RbG.

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-B-06250 nie powinna
przekraczac:

- wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,

- wartosci 3,5+5,5% — dla betonu naraZonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

- wartosci 4,5+6,5% — dla betonu naraZonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy uziarnieniu kruszywa
do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250
symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie
przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metoda Ve-Be,

- metoda stoZka opadowego.

RoZnice pomiedzy zatoZong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okre$lonymi w normie PN-B-06250
nie mogg przekraczad¢:

- - £20% wartosci wskaznika Ve-Be,

--+10 mm przy pomiarze stoZkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla
konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stoZka opadowego.

Mieszanka betonowa moZe by¢ produkowana wyfgcznie na podstawie zatwierdzonej przez InZyniera receptury
laboratoryjnej. Sktad mieszanek betonowych opracowuje Wykonawca lub producent betonu towarowego na
podstawie wynikow badarn materiatow, wyZej wymienionej normy, ogolnie stosowanych metod projektowania
sktadu betonu oraz laboratoryjnych badan probek.

Wytwornia betonow powinna mie¢ odpowiednie zaplecze magazynowe dla cementu i kruszywa oraz by¢ w peti
zautomatyzowana (dozowanie, odwaZanie, czas mieszania i oproZniania). Wytwornia podlega akceptacji InZyniera.
W przypadku kaZdej dostarczanej partii betonu przed roztadowaniem betonu w punkcie przyjecia Wykonawca
winien przedfoZy¢ dokumenty dostawy zawierajgce co najmniej nastepujgce informacje:

- nazwe lub numer skfadu betonu towarowego,

- numer serii dokumentu dostawy,

- date,

- numer betonowozu,

- nazwe nabywcy,

- nazwe i lokalizacje miejsca budowy,

- gatunek lub opis mieszanki betonu, tgcznie z minimalng zawartoscig cementu, jezeli zostata okreslona,

- okreslong urabialnos¢,

- typ cementu,

- maksymalng nominalng wielkos$¢ ziarna kruszywa,

- rodzaj lub nazwe domieszki, jeZeli zostata dodana,

- ilo$¢ betonu w metrach szesciennych,

- godzine zatadunku.

W dokumencie Wykonawca winien przewidzie¢ puste miejsce na dodatkowe pozycje, ktore moga by¢ wymagane,
oraz na wpisanie nastepujgcych informacji po dostarczeniu betonu na Teren Budowy:

- godzina wyjazdu i przyjazdu cieZarowki,

- godzina zakonczenia roztadunku,

- informacje o dodatkowej ilosci wody oraz podpis osoby odpowiedzialnej na Terenie Budowy.

2.1.6. Stal zbrojeniowa

Asortyment stali zbrojeniowe;j
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Do zbrojenia konstrukcji Zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu
stosuje sie stal klas i gatunkow wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: Alll, gatunku BSt500S oraz
stal klasy AO, gatunku St0S.

Wtasciwoéci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej Prety okragte Zebrowane ze stali gatunku BSt5008S.
(Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2001-04-1115) o nastepujgcych parametrach:

- Srednica preta w mm 8+10

- granica plastycznosci Re (min) w MPa 500

- wytrzymatosc¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550

- wytrzymatosc¢ charakterystyczna w MPa 490

- wytrzymatosc¢ obliczeniowa w MPa 375

- wydtuZenie (min) w % 10

- zginanie do kata 60° brak pekniec i rys w ztgczu.

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S wg normy PN-H-84023 o nastepujgcych parametrach:

- Srednica preta w mm 5,5+40

- granica plastycznosci Re (min) w MPa 220

- wytrzymatosc¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 310

- wydtuZenie (min) w % 22

- zginanie do kata 180° brak pekniecirys w ztgczu.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej pretow
niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem. Wymagania przy odbiorze
Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym majg by¢ podane:
- nazwa wytworcy,

- 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej, masa partii,

- rodzaj obrobki cieplne;j.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kaZdej wigzki pretow lub kregu pretow (po dwie do kaZdej
wigzki) musza znajdowac sie nastepujgce informacje:

- znak wytworcy,

- $rednica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrobki cieplnej.

Drut montaZowy

Do montaZu pretow zbrojenia naleZy uZywaé wyZarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.

Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytgcznie z betonu. Podktadki dystansowe
muszg by¢ przymocowane do pretow.

2.2 Konstrukcje Zelbetowe

2.2.1. tawy i stopy fundamentowe

tawy i stopy fundamentowe wykonaé naleZy jako monolityczne Zelbetowe wylewane na budowie. Konstrukcja:
stosowacd beton zwykty klasy min. B20, stal zbrojeniowg: A0 -St0S, Alll - BSt500S wg dokumentacji projektowe;j.
2.2.2. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe wykona¢ naleZy jako monolityczne Zelbetowe wylewane na budowie. Konstrukcja: stosowa¢
beton zwykty klasy min. B20, stal zbrojeniowa: A0 -St0S, Alll - BSt500S wg dokumentacji projektowej.
2.2.3.Strop

Stropy wykona¢ naleZy jako monolityczne Zelbetowe ptytowo-Zebrowe wylewane na budowie oparte na $cianach i
belkach Zelbetowych. Konstrukcja: stosowa¢ beton zwykty klasy min. B20, stal zbrojeniowa: AO -St0S, Alll - BSt500S
wg dokumentacji projektowe;j.

2.2.4. Wieniec
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Wieniec wykonaé naleZy jako monolityczny Zelbetowy wylewany facznie z nadproZami okiennymi i drzwiowymi
drzwi zewnetrznych. Konstrukcja: stosowac beton zwykty klasy min. B20, stal zbrojeniowa: A0 - St0S, Alll - BSt500S
wg dokumentacji projektowe;j.

2.2.5. Podciagi nad drzwiami wewnetrznymi

Podciagi nad drzwiami wewnetrznymi wykona¢ naleZy jako prefabrykowane Zelbetowe. Konstrukcja: stosowaé
beton zwykty klasy min. B20, stal zbrojeniowq: A0 - St0S, Alll - BSt500S wg dokumentacji projektowe;j.

2.2.6. Klatki schodowe

Stropy wykona¢ naleZy jako monolityczne Zelbetowe ptytowo-Zebrowe wylewane na budowie oparte na $cianach i
belkach Zelbetowych. Konstrukcja: stosowa¢ beton zwykty klasy min. B20, stal zbrojeniowa: AO -St0S, Alll - BSt500S
wg dokumentacji projektowe;j.

2.2.7. Pochylnia dla niepetnosprawnych

Pochylnie dla niepetnosprawnych wykonaé naleZy jako monolityczne Zelbetowe wylewane na budowie.
Konstrukcja: stosowac beton zwykty klasy min. B20, stal zbrojeniowa: A0 -St0S, Alll - BSt500S wg dokumentacji
projektowe;.

2.3.Konstrukcje stalowe, elementy dekarskie

2.3.1. Dzwigary

Dzwigary stalowe konstrukcji wsporczej dachu naleZy wykona¢ z dwuteownika stalowego walcowanego IPE 450 o
dtugosci 13350 mm ze stali niestopowej konstrukcyjnej ogolnego przeznaczenia wg. PN-88/H-84020 gatunku St3SX
zabezpieczonej antykorozyjnie. Elementy wsporcze mocujgce dzwigary do $cian (stupow) budynku wykonac z
blachy stalowej (stal konstrukcyjna St35SX) o grubosci 8 i 20 mm wg PN-EN 10029:1999 , PN-EN
10029:1999/Ap1:2003. Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosowaé spawanie elektryczne przy uZyciu
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo moZna stosowac¢ elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 s3 to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych naraZonych na
obcigZenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny miec:

- zaswiadczenie jakosci

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm i wymaganiami
producenta.

2.3.2. Stupy wiezby dachowej

Stupy stalowe konstrukcji wsporczej dachu naleZy wykonaé ze z rur stalowych kwadratowych 100x100x5 mm ze
stali niestopowej konstrukcyjnej ogolnego przeznaczenia wg. PN-88/H-84020 gatunku St3SX zabezpieczonej
antykorozyjnie. Do spawania konstrukgji ze stali zwyktej stosowac spawanie elektryczne przy Uzyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo moZna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 s3 to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych naraZonych na
obcigZenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny miec:

- zaswiadczenie jakosci

- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm i wymaganiami
producenta.

2.3.3. Pokrycie dachowe

Pokrycie dachowe wykonaé naleZy z blachy stalowe] trapezowej T55/188 grubosci 1,0 mm ocynkowanej i
powlekanej powtoka poliestrowg wysokiej jakosci w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym. Grubosé powtoki cynku
wynosi min. 275 g/m2 zgodnie z normg EN 10 147. Grubo$¢ powtoki poliestrowej min. 25 um obustronnie.

NaleZy stosowa¢ kotwy, taczniki dekarskie z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

2.3.4. Obrobki blacharskie, tapacze sniegu

Obrobki blacharskie i tapacze $niegu wykona¢ naleZy z blachy stalowej grubosci 0,7 mm ocynkowanej i powlekanej
powtoka poliestrowa wysokiej jakosci w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym. NaleZy stosowa¢ kotwy, taczniki
dekarskie z zabezpieczeniem antykorozyjnym. Grubosé powtoki cynku wynosi min. 275 g/m2 zgodnie z normg EN
10 147. Grubos¢ powtoki poliestrowej min. 25 um obustronnie. Wymagana deklaracja zgodnosci z PE-EN-988.
2.3.5. Ostony grzejnikow
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Ostony grzejnikow wykonaé naleZy z rur kwadratowych o wym. 40x40x2,5 mm ze stali nierdzewnej gat. AISI 316L
wg PN-EN 10219-1:2006(U), PN-EN 10219-2:2006(U). Do spawania stali nierdzewnej stosowac elektrody
przeznaczone dla gatunku AlSI 316L. Do mocowania osfon grzejnikow do podfoZa stosowa¢ kotwy nierdzewne
wklejane.

2.3.6. Balustrady

Balustrady (barierki) naleZy wykonaé z rur i blach ze stali nierdzewnej OH18N9: stupki, pochwyty — rury & 38x3,2
mm, poprzeczki — rury Z& 31,8x3,2 mm, stopki: blacha 6 mm. Do spawania stosowa¢ naleZy elektrody dla stali
nierdzewnej ES18. Mocowane do podtoZa za pomoca kotew wklejanych ze stali nierdzewne;j. Balustrady podjazdu
dla osob niepetnosprawnych, schodow zewnetrznych, wewnetrznych naleZy wykonaé o wysokosci 1,10 m. Porecze
wszystkich balustrad powinny przenosic site pozioma 500 N/m. Konstrukcja balustrad powinna spetnia¢ wymogi
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

2.3.7. Zewnetrzne wycieraczki wejsciowe

Zewnetrzne wycieraczki wejéciowe naleZy wykonaé jako stalowe kratki Wema w ramie z katownikow stalowych.
Materiat stal nierdzewna.

2.4 .Konstrukcje ciesielskie

2.4.1. Wiezba dachowa

Wiezbe dachowa wykonaé naleZy z elementow drewnianych z drewna sosnowego klasy minimum K 27. Wilgotno$é
drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niZ:

—dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

—dla konstrukgji chronionych przed zawilgoceniem —20%.

Drewno nie moZe mie¢ zbyt duZej iloéci wad na przyktad sekow lub peknieé, zmniejszajg one bowiem jego
wytrzymatoéé. Dopuszczalne sg seki zroéniete z drewnem, ktorych odcien tylko nieznacznie roZni sie od koloru
drewna. NaleZy stosowa¢ tylko drewno suszone termicznie komorowo. Drewno powinno byé impregnowane
ciSnieniowo przeciw korozji biologicznej i w celu zwiekszenia ognioodpornosci wysokiej jakosci srodkami
impregnacyjnymi z dopuszczeniem do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi
potwierdzonym odpowiednimi aprobatami i atestami. Preparaty do nasycania drewna naleZy stosowaé

zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego
przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Drewno powinno posiada¢ deklaracje zgodnoéci wydang przez producenta, Ze dana partia materiatu jest zgodna z
klasyfikacjg drewna budowlanego. Deklaracja taka powinna zawiera¢ nazwe wyrobu, dane producenta, klasyfikacje
wyrobu wedtug Polskiej Klasyfikacji Wyrobow i Ustug, przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu, dokumenty
odniesienia (numer atestu, certyfikatu lub deklaracji zgodnosci) na srodki zastosowane do produkcji np. na
impregnaty, partie wyrobu objetg deklaracjg (np. numer faktury).

2.4.2. Podest poddasza

Podest poddasza (strychu) wykona¢ naleZy z elementow drewnianych z desek z drewna sosnowego klasy minimum
K 27 o grubosci min. 38 mm. Drewno na konstrukcje podestu musi mie¢ wilgotno$¢ nie wiekszg niZ 20%. Drewno
nie moZe mie¢ zbyt duzej iloci wad na przykfad sekow lub peknie¢, zmniejszajg one bowiem jego wytrzymatosé.
Dopuszczalne sg seki zrosniete z drewnem, ktorych odcieri tylko nieznacznie roZni sie od koloru drewna. NaleZy
stosowac tylko drewno suszone termicznie komorowo. Drewno powinno by¢ impregnowane ci$nieniowo przeciw
korozji biologicznej i w celu zwiekszenia ognioodpornosci wysokiej jakosci Srodkami impregnacyjnymi z
dopuszczeniem do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi potwierdzonym
odpowiednimi aprobatami i atestami. Drewno powinno posiada¢ deklaracje zgodnosci wydang przez producenta,
Ze dana partia materiatu jest zgodna z klasyfikacjg drewna budowlanego. Deklaracja taka powinna zawiera¢ nazwe
wyrobu, dane producenta, klasyfikacje wyrobu wedtug Polskiej Klasyfikacji Wyrobow i Ustug, przeznaczenie i zakres
stosowania wyrobu, dokumenty odniesienia (numer atestu, certyfikatu lub deklaracji zgodnosci) na srodki
zastosowane do produkcji np. na impregnaty, partie wyrobu objetg deklaracjg (np. numer faktury).

2.4.3. Podfoga sportowa

Na sali gimnastycznej naleZy wykonaé podfoge sportowa o typie konstrukcji elastycznej. Wykonana powinna byéw
postaci rusztu legarowego drewnianego krzyZowego o gr. 2,2 cm i szer. 10 cm co 80 cm, $lepej podtogi gr. 2,2 cm
oraz wierzchniej warstwy w postaci klepek drewnianych debowych (parkietu) o grubosci 2,2 cm i wym. 500 x 60
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mm. NaleZy stosowaé elementy mocujace (gwozdzie) przeznaczone do posadzek sportowych. Listwy przyscienne
powinny by¢ z otworami wentylacyjnymi.

2.4 4. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane
wytgcznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybamii owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plenieniem

c) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

2.5.Konstrukcje murowe

2.5.1. Sciany czeici parterowe;j

Sciany czesci parterowej naleZy wykonac z pustaka szczelinowego ceramicznego "U20" o grubosci 25 cm 15 MPa na
zaprawie cementowo-wapiennej kl. 5 MPa.

2.5.2. Sciany konstrukcyjne

Sciany konstrukcyjne budynku szkoty naleZy wykona¢é z pustaka ceramicznego "MAX" o grubosci 25 cm 15 MPa na
zaprawie cementowo-wapiennej kl. 5 MPa. Sciany czesci pietrowej budynku sali gimnastycznej naleZy wykona¢é z
pustaka ceramicznego "MAX" o grubosci 29 cm na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3 MPa.

2.5.3. Kominy

Kominy, przewody wentylacyjne naleZy wykonaé jako murowane z cegly ceramicznej petnej klasy 15 Mpa na
zaprawie cementowo-wapiennej klasy 3 MPa.

2.5.4. Cegta ceramiczna

NaleZy stosowac cegly ceramiczne kl. 15 MPa petne wg PN-B 12050: 1996, wymiary:

=250 mm, s=120 mm, h=65 mm, masa 3,3-4,0 kg. Cegta ceramiczna petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie
panstwowej. Dopuszczalna liczba cegiet poléwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem
przechodzacym przez cata grubosé cegty o diugosci powyZej 6mm nie moZe przekraczaé dla cegty klasy 15; 10%
cegiet badanych. Nasigkliwo$é nie powinna by¢ wyZsza niZ 24%. Wytrzymatosé na $ciskanie 15,0 Mpa. Gestosé
pozorna 1,7-1,9 kg/dm3. Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52- 0,56 W/mK. Odpornos¢ na dziatanie mrozu po
25 cyklach zamraZania do 15 °C i odmraZania -brak uszkodzen po badaniu. . Odpornos¢ cegty na uderzenia powinna
by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,50m na inne cegty, nie rozpadta sie na kawatki. MoZe natomiast
nastapié pekniecie cegty lub jej wyszczerbienie. Liczba cegiet nie spetniajacych powyZszego wymagania nie powinna
by¢ wieksza niZ: - dla 15 sprawdzonych cegiet -2 szt.; -dla 25 sprawdzonych cegiet -3 szt.; - dla 40 sprawdzonych
cegiet -5 szt.

2.5.5. Pustak MAX

NaleZy stosowac pustaki ceramiczne kl. 15 MPa wg PN-B-12055-1996, wymiary: 250 x 188 x 220 mm, masa okoto
11,5 kg, gestosé okoto 1,1 kg/dm3, wspotczynnik przew. Cieplnej: 0,21 W/mK, mrozoodporno$¢ gwarantowana.
2.5.6. Pustak U-20

NaleZy stosowac pustaki ceramiczne kl. 15 MPa wg PN-B-12055-1996, wymiary: 250 x 188 x 220 mm, masa okoto
10,5 kg, gestos¢ okoto 1,1 kg/dm3, wspotczynnik przew. Cieplnej: 0,22 W/mK, mrozoodporno$é gwarantowana.
2.5.7. Zaprawa cementowo-wapienna

NaleZy stosowac zaprawy cementowo-wapienne marki kl. 3 MPa (kominy) i kl. 5 MPa (éciany). RozroZnia sie
zaprawy produkowane fabrycznie oraz zaprawy produkowane na budowie. Stosowanie zapraw produkowanych
fabrycznie oraz zapraw produkowanych na budowie (dla ktorych kontroluje sie dozowane sktadnikow i
wytrzymatoéé zaprawy) upowaZnia do zakwalifikowania wykonanie robot do kategorii A (przy spetieniu
pozostatych wymogow zgodnie z PN-BO3002: 1999)

Stosowanie zapraw produkowanych na budowie, dla ktorych ustala sie marke zaprawy tylko na podstawie jej
orientacyjnego sktadu objetosciowego, kwalifikuje wykonanie robot do kategorii B. Przyporzgdkowanie zaprawy o
danej wytrzymatosci sredniej do odpowiedniej klasy zaprawy powinno by¢ zgodne z zakresem zmian wytrzymatosci
zaprawy podanym w tablicy 1.

Zaktad Ustug Projektowych mgr inz. Janusz Bochenski,
39-200 Debica, ul. Konarskiego 20
tel. +48 14 68 13 533



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla zamoéwienia:
Budowa budynku garazowo — warsztatowego wraz z przebudow3 i przetozeniem instalacji na dziatce nr ewid. 508/40,
obreb 1, ul. Kosynieréw Ractawickich 35, 39-200 Debica.

Tablica 1. Zakres zmian wytrzymatosci przypisany klasie zaprawy

Wivbrevmatods Zakres zmian
Klasa zaprawy i y wytrzymalosci w

srecnia [MPa] trakeciz badania [MPa]
od 1,0do1,50d 1,6
5 3.5 0d 3, G do 7,
M1 M2 M5 M1G M20 1251020 de3.50d3,Gdo7,5

ort 7.6 do 15,0 od
15,1 do 30,0

Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN EN -1008:2004. ,Woda
zaborowa do betonow”. Bez badat moZna stosowa¢ wodociggowa wode pitna. Niedozwolone jest uZycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek

Do zapraw stosowac piasek spetniajgcy wymagania normy PN-EN 13139:2003 , Kruszywa do zaprawy” Piasek do
zapraw budowlanych:

- nie moZe zawiera¢ domieszek organicznych,

- powinien mie¢ frakcje roZnych wymiarow: piasek drobnoziaristy 0,25-0,50 mm, piasek $rednioziarnisty 0,50-1,00
mm.

Cement

Spoiwem do zapraw murarskich powinien byé cement portlandzki z dodatkiem ZuZla lub popiofow lotnych CEM II/B
32,5 oraz cement hutniczy CEM Ill 32,5 B pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuZycia
zaprawy nie bedzie niZsza niz +5°C, zgodny z norma PN-EN 1971:2002/A1:2005.

Wapno powinno spetnia¢ wymagania normy PN-EN 459-1:2003, sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
nie gaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w WO 00.00 ,,Postanowienia podstawowe”.

Wykonawca jest zobowigzany do uZywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakoé¢ i rodowisko wykonywanych robot. Sprzet uZywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami
WO, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje InZyniera. Wykonawca dostarczy InZynierowi
kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uZytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
3.1.Roboty betonowe i Zelbetowe

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot betonowych i Zelbetowych powinien wykazaé sie moZliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- betoniarka do produkcji mieszanek betonowych roZnych klas o konsystencji od poiciektej do gestoplastycznej

- wibratory pograZalne

- zacieraczka do betonu

- agregat strumieniowo-pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze $wieZo ufoZonej
mieszanki betonowej

- deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z czesciowym Uzyciem materiatow drewnopochodnych
takim, jak ptyty twarde, stemple, faczniki stalowe itp.

- deskowania z tarcz Sredniowymiarowych dostosowanych do przestawiania recznego, z ramami drewnianymi z
krawedziakow

- ciesielnia polowa do przygotowania i uzupetniania deskowan i stemplowan.

- maszyny do obrobki stali zbrojeniowej: prosciarka, noZyce mechaniczne, gietarka mechaniczna.

3.2.Roboty konstrukcji stalowych, dekarskie

Wykonawca przystepujgcy do wykonania konstrukcji stalowych i robot dekarskich powinien wykazac sie
moZliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- Zurawie, wciggarki, dzwigniki, podnoéniki. Wszelkie urzadzenia dZwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce
przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do
ich eksploatacji,
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- sprzet do robot spawalniczych umoZliwiajgcy wykonanie ztgczy zgodnie z technologig spawania i dokumentacja
projektowa,

- elektronarzedzii narzedzia reczne stosowane przy wykonywaniu konstrukcji stalowych i robot dekarskich t.j.
szlifierki katowe, wiertarki, pilniki, pity do metalu, wkretaki itp.

- narzedzia dekarskie.

3.3.Roboty ciesielskie

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ciesielskich powinien wykazaé sie moZliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- Zurawie, wciggarki, dzwigniki, podnoéniki. Wszelkie urzadzenia dZwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce
przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do
ich eksploatacji,

- elektronarzedzi i narzedzia reczne stosowane przy wykonywaniu konstrukgji ciesielskich t.j. wiertarki, pilniki, pity
do drewna, wkretaki itp. drobny sprzet reczny.

3.4.Konstrukcje murowe

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot murowych i powinien wykaza¢ sie moZliwoécig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- do ciecia cegiet specjalny szeroki miotek, gilotyna do ciecia, pita tarczowa do kamienia tzw. gumowka,

- do uktadania zaprawy tradycyjnej i cienkowarstwowej specjalny dozownik, a dla murow z cegty petnej specjalna
kielnia z graca,

- betoniarki,

- przestawne pomosty robocze, lekkie rusztowania, drabinki,

- drobne narzedzia reczne stosowane w robotach murarskich.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w WO 00.00 ,Postanowienia podstawowe”. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i
wtasciwoséci przewozonych towarow. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera).

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Prefabrykaty betonowe i Zelbetowe moga by¢ przewoZone dowolnymi
srodkami transportu W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i
uszkodzeniami, a gorna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany $rodka transportu wiecej niZ 1/3 wysokosci tej
warstwy. Kruszywo moZna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjamii nadmiernym
zawilgoceniem. Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z PN-88/6731-08. Cement luzem
naleZy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w
sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem. Do transportu stali zbrojeniowej, dtuZyc, elementow wiezby dachowej
oraz pustakow i cegly naleZy uZywa¢ samochodow cieZarowych i przyczep. Transport mieszanki betonowej naleZy
wykonywaé przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek). lloé¢ ,,gruszek” naleZy dobra¢ tak, aby
zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i ukfadanie mieszanki betonowej moZna
wykonywacé przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkow zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego (InZyniera). Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢é diuZszy niz:

- 90 min. — przy temperaturze +150C,

- 70 min. — przy temperaturze +200C,

- 30 min. — przy temperaturze +300C.

Elementy metalowe moZna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych przed
powstawaniem korozji i uszkodzeniami mechanicznymi. Pozostate materialy moZna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportowymi w warunkach zabezpieczajgcych je przed rozsypywaniem, zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w WO 00.00 ,,Postanowienia podstawowe”.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

5.2. Roboty betonowe i Zelbetowe

5.2.1. Zalecenia ogolne

Rozpoczecie robot betoniarskich moZe nastapié na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegotowego
programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez InZyniera) obejmujacej:

- wybor skfadnikow betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposob transportu mieszanki betonowej,

- kolejnosc i sposob betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu fgczenia betonu w tych przerwach,

- sposob pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez InZyniera prawidtowo$é¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegolnosci:

- prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidfowos¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnos$¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosé otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utoZonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych, warstw
izolacyjnych, itp.,

- prawidfowosc¢ rozmieszczenia i niezmiennosé ksztattu elementow wbudowanych w betonowa konstrukcje
(kanatow, wpustow, sgczkow, kotw, ruritp.),

- gotowosc sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

- Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B- 06250 i PN-B-06251.
Betonowanie moZna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia InZyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkgji
betonu, ktory moZe zapewnié Zagdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z doktadnoscia:

- 2% — przy dozowaniu cementu i wody,

- 3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.
Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu
sktadnikow powinno sie uwzgledniac¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania
naleZy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on byé krotszy niZ 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych naleZy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umoZliwiajgcej fatwe ich
oproZnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie naleZy zrzuca¢ z wysokoéci wiekszej niZ 0,75 m od powierzchni, na ktora spada. W
przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0
m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Przy wykonywaniu elementow konstrukgji
monolitycznych naleZy przestrzegaé¢ wymogow dokumentacji technologicznej, ktora powinna uwzglednia¢
nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowa naleZy ukfadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy badz teZ za posrednictwem rynny warstwami o gruboéci do 40 cm, zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa naleZy ukfada¢ bezpoérednio z pojemnika lub rurociaggu pompy,

- przy betonowaniu oczepow, gzymsow, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowaé wibratory
wgtebne.
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Przy zageszczeniu mieszanki betonowej naleZy spetnia¢ nastepujace warunki:

- wibratory wgtebne stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgari na minute, z butawami o $rednicy nie wiekszej niZ
0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia leZgcymi w pfaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi naleZy zagtebiaé butawe na gteboko$¢ 5+8 cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywad butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie
wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

- belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowad sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosic¢
0od30do60s.,

- zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosciiod 1,0 do 1,5 m
w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow naleZy ustali¢ do$wiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe
pola. Przerwy w betonowaniu naleZy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w
Projektantem, a w prostszych przypadkach moZna sie kierowac zasada, Ze powinna ona by¢ prostopadta do
powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze $wieZym przez usuniecie z powierzchni betonu
stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilZenie wodg i wykonanie
warstwy szczepnej z zaczynu cementowego. PowyZsze zabiegi naleZy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem
betonowania. W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odbyé pozniej niZ w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. JeZeli
temperatura powietrza jest wyZsza niZ 200C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania naleZy unikaé dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utoZonego
betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takZe w nocy, konieczne jest wczeéniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczeristwa pracy.

5.2.3. Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji naleZy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie niZszych niz plus 50C, zachowujac
warunki umoZliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjgtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —50C, jednak wymaga to zgody
InZyniera oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +200C w chwili ukfadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepfa w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w
chwili oprézniania betoniarki nie powinna byé wyZsza niZ 350C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania
w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii.

5.2.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyZszej niZ +50C naleZy nie pozniej niZ po 12 godz. od zakoriczenia betonowania
rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3
razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +150C i wyZszej beton naleZy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzier i
co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B- 32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.2.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:
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- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebiern miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie, - pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,
- rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PNB-
10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niZ 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny byé oszlifowane. JeZeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukgji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan naleZ wszystkie wystajgce nierownoéci wyrownac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.
5.2.6. Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementow konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpor) naleZ wykonaé wedtug
projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowe;j i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowan
powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z
pojemnikow oraz powinna uwzglednia¢:
- szybkos¢ betonowania,
- sposob zageszczania,
- obcigZenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:
- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennosc ksztattu konstrukji,
- zapewniac¢ jednorodng powierzchnie betonu,
- zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,
- zapewniaé tatwy ich montaZ i demontaZ oraz wielokrotno$¢ uZycia,
- wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkow atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywac¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czeé¢ deskowarn moZna uZy¢ desek z
drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos$¢ desek wynosi 32 mm.
Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie moZna
zastosowac potaczenia na pioro i wpust, naleZy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy
zwroci¢ szczegolng uwage na uszczelnienie stykow $cian zdnem deskowania oraz stykow deskowan belek i
poprzecznic. Sfazowania naleZy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Belki gzymsowe oraz gzymsy
wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, faczniki naleZy wykona¢ wg wymagan dokumentacji
projektowe;.
5.2.7. Beton podktadowy, wyrownawczy, izolacje wodochronne i beton ochronny
Wszystkie betony podktadowe, wyrownawcze, izolacje wodochronne i betony ochronne winny by¢ wykonane
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i zachowaniem nastepujgcych wymagan:
- powierzchnie podktadow pod izolacje powinny by¢ rowne, czyste i odpylone, pekniecia o szerokosci
ponad 2 mm zaszpachlowane kitem asfaltowym
- podkfady pod izolacje trwate i nieodksztatcalne, wytrzymatos¢ na sciskanie > 9 MPa
- styki sgsiadujgcych pfaszczyzn ztagodzone przez zaokraglenie, promien zaokraglenia > 30 cm
- przerwy dylatacyjne wypetnione powinny by¢ styropianem dylatacyjnym o grubosci zaleZnej od
szerokosci dylatacji,
- izolacje w konstrukcjach odwadnianych pofoZone ze spadkiem > 1 %
- zaktady materiatow rolowych > 10 cm
- warstwy ochronne i dociskowe z betonu klasy min. niZ B10,
Roboty izolacyjne naleZy wykonaé zgodnie z WS 04.02 ,,Roboty izolacyjne”.
5.2.8. Przygotowanie i montaZ zbrojenia
Przygotowanie, montaZ i odbior zbrojenia powinien odpowiadaé wymaganiom normy PN 91/5-10042, a klasy i
gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Czyszczenie pretow Prety przed ich uZyciem do
zbrojenia konstrukcji naleZy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zatluszczone lub
zabrudzone farba olejng moZna opalaé¢ lampami benzynowymi lub czy$cié preparatami rozpuszczajgcymi
ttuszcze.
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Stal naraZona na chodby chwilowe dziafanie stonej wody naleZy zmy¢ woda stodka. Stal pokryta tuszczacy sie rdza i
zabtocona oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz teZ przez piaskowanie. Po
oczyszczeniu naleZy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong moZna zmy¢
strumieniem wody. Prety oblodzone odmraZa sie strumieniem cieptej wody. MoZliwe sg rownieZ inne sposoby
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez InZyniera.

Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy, mtotkow, Scianek. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4mm.

Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretow naleZy wykonywa¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym
celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uZyciu mechanicznych noZy. Dopuszcza sie rownieZ ciecie palnikiem
acetylenowym.

Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uZywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-
10042. Minimalna odlegtoé¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie moZna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla
stali A-1l1i A-1l lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie moZna wykonywa¢ odgiecia pretow o $rednicy d < 12 mm.
Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagiec¢ i zataman
elementow konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, naleZy
stosowac srednice zagiecia rownga co najmniej 20d.

Wewnetrzna érednica odgiecia strzemion i pretow montaZowych powinna spetniaé¢ warunki podane dla hakow.
Przy odbiorze hakow i odgie¢ pretow naleZy zwroci¢ szczegolna uwage na ich zewnetrzna strone. Niedopuszczalne
sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

MontaZ zbrojenia - wymagania ogolne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umoZliwia¢ jego dokfadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utoZeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moZe ulec zmianie. W
konstrukcje mozna wbudowa¢ stal pokrytg co najwyZej nalotem nietuszczacej sie rdzy. Nie moZna wbudowaé stali
zattuszczonej smarami lub innymi sSrodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora
byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretow i powierzchni przekroju elementu Zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmniej:

- 0,07 m —dla zbrojenia gtownego fundamentow i podpor masywnych,

- 0,055 m —dla strzemion fundamentow i podpor masywnych,

- 0,05 m —dla pretow gtownych lekkich podpor i pali,

- 0,03 m —dla zbrojenia gtownego ram, belek, pociggow, gzymsow,

0,025 m —dla strzemion ram, belek, podciggow i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia naleZy faczyé w sposob okreélony w dokumentacji projektowej. SkrzyZowania pretow naleZy wigza¢
drutem wigzatkowym, zgrzewa¢ lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyZarzony o érednicy 1
mm, uZywa sie do tgczenia pretow o $rednicy do 12 mm, przy $rednicach wiekszych naleZy stosowa¢ drut

o $rednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupow naleZy tgczyé wszystkie skrzyZowania pretow

naroZnych ze strzemionami, a pozostatych pretow — na przemian.

5.3.Przejscia rurociggow przez przegrody budowlane

W trakcie przygotowania do betonowania konstrukgcji Zelbetowych i wykonywania konstrukcji murowych w
miejscach przewidywanych przejsé rurociggow i kabli nalezy wykonaé otwory o srednicy wiekszej o ok. 4 —5 cm od
Srednicy rurociggu (kabla lub wigzki kabli) poprzez osadzenie tulei np. z kawatka rury PCV. Wolng przestrzen miedzy
otworem a przewodem naleZy wypeini¢ pianka montaZowa umoZliwiajgcag kompensacje przewodu. W elementach
budowlanych, gdzie wymagana jest wysoka szczelnoéé przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane nalezy
stosowac przejscia szczelne systemowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera).
Niedopuszczalne jest prowadzenie przewodow przez kominy i kanaty wentylacyjne.

5.4 .Konstrukcje stalowe
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W celu potaczen poszczegolnych elementow w konstrukcjach stalowych stosowaé naleZy elementy ztgczne ($ruby,
uchwyty) oraz elementy mocujgce do scian i stropow (kotwy) wykonane powinny by¢ z materiatu jak element
gtowny.

UWAGA: Elementy konstrukcyjne naleZy projektowad i mocowaé w ten sposob, by unikngé kontaktu (styku) stali o
roZnych potencjatach. W miejscach, gdzie nie jest to moZliwe, stale o roZnych potencjatach separowa¢
przekfadkami dystansowymi np. z tworzyw sztucznych.

5.4.1. Wykonanie konstrukcji stalowych

Obrobka elementow

Wytwarzanie konstrukcji naleZy poprzedzi¢ sprawdzeniem wymiarow i prostoliniowoéci uZywanych wyrobow ze
stali konstrukcyjnej. Ciecie elementow i obrabianie brzegow naleZy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami na
Rysunkach. Stosowa¢ ciecie noZycami lub gazowe (tlenowe) automatyczne lub pofautomatyczne. Dla elementow
pomocniczych i drugorzednych stosowaé moZna ciecie gazowe reczne. Brzegi po cieciu powinny by¢ oczyszczone z
gratu, naderwan. Przy cieciu noZycami podniesione brzegi powierzchni ciecia naleZy wyrownaé na odcinkach
wzajemnego przylegania z powierzchnia ciecia elementow sasiednich. Arkusze nie obciete w hucie naleZy obcina¢
co najmniej 20 mm z kaZdego brzegu. Ostre brzegi po cieciu naleZy wyrownywac i stepié przez wyokraglenie
promieniem r = 2 mm lub wiekszym. Przy cieciu tlenowym moZna pozostawié¢ bez obrobki mechanicznej te brzegi,
ktore beda poddane przetopieniu w nastepnych operacjach spawania oraz te, ktore osiggnety klase jakosci nie
gorszg niZ 3-2-2-4. wg PN-76/M-69774. Po cieciu tlenowym powierzchnie ciecia i powierzchnie przylegte powinny
by¢ oczyszczone z ZuZla, gratu, naciekow i rozpryskow materiatu.

Doktadnos¢ ciecia: Wymiar liniowy elementu [m] <1 1+5>5

Dopuszczalna odchytka [mm] £1 £1.5 +2

PowyZsze doktadnosci nie dotycza wymiaru, na ktorym pozostawia sie zapas montaZowy.

Wykonawca powinien w obecnosci przedstawiciela Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera) wykona¢ probne
uZycie sprzetu przeznaczonego do prostowania i giecia elementow. Wystapienie peknie¢ po prostowaniu lub gieciu
powoduje odrzucenie wykonanych elementow.

5.4.2. Sktadowanie konstrukcji na placu budowy

Obowigzkiem Wykonawcy montaZu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukgji i udostepnienie go Wytworcy,
by mogt dokonac roztadunku dostarczonej konstrukgji i usungé ew. uszkodzenia powstate w transporcie.
Konstrukcje na placu budowy nalezy uktadaé zgodnie z projektem technologii montaZu uwzgledniajgc kolejno$¢
poszczegolnych faz montaZu. Konstrukcja nie moZe bezposrednio kontaktowadé sie z gruntem lub wodga i dlatego
naleZy ja ukfadaé na podktadkach drewnianych lub betonowych (np. na podkfadach kolejowych). Sposob uktadania
konstrukcji powinien zapewni¢:

a) jej statecznosc i nieodksztatcalnosg,

b) dobre przewietrzenie elementow konstrukcyjnych,

c) dobrg widoczno$¢ oznakowania elementow sktadowych,

d) zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wod opadowych, sniegu, zanieczyszczen itp.

5.4.3. MontaZ konstrukcji stalowych

Zasady montaZu

MontaZ konstrukcji stalowych naleZy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-B-06200.

Elementy konstrukcji winny by¢ oznakowane w sposob trwaty i widoczny zgodnie z oznaczeniami przyjetymina
rysunkach montaZowych. taczniki i elementy ztgczne powinny by¢é odpowiednio opakowane, oznakowane i
przechowywane w warunkach suchych.

JeZeli uszkodzone elementy s3 naprawiane przed montaZem, sposob naprawy powinien by¢ uzgodniony z osobg
uprawniong do kontroli jakosci. W kaZdym stadium montaZu konstrukcja powinna mieé zdolno$é¢ przenoszenia sit
wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigZeniami montaZowymi, sprzetem i materiatami.

Roboty naleZy tak wykonywaé, aby Zadna czeéé konstrukgji nie zostata podczas montaZu przecigZona lub trwale
odksztatcona. State potgczenia elementow konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu stykow i
wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleZnej jej czeci. Przekfadki stosowane do regulacji konstrukcji naleZy
wykonywac ze stali o takich samych wtasnosciach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczy¢
przed wypadnieciem. W pofaczeniach $rubowych zaktadkowych szczelina w styku nie spreZanym nie powinna
przekracza¢ 2 mm. Otwory na Sruby zaleca sie dopasowywac za pomocg przebijakow a w razie koniecznosci
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rozwierca¢. W przypadkach, w ktdrych zastosowanie przektadek nie pozwala na wyregulowanie konstrukgji,
konieczna jest odpowiednia korekta elementow w warsztacie lub na budowie po uzgodnieniu z projektantem.
Wymagania szczegotowe dotyczgce warunkow wykonywania robot Powierzchnie i brzegi elementow
przygotowanych do spawania powinny by¢ czyste, suche i wolne od widocznych pekniec i karbow. Materiaty z
oznakami uszkodzen (pekniecia i odpryski, zardzewiaty i brudny element) nie powinny by¢ stosowane. Spawany
element powinien by¢ zabezpieczony przed bezposrednim oddziatywaniem wiatru, deszczu i Sniegu, zwtaszcza przy
spawaniu w atmosferze gazow ochronnych. Ochronnych temperaturze otoczenia poniZej 0°C naleZy stosownie do
rodzaju konstrukcji rozwaZy¢ zastosowanie wstepnego podgrzania. Wprowadzanie dodatkowych spoin lub zmiany
potoZenia spoin w stosunku do projektu jest dopuszczalne.

5.4.4. Podpory pod rurociagi

Podpory pod rurociagi i wykona¢ naleZy z profili ze stali St3SX ocynkowanej ognhiowo. Elementy podpor tgczone
beda przez spawanie z uZyciem elektrod ER 146. Podpory z podtoZem (posadzka i $cianami) tgczyé naleZy przy
uZyciu kotew stalowych. Wszystkie wymiary elementow powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows.
5.5.Wykonanie obrobek blacharskich, pokrycia dachowego

Przed montaZem naleZy sprawdzi¢ geometrie powierzchni przewidzianych do obudowy. Odchytki montaZowe
konstrukcji nie powinny przekroczyé wartosci dopuszczalnych. Nie naleZy prowadzié¢ montaZu arkuszy blachy, gdy
predko$¢ wiatru przekracza 9 m/s, a takZe w czasie opadow atmosferycznych lub w gestej mgle. Uktadanie obrobek
i poszycia dachu rozpocza¢ od wyznaczenia katow prostych montowanej ptaszczyzny. Obrobki naleZy i pokrycie
dachowe mocowac¢ do konstrukgji przy uZyciu atestowanych wkretow samowiercacych, érub przelotowych lub
kotwi wtaéciwych dla danego systemu. Do osadzenia tacznikow stosowaé naleZy sprzet zgodnie z wytycznymi
producenta systemu. W trakcie robot montaZowych naleZy chroni¢ powtoke obrobek i pokrycia dachowego przed
uszkodzeniem, a zwtaszcza:

- nie uZywaé do ciecia urzadzen szybkoobrotowych np. szlifierka katowa;

- po kaZdym cieciu starannie usuna¢ opitki metalu;

- uszkodzong powloke arkuszy i obrobek zdjgé po zakoriczeniu montaZu;

- uZywa¢ jedynie tgcznikow zabezpieczonych antykorozyjnie (ocynkowanych, powlekanych).

Szczelno$¢ obudowy zabezpiecza sie przez stosowanie wiasciwych tacznikow z podktadkami uszczelniajgcymi i kitow
uszczelniajgcych ztacza i obrobki w miejscach naraZonych na penetracje wody.

Zakfady na potgczeniach obrobek i pokrycia dachowego zewnetrznych i wewnetrznych powinny zgodnie z
wytycznymi producenta systemu. Po zakoriczeniu montaZu, naleZy starannie umy¢ powierzchnie ptyt stosujgc wode
z dodatkiem delikatnych srodkow czyszczgcych.

W terminie nie przekraczajgcym 30 dni od daty montaZu, usunaé naleZy folie ochronng (jeZeli jest zastosowana).
Ewentualne ubytki powtoki lakierniczej naleZy uzupetnié farbg zaprawkowsa zalecang przez producenta.
Wykonywanie elementow dekarskich naleZy poprzedzi¢ sprawdzeniem wymiarow i prostoliniowoéci uZywanych
wyrobow z arkuszy blaszanych. Ciecie elementow i obrabianie brzegow naleZy wykonywac zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i zalecen producenta. Stosowa¢ ciecie noZycami. Brzegi po cieciu powinny by¢
oczyszczone z naderwan. Przy cieciu nozycami podniesione brzegi powierzchni ciecia naleZy wyrownaé na
odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnig ciecia elementow sgsiednich. Arkusze nie obciete w wytworni
naleZy obcina¢ co najmniej 20 mm z kaZdego brzegu. Ostre brzegi po cieciu naleZy wyrownywac i stepié przez
wyokraglenie.

Doktadnos¢ ciecia: Wymiar liniowy elementu [m] <1 1+5>5

Dopuszczalna odchytka [mm] £1 £1.5 +2

PowyZsze doktadnosci nie dotycza wymiaru, na ktorym pozostawia sie zapas montaZowy.

Wykonawca powinien w obecnosci przedstawiciela Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera) wykona¢ probne
uZycie sprzetu przeznaczonego do prostowania i giecia elementow. Wystapienie peknie¢ po prostowaniu lub gieciu
powoduje odrzucenie wykonanych elementow.

Obrobki blacharskie naleZy zamontowaé w sposob stabilny i zapewniajgcy odprowadzenie wody poza powierzchnie
elewacji. NaleZy je tak uksztattowaé, aby ich krawedz oddalona byta od docelowej powierzchni elewacji 5 - 6cm.
Dopuszcza sie zatoZenie obrobki blacharskiej na krawedzi dachu bezposrednio po zatoZeniu ptyt ocieplenia aby
ochroni¢ powierzchnie scian przed wodami opadowymi.

5.5.1. Sktadowanie arkuszy blach na placu budowy
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Obowigzkiem Wykonawcy montaZu jest przygotowanie placu sktadowego arkuszy blach i udostepnienie go
Wytworcy, by mogt dokonac roztadunku dostarczonej konstrukcji i usungé ew. uszkodzenia powstate w transporcie.
Elementy pokrycia dachowego i obrobek blacharskich na placu budowy naleZy uktadaé zgodnie z zaleceniami
producenta.

Arkusz blach nie mogg bezposrednio kontaktowa¢ sie z gruntem lub wodg i dlatego naleZy je ukfadaé na
podktadkach drewnianych (np. na podkfadach kolejowych). Sposob ukfadania arkuszy blachy powinien zapewnic:
a) jej statecznosc i nieodksztatcalnosg,

b) dobre przewietrzenie elementow,

c) dobrg widoczno$¢ oznakowania elementow sktadowych,

d) zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wod opadowych, sniegu, zanieczyszczen itp.

5.6.Wykonanie robot ciesielskich

5.6.1. Wiezba dachowa

Roboty naleZy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowsa i specyfikacjg techniczng przy udziale $rodkow, ktore
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, ukfadu geometrycznego i wymiarow konstrukcji.

Przekroje rozmieszczenie elementow wiezby dachowej powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

Przy wykonywaniu jednakowych elementow naleZy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm. Diugos¢ elementow wykonanych wedtug wzornika nie
powinny roZni¢ sie od projektowanych wiecej jak 0,5 mm. Przed przystgpieniem do montowania elementow
konstrukcji drewnianej powinny by¢ staranie przygotowane wg doktadnych wymiarow ze wszystkimi scieciami,
wrebami itp. Niedopuszczalna jest obrobka elementow poprzez wzajemne dopasowanie dopiero przy

stawieniu wiezby dachowej. Poszczegolne elementy wiezby naleZy przed zamontowaniem w konstrukcji dachowej
doktadnie przycigé i obrobié¢ we wtasciwych miejscach. Elementy wiezby dachowej stykajgce sie zmurem lub
betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane jedng warstwg papy. taty drewniane powinny odpowiada¢
normie PN-75/D-9600 oraz PN-75/B-10080. Drewniane elementy wiezby dachowej wymagajg petnej impregnacji,
muszg posiadac ostre krawedzie.

Deski w konstrukcji pokry¢ dachowych musza by¢ uZyte jako podktad koszy dachowych. Inne zastosowanie to
elementy okapu, naroZy lub szczytu oraz petne i aZurowe deskowanie potaci.

Gwozdzie stosowane do mocowania fat musza by¢ okragte lub kwadratowe ,z ptaskim tbem , odpowiadajgce
BN-87/5028.12. Zaleca sie stosowanie gwozdzi miedzianych , aluminiowych lub ocynkowanych. Minimalna wielko$¢
nie mniej niZ 2,5 gruboéci taty drewnianej. W przypadku szczegolnych rozwigzan, dtugoéé gwozdzi uzaleZniona jest
od indywidualnych wymagan konstrukcyjnych.

5.6.2. Podest poddasza

Roboty naleZy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowsa i specyfikacjg techniczng przy udziale $rodkow, ktore
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukcji.

Przekroje powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Przy wykonywaniu jednakowych elementow naleZy stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm. Dtugos¢ elementow wykonanych wedtug wzornika nie
powinny roZni¢ sie od projektowanych wiecej jak 0,5 mm.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:

—w dtugosci elementu do 0,5 mm

—w wysokosci do 0,5 mm.

Elementy podestu stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane jedng warstwg
papy. Do potgczen drewnianych elementow wiezby dachowej z pozostatymi elementami konstrukcyjnymi stosowacé
naleZy $ruby i kotwy stalowe ocynkowane.

5.6.3. Podfoga sportowa

Roboty naleZy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowsa i specyfikacjg techniczng przy udziale $rodkow, ktore
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukcji.

Przekroje powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa. Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy
stosowad wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
Dtugo$é elementow wykonanych wedtug wzornika nie powinny roZnié sie od projektowanych wiecej jak 0,5 mm.
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:

—w dtugosci elementu do 0,5 mm
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—w wysokosci do 0,5 mm.

W trakcie wykonywania podfogi sportowej wilgotno$¢ podfoZa betonowego nie moze by¢ wieksza niZ 4%,
zakonczone wszystkie budowlane i instalacyjne, wszystkie otwory okienne i drzwiowe zamykane i szczelne,
zapewniony dostep do mediow, temperatura pomieszczer w trakcie montaZu powyZej 15°C, wilgotno$¢ powietrza
w sali w trakcie montaZu i po jego zakonczeniu musi zawiera¢ sie w granicach 40-65%. Wszelkie elementy osprzetu
sportowego (np. kotwy, tuleje, dekle itp.) powinny by¢ zamontowane przed rozpoczeciem montaZu systemu
podtogi sportowe;j.

5.6.4. Sktadowanie

Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub odizolowanym od
elementow warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych
w taki sposob aby nie powodowa¢ ich deformacji. Odlegto$é sktadowanych elementow od podtoZa nie powinna by¢
mniejsza od 20 cm. taczniki i materiaty do ochrony drewna naleZy sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach

w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikow atmosferycznych.
5.7.Roboty murarskie

5.7.1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wszelkie roboty murarskie wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg Techniczng i zgodnie ze
sztukg budowlang oraz zasadami bhp.

- Przed przystapieniem do robot murowych naleZy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe, sprawdzajgc zgodno$¢
ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robot.

- Przed przystapieniem do wznoszenia murow naleZy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyZowan $cian
fundamentowych.

- Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie w temperaturze poniZej 0°C, pod
warunkiem zastosowania $rodkow umoZliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy, okredlonych w wytycznych
wykonywania robot budowlano - montaZowych w okresie zimowym, Wyd. ITB 1987r. (folia, maty itp.). Warunki
wykonania konstrukcji z elementow murowych w okresie obniZonych temperatur powinny zapewnia¢ wigzanie i
twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi

- Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niZ 1 cegta mogg by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyZej 0°C.
- W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych ( np. przez przykrycie folig lub papg ).

- Mury naleZy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci, do pionu i sznura.

- W pierwszej kolejnosci naleZy wykonywaé mury noéne i stupy.

- Sciany dziatowe naleZy murowa¢ po zakoriczeniu écian konstrukcyjnych poszczegolnych kondygnacji.

- Mury naleZy wznosi¢ w miare rownomiernie na cafej ich dtugoéci.

- Murowanie rozpoczyna sie od naroZnikow. Stosowanie pustakow potowkowych i naroZnikowych pozwala na
sprawne i szybkie murowanie bez potrzeby ciecia elementow petno wymiarowych. Pustaki powinny by¢ ukfadane
na zaprawie zwyktej cementowo- wapiennej lub termoizolacyjnej o sredniej grubosci 12mm (mierzonej po
wykonaniu muru).

- RoZnica poziomow wznoszenia nie powinna przekracza¢ 4 m w przypadku murow z cegty i 3,0 m w przypadku
murow z blokow i pustakow.

- W miejscach potgczerh murow wznoszonych niejednoczesnie naleZy stosowac zazebione strzepia. Przy wiekszych
roZnicach w poziomach wznoszenia nalezy stosowac strzepia schodowe lub przerwy dylatacyjne.

- Przed utoZeniem zaprawy (spoina pozioma) naleZy zwilZy¢ woda gorng powierzchnie pustakow, ktore maja by¢
wmurowane. Dzieki temu wilgo¢ (potrzebna na uzyskanie przez zaprawe najwyZszej wytrzymatosci) nie zostanie
wchtonieta przez suche pustaki.

- Zaprawa musi mieé¢ konsystencje gestoplastyczna: nie moZe byé zbyt sucha, ani teZ na tyle wilgotna, aby grozito to
jej wciekaniem w gfab draZen-zgodnie z elementarnymi zasadami sztuki budowlanej. Murowanie polega na
réwnomiernym roztoZeniu zaprawy na catej powierzchni pustakow (spoina pozioma) i kolejnym dostawianiu do
siebie na styk pustakow. Szczegolnie waZne jest, aby doktadnie dopasowa¢ kolejne elementy do juZ
wymurowanych, jeszcze przed ich postawieniem na zaprawie. W przeciwnym wypadku pustak dosuwany po
zaprawie zroluje ja, co uniemoZliwi doktadne zestawienie elementow.

- Sciany z elementow murowych powinny byé usztywnione na pozornie stropow kaZdej kondygnacji za pomoca
wiefAcow Zelbetowych.
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- Podktad pod mury z pustakow powinien spetniaé nastepujace wymagania:

- PodtoZe pod $ciane z pustakow naleZy wypoziomowaé. NajwyZej pofozone miejsca znajduje sie przy pomocy
poziomicy; roZnice poziomow niweluje sie zaprawa murarska.

- Podane wymagania techniczne powyZszych materiafow, naleZy traktowac jako wzorcowe. Dopuszcza sie
stosowanie materiatow spetniajgcych wyzej wymienione wymagania techniczne i uZyteczne.

- Zaprawe murarska naleZy przygotowaé w takiej iloéci, aby mogta by¢ wbudowana moZliwie wczeénie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Liczba cegiet potowkowych uZytych do wykonywania murow nosnych nie powinna przekracza¢ 15%.

- W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy
wznawianiu robot po dtuZszej przerwie naleZy sprawdzié stan techniczny murow, facznie ze zdjeciem wierzchnich
warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.7.2. Mury z cegiet i pustakow ceramicznych

Sciany z cegly i pustaka ceramicznego wykonywac na zaprawie cem-wap. NaleZy przyjmowaé normowa grubosé
spoiny

- 12mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubo$¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10mm,

- 10mm w spoinach pionowych podtuZnych i poprzecznych, przy czym gruboéé maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15mm, a minimalna 5mm.

Spoiny powinny by¢ dokfadnie wypetnione zaprawa, tylko w zewnetrznych licach przewidzianych pod tynkowanie
nie naleZy wypetni¢ zaprawa spoin na gteboko$¢ 5-10 mm. W $ciankach o grubosci . cegly i wysokoéci powyZej 2,5m
stosowac zbrojenie z bednarki lub z pretow okragtych w co 4 spoinie. Zbrojenie zakotwi¢ w spoinach $cian nosnych,
a w przypadku wykonania w écianie otworu drzwiowego — rownieZ i w powierzchni oécieZnicy przylegajacej do
Sciany.

5.7.3. Szybkos$¢ wznoszenia murow

Szybkos¢ wznoszenia murow powinna by¢ dostosowana do przyjetego rodzaju zaprawy w murze i jej
wytrzymatosci. Dla przecietnych warunkow szybkosc¢ ta nie powinna by¢ wieksza od podanej w tablicy 2.

Tablica 2. Szybko$¢ wznoszenia murow

Rodzaj zaprawy |Najkrétszy czas w dobach od rozpoczecia muru dolnej
kondygnacji do rozpoczecia na tym samym odcinku
muru nastepnej kondygnacji przy wysokosci h muru
dolnej kondygnacji

h<3,5 3,5<h<?5 S<h<7
Cementowo -
wapienna 5 & 7
Cementowa 3 3.5 4

5.7.4. Grubos¢ spoin

Nominalna grubo$¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy uZyciu zapraw
zwyktych i lekkich nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm. Spoiny pionowe uwaZa sie za
wypetnione, jeZeli zaprawa siega co najmniej 3/4 dtugosci spoiny, w przeciwnym razie spoiny naleZy uwaZac za
niewypetnione. Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny by¢ spoinowane. Spoinowanie mozna wykonywac
rownoczes$nie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Profile spoiny powinny zapewnia¢ odprowadzanie
wody opadowej poza obreb spoiny. Mury tynkowane lub spoinowane po zakoriczeniu murowania naleZy
wykonywadé na spoiny niepetne, pozostawiajgc spoine niewypetniona zaprawa na gtebokos¢ ok. 15 mm od lica. W
murach zbrojonych poprzecznie grubosé spoin powinna by¢ o 5 mm wieksza od $rednicy zbrojenia umieszczonego
w spoinie.

5.7.5. Sktadowanie

Elementy murowe - licowe, moga byc¢ przechowywane na zewnatrz, ale powinny by¢ zabezpieczone przed
zawilgoceniem. Dlatego tez elementy takcie sktaduje sie zafoliowane na paletach ustawionych na rownym, suchym
podtoZu. Od gory palety powinny byé nakryte przenoénymi patatkami. Elementy draZone ceramiczne, betonowe,
powinny by¢ przechowywane na paletach pod dachem (wiatry), zabezpieczone przed bocznym nawiewaniem
Sniegu i deszczu i odizolowane od wody gruntowej. Elementy gipsowe powinny by¢ sktadowane na paletach w
zamknietych pomieszczeniach.
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Cement, wapno i gotowe zaprawy zaleca sie przechowywac¢ w workach w zamknietych i zabezpieczanych przed
wilgocig magazynach. Kruszywa mogg by¢ sktadowane na wolnym powietrzu, ale tylko i wytgcznie na terenie
suchym i odwodnionym. Materiaty do wykonania konstrukcji murowych mogga by¢ przyjete na budowe, jeZeli
speiniajg nastepujgcewarunki:

- odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

- sg wiasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniajg wymagane witasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- maja deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materiaty izolacyjne powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz
wedtug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane
wpisem do dziennika budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkow transportu podano w WO
00.00 ,,Postanowienia podstawowe”. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie i
poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (InZynier) jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robot (w tym
kontroli analitycznej) w trybie WO 00.00 ,,Postanowienia podstawowe”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli robot

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji naleZy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemow technologicznych.
6.2.1. Roboty betonowe i Zelbetowe

Badania kontrolne betonu Dla okre$lenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje naleZy w trakcie
betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niZ:

- 1 probka na 100 zarobow,

- 1 probka na 50 m3 betonu,

- 3 probki na dobe,

- 6 probek na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuije sie,
przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma PN-B-06250. JeZeli probki pobrane i badane jak wyZej
wykaZa wytrzymato$é niZsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, naleZy przeprowadzi¢ badania probek
wycietych z konstrukcji (przy czym pobor probek wycinanych z konstrukgji naleZy traktowa¢ jako ostatecznoéé).
JeZeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton naleZy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie betonu.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na sciskanie w okresie krotszym niZ
28 dni. Dla okreslenia nasigkliwosci betonu naleZy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kaZdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania i zageszczania
po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250.

Probki trzeba przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Nasigkliwo$¢ zaleca sie rownieZ badaé na probkach wycietych z konstrukgji. Dla okreélenia mrozoodpornoéci
betonu naleZy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kaZdorazowo przy zmianie skfadnikow i sposobu wykonywania betonu po 12 probek regularnych o minimalnym
wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Probki naleZy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i badaé w
okresie 90 dni zgodnie z norma PN-B-06250. Badanie mrozoodpornoéci na probkach wycietych z konstrukcji naleZy
traktowad jako ostateczno$é, gdy wyniki badan probek pobranych przy betonowaniu nie spetniajg zatoZonych
parametrow. Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujgcych dang
partie betonu moZe byé zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni. Wymagany stopien
wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kaZdorazowo
przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie wiekszej niZ 160
mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm. Probki przechowywaé naleZy w warunkach laboratoryjnych
i badac w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250.
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Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na probkach wycietych z konstrukgji, lecz naleZy traktowac jako
ostateczno$é, gdy wyniki badari probek pobranych przy betonowaniu nie spetniajg zatoZonych parametrow.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub
inne uprawnione) przewidzianych norma PN-B-06250, a takZe gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
InZynierowi wszystkich wynikow badar dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow. JeZeli beton
poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleZy opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu dostosowany
do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng
normg i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych.

Badania powinny obejmowad:

- badanie sktadnikow betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Tablica 3. Zestawienie wymaganych badan betonu w czasie budowy wedtug PN-B-06250

| LP. | Rodzai badania | Metoda badania wg | Termin_lub czestosc badania i
i " Badaniz skladnikow betonu : : :
. 1.1. Badanie cemantu
1 - Czasu wigzania
. - stalogci objetosci
. - obecnosc grudek

bezposrednio przed uzyciem

. PN-B-19701 [21] - kazdei dostarczonei partii

L2 pedere sz s 067ie-isns
e PN-B-0E714-16[16]

- keztaly ziam PN-B-0ET14-13[14]
- zawartosd pyléw mineralnych

- zawartosci zanieczyszczen oboych
- wilgotnosci

kazde] dostarczone] partii
kazdej dostarczoneg] partii
kazdej dostarczone] partii
kazdej dostarczoneg] partii
bezposrednio przed uzyciem

k3

PN-B-06714-12[13]
PN-B-06714-18[17]

przy rozpoczeciu robdt oraz w
3 1.3. Badanis waody PN-B-32250 [24] przypadku stwisrdzenia
zanisczyszczen

4 1.4. Badanie dodatkdw i domieszek Instrukcia ITB 206/77 [43]
3 _: Badania miezzanki betonowe] : | przy rozpoczeciu robot
- urab alnosci p':} i::l'I-:-jl. "Elhc;a:n't'r' iZ |'Iaz';r na
. - konsystencji . PN-B5/B-06230 [3] . zmiang robocza
- zawartosci powistrza w mieszance _przy ustzlaniu recepty craz 2
. betonowe] . . ragv na zmiangs robocza
- Badznia betonu - . L o
& . 3.1. Badanie wytrzymalosc na . PN-88/B-06250 [8] . P2 ustalaniu recepty oraz po
B ; H wykonaniu kazdej partii betonu
sciskanje na_problach
PR Badania nieniszczace betonu w  PN-B-068261 [10] +w przypadkach technicznie
konstrukgji PN-B-06262 [11] uzasadnionych
przy ustalaniu recepty, 3 razy w
g | 2.3. Badanis nasigkliwesci PN-B-0E250 [8] czasie wykonywania konstrukcji

ale nie rzadziej niz raz na
5000m’betonu
przy ustalaniu recepty 2 razy w
czasie wy<onywania konstrukcji.

3.4, Badznie cdpornosci na dzistania

3 mrozu PN-B-06250 [8] zle nie rzadziej niz raz na 3000
mibetony
przy ustalaniu recepty,3 razy w

10 | 3.5. Badanie wodoszczelnosci PN-85/B-06250 czasie wykonywania konssrukdji

zle nie rzadziej niz raz na 5000
m’betony

Tolerancja wykonania
Wymagania ogolne
- RozroZnia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2 zaleca sie w przypadku
wykonywania elementow szczegolnie istotnych z punktu widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaZnych
konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym.
- Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczgce tolerancji specjalnych z podaniem:
- zmian wartosci odchylen dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,
- innych typow odchylen, ktore powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami podanymi w
normie, tgcznie z okreslonymi parametramii wartosciami dopuszczalnymi,
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- specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegéInych elementow konstrukgcji.
- Dokfadnos$¢ pomiarow odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach projektowych.
- Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementow powinny byé mierzone w stosunku do osi podtuZnych i
poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami $cian lub stupow.
- Odchylenia poziome wzdtuZ wysokoéci budynku powinny przyjmowa¢ wartosci roZnoimienne w stosunku do
uktadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyler o charakterze systematycznym naleZy podja¢ dziatania
korygujace.
System odniesienia
- Przed przystapieniem do robot na budowie naleZy ustali¢ punkty pomiarowe zgodne z przyjeta osnowa
geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do okreslania usytuowania elementow konstrukcji zgodnie z
normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.
- Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Fundamenty (fawy-stopy)
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentow w planie nie powinno by¢ wieksze niZ:
-+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
-+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno
by¢ wieksze niZ:
-+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,
-+15 mm przy klasie tolerancji N2.
Stupy i Sciany
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupow i Scian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi
pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze nizZ:
-+10 mm przy klasie tolerancji N1,
-+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupow i Scian w
planie w stosunku do stupow i $cian sgsiednich nie powinno by¢ wieksze niZ:
-+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,
-+10 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub dtugosci w metrach) na kaZdym poziomie nie
powinno by¢ wieksze niZ:
-+20mm przy L<30m,
-+0,25 (L+50) przy 30 m < L< 250 m,
-+0,10 (L+500) przy L =500 m.
- Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji o wysokosci h
nie powinny by¢ wieksze niz:
-+h /300 przy klasie tolerancji N1,
-+h /400 przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne wygiecie stupa lub Sciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno by¢ wieksze
niz:
-+10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,
-5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej ntej kondygnacji budynku na
wysokosci Zhi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢ wieksza niZ:
-2 hi/(300*n1/2) przy klasie tolerancji N1,
-2 hi/(400*n1/2) przy klasie tolerancji N2.
Belki i ptyty
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno byé wieksze niZ:
-+10 mm przy klasie tolerancji N1,
-£5 mm przy klasie tolerancji N2.
- Dopuszczalne odchylenie poziomu podpor belki lub ptyty o rozpietoéci L nie powinno byé wieksze niZ:
-+L/300 lub 15 mm przy klasie tolerancji N1,
-+ L/500 lub 10 mm przy klasie tolerancji N2.
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- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych belek nie powinno byé wieksze niZ:

-+15 mm przy klasie tolerancji N1,

-+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze niZ:

-+10 mm przy klasie tolerancji N1,

-#5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niZ:

-+15 mm przy klasie tolerancji N1,

-+10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropow sasiednich kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz:
-+15 mm przy klasie tolerancji N1,

-+10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie poziomu Hi stropu na najwyZszej kondygnacji w stosunku do poziomu podstawy nie
powinno by¢ wieksze niZ:

-£20 mm przy Hi <20 m,

-+0,5 (Hi+20) przy 20 m < Hi< 100 m,

-+0,2 (Hi+200) przy Hi > 100 m.

Przekroje

- Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze nizZ:
-10,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

-30,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gornym i dolnym oraz odchylenie
pfaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze nizZ:

-10,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

-30,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

—10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potagczen pretow nie powinno by¢ wieksze nizZ:

—10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

Powierzchnie i krawedzie

- Dopuszczalne odchylenia od ptfaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wieksze nizZ:

-7 mm przy klasie tolerancji N1,

- 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 mnie powinny by¢ wieksze niZ:
- 15 mm przy klasie tolerancji N1,

- 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od pfaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niZ:

- 5 mm przy klasie tolerancji N1,

-2 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od pfaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢
wieksze nizZ:

- 6 mm przy klasie tolerancji N1,

-4 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego

sko$no$é (odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niZ:

- L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

- L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:
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-4 mm przy klasie tolerancji N1,

-2 mm przy klasie tolerancji N2.

Otwory i wktadki

- Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworow i wkfadek nie powinno by¢

wieksze nizZ:

-+10 mm przy klasie tolerancji N1,

-#5 mm przy klasie tolerancji N2.

Zbrojenie

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe naleZy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

- proba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

- proba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania naleZy pobraé¢ minimum 3 probki z kaZdego kregu lub wigzki. Probki nalezy pobraé z roZnych miejsc
kregu. Jako$¢ pretow naleZy ocenié¢ pozytywnie, jeZeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniZe;j.
Usytuowanie pretow:

- otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci
otuliny,

- rozstaw pretow w swietle: 10 mm,

- odstep od czota elementu lub konstrukcji: @}110 mm,

- dtugosc¢ preta miedzy odgieciami: B}10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: B}5 mm.

Poprzeczki pod kable naleZy wykona¢ z doktadnoécig: 1 mm (wzajemne odlegtosc mierzone w przekroju
poprzecznym). NiezaleZnie od tolerancji podanych powyZej obowigzuja nastepujgce wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia glownego nie powinno przekraczaé 3%,
- liczba uszkodzonych skrzyZowan na jednym precie nie moZe przekraczaé 25% ogolnej ich liczby na tym precie,
- roZnica w rozstawie miedzy pretami gtownymi nie powinna przekraczaé +0,5 cm,

- roZnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczaé +2 cm.

6.2.2. Roboty dla konstrukcji stalowych

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji naleZy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWiOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i niniejszych STWiIORB. W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu
podlega:

1) wymiary i ksztatt dostarczonego materiatu

2) wiasciwosci wytrzymatosciowe dostarczonego materiatu

3) wymiary i ksztatt elementow przeznaczonych do scalenia w element montaZowy, prawidtowo$¢ rozmieszczenia i
wielkosci otworow pod $ruby montaZowe

4) jakosc¢ i sposob przygotowania brzegow elementow do spawania

5) jako$¢ potaczen spawanych w zaleZnosci od kategorii potaczenia i klasy konstrukcji spawanej

6) wymiary wykonanych elementow montaZowych

7) ksztatt wykonanych elementow montaZowych

8) jakos¢ wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowe] przed korozjg a w szczegolnosci sprawdzenie jakosci
czyszczenia mechanicznego i grubosci powtok malarskich

W trakcie montaZu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

1) osadzenie Srub kotwigcych w elementach podporowych

2) rozmieszczenie elementow montaZowych i ich wzajemne potoZenie w pionie i w poziome

3) potaczenia montaZowe w zakresie iloci, $rednicy i klasy wytrzymatosciowej tgcznikow $rubowych, a w
szczegolnosci dokrecenie srub i nakretek.

Bezposrednio przed i podczas naktadania wyroby lakierowe powinny by¢ sprawdzane pod wzgledem:

1) zgodnosci etykiety opakowania z opisem produktu w dokumentacji
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2) braku koZuszenia

3) braku nieodwracalnego osadzania sie pigmentow

4) braku trwatego nie dajacego sie wymiesza¢ osadu

5) moZliwo$¢ ich zastosowania w danych warunkach wykonywania robot antykorozyjnych

6) terminow przydatnosci do uZytku podanych na opakowaniach

Badania w czasie robot :

1) kontroli procesu oczyszczenia powierzchni

2) oceny przygotowania powierzchni do naktadania powtok

3) kontroli warunkow wykonywania powtok

4) kontroli procesu nakfadania powtok

Kontrola oczyszczenia powierzchni:

1) zapozna¢ sie ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu wyjsciowego podtoZa i
zanieczyszczen zgodnie z PN-ISO 8501-1:1996

2) kontrolowac¢ parametry stosowanej metody oczyszczenia i prace urzgdzen

3) ewentualnie uzupetnic¢ proces o metode odttuszczania zattuszczen powstatych podczas przygotowania
powierzchni

4) dokona¢ odbioru powierzchni do malowania

6.2.3. Roboty murowe

Ocene prawidtowosci wigzania muru w szczegolnosci w stykach i naroZnikach na zgodno$¢ z ustaleniami naleZy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia zaprawa naleZy przeprowadzié¢ na podstawie ogledzin i pomiaru
taéma z podziatka milimetrowa. W przypadku murow zewnetrznych spoinowanych, sprawdzenie naleZy
przeprowadzi¢ na losowo wybranej $cianie za pomoca taémy stalowej. Do oceny naleZy przyjmowa¢ érednia
grubo$é spoiny ustalong przy zatoZeniu $rednich wymiarow cegty na odcinku $ciany o dtugosci co najmniej 1,0 m.
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi naleZy przeprowadzi¢ przez
przykfadanie faty kontrolnej o dtugosci 2,0 m w kierunkach prostopadtych na skrzyZowana murow oraz na
powierzchni muru, a nastepnie pomiar przeswitu miedzy tatg i powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig do
1 mm. Sprawdzenie planowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci jednej kondygnacji naleZy
przeprowadzad za pomocg pionu murarskiego i przymiaru z podziatkg milimetrowg. Sprawdzenie pionowosci
powierzchni i krawedzi muru na wysokosci budynku oraz usytuowania $cian poszczegolnych kondygnacji naleZy
przeprowadzad za pomocg pomiarow geodezyjnych.

Sprawdzenie poziomowosci warstw muru naleZy przeprowadzi¢ z pomocg poziomnicy murarskiej oraz faty
kontrolnej, a w przypadku budynkow o dtugoéci powyZej 20 m — za pomoca niwelatora.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania $cianek dziatowych, nadproZy, gzymsow, przewodow, przerw dylatacyjnych
oraz osadzania oscieZnic naleZy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin. Sprawdzenie jakosci materialow nalezy
wykonaé juZ bezpoérednio po ich dostarczeniu na budowe. Sprawdzenie takie polegajace na odbiorze materiatow
powinno obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami STWiIORB, odpowiednich
norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentow odniesienia. Jako$¢ materiatow
musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktorymi sg:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).
Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczenstwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac sie
inne informacje, w tym instrukcja okreélajgca zakres stosowania i sposob stosowania. Szczegolng uwage naleZy
zwrocié na termin przydatnosci. Sprawdzi¢ naleZy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

Sprawdzenie jakosci wykonania elementow murowych obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania
robot murowych i zachowanie projektowanych wymiarow, pionu i poziomu oraz wytrzymatosci uZytej zaprawy.
Najwieksze dopuszczalne odchytki wykonanych murow nie moga przekracza¢ wartosci okreélonych w poniZszej
tabeli.
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Tabela 4. Dopuszczalne odchytki wykonanych murow

Dopuszczalne

Lp. Rodzz] cdchytek odchytki
[mm]
1 Zwichrowania 1 skrzywienia murdw:
- na dhugosci 1 m. (&
- na cate] powierzchni Sciany pomisszozenia 20
2 Odchylenia od pionu powierzchni 1 krawedzi:
- na wysokosci 1 m. &
- na wysokoscl 1 kondygnaci 10
- na calej wysokosci sciany 30
3 Cdchylenia od kierunku poziomego gdme] powierzchni kazdej
warstwy muru:
- na dlugosci 1 m. 2
- na calej dhugosc muru 30
4 Odchylenia od kierunku poziomego gérne] powierzchni ostatnis)
warstwy muru pod stropem:
- na dhugosci 1 m. 2
- na cate] dlugosci Sciany 20
5 Odchylenia przecinajacych sie powierzchni murue od  katu
rzewidzianego w projekcie:
- na dtugosci 1 m. 6
- na calej] dlugosc Sciany -
& Cdchylenia wymiardw otwordw w swistle osciezy  dla otwordw o
wymiarach do 100 cm:
- szerokosd +6, -3
- Wysokosc +15, -10
7 Cdchylenia wymiardw otwordw w sSwistle odciezy  dla otwordw
wymiarach powyze) 100 cm:
- szerokosc +10, -5
- Wysokosc +15, -10
2 Odchytki wymiardw {szerokosci) spoin w scianach murowanych z
cegiet | pustakow:
- dla spoin normowych poziomych szer. 12 mm +5, -2
- dla spoin normowych poziomych szer. 10 mm +5,-5

Kontroli jakosci dokonaé przez pomiary, sprawdzenia i ogledziny. Marke zaprawy nalezy ustali¢ laboratoryjnie, przez
poddanie badaniom 3 probek wykonanych w trakcie murowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu
murowanych $cian. Kontroli jakosci podlega¢ powinno rownieZ wypetnienie spoin w wymogow niniejszego
STWIORB.

6.2.4. Roboty ciesielskie i posadzki drewniane

Sprawdzeniu podlega jako$¢ zastosowanego drewna do robot ciesielskich, jego zabezpieczenie przed korozjg
biologiczna i ogniem oraz wilgotno$é. Sprawdzeniu podlegajg rownieZ pozostate elementy wymagane STWiORB jak
np. deklaracje zgodnosci producenta, atesty ITB itp.

Kontroli jakosci wykonania podlega rozstaw i odchytki wymiarowe poszczegéinych elementow wiezby dachowej w
odniesieniu do wymiarow z dokumentacji projektowe;.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:

- w rozstawie belek lub krokwi:

- do 2 cm w osiach rozstawu belek,

- do 1 cm w osiach rozstawu krokwi,

- w dtugosci elementu do 20 mm

- w odlegtosci miedzy weztamido 5 mm

- w wysokosci do 10 mm.

6.2.5. Dopuszczalne wady tarcicy

a) pfaszczyzn 30 mm —dla grubosci do 38 mm, 10 mm —dla grubosci do 75 mm
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b) bokow 10 mm — dla szerokosci do 75 mm, 5 mm —dla szerokosci > 250 mm, wichrowatos$¢ 6% szerokosci,
krzywizna poprzeczna 4% szerokosci, rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci
elementu. Nierownos¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia
w granicach odchytek. Nie prostopadtosé niedopuszczalna.
6.2.6. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
—w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
—w szerokosci: do 43 mm lub do —1mm
—w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wieksze:
. dla tat o grubosci do 50 mm:
—w grubosci: +1 mm i—1 mm dla 20% ilosci
—w szerokosci: +2 mm i—1 mm dla 20% ilosci
. dla fat o grubosci powyZej 50 mm:
—w szerokosci: +2 mm i—1 mm dla 20% ilosci
—w grubosci: +2 mm i—1 mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niZ +3 mm i—2
mm.
e) odchytki wymiarowe belek na gruboséci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niZ +3 mm i—2 mm.
6.2.7. Roboty dekarskie
Kontrola jakosci materiatow
Wymagana jakos$¢ materiatow dekarskich powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.
Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie naleZy stosowa¢ rownieZ materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym). Wyniki odbiorow materiafow i wyrobow powinny byé kaZdorazowo wpisane do dziennika
budowy. Kontroli jakosci wykonania podlega
- Jako$¢ zastosowanych materiatow, oraz wykonanych robot zgodnie z dokumentacja projektowg oraz
STWIORB,
- Prawidtowo$¢ utoZenia elementow /blachy pokrycia dachowego, obrobek blacharskich/, w tym zwrocenie
uwagi na ewentualne niedopuszczalne miejsca, w ktorych mogltyby sie tworzy¢ przecieki lub zastoiska
wody opadowej.
- Prawidfowosci pofgczen arkuszy blachy,
- Odchytek potaci blach stalowych, ktore nie powinny przekracza¢ 5mm/1mb
- Sprawdzenie czy nie powstaty pecherze pod izolacjg,
- Sprawdzenie wizualne stanu izolagji, (brak widocznych uszkodzen powtok izolacyjnych),
- Sprawdzenie szczelnosci obrobek blacharskich i pokrycia.
7. OBMIAR ROBOT
7.1.0golne zasady obmiaru Robot
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w WO 00.00 ,,Postanowienia podstawowe” pkt. 7. Obmiar
robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Zamowienia.
7.2. Szczegotowe zasady obmiaru Robot
llo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuZby geodezyjne pomiarow z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszych WS i ujmuje w
ksiedze obmiaru. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera) i muszg posiadaé waZne certyfikaty legalizacji.
7.3. Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowg dla robot objetych specyfikacja jest:
- mb —dla: balustrad, krokwi dachowych,
- m2 - dla: stropow, $cian dziatowych, pokrycia dachu, obrobek blacharskich i tapaczy $niegu, tat dachowych,
podtog, podtogi hali sportowej, ciggow komunikacyjnych o nawierzchni betonowej, podest poddasza,
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- m3 —dla: cian konstrukcyjnych, $cian fundamentowych, fundamentow, konstrukcji Zelbetowych, wiericow
Zelbetowych, nadproZy, schodow terenowych,
-t lub kg — dla: konstrukcji stalowych innych niZ balustrady (t;j. dla oston grzejnikow, wycieraczek wejéciowych
zewnetrznych, podciggow i belek stalowych, stalowych stupow wsporczych wiezby dachowej).
8. ODBIOR (PRZEJECIE) ROBOT
8.1.Warunkiogolne
Ogolne zasady odbioru robot iich przejecia podano w WO 00.00 ,Postanowienia podstawowe".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego (InZynierowi) do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot. Odbior jest
potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Zamowienia oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).
8.1. Warunki szczegotowe
Roboty zwigzane z wykonaniem zbrojenia naleZa do robot ulegajgcych zakryciu. Zasady ich przejecia s okreslone w
WO 00.00 ,,Postanowienia podstawowe”.
9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w WO 00.00 ,,Postanowienia podstawowe” pkt. 9.
Ptatno$é za jednostke obmiarowa roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych WS naleZy przyjmowa¢é
zgodnie z postanowieniami Zamowienia, obmiarem robot, oceng jakoéci uZytych materiatow i jakosci wykonania
robot, na podstawie wynikow pomiarow i badan oraz zgodnie z wymogami Prawa Polskiego.
9.2. Cena wykonania robot
Cena wykonania robot budowlano-konstrukcyjnych obejmuje m.in.:
1) Roboty w zakresie wykonania elementow betonowych i Zelbetowych:
- prace przygotowawcze,
- prace geotechniczne,
- badania laboratoryjne materiatow, wraz z opracowaniem dokumentacji,
- zakup i dostarczenie materiatow,
- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
- przygotowanie podtoZa,
- wykonanie zbrojenia,
- montaZ i demontaZ szalunkow, deskowan i rusztowan wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierZawa,
impregnacja, itp.),
- osadzenie w konstrukcji elementow (np. przejs¢ szczelnych, wypetnien dylatacyjnych),
- prace zasadnicze — betonowanie,
- pielegnacje betonu,
- wymagane powtoki izolacyjne wg WS 04.02 ,,Roboty izolacyjne”,
- wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,
- wykonanie okreslonych w postanowieniach Zamowienia badan, pomiarow i sprawdzen robot,
- uporzadkowanie placu budowy po robotach.
2) Roboty w zakresie wykonania konstrukcji stalowych, prac dekarskich i obrobek blacharskich:
- prace przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiatow, dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
- wykonanie konstrukgji stalowej w wytworni, materiatow dekarskich i dostawa na budowe,
- przygotowanie podtoZa pod roboty,
- prace montaZowe konstrukcji,
- prace zwigzane z wymaganym zabezpieczeniem antykorozyjnym, wymagane powtoki izolacyjne wg ST
04.02 ,Roboty izolacyjne”,
- badania laboratoryjne materiatow z opracowaniem dokumentacji tych badan,
- prace wykonczeniowe: malowanie, zabezpieczenie antykorozyjne, - wywoz z terenu budowy materiatow
zbednych,
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- wykonanie okreslonych w postanowieniach Zamowienia badan, pomiarow i sprawdzen robot,
- uporzadkowanie placu budowy po robotach.
3) Roboty w zakresie wykonania robot murowych:
- prace przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiatow,
- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
- przygotowanie podtoZa,
- montaZ i demontaZ deskowar i rusztowan wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierZawa, impregnacja, itp.),
- osadzenie w konstrukcji elementow (np. kotw, mocowan),
- prace zasadnicze — wykonywanie muru, roboty murarskie,
- pielegnacje elementow murowych,
- wymagane powtoki izolacyjne wg ST 04.02 ,,Roboty izolacyjne”,
- wykonczenie powierzchni murowych,
- wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,
- wykonanie okreslonych w postanowieniach Zamowienia badan, pomiarow i sprawdzen robot,
- uporzadkowanie placu budowy po robotach.
4) Roboty w zakresie wykonania robot ciesielskich (konstrukcji drewnianych) i podtog drewnianych:
- prace przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiatow, dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
- wykonanie elementow konstrukcji drewnianej i dostawa na budowe,
- przygotowanie podtoZa pod roboty,
- prace montaZowe konstrukcji, podtog
- prace zwigzane z wymaganym zabezpieczeniem antykorozyjnym, malowaniem,
- badania laboratoryjne materiatow z opracowaniem dokumentacji tych badan,
- wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,
- wykonanie okreslonych w postanowieniach Zamowienia badan, pomiarow i sprawdzen robot,
- uporzadkowanie placu budowy po robotach.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1) WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB
2) PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
3) PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
4) PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
5) PN-ISO 6935 Stal do zbrojenia betonu
6) PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
7) PN-EN 12350-1...4 Badania mieszanki betonowej
8) PN-EN 12390-1...4 Badania betonu
9) EN 13791 Ocena wytrzymatosci betonu w konstrukcjach
10) PN-EN 12504-1...2 Badania betonu w konstrukcjach
11) ENV 13670-1:2000 Wykonywanie konstrukcji betonowych
12) PN-EN 196-1...6 Metody badania cementu.
13) PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow powszechnego
uZytku
14) PN-EN 197-2 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.
15) PN-B-19707 Cement. Cement specjalny. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci.
16) PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
17) PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
18) PN-EN 450 Popiot lotny do betonu
19) PN-EN 13263 Pyt krzemionkowy do betonu
20) PN-EN 934-2,3,4i 6 Domieszki do betonu
21) PN-EN 12620 Kruszywa do betonu
22) PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu
23) PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
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24) PN-ISO 8501-1 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Klasyfikacja i
okreslenie sSrodowisk.

25) PN-80/B/01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Klasyfikacja
i okreslenie srodowisk.

26) PN-86/B/01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.
Podstawowe zasady projektowania.

27) PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.
Zabezpieczenia powierzchniowe. Nazwy i okreslenia.

28) PN-61/B — 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

30) PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady ochrony .

31) PN-85/B-01810 Wtasnosci ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania elektrochemiczne.
32) PN-91/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Ochrona
materiatowo — strukturalna. Wymagania ogolne.

33) PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.
Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady odbioru.

34) PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Metoda
badania przyczepnosci powtok ochronnych

35) PN-82/B-02000 ObcigZenia budowli.

36) PN-82/B-02001 ObcigZenia state.

37) PN-82/B-02003 Podstawowe obcigZenia technologiczne i montaZowe.

38) PN-82/B-02004 ObcigZenia pojazdami.

39) PN-82/B-02010 ObcigZenie $niegiem.

40) PN-77/B-02011 ObcigZenie wiatrem.

41) PN-86/B-02014 ObcigZenie gruntem.

42) PN-86/B-02015 ObcigZenie temperatura.

43) PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow.

44) PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

45) PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoZa budowli.

46) PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

47) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

48) PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i spreZone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

49) PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogolnego zastosowania.

50) PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja.

51) PN-EN 10021:1997 Ogolne techniczne warunki dostaw stali i wyrobow stalowych

52) PN-EN 10027 Systemy oznaczania stali.

53) PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia

54) PN-EN-10088 Stal odporna na korozje.

55) PN-74/M-69016 Spawanie w ostonie CO.

56) PN-65/M-69017 Spawanie w ostonie argonu.

57) PN-65/M-69013 Spawanie gazowe.

58) PN-85/M-69775 Kontrola spawow.

59) PN-87/M-69008 Klasa konstrukcji stalowych.

60) PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

61) PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

62) PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie.

63) PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

64) PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie

65) PN-80/B-03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia i projektowanie.

66) PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

67) PN-68/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje ceglano-Zelbetowe wykonane na budowie. Wymagania i badania
przy odbiorze.
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68) PN-69/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z autoklawizowanych betonow
komorkowych. Wymagania i badania.

69) PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych

70) PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uZytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci.

71) PN-64/H-74086 Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych.

72) PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali i Zeliwa do malowania

73) PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. malowanie konstrukcji stalowych . wytyczne ogolne.

74) PN-84/H-97080.05 Ochrona czasowa . Oczyszczanie. Normy pomocnicze:

75) BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonow. Wymagania techniczne.

76) BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowe;j.

77) BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne Instrukcje ITB.

78) PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementow murowych.

79) 131/72 Instrukcja stosowania powtok poliestrowych do ochrony betonu przed korozj3.

80) 132/72 Instrukcja stosowania powtok epoksydowych do ochrony betonu przed korozja.

81) 240/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych i Zelbetowych.

82) 305/91 Zabezpieczanie przed korozjg stalowych konstrukcji budowlanych.

83) 306/91 Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow mineralnych.

84) Instrukcja nr 364/2000 Wymagania techniczne dla obiektow budowlanych wznoszonych na terenach gorniczych
- Warszawa 2000r. oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo.
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WS-04.02
ROBOTY IZOLACYJNE
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot opracowania WS

Przedmiotem niniejszego opracowania (WS) s3 wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru robot w
zakresie robot pomiarowych i prac geodezyjnych dla budowy budynku garazowo — warsztatowego. Obiekt bedacy
przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Debicy na dz. nr ewid. 508/40 przy ulicy Kosynieréw Ractawickich
35.

Wymagania Szczegotowe (WS) sg Uzupetnieniem Wymagar Ogolnych (WO). JeZeli w WS nie podano sposobu
wykonania jakiejkolwiek roboty sktadowej, naleZy wykonac¢ ja zgodnie z odpowiednimi przepisami branZowymi
wymienionymi w pkt. ,Przepisy Zwigzane”.

Kod CPV wg stownika zamowien:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

1.2.Zakres stosowania WS

WS jako cze$¢ STWIORB, naleZy odczytywac i rozumieé w odniesieniu do zamowienia wykonania robot (wszystkie
branZe) opisanych w STWIORB i dokumentacji projektowe;j.

Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedace czescig STWIORB naleZy traktowaé w odniesieniu do wykonania
robot ziemnych wymienionych w dokumentacji projektowej,

WO i WS.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Zakres prac realizowanych w ramach robot izolacyjnych obejmuje:

1.3.1. Roboty przygotowawcze:

1) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego,

2) Oczyszczenie elementow przewidzianych do wykonania izolacji.

1.3.2. Roboty zasadnicze:

1) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych warstwowych,

2) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych powtokowych,

3) Wykonanie izolacji przeciwwiatrowych,

4) Wykonanie izolacji termicznych ze styropianu i wetny mineralnej,

5) Wykonanie izolacji termicznych rurociggow,

6) Wykonanie uszczelnienia dylatacji,

7) Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementow stalowych, rurociggow.

1.3.3. Roboty koricowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robot:

1) Przeprowadzenie niezbednych pomiarow, badan laboratoryjnych i odbiorow.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami,

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami

zamowienia oraz definicjami podanymiw WO 00.00 ,,Postanowienia podstawowe” i

ponadto:

1) Pozioma izolacja przeciwwilgociowa - Izolacja wykonana zwykle z warstwy lub pasma materiatu, umieszczona
wewnatrz Sciany, Sciany kominowej lub podobnej konstrukcji, w celu zabezpieczenia przed przenikaniem wilgoci,
2) Izolacja przeciwwilgociowa — warstwa lub arkusz materiatu wewnatrz stropu, na scianie fundamentowej albo
podobnej konstrukcji lub usytuowana pionowo w $cianie, majgca na celu zabezpieczenie przed przenikaniem
wilgoci,

3) Uszczelnienie — uformowany materiat stosowany w pofgczeniach w celu zabezpieczenia przed przenikaniem
kurzu, wilgoci, wiatru, itp.,

4) Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajacy lub zmniejszajacy przeptyw ciepta, dzwieku, elektrycznosci, gazow,
zabezpieczajgcy przed czynnikami i procesami korozyjnymi (niszczacymi mikrostrukture materiatu)

5) Zabezpieczenie antykorozyjne, izolacja antykorozyjna — powfoka materiatowa na elemencie chronionym odporna
na oddziatywanie czynnikow zewnetrznych, zabezpieczajgca dany element przed procesami lub czynnikami
niszczacymi,

6) Izolacja termiczna - warstwa lub arkusz materiatu na stropie, na scianie lub w jej wnetrzu albo na rurociggach,
majgca na celu zabezpieczenie przed przenikaniem (stratami) ciepta,
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7) Izolacja przeciwwiatrowa - warstwa lub arkusz materiatu na stropie lub wiezbie dachowej skosnej, majaca na celu
zabezpieczenie przed wywiewaniem ciepfa z wnetrza izolacji cieplnej, wypuszcza pare wodng na zewnatrz dachu,
zabezpiecza materiat termoizolacyjny przed zamoknieciem podczas montaZu i w razie nieszczelnosci poszycia
dachu,

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w WO 00.00 ,,Postanowienia podstawowe”.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera). W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegdtowe informacje dotyczgce zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie Swiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia InZynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych
na plac budowy oraz za ich wtaéciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatoZeniami PZJ.

2.1.Materiaty do izolacji

Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:

- Ptyty styropianowe fasadowe samogasngce o grubosci 12 cm i wym. 100 cm x 50 cm. Parametry:
- klasa reakcji na ogien — E

- napreZenie $ciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym - CS(10)70 > 70 kPa

- wspotczynnik przewodzenia cieptfa - AD < 0,040 W/mk

- deklarowany opor cieplny - RD - 0.20 m2 K/W + 3,75 m2 K/W

- dtugos¢ - klasa tolerancji L2 (+ 0.2 mm)

- szerokosc¢ - klasa tolerancji W2 (+ 0.2 mm)

- grubosc - klasa tolerancji T2 (+ 1 mm)

- pfaskosc - klasa tolerancji P4 (+ 5 mm na 1000 mm)

- prostokatnos¢ - klasa tolerancji S2 (+ 2 mm na 1000mm)

- stabilno$¢ wymiarowa w warunkach laboratoryjnych — DS (N)2 + 0,2%

- stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci —DS. (70,-)2 - 2%

- wytrzymatosc¢ na rozcigganie do powierzchni czotowych - TR100 > 100 kPa

- wytrzymatosc¢ na zginanie — BS 115 > 115 kPa

- wymiary standardowe: 100 cm x50 cm, grubosé 12 cm

- nietoksyczne i chemicznie obojetne, i nie zawierajg chloro fluoropochodnych weglowodorow (CFC),
hydrochlorofluoropochodnych weglowodorow (HCFC) lub formaldehydu

- dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:

- dla ptyt o grubosci poniZej 30mm -o gtebokoéci do 4 mm

- dla ptyt o grubosci powyZej 30mm -o gtebokosci do 5 mm

- f3czna powierzchnia wad nie moZe przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady 10 cm2.

- Ptyty styropianowe do dachu i podtog samogasnace o grubosci 1 cm, 5 cm, 10 cm i wym. 100 cm x 50 cm.
Parametry:

- klasa reakcji na ogien — E

- napreZenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym - C5(10)100 > 100 kPa

- wspotczynnik przewodzenia ciepfa - AD < 0,038 W/mk

- deklarowany opor cieplny - RD — 0,20 m2 K/W + 3,90 m2 K/W

- dtugos¢ - klasa tolerancji L1

- szerokosc¢ - klasa tolerancji W1

- grubos¢ - klasa tolerancji T1

- pfaskosc - klasa tolerancji P3

- prostokatnosé - klasa tolerancji S1

- stabilno$¢ wymiarowa w warunkach laboratoryjnych — DS (N)5 + 0,5%

- stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci —DS. (70,-)2 - 2%
- wytrzymatosc¢ na zginanie — BS 150 > 150 kPa

- odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigZenia $ciskajgcego i temperatury - DLT(1)5 < 5%
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- wymiary standardowe: 100 cm x50 cm, grubos¢-1cmi5 cm

- nietoksyczne i chemicznie obojetne, i nie zawieraja chlorofluoropochodnych weglowodorow (CFC),
hydrochlorofluoropochodnych weglowodorow (HCFC) lub formaldehydu

- dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:

- dla ptyt o grubosci poniZej 30mm -o gtebokoécido 4 mm

- dla ptyt o grubosci powyZej 30mm -o gtebokosci do 5 mm

- f3czna powierzchnia wad nie moZe przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwiekszej dopuszczalnej wady 10 cm2.

- Wetna mineralna o parametrach:

- Ptyta z wetny mineralnej stosowana do izolacji poddaszy, Scian dziatowych i szczelinowych, konstrukgji
szkieletowych, sufitow podwieszanych

- Ptyta o wymiarach 1000x500 mm, gr.3cmi2 x 10 cm

- Gestos$¢ objetosciowa ptyty - 35 kg/m3

- Wspotczynnik przewodzenia ciepta - A - 0,040 W/mK

- Odpornos¢ termiczna wtokien — 750 °C

- Klasyfikacja ogniowa - A1 wyrob niepalny

- Hydrofobizowane - nie chtongce wilgoci

- tgczniki mechaniczne do mocowania ptyt ocieplenia:

- taczniki wykonane z tworzywa sztucznego, proste lub z poszerzong strefg rozporowg o dtugosci 18 cm, O 8 lub 10
mm (zaleca sie stosowanie Srednicy 10 mm) oraz $rednicy talerzyka 60 mm.

- Trzpien stalowy a w gtowce tacznika zatyczka termoizolacyjna

- Powierzchnia chropowata z otworami, zapewniajgca przyczepnosé zaprawy klejacej

- Przewidywane zuZycie kotkow na 1 m2 éciany to 4 sztuk.

- Siatka zbrojeniowa do izolacji termicznej:

- Tkanina z wtokna szklanego impregnowana przeciwalkalicznie uktadana w warstwie ochronnej na izolacji
termicznej

- Gramatura siatki — min. 165 g/m2

- Najmniejsza wielkos¢ oczek 4 x 4.5 mm lub 4 x 5 mm.

- Siatka powinna posiada¢ wytrzymato$é na zrywanie pasa o szerokoéci 5 cm sitg nie mniejsza niZ 1250 N.

- Zaprawa do przyklejania ptyt styropianowych — sucha zaprawa mineralna na bazie cementu do klejenia i
egalizowania:

- odpornosé na Sciskanie - min. 6,90 N/mm?2

- odporno$é na zginanie - min. 2,80 N/mm?2

- odpornos$é na zrywanie - min. 0,72 N/mm2

- modut dynamiczny - E=6300 N/mm?2

- Zaprawa zbrojgca — ulepszona masa zbrojeniowa na bazie biatego cementu, zbrojona mikrowtoknem:
- odpornosé na Sciskanie - min. 10,0 N/mm?2

- odporno$¢ na zginanie - min. 3,80 N/mm?2

- odpornos$é na zrywanie - min. 0,53 N/mm2

- modut dynamiczny - E=7300 N/mm?2

- Folia przeciwwiatrowa o parametrach:

- maks. sita przy rozciag. paska folii wzdtuzZ: 120N/50mm

- maks. sita przy rozcigg. paska folii w poprzek: 125N/50mm

- odpornosé na dziatanie czynnikow atmosferycznych: max 4 miesigce
- temperatura uZytkowa: od -70 st. C do 100 st. C

- przepuszczalno$¢ pary wodnej: 3000 g/(m2x24h)

- opor dyfuzyjny wzgledny: Sd 0,02 m

- wymiary folii: 10000x1500 lub 50000x1500
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- Folia paroszczelna o parametrach:

- szeroko$¢: min. 1,5 m,

- grubos¢: min. 0,15 mm

- paroizolacyjnos$é: 1g/m2 na 24 h

- zakres temperatur: - 30 do + 80°C

- Folia budowlana czarna:

- Grubos$¢: 0,15 mm (&} 10 %) wg PN-92/C-89090 metoda A

- Szerokos¢ 2,0 m

- Dtugos¢ 33 m

- Wyglad zewnetrzny: powierzchnie rowne, gtadkie, bez pecherzy, kraterkow, uszkodzern mechanicznych o
krawedziach prostych, rownych i bez pofatdowan

- Max. napreZenie przy rozcigganiu: wzdtuZ i w poprzek >10 MPa wg PN-61/C- 89092 v = 100 mm/min szer. probki
15 mm

- WydtuZenie wzgledne przy zerwaniu, [%] — wzdfuZ >300 - w poprzek 2350 wg PN-81/C-89092 v = 100 mm/min
szer. probki 15 mm

- Wytrzymato$é na rozdzieranie, [N/mm] —wzdtuZ > 70 - w poprzek > 70 wg PN- 81/C-89091 metoda A

- Stabilizacja wymiarow w temperaturze 80°C, [%] - wzdtuZ £ + 0,5 - w poprzek £ +0,5

- Gietkos$¢ przy przeginaniu na potobwodzie watka o srednicy 5 mm, w temp. - 25°C - niedopuszczalne pekanie

- Wodochtonnosé, [%] <0,5

- Przesigkliwos¢ przy dziataniem stupa wody o wysokosci 1000 mm w czasie 100 h: niedopuszczalne przesigkanie
- Opor dyfuzyjny, [m2*h*hPA/g] > 360

- Lepik asfaltowy na gorgco:

- Wymagania wg PN-B-24625:1998.

- temperatura mieknienia — 60-80°C

- temperatura zaptonu —200°C

- zawarto$¢ wody — nie wiecej niZ 0,5%

- sptywnos¢ - lepik nie powinien sptywac w temperaturze 50°C w ciggu 5

- godzin warstwy sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod katem - 45°

- zdolno$¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy sklejonych ze sobg i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

- Roztwor asfaltowy do gruntowania:
- Wymagania wg PN-B-24620:1998

- Kit epoksydowy bez rozpuszczalnikowy:
- Wymagania wg normy BN-70/6112-24

- Kit silikonowy:

- Trwaleplastyczny przeznaczony na zewnatrz stosowany bedzie jako uszczelnienie dylatacji oraz uszczelnienie przy
obrobkach blacharskich itp.

- Kit musi by¢ odporny na dziatanie warunkow atmosferycznych oraz posiada¢ wysoka plastycznosé¢

- NaleZy stosowac kit w kolorze tynku — dopuszcza sie zastosowanie kitu bezbarwnego .

- Papa asfaltowa izolacyjna o parametrach:

- Do wykonania izolacji naleZy stosowaé pape 1/400 na tekturze o gramaturze 400g/m?2.

- wymagania wg PN-89/B-27617

- wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach.

- powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza sie piaskowanie powierzchni papy. Przy
rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza sie naderwania
na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuZsze niZ 30 mm, nie wiecej niZ w 3 miejscachnalm
diugosci.
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- papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.
- wymiary papy w rolce: df. 20m +- 0.20m 40m +- 0.40m 60m +-0.60m szer. 90, 95, 100, 105, 110 cm

- Papa termozgrzewalna powinna spetnia¢ wymagania:

- Papa termozgrzewalna podktadowa: papa asfaltowa zgrzewalna, podkfadowa, modyfikowana SBS, na osnowie z
wtokniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m?2. Jej spodnia strona powinna by¢ zabezpieczona folig z tworzywa
sztucznego. Grubo$¢ papy 3,4 mm +5%. Papa mocowana do podtoZa metodg zgrzewania.

- Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia: papa asfaltowa zgrzewalna, wierzchniego krycia, modyfikowana SBS,
na osnowie z wtokniny poliestrowej o gramaturze 200 g/m2. Spodnia strona papy pokryta powinna by¢ folig z
tworzywa sztucznego. Grubosc papy 4,4 +0,2 mm. Pape mocuje sie do podfoza metodg zgrzewania.

- Abizol P wg normy: PN-B-24006:1997:

- postac: poftciekty lepik asfaltowy, bez wypetniaczy, do stosowania na zimno

- stanowi samodzielng zewnetrzng powtoke izolacyjng typu sredniego fundamentow, podziemnych czesci budowli
czy stropow betonowych. Uzywany do powtok hydroizolacyjnych na podktadzie z papy, wierzchnich wtasciwych
izolacji przeciwwodne podziemnych czesci budowli oraz zbiornikow

- po wyschnieciu tworzy zwigzang z podtoZem, elastyczng powioke

- temperatura powietrza i podfoZa podczas stosowania: od +50C do +350C

- pytosuchosé: po 6 godzinach

- czas schniecia: 12 godzin

- zuZycie: 0,5 - 0,7 kg / m2 na jedna warstwe

- iloé¢ warstw: 2-3 w zaleZnosci od zastosowania

- Abizol R wg normy PN-B-24006R:1997:

- postac: potciekta masa

- przeznaczony jest do gruntowania podtoZy betonowych pod wszelkiego rodzaju wierzchnie warstwy
hydroizolacyjne na tawach, fundamentach, podziemnych czesciach budowli oraz pod roZnego rodzaju papy
termozgrzewalne. MoZe by¢ teZ stosowany do wykonywania bezspoinowych powfok hydroizolacyjnych
bezpapowych i na podktadzie z papy.

- stosowania na podtoZa betonowe, cementowe (tynki tradycyjne) oraz na papy asfaltowe z wytugowanym
cze$ciowo asfaltem i/lub resztkami posypki wnika w pory podtoZa

- mozna stosowac na lekko wilgotnych podtozach

- moze by¢ stosowany samodzielnie jako izolacja przeciwwilgociowa

- temperatura powietrza i podfoZa podczas stosowania: od +50C do +350C

- pytosuchosé: po 6 godzinach

- czas schniecia: 12 godzin

- zuZycie: 0,5 - 0,7 kg / m2 na jedna warstwe

- iloé¢ warstw: 2-3 w zaleZnosci od zastosowania

- 1zolacja rurociggow z pianki polietylenowej o parametrach:

- przeznaczenie: izolowanie ciepto i zimnochronne rurociggow i urzgdzen instalacyjnych transportujgcych nosnik
energii od -80°C do 95°C (technika grzewcza i sanitarna)

- struktura zamknieto komorkowa

- postac otuliny o grubosci 13 mm i 20 mm

- dtugos¢ standardowa: 2 m

- odpornosé na ozon : bardzo dobra

- zapach : neutralny

- odpornosé na chemikalia : bardzo dobra

- elastyczno$¢: dobra

- stabilnos¢ termiczna : maks. 2 % w srednicy; maks. 3,5 % w dtugosci

- absorbcja dZzwieku : zgodnie z normg, ok.60 % dla 300-2500 MHz

- wydzielanie dymu : stabe ( przeprowadzony test zgodnie z normg DIN 4102 B 1)
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- emisja spalin: przy catkowitym spaleniu 99 % CO2 i H20

- toksycznos$¢ w ogniu: nie ma

- kategoria poZarowa : wg ASTM D 635 materiat posiada wtasnosci samogasngce, wg PN-B-02873 materiat nie
rozprzestrzeniajgcy ognia, wg DIN 4102 kategoria B1

- Zabezpieczenie izolacji rurociggow: blacha aluminiowa gr. 0,5mm lub otulina z tworzyw odpornych na
temperatury i promieniowanie UV.

- Keramzyt o parametrach cieZar 480-600 kg/m3, wytrzymato$¢ 1,7-3,8 MPa, przewodnos¢ cieplna 0,16 W/mK,
frakcja 0-4.

Tabela 1. Wymagania dla powtok ograniczajgcych dostep agresywnych srodowisk

L|:| | Cecha W Srodowisku gazowym W srodowisku cieklym
Przyczepnost do 20,3 -
I 1 | podioza, [MPa] 20.3

Elastycznosc-najwis«sza

| srednica sworznia . przy | =10 | 20,5

. przeginaniu na kiérym
_|_powioka nie peka, [cm]

| Opor dyfuzyjny wobec

+ pary wodnej - [m]

| réwnowaine] warstwy

. powietrza:

! - srodowisko gazowe =L

. zewngtrzne :

! - srodowisko gazowe I zB

| wewnetrzne |
Opdr dyfuzyjny
wzgledem CO, - [m] z 30
rownowainej warstwy
powietrza
Przesigkliwosd wody ,
[em32] (tylko dla =1.0
srodowisk gazowych
zewnetrznych)
Odpornost chemiczna na
stale i okresowe
dziatanie
wybranych Srodowisk
agresywnych po 8
tygodnizch badania:
6 -5, =5 -5, =5
Zmisna masy (przy dziataniu (przy dzialaniu
okresowym okresowym
B +8) -8B, +8 )

oez Zmian ez zmian

. zmiana wygladu . .
Twardost - thumianie z0,1
ruchu wahadla
Odporness na Scieranie, 20,3
1 [kafum]

| WytrzymalosE na | | 21,0
rozcigganie, [MPa]
Szczelnost - nateZenie
pradu phynacego przesz
10 prébke = - =300
powioka po 4 tygedniach
badania, [pA]

2.2.Materiaty do zabezpieczen przeciwkorozyjnych
2.2.1. Materiaty malarskie do zabezpieczen przeciwkorozyjnych stali
W robotach malarskich przeciwkorozyjnych moZna stosowac:
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- farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby akrylowe rozpuszczalnikowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81921:2004,

- farby olejne i alkidowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

- emalie olejno-Zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowekopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

- farby chlorokauczukowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81910:2002,

- emalie chlorokauczukowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81608:1998,

- farby poliwinylowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81903:2002,

- emalie poliwinylowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81609:2002 i PN-C-81609:2002/Ap1:2004,

- farby epoksydowe odpowiadajgce wymaganiom norm PN-C-81911:1997, PN-C-81912:1997, PN-C-81916:2001 oraz
PN-C-81917:2001,

- emalie epoksydowe odpowiadajgce wymaganiom norm PN-C-81931:1997 i PNC-81932:1997,

- emalie poliuretanowe odpowiadajgce wymaganiom norm PN-C-81935:2001,

- farby krzemianowo-cynkowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81919:2002 i PN-C-81919:2002/Ap1:2004,
- farby miniowe 60% zgodnie z BN-79/6113-51,

- inne wyroby malarskie gruntujgce i nawierzchniowe, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych.

2.2.2. Materiaty malarskie do zabezpieczen przeciwkorozyjnych drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane
wytgcznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

- Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

- Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i pleénieniem

- Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

2.2.3. Materiaty pomocnicze do wykonywania zabezpieczen przeciwkorozyjnych

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do ekstrakcji, benzyna do lakierow i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- utwardzacze do wyrobow lakierowych,

- érodki do odtuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoZa,

- piasek filtracyjny kwarcowy, Zwirek filtracyjny, $rut tamany Zeliwny i staliwny, $rut ciety z drutu, elektrokorund itp.
Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajgce
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.4.Woda

Przy czyszczeniu zanieczyszczen rozpuszczalnych w wodzie, czyszczeniu strumieniem wody oraz naktadaniu powtok
z farb wodorozcieficzalnych naleZy wykorzystywaé wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004
,Woda zarobowa do betonu.

Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moZe byé stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WO 00.00 ,,Postanowienia podstawowe”.

Wykonawca jest zobowigzany do uZywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakoé¢ i rodowisko wykonywanych robot. Sprzet uZywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami
WO, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora nadzoru Inwestorskiego

(InZyniera). Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (InZynierowi) kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uZytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot izolacyjnych powinien wykazaé sie moZliwoscia korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- podnosnik przyscienny,

- zestawy do zgrzewania papy termozgrzewalnej,

- agregaty kompresorowe z wyposaZeniem do naktadania powtok malarskich i antykorozyjnych,

- drobny sprzet do robot malarskich,

- rusztowania systemowe.
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4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w WO 00.00 ,,Postanowienia podstawowe”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robot i wtasciwoéci przewoZonych towarow. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje InZyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzenn w ramach robot izolacyjnych, Wykonawca robot
stosowac bedzie nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez InZyniera $rodki transportu:

- samochod cieZarowy, skrzyniowy 10 - 15 Mg,

- samochod dostawczy 3-5 Mg.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w WO 00.00 ,,Postanowienia podstawowe”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Zamowienia.

5.2.Wymogi i zalecenia dotyczace zewnetrznej hydroizolacji budynkow

- PodtoZe pod warstwe izolacyjna powinno byé rowne, odttuszczone, oczyszczone, odpylone i stabilne (przy probie
zarysowania np. gwozdziem moze wystepowac tylko powierzchniowa rysa, bez silnego pylenia sie, wykruszania
czy teZ tuszczenia sie podfoZa).

- Rysy i pekniecia naleZy usunaé np. przez zaszpachlowanie.

- Wytrzymato$¢ na $ciskanie podktadow pod izolacje nie powinna by¢ niZsza niZ 9 MPa. Powinny one poza tym by¢
nieodksztatcalne i trwate.

- NaroZa powinny by¢ wyokraglone (minimalny promied 3 cm) lub sfazowane pod katem 450 (przynajmniej 5 cm od
krawedzi).

- PodtoZe cementowe (beton, tynk) izolowane materiatami klejonymi na lepiku naleZy zagruntowa¢ roztworem lub
emulsjg asfaltowa.

- Pod gruntowanie podtoZe powinno by¢ suche (wilgotno$¢ masowa nie powinna przekraczaé 5%).

- Powtoki gruntujace naleZy naktada¢ w dwoch warstwach, drugg dopiero po wyschnieciu pierwszej.

- Temperatura powietrza i podfoZa podczas pracy z materiatami uszczelniajgcymi nie powinna by¢é niZsza niZ +50C.
Pogoda bezdeszczowa. Za warunki optymalne uwaZa sie temperature +200C.

- Rolki papy zaleca sie rozwing¢ kilka godzin przed uktadaniem. Pociecie ich na odpowiednio krotsze kawatki
znacznie utatwia ich pozniejsze uktadanie.

- Poszczegolne warstwy izolacji powinny byé ciggte i szczelne na catej powierzchni oraz przylegaé do podfoZa
catopowierzchniowo.

- Izolacje pionowe uktada¢ warstwami pionowym

- Minimalny zakfad kolejnych odcinkow papy nie moZe by¢ mniejszy niZ 10 cm. Zakfady zawsze smarowac lepikiem.
- Nie naktadac lepiku bezposrednio na mury ceglane czy kamienne.

- Powtoki izolacyjne moga by¢ obcigZone tylko prostopadle do ich powierzchni i musza byé chronione przed
uszkodzeniami mechanicznymi, termicznymi i chemicznymi.

- Na poziomie fawy fundamentowej naleZy wykona¢ poziomg izolacje przeciwwilgociowa. Druga pozioma izolacja
przeciwwilgociowa powinna by¢ wykonana kilkanascie centymetrow pod wiericem stropu nad piwnica. Po
oczyszczeniu wierzchu fawy fundamentowej zagruntowac (posmarowac) roztworem asfaltowym na zimno. Po jego
wyschnieciu wykonac¢ izolacje z dwoch warstw papy asfaltowej klejonej lepikiem na zimno.

- Na styku tawy fundamentowej i éciany naleZy wykonaé wyoblenie (fasete) — o promieniu minimum 4-5 cm. Do
wykonania fasety stosuje sie specjalne szybkowigZace zaprawy. MoZna jg wykonaé takZe ze zwyktej cementowej
zaprawy, z zastosowaniem specjalnych modyfikatorow do poprawiania przyczepnosci lub fasete wykonaé na tzw.
warstwie szczepne;.

- Pionowg izolacje $cian fundamentowych naleZy wywingé na fawy.

- Cokot naraZony jest na dziatanie wody rozbryzgowej, dlatego teZ pionowa izolacje $cian fundamentowych trzeba
wyprowadzi¢ na cokot na wysokos¢ 30- 50 cm i potgczy¢ z poziomg izolacjg pod wiericem stropu.
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- Wysoko$¢ wyprowadzenia izolacji nad poziom gruntu zaleZy od rodzaju opaski wokot budynku. Dla opaski
Zwirowe]j (minimalna szeroko$¢ 50 cm a gruboé¢ 10 cm) izolacja $cian cokotu powinna byé wyprowadzona minimum
30 cm nad poziom gruntu, zas dla opaski betonowej (minimalna szerokos$¢ 80 cm) wysokos¢ ta wynosi 50 cm. Nie
naleZy wykonywa¢ opasek o spadku mniejszym niZ 5% od budynku.

- JeZeli $ciana fundamentowa jest $ciang warstwowa, izolacja pozioma pod wiericem powinna przecina¢ cze$¢
noéna $ciany, termoizolacje oraz licowke. W takiej sytuacji izolacje przeciwwodnga naleZy wykona¢ na czesci nosnej
4ciany (nie na termoizolacji czy licowce). Nie izolujemy teZ licowej czeéci $ciany warstwowej nad powierzchnig
gruntu (cokot).

- Pofgczenie izolacji poziomej taw fundamentowych z pionowa musi byé szczelne. Podobnie starannie naleZy
potaczyc izolacje podposadzkowa w piwnicy z izolacjg pozioma faw fundamentowych. Izolacja pionowa scian
fundamentowych iizolacje poziome: podposadzkowa oraz faw fundamentowych muszg tworzy¢ szczelng wanne,
uniemoZliwiajaca wilgoci czy wodzie dostanie sie pod powtoke.

- NaleZy przewidzie¢ konieczno$¢ zabezpieczenia izolacji $cian i taw przed uszkodzeniem mechanicznym w trakcie
zasypywania wykopow i/lub dalszych robot budowlanych. Do tego typu zabezpieczen doskonale nadajg sie odporne
na dziafanie wilgoci materiaty typu hydrobofizowana wetna mineralna, styrodur, maty lub np. folie drenaZowe.
Uwaga: folie z wyttoczkami nie mogg by¢ stosowane przy niektorych materiatach izolacyjnych.

5.2.1. Izolacje powiokowe zewnetrzne powierzchni betonowych na bazie lepikow bitumicznych

Przed wykonaniem izolacji podfoZe staranie oczysci¢ z kurzu, resztek zaprawy. Nierownosci wypetni¢ materiatem z
ktorego wykonano podfoZe. Przygotowac $rodek do wykonania izolacji. Materiat izolacyjny nanosié szczotka na
powierzchnie przeznaczong do izolacji. Wykonana izolacja powinna by¢ gtadka i rowna, powinna pokrywa¢ w
catoéci izolowane podtoZe.

Izolacje wykonywane z papy wymagaja rownieZ naniesienia szczotkg na powierzchnie $rodka, na ktorym
przyklejona zostanie papa (np. lepiku asfaltowego na zimno). W przypadku zastosowania wiecej niZ jednej warstwy
papy, poszczegolne warstwy papy naleZy uktadaé tak by ztgcza poszczegolnych arkuszy papy byly rownomiernie
przesuniete w stosunku do ztgczy warstw papy poniZej i nie pokrywaty sie z pozostatymi ztgczami.

Przy wykonywaniu powloki naleZy 4cile przestrzega¢ warunkow jej wykonania - zgodnie z instrukcja producenta.
Powierzchnia pod izolacje musi by¢ sucha, czysta, gtadka bez ,,rakow" ubytkow i porowatosci, bez zanieczyszczen i
zatluszczenia. lzolacja powtokowa bitumiczna na zimno Wykonuje sie ja na przygotowanym podtoZu. PodtoZe
powinno byé rowne (bez wgtebien, wypuktoéci i peknied), czyste, odttuszczone i odpylone. PodtoZe powinno byé
rowne, czyste, odttuszczone i odpylone. Liczba naktadanych warstw bitumicznych powinna by¢ zgodna z
wymaganiami dokumentacji technicznej lecz nie mniej niZ 2. taczna grubo$¢ powinna byé zgodna z zaleceniami
producenta lecz nie mniej niZ 2 mm. Izolacja z lepiku asfaltowego na gorgco Wykonuje sie na przygotowanym
podtoZu. PodtoZe powinno byé rowne, czyste, odtiuszczone i odpylone. Liczba nakfadanych warstw mas
asfaltowych powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniej niZ 2, a taczna grubos¢
tych warstw nie mniejsza niZ 2 mm. Lepiki asfaltowe powinny by¢ podgrzewane do temperatury 160-180°C, a
temperatura lepiku podczas jego rozprowadzania nie powinna by¢ niZsza niZ 140°C.

5.2.2. Izolacje warstwowe z papy asfaltowej, papy termozgrzewalnej, folii

Przed wykonaniem izolacji podfoZe staranie oczysci¢ z kurzu, resztek zaprawy. Nierownosci wypetni¢ materiatem z
ktorego wykonano podfoZe. Izolacje z papy asfaltowej Wykonuje sie ja na przygotowanym podtoZu. PodtoZe
powinno by¢ rowne (bez wgtebien, wypuktfosci i peknieé), czyste, odttuszczone i odpylone. Przygotowac srodek

do zagruntowania podfoZa, podfoZe zagruntowad. Izolacja powinna skfadaé sie z 2 warstw papy przyklejonych do
podtoZa i sklejonych miedzy soba w sposob ciagty na catej powierzchni. Rownoczeénie z rozwijaniem papy z rolki
nanosié szczotka lepik asfaltowy na zagruntowane podtoZe. Pape starannie dociskaé do podtoZa. Grubo$¢ warstwy
lepiku miedzy poktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz miedzy poszczegolnymi warstwami powinna wynosic¢ 1,0-
1,5 mm. Szeroko$¢ zaktadow papy zarowno poprzecznych jak i podtuZnych w kaZdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niZ 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o potowe
szerokosci arkusza.

Izolacje z folii z tworzyw sztucznych

Izolacje z folii przeciwwiatrowej uktada sie bezposrednio na izolacji termicznej stropu lub poddasza. Wykonana
izolacja powinna gtadka, rowna pozbawiona pecherzy, przebié i otworow, folia powinna przylegaé do podtoZa na
catej powierzchni, na stykach folia powinna by¢ sklejona na szerokosci stykow. Folia powinna by¢ wywinieta na
powierzchnie pionowe. Izolacje podposadzkowa naleZy wykonaé z jednej lub dwoch warstw folii o gr. 0,15 mm.
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Wykonana izolacja powinna gtadka, rowna pozbawiona pecherzy, przebi¢i otworow, folia powinna przylega¢ do
podtoZa na catej powierzchni, na stykach folia powinna byé sklejona na szerokosci stykow. Folia powinna by¢
wywinieta na powierzchnie pionowe. Kfadac folie dachowa paroprzepuszczalng naleZy stosowac sie do
nastepujgcych zalecen:

- folie dachowa naleZy rozwijaé nadrukiem do gory i uktadaé rownolegle do okapu, lekko naciggajac

- dolny brzeg folii powinien konczy¢ sie na blasze okapowe;j

- folie naleZy przybi¢ do krokwii gwozdziami

- na folie naleZy przybi¢ kontrtaty i taty.

- nastepne pasy folii naleZy rozwija¢ z zaktadem 10-15 cm

- powyZej kaZdego otworu (kominy, okna dachowe) naleZy wykona¢ rynne z dodatkowego arkusza folii. Arkusz
naleZy wtoZy¢ pod najbliZszy od gory zaktad miedzy pasami, a dolng krawedz zawina¢ ku gorze i przybi¢ na tate nad
przeszkodg. Rynienke uformowad ze spadkiem na zewnatrz przeszkody.

- Przy elementach wychodzacych ponad dach, folie naleZy wywingé ku gorze i umocowaé do wystajgcego elementu
Izolacje przeciwwilgociowe mogg by¢ wykonywane jako jedno i dwuwarstwowe przy zastosowaniu folii izolacyjnych
wodoodpornych z tworzyw sztucznych. Powierzchnia podtoZa powinna byé rowna i czysta oraz gtadka. NaroZa
powierzchni izolowanych powinny byé zaokraglone lub szafowane. Folia izolacyjna moZe by¢ klejona do podtoZa
lub ukfadana luzem. Do klejenia folii moZna stosowa¢ kleje poliuretanowe. Sklejanie folii lepikiem jest
niedopuszczalne. Folia powinna byé tagczona na zakfady szerokosci 3-5cm. Zaktady naleZy mocno sklejaé, spawaé lub
zgrzewac.

Sklejone zaktady folii naleZy dodatkowo uszczelnié nad krawedzig uptynniong folig. Uptynniona folia powinna
odpowiadaé¢ wymoga $wiadectwa ITB nr 409/80. Folie bitumo- i olejoodporne naleZy kleié¢ lepikiem asfaltowym na
gorgco bez wypetniaczy o temp. 160°C - 180°C. Grubos¢ lepiku powinna wynosic¢ ok. 1,5 mm, a temperatura w
chwili zetkniecia z folia nie moZe by¢ niZsza niZ 140°C. Podczas robot izolacyjnych naleZy chroni¢ ukfadane warstwy
izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz moZliwoscia zawilgocenia i zalania woda. Izolacje z papy
termozgrzewalnej Przed przystgpieniem do prac naleZy dokonaé pomiarow powierzchniizolowanej, sprawdzi¢
wielko$é spadkow dachu oraz iloéci przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé roztoZenie
poszczegolnych pasow papy na izolowanej powierzchni. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne
wykorzystanie materiatow. Papy uktada sie zawsze na odpowiednio przygotowanym, tzn. oczyszczonym,
odtluszczonym, nodnym, stabilnym i zagruntowanym zgodnie z zaleceniami producenta pap podfoZu oraz w
sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Prace z uZyciem pap asfaltowych zgrzewalnych moZna prowadzi¢ w
temperaturze nie niZszej niZ:

- 0°C w przypadku pap modyfikujgcych SBS

- +5°C w przypadku pap oksydowanych

Temperatury stosowania pap zgrzewalnych moZna obniZyé pod warunkiem, Ze rolki bedg magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C ) i wynoszone na dach bezposrednio przed zgrzaniem.

Nie naleZy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadow
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze. Przed utoZeniem papy naleZy ja rozwingé¢ w miejscu, w ktorym bedzie
zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przypieciu zwing¢ jg
z dwoch koricow $rodka. Miejsca zaktadow na utoZonym wczeéniej pasie papy (z ktorym taczona bedzie rozwijana
rolka) naleZy podgrza¢ palnikiem i przeciagnaé szpachelka w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zakfadu (12
—15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoZa oraz spodniej warstwy papy aZ
do momentu zauwaZalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki.
Pracownik wykonuje te czynnosé, cofajac sie przed rozwijang rolka. Przy zgrzewaniu ptomien palnika musi podgrzaé
podtoZe i stopi¢ spodnig warstwe papy. Kolor ptomienia palnika powinien by¢ niebiesko- Zotty. Kolor czerwony oraz
obecnoé¢ dymu oznacza, Ze ptomien palnika zaczyna spalaé pape. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy
asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie
wzdtuZ brzegu rolki, naleZy docisna¢ zakfad, uZywajac watka dociskowego z silikonowa rolka. Site docisku rolki do
papy naleZy tak dobra¢, aby pojawit sie wyptyw masy o Zadanej szerokosci. Silny wiatr lub zmienna predko¢
przesuwania rolki moZe powodowa¢ zbyt duZy lub niejednakowej szerokosci wyptyw masy. Brak wyptywu masy
asfaltowej swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy naleZy faczy¢ ze sobg na zaktady:

- podtuZny 8 cm,
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- poprzeczny 12-15 cm,

Zakfady pionowe powinny mieé szerokos¢ przynajmniej 10 cm, poziome 15 cm. Przy taczeniu zaktadow krawedzie
papy naleZy ,przeciggna¢” szpachelka, tak aby wyciekta roztopiona masa. NaleZy ja oczywiscie rozprowadzié
szpachelka.

Zaktady naleZy wykonywad ze szczegolng starannoscia. Po utoZeniu kilku rolek i ich wystudzeniu naleZy sprawdzié
prawidtowo$¢ wykonania zgrzewow. Miejsca zle zgrzane naleZy podgrzaé (po uprzednim odchyleniu papy) i
ponownie sklei¢. W poszczegolnych warstwach arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby
zaktady (zarowno podtuZne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby uniknaé zgrubien papy na zakfadach, zaleca sie
przyciecie naroZnikow uktadanych pasow papy leZacych na spodzie zaktadu pod katem 45°.

5.3.Izolacje cieplne $cian i stropow

5.3.1. Ogolne warunki wykonania ocieplenia

Do wykonywania izolacji cieptochronnych naleZy stosowaé materiaty w stanie powietrzno —suchym. W czasie
wbudowywania naleZy je chroni¢ przed zawilgoceniem wodg deszczowa badz wodg zarobowa (np. z zaprawy
murarskiej). Uktadanie masy betonowej lub zaprawy na materiatach izolacyjnych, ktore nie s3 odporne na
zawilgocenie, jest niedopuszczalne (np. na ptytach pilSniowych lub trzcinowych). Roboty termoizolacyjne powinny
by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej; mozliwe jest ich kontynuowanie rownieZ w warunkach zimowych (np.
uktadanie materiatow bez spoiwa lub przy stosowaniu spoiwa odpornego na niskg temperature). Zakres robot
termoizolacyjnych w okresie zimowym winien by¢ ograniczony do wykonywania izolacji bez procesow mokrych.
Warstwy ocieplajgce powinny byé wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaty zawilgoceniu w czasie uZytkowania
budynku parg wodna ani wilgocig pochodzacg z innych Zzrodet. Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i miec statg
grubo$é zgodnga z projektem. Plyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw ptyt naleZy
uktadac je mijankowo tak, aby przesuniecie stykow w kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej
3cm. Plyty przeznaczone do jednej warstwy powinny mie¢ jednakowg grubos¢. Do faczenia materiatow
termoizolacyjnych ze sobg i z podtoZem moZna stosowaé zaprawy cementowe, lepiki lub kleje w zaleZnosci od
wartosci materiatu i rodzaju podioZa. Spoiwa nie powinny zawieraé sktadnikow dziatajgcych szkodliwie na materiat
izolacyjny oraz na podtoZe. Przy stosowaniu materiatow wraZliwych na dziatanie podwyZszonej temperatury
potrzeba bezwzglednie zapobiegad ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi (np. z przewodami
c.o. lub c.w., grzejnikami, trzonami kuchennymi itp.). W miejscach takich zaleca sie stosowanie materiatow
izolacyjnych pochodzenia mineralnego. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty naleZy chroni¢ przed
zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa). Izolacje cieplne wykona¢ naleZy wykona¢ ze styropianu samo
gasnacego lub wetny mineralnej zgodnie z dokumentacjg projektowa. W izolacjach poziomych stosowa¢ dodatkowo
paroizolacje. Ptyty powinny scisle do siebie przylegac. Izolacja powinna mie¢ na catej ptaszczyznie jednakowg
grubosc¢. taczna grubosé izolacji powinna odpowiadaé wartosciom podanym w dokumentacji techniczne;j.

Warstwy ocieplenia klejone beda do podtoZa masa klejowa o zwiekszonej odpornosci na wilgoé. Styropian moZna
uktada¢ pasami poziomymi o szerokosci ok. 50 - 100 cm. Styropian naleZy dodatkowo mocowa¢ do podtoZa kotkami
z tworzywa sztucznego w ilosci 4 szt/m2. Niedopuszczalne jest wykonywanie ocieplenia na powierzchni, gdzie
istniejgce warstwy odspajajg sie, powierzchniowo sie tuszczg, lub wystepuje zmiany destrukcyjne. W przypadku
powierzchni charakteryzujgcej sie odpowiednig wytrzymatoscia, ale odznaczajacych sie zbyt duZa nierownoécia
powierzchni, skuteczne moZe sie okaza¢ nafoZenie warstwy wyrownawczej. W przypadku mocowania
mechanicznego uktadu ocieplajacego do podtoZa zaleca sie kontrolne sprawdzenie na 4 - 6 probkach sity
wyrownujacej faczniki z podtoza przygotowanego do ocieplania wg zasad okreslonych w swiadectwach ITB
dopuszczajgcych dane taczniki do stosowania w budownictwie. Przyklejanie ptyt termoizolacyjnych Ptyty weiny
naleZy mocowac do podtoZa poziomo (wzdtuZ dtuZszej krawedzi) — z zachowaniem mijankowego uktadu spoin
pionowych. Nie moga sie tworzy¢ spoiny krzyZowe. Spoiny ptyt nie moga sie znajdowac na peknieciach . Na catej
powierzchni ocieplanej ptyty powinny doktadnie przylegac do siebie. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy
klejgcej w spoinach. Przed przystapieniem do ocieplenia stropu naleZy doktadnie sprawdzi¢ jego powierzchnie (w
zakresie wytrzymatosci powierzchniowej, stopnia rownosci i ptaskosci powierzchni oraz czystosci), a w razie
potrzeby naprawic i wyrownac ubytki, doktadnie oczyscic.

Ptyty ocieplenia naleZy mocowa¢ do $cian i stropow za posrednictwem kleju systemowego i dybli w ilosci okreslonej
dla m2 dla danego systemu. Do mocowania ptyt ocieplenia do wiezby dachowej stosowa¢ naleZy

5.3.2. Ocieplenie styropianem
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Na ocieplenie $cian zewnetrznych budynku naleZy zastosowaé systemem izolacji ciepInej pokrytej cienko-
warstwowymi, strukturalnymi wyprawami tynkarskimi wykonywanymi metodg bezspoinowg z zastosowaniem ptyt
styropianowych. Zastosowane materiaty powinny pochodzi¢ z wybranego systemu, - (dotyczy to; kleju,

podktadu gruntujgcego, tynku). Przed przystgpieniem do ocieplenia $cian naleZy istniejgce podfoZe sprawdzi¢ w
zakresie stanu technicznego a w szczegolnoéci jego przyczepnosci dla warstw klejowych. Powierzchnie écian naleZy
oczyscié (z kurzu, glonow, fuszczacej sie struktury itp.) zmywajac strumieniem wody pod ci$nieniem. NaleZy
pamietac¢ aby przed zmyciem nie zdejmowac obrobek blacharskich co znacznie zabezpieczy sciany przed zalaniem
mieszkan przez otwory okienne. Prace przy ociepleniu naleZy rozpoczaé od zamontowania listwy cokotowe;j.
MontaZowy tacznik mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywowa tulejkg rozpreZna) naleZy umiesci¢ w otworze
wzdtuZnym z jednej strony profilu. Nierownosci $cian wyrownuje sie przy pomocy podkfadek dystansowych z
tworzywa. Listwa powinna mie¢ wyprofilowany ,okapnik”. Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z przyklejeniem
plyt termoizolacyjnych naleZy na $cianie poprowadzié linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem
okreslenia ewentualnych odchylen od pfaszczyzny dla niezbednej korekty przyklejanych ptyt. Naktadanie kleju na
plyty powinno sie prowadzi¢ po obwodzie i 3 plackami na $rodku ptyty. Nie naleZy uktadaé ptyt pokrywajgcych sie
krawedzi z krawedziami naroZy i otworow w elewacjach. NaleZy zachowa¢ przesuniecie stykow ptyt wzgledem
krawedzi oscieZy na szerokosci min. 10 cm. Nie naleZy uZywa¢ ptyt uszkodzonych . Nierownosci i uskoki
powierzchni ptyt naleZy zeszlifowa¢ do uzyskania jednolitej ptaszczyzny. Gtebokoéé zakotwienia kotew do ptyt
styropianowych w warstwie $ciany ok. 18 cm. Liczba facznikow nie moZe byé mniejsza niZ 4 szt./1m?2.
Rozmieszczenie tgcznikow, 2 szt poziomo w plycie styropianu w odlegtosci po ok. 20 cm od krawedzi ptyty.
Odlegtos¢ pomiedzy skrajnymitgcznikami a krawedzig budynku powinna wynosi¢ w przypadku $ciany murowanej co
najmniej 10cm. Zaprawa klejowa: wymiesza¢ podang ilos¢ kg zaprawy klejacej (zwykle ok. 25 kg) z odpowiednig
iloscig wody (6 litrami) za pomocg mieszadta mechanicznego wg proporcji podanych przez producenta. Po ok. 10
minutach czasu dojrzewania jeszcze raz wymieszaé. Przygotowanga zaprawe nie naleZy rozciericza¢ wodg w
przypadku nadmiernie rozcieficzonej, dodatkowo moZna dosypaé suchg zaprawe celem uzyskania normowej
konsystencji. PowyZszg czynno$¢ naleZy zastosowaé do szpachli klejowej. Warstwe zbrojaca (siatke) wykonuje sie
najwczesniej po uptywie 24 godzin od montazu ptyt termoizolacyjnych. Po tym czasie na plyty nakfada sie zaprawe
lub mase klejaca i natychmiast rozktada siatke zbrojgca zatapiajac przy uZyciu pacy ze stali nierdzewnej. Siatka
zbrojaca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejgcego. Grubosé warstwy
zbrojacej po stwardnieniu powinna wynosi¢ ok. 3mm.

5.3.3. Ocieplenie wetng mineralng

Z uwagi na konstrukcje budynku projektuje sie utoZenie warstwy docieplenia na gornej powierzchni stropu, w
przestrzeni poddasza. Docieplenie stanowig dwie utoZone z ptyt wetny mineralnej na welonie szklanym o

tacznej gruboéci 20,0 cm. Ptyty naleZy uktadaé z przesunieciem drugiej warstwy (,,na mijanke”). Nastepnie podfoZe
oczyscié i wyrownad oraz utoZy¢ warstwe folii paroszczelnej. Folie ukfadaé z zaktadem i nastepnie sklei¢ w celu
zapewnienia szczelnosci pofaczen. Na folii utoZy¢ ,na mijanke” dwie warstwy wetny mineralne;j.
5.4.Zabezpieczenie przerw dylatacyjnych

Wszystkie przerwy dylatacyjne naleZy wypetni¢ ptytami styropianowymi do przerw dylatacyjnych i/lub kitami
dylatacyjnymi.

5.5.Izolacje termiczne rurociggow

Izolacje cieptochronna rurociggow naleZy wykonaé z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej o grubosci
min. zgodnej z dokumentacjg projektowg i zabezpieczyé¢ blachg aluminiowg gr. 0,5 mm lub otuling z tworzyw
odpornych na temperatury i promieniowanie UV.

Otuliny muszg posiadac aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy techniki Instalacyjnej INSTAL. Roboty izolacyjne naleZy rozpoczaé po
zakoniczeniu montaZu rurociggow, przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyZszych robot
protokofem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny byé natoZone na styk i powinny $ciéle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuZne elementow
nastepnej warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich stykow elementow warstwy dolnej. Wszystkie prace
izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy Uzyciu konwencjonalnych narzedzi. Ptytko potoZone
kanaty i rurociagi ttoczne utoZone w gruncie naleZy dociepli¢ warstwa keramzytu o gruboéci min. 10 cm nad
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wierzchem rury kanalizacyjnej. Parametry keramzytu: cieZar 480-600 kg/m3, wytrzymato$é 1,7-3,8 MPa,
przewodnos$¢ cieplna 0,16 W/mK, frakcja 0-4.

5.6. Zabezpieczenia antykorozyjne elementow stalowych, rurociggow

5.6.1. Wymagania dotyczace podtoZy

Ogolne wymagania dotyczace przygotowania podtoZy podane sg w PN-EN ISO 12944- 4:2001.

Ochronny system malarski wymaga prawidtowego przygotowania powierzchni, ktére zaleZy od jej stanu
poczatkowego i koricowego. Metody przygotowania powierzchni opisane sg w PN-EN ISO 12944-4:2001.
Przygotowanie powierzchni powinno zosta¢ ocenione na podstawie wzrokowej oceny czystosci profilu powierzchni
i czystosci chemicznej, z zastosowaniem metod podanych w PN-EN I1SO 12944-4:2001.

5.6.2. Warunki przy prowadzeniu prac malarskich antykorozyjnych

Zalecane warunki przy prowadzeniu prac malarskich powinny by¢ podane w kartach technicznych lub instrukcjach
stosowania wyrobow malarskich. O ile instrukcja producenta nie zawiera innych wymagan, to prace malarskie
antykorozyjne naleZy przeprowadzaé w nastepujgcych warunkach:

- przy temperaturze malowanego podtoZa nie wyZszej niZ 40°C, podfoZe nie powinno byé rownieZ nastonecznione,
- przy braku zawilgocenia malowanej powierzchni opadami oraz kondensujaca parg wodng,

- przy temperaturze podfoZa co najmniej o 3°C wyZszej od temperatury punktu rosy, a przy duZej chropowatosci
powierzchni o 7°C (wyznaczenie temperatury punktu rosy powinno by¢ zgodne z PN-EN ISO 8502-4:2000).
Najlepsza jakos¢ powtoki uzyskuje sie w temperaturze otoczenia w granicach 15-25°C, przy wilgotnosci wzgledne;j
otaczajgcej atmosfery 18%. Prace malarskie naleZy wykonywa¢ na terenie oddzielonym lub ostonietym od prac
innego typu, w szczegolnosci od obrobki strumieniowo-Sciernej i spawania. W przypadku malowania elementow
wewngatrz pomieszczen produkcyjnych nalezy unikac¢ zapylenia pomalowanych powierzchni oraz zabezpieczy¢
nawiew swiezego powietrza do pomieszczen, w ktorych s3 malowane elementy lub konstrukcje stalowe. Nawiew
$wieZego powietrza nie powinien by¢ kierowany bezposrednio na malowane powierzchnie.

Po zakoriczeniu malowania $wieZo natoZone powtoki malarskie, przed oddaniem do eksploatacji, powinny by¢
sezonowane przez okres 7-14 dni (o ile instrukcje producentow nie stanowig inaczej) w takich samych warunkach
jak przy malowaniu. Elementy konstrukcyjne ze $wieZo naniesiong powtoka malarska, o ile jest to moZliwe, nie
powinny by¢ poddane bezposrednio dziataniu promieni stonecznych oraz powietrza zanieczyszczonego zwigzkami
chemicznymi.

Przy koniecznosci wykonywania robot malarskich na otwartym powietrzu, w razie wystgpienia niekorzystnych
warunkow atmosferycznych (np. na skutek zmian pogodowy), miejsca malowane naleZy ostonié¢ (wiaty, folie,
plandeki) oraz w miare moZliwosci zastosowaé nawiew cieptego, suchego powietrza, aby nie dopusci¢ do oziebienia
malowanych konstrukcji. Przeznaczone do malowania powierzchnie powinny by¢ w bezpieczny sposob dostepne i
dobrze oswietlone.

5.6.3. Wymagania dotyczace wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych

Ogolne wymagania dotyczgce wykonywania prac malarskich przeciwkorozyjnych podane s3 w normie PN-EN ISO
12944-7:2001.

JeZeli postanowienia dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej nie stanowig inaczej, to przyjmuje sie, Ze
pojedyncza grubo$¢ powtoki nie moZe by¢ mniejsza niz 80% nominalnej gruboéci powloki. Tak wiec pojedyncza
gruboéé powtoki powinna osiggaé wielko$é¢ pomiedzy 80% a 100% nominalnej grubosci powtoki, pod warunkiem Ze
przecietna wielko$¢ dla catosci (Srednia) jest rowna lub wieksza od nominalnej grubosci powfoki. Jednoczesnie
naleZy zadbaé o osiggniecie nominalnej grubosci powtoki przy unikaniu obszarow o nadmiernej grubosci. Zalecane
jest by maksymalna gruboé¢ powtoki nie byta wieksza niZ 3-krotna nominalna gruboé¢ powtoki. W celu osiggniecia
wymaganej grubosci powtoki powinno sie okresowo, podczas nakfadania powtoki, sprawdzac jej grubosé na mokro.
Wszystkie trudno dostepne powierzchnie oraz krawedzie, naroZa, spawy, potgczenia nitowe i rubowe powinny by¢
malowane szczegolnie starannie. JeZeli wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie krawedzi, naleZy zastosowaé
odpowiednig powloke zaprawkowa o odpowiedniej szerokosci (ok. 25 mm) po obu stronach krawedzi. NaleZy
przestrzegaé okreslonego odstepu czasu miedzy nakfadaniem poszczegélnych powtok oraz miedzy natoZeniem
ostatniej powtokia oddaniem konstrukcji do eksploatacji. Czasy te powinny wynika¢ z dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej lub z kart technicznych wyrobow lakierowych. Wady kaZdej powtoki prowadzace do
pogorszenia jej wlasciwosci ochronnych lub majace znaczacy wptyw na jej wyglad powinny by¢ usuniete przed
nafozeniem nastepnej powtoki. Wykonywanie powtok gruntowych, miedzywarstwowych i nawierzchniowych
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na elementach i konstrukcjach zabezpieczanych catkowicie na budowie Charakterystyka powtok gruntowych,
miedzywarstwowych i nawierzchniowych podana jest w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.
Powtoki nakfada sie pedzlem, watkiem lub natryskowo. Powtoki naleZy naktada¢ z materiatow malarskich przyjetych
na budowe zgodnie z wymaganiami pkt. 2., w warunkach podanych w pkt. 5, na podtoZe przygotowane zgodnie z
pkt. 5 i odebrane z uwzglednieniem wymagan okreslonych w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. Gruntowa, czyli pierwsza
warstwe powtoki naleZy nanie$¢ na podfoZe nie pozniej niz po 6 godzinach od jego oczyszczenia. Podstawowg
technika naktadania farb jest natrysk hydrodynamiczny (bezpowietrzny). Dobierajgc sprzet do rodzaju
natryskiwanej farby, naleZy wzigé pod uwage nastepujgce parametry: lepkos$¢. gestosé, rodzaj pigmentu i
wymagang temperature farby w czasie naktadania. Powtoka gruntowa powinna pokrywac caty profil powierzchni
stalowej. KaZda powioka powinna byé¢ natoZona moZliwie rownomiernie i bez pozostawienia miejsc niepokrytych.
Wykonywanie powfok miedzywarstwowych i nawierzchniowych na konstrukcjach zabezpieczonych powtokami
gruntowymi w wytworni Wymalowania miedzywarstwowych i nawierzchniowych warstw powtok na konstrukcjach
wykonuje sie zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, w ktorych podane s3
wyroby malarskie, ilosci warstw i grubosci poszczegolnych powtok oraz catego pokrycia malarskiego. Projekt i
specyfikacja techniczna zawierajg wszystkie dane dotyczace technologii naktadania, wykonania powtok oraz ich
oceny. Powtoki miedzywarstwowe i nawierzchniowe nalezy naktada¢ na powierzchnie przygotowane zgodnie z
wymaganiami pkt. 5 niniejszej specyfikacji. Powierzchnie na ztgczach naleZy przygotowaé zgodnie z wymaganiami
pkt. 5.

Na powierzchniach zabezpieczonych farbami do czasowej ochrony moZliwe jest wykonywanie petnych systemow
malarskich po upewnieniu sie, czy farba do czasowej ochrony jest ,zgodna” z farbami stosowanymi w systemach
malarskich. Termin ,,zgodna” oznacza, Ze dwa wyroby malarskie moga by¢ stosowane bez wystapienia
niepoZadanych efektow. Przyktadowe moZliwosci stosowania roZnych farb przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 2. Zgodnosc¢ farby do gruntowania do czasowej ochrony z systemami

malarskimi
" Farba do gruntowania do czasowei | Zgodnosc ogélnych rodzajow farb do gruntowania do czasowei
-~ ochrony - ochreny z farbami do gruntowania systemu malarskiego
Rodzaj substangi Pigment _ Krzemianowe/ | BIT
_ blenotwdrczej | antykorozyjny AK CR PVC | AY EP | PUR Byt oynkowy
Alkidowe roEne - (+] (+y P+ =) [ (=) -] +
Poliwinylobutyralowe rézne - + + + ()] (F) - +
Epoksydowe rézne ) + + + |+ | (#) - +
Epcksydowe ot cynkowy =) + + + + (+) -] +
Krzemianowe | pyteynkowy | = + I+ 1+ + ] = + | +

+ zgodna, | +] zgodneosd skonsultowad z producentem tarky, |~) niezgedna, AK - alkidowe, AY — akry -':-n"e.-__1
BIT - bitumiczne, CR - chlorokauczukowe, EP - epoksydowe, PVC - poliwinylows, PUR - poliuretanowe

Malowanie ostateczne elementow i konstrukcji zabezpieczonych systemami malarskimi w wytworni

Wymalowania ostateczne wykonuje sie zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej, zwykle stosujac te same wyroby malarskie, ktére naktadano w wytworni. Sposob oczyszczania podtoZa,

technika wykonania wymalowan i ich kontroli powinny by¢ podane w projekcie. Dopuszcza sie wykonanie powtok

na podstawie zaleceri opracowanych przez wytwornie, ktora natoZyta powtoki na elementy. Powierzchnia pod

wymalowania ostateczne powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

Zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych Zabezpieczenie przed montaZem

- Oczyszczenie przewodow do 2° czystosci wg instrukcji KOR-3A.

- Jednokrotne malowanie emalig na pyle cynkowym o symbolu 25/93/96 wg SWA 7820- 654-840.

- 3Dwukrotne malowanie emalig silikonowg na pyle aluminiowym o symbolu 25/91/56 wg SWA 7860654-850 -

obowigzujgce warunki techniczne wg ZN -64/MPCH-PL-47. Czas schniecia w temp. + 20 °C + 2 °C - 8 godz.

Zabezpieczenie po montaZu

- Oczyszczenie lokalne miejsc uszkodzen powtoki natoZonej przed montaZem.

- Zabezpieczenie miejsc uszkodzer emalig o symbolu 25/93/96, 2 x emalia sylikonowa o symbolu 25/91/56.
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UWAGI:

- Emalie po doktadnym wymieszaniu nakfada¢ pedzlem lub pistoletem natryskowym.

- Do rozciericzania emalii naleZy stosowaé solwent nafte oczyszczona , ksylen lub rozcieficzalnik o symbolu 8124-
361-000.

- Warstwe nastepng moZna naktada¢ po 24 godz. schniecia poprzedniej warstwy jednak nie pozniej niZ po 10
dniach.

- £tgczna minimalna grubos¢ pokrycia malarskiego 100 mikronow.

- Kolor pokrycia do uzgodnienia zZamawiajgcym.

- Wydajnos$é 8-9 I/m2.

- Zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych czarnych pracujgcych w temperaturze do 200 °C i wilgotnosci
otoczenia 100 % /zabezpieczenie mozna stosowac rownieZ przy wystepujgcych oparach soli/.

5.7. Powtoki izolacyjne z materialow na bazie Zywicy epoksydowo-smofowej

Powtoki izolacyjne z materiatow na bazie lub Zywicy epoksydowo-smotowej mozna wykonaé wewnatrz komor,
zbiornikow i studni.

W przypadku niewfasciwej jakosci podtoZa, przed wykonaniem powtok izolacyjnych naleZy je przygotowa¢ poprzez:
- czyszczenie hydrodynamiczne,

- wypetnienie wiekszych ubytkow odpowiednimi zaprawami naprawczymi,

- szpachlowanie cienkowarstwowymi wyprawami.

Powierzchnie betonowa naleZy trzykrotnie pokry¢ $srodkiem izolacyjnym na bazie Zywicy epoksydowej i oleju
smotowego przy pomocy pedzli lub szczotek. Powloka izolacyjna moze by¢ stosowana na wilgotne podtoZe,
elastyczne — zdoIne przenosié zarysowania podtoZa. Stosowaé moZna do betonu, stali, w pomieszczeniach
zamknietych i na zewnatrz, pod ziemig, w wodzie, w urzgdzeniach majgcych kontakt ze sciekami, w konstrukcjach
stalowych majgcych kontakt z wodg. Nie nadaje sie do kontaktu z wodg pitng oraz do pomieszczern wewnetrznych
dla ludzi i zwierzat. Materiat ten nie powinien byé uZywany do wypraw $cian wewnetrznych komory
przepompowni.
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Tabela 3. Wymagania dla $rodka izolacyjnego na bazie Zywicy epoksydowo-smotowej
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5.8. Rusztowania
Rusztowania stosowane przy wykonywaniu robot izolacyjnych naleZy stosowa¢ systemowe, z atestem
dopuszczajgcym do stosowania, wyposaZone w bariery ochronne, burtnice i drabiny. Na pomostach naleZy
utrzymywac bezwzgledny porzadek.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i sSrodkow transportu podano w WO

00.00 ,,Postanowienia podstawowe”. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i sSrodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie i
poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego (InZynier) jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robot (w tym kontroli analitycznej) w
trybie WO 00.00 ,,Postanowienia podstawowe”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli robot

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji naleZy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemow technologicznych.
6.2.1. Izolacje
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Kontrola wykonania izolacji i zabezpieczen antykorozyjnych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami
niniejszych WS. Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoZa pod izolacje,

- sprawdzenie zgodnosci rodzaju i jakosci materiatow z dokumentacjg projektowg oraz wymogami STWiORB,

- sposob utoZenia izolacji,

- sposob i jakos¢ mocowania izolacji,

- powierzchnia izolacji,

- sposob wykonania potaczen arkuszy papy,

- ciggtosc izoladji,

- grubo$¢ utoZenia izolacji (izolacje cieplne, termiczne),

- szczelnos¢ izolagji.

6.2.2. Wykonanie prac malarskich przeciwkorozyjnych

Przed przystapieniem do robot przeciwkorozyjnych naleZy przeprowadzi¢ kontrole i odbior elementow konstrukg;ji
od dostawcy oraz badania materiatow, ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

Wyroby uZyte do wykonywania powtok powinny odpowiadaé normom wymienionym w pkt. 2 lub aprobatom
technicznym. Bezposrednio przed i podczas naktadania wyroby lakierowe powinny by¢ sprawdzane pod wzgledem:
- zgodnosci etykiety opakowania z opisem produktu w dokumentacji,

- braku koZuszenia,

- braku nieodwracalnego osadzania sie pigmentow,

- braku trwatego, nie dajgcego sie wymiesza¢ osadu (pozostaty osad powinien dac sie tatwo zredyspergowac),

- moZliwosci ich zastosowania w danych warunkach wykonywania robot przeciwkorozyjnych,

- terminow przydatnosci do uZycia podanych na opakowaniach.

Badania w czasie robot w szczegolnosci powinny dotyczy¢:

- kontroli procesu oczyszczania powierzchni,

- oceny przygotowania powierzchni do nakfadania powtok,

- kontroli warunkow wykonywania powtok,

- kontroli procesu nakfadania powtok.

Przy kontroli jakoéci procesu oczyszczenia powierzchni naleZy:

- zapoznad sie ze stanem powierzchni do oczyszczenia w celu stwierdzenia stanu wyjéciowego podtoZa i
zanieczyszczen,

- zgodnie z PN-ISO 8501-1:1996,

- kontrolowa¢ parametry stosowanej metody oczyszczania i prace urzadzen,

- ewentualnie uzupetnié¢ technologie o proces odttuszczania zattuszczen powstatych podczas przygotowania
powierzchni,

- dokonac odbioru powierzchni do malowania lub wykonania powtoki metalizacyjnej, z uwzglednieniem
wymaganych wiasciwosci powierzchni wedtug dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j.

Ocene przygotowania powierzchni konstrukcji stalowych przeprowadza sie nie pozniej niZ w ciaggu 1 godz. od
zakonczenia czyszczenia, okreslajgc zgodnie z odpowiednimi normami nastepujgce wtasciwosci powierzchni:

- wyglad powierzchni, oceniany wedtug PN-ISO 8501-1:1996,

- stopien przygotowania powierzchni okres$lany poprzez porownanie stanu podtoZa z fotograficznymi wzorcami
wedtug PN-ISO 8501-1:1996,

- chropowatosé, okreslajacg w umownej skali profil powierzchni, oceniang wedtug PN-EN 1SO 8503-2:1999,

- zapylenie okreélane wedtug PN-EN ISO 8502-3:2000, (zapylenie nie powinno by¢ wieksze niZ na wzorcu Nr 3
wedtug normy),

- w przypadku konstrukcji eksploatowanych w silnie agresywnym srodowisku ocene obecnosci zattuszczen wedtug
metody okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- obecnos¢ soli rozpuszczalnych w wodzie wedtug PN-ISO 8502-5:2002 (chlorki) lub PN-EN ISO 8502-9:2002
(przewodnosc roztworu).

Zanieczyszczenia naleZy zdejmowa¢ z powierzchni metodg tamponowa, zgodnie z PNEN ISO 8502-2:2000 lub
metodg Bresle’a podang w PN-EN ISO 8502-6:2000.
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Podany ogolny zakres kontroli dotyczy zarowno catych powierzchni konstrukcji przygotowywanych na budowie do
naktadania powtok ochronnych, jak i powierzchni miejsc potgczen elementow konstrukcji, ktore dostarczono na
budowe z powtokami naniesionymi w wytworni.

Kontrola warunkow wykonywania powtok powinna obejmowac okreslenie:

- temperatury powietrza,

- temperatury podtoZa,

- wilgotnosci wzglednej powietrza,

- temperatury punktu rosy.

Parametry te naleZy kontrolowaé zgodnie z PN-EN ISO 8502-4:2000. Wyniki badar naleZy zapisywaé w dzienniku
budowy.

Kontrola procesu naktadania powtok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci parametrow stosowanych urzadzen, na przyktad: typu i rozmiaru dyszy, cisnienia
zasilajgcego, z wymaganiami producenta farby,

- sprawdzenie przygotowania farby: wymieszania sktadnikow, przestrzegania czasu przydatnosci do stosowania farb
dwusktadnikowych,

- sprawdzenie przygotowania podfoZa przed natoZeniem pierwszej warstwy farby,

- sprawdzenie grubosci pierwszej warstwy farby na sucho po zagruntowaniu elementow,

- zgodnosci odstepu czasu naktadania kolejnych warstw zgodnie z instrukcjg stosowania farby, normg lub kartg
techniczng wyrobu,

- ocene stanu wymalowania po natoZeniu warstw gruntujgcych i po malowaniu nawierzchniowym. Stan powtoki
ocenia sie nieuzbrojonym okiem przy $wietle dziennym lub sztucznym o mocy 100 W z odlegtosci 30-40 cm. SwieZo
naniesiona lub nie wyschnieta powfoka malarska nie powinna wykazywac wtracen ciat obcych,

- kraterow, zaciekow, niedomalowan,

- ocene grubosci poszczegolnych warstw (celem eliminacji niedopuszczalnych wad, takich jak: za mata grubos¢
powtok, duZe zacieki, suchy natrysk, specherzenie, kraterowanie, cofanie wymalowania, uktucia igfa, itp.).
Wyniki badan naleZy zapisa¢ w dzienniku budowy.

Po wyschnieciu powtoki malarskie naleZy sprawdza¢ na zgodno$¢ z dokumentacjg projektows i specyfikacjg
techniczng, w zakresie:

- wygladu powierzchni, poprzez ocene wzrokowg np. pod katem jednolitosci barwy, sity krycia i wad takich jak
dziurkowanie, zmarszczenie, kraterowanie, pecherzyki powietrza, tuszczenie, spekania i zacieki,

- wiasciwosci powtoki takich jak: grubosé¢, przyczepnosé i porowatosé, badanych przy

uZyciu przyrzadow i metod podanych w dokumentacji projektowej, zgodnych z odpowiednimi normami.
Grubos¢ powtoki bada sie zwykle metodami nieniszczgcymi, zgodnie z PN-EN 1SO 2808:2000 lub PN-EN ISO
2178:1998.

Przyczepnoé¢ powtoki do podioZa i przyczepno$é miedzywarstwowa ocenia sie metodami niszczacymi, zgodnie z
PN-EN ISO 4624:2004 lub PN-EN ISO 2409:1999. Porowatos¢ kontroluje sie zwykle przy zabezpieczeniach
specjalnych metoda nisko- lub wysokonapieciowg, zgodnie z procedurg badawczg okreslong w dokumentacji
projektowe;j i specyfikacji techniczne;j.

Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej zabezpieczenia przeciwkorozyjnego, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia, opisane
w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (Zamawiajgcego) oraz Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru Robot

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w WO 00.00 ,Postanowienia podstawowe” pkt. 7.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Zamowienia.

7.2.Szczegotowe zasady obmiaru Robot

llo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuZby geodezyjne pomiarow z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszych WS i ujmuje w
ksiedze obmiaru. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera) i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

7.3.Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg dla robot objetych specyfikacjg jest:
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- mb - dla: wykonania izolacji przewodow i instalacji rurowych,

- m2 - dla: wykonania izolacji, powierzchniowych, powtokowych i warstwowych powierzchni obiektow
kubaturowych (fundamentow, scian, podtog, stropow, dachow), urzadzen o charakterze objetosciowym,
konstrukcji stalowych, wspornikow

- m3 —dla: wykonania izolacji objetosciowych (keramzyt) rurociggow w gruncie.

8. ODBIOR (PRZEJECIE) ROBOT

8.1. Warunki ogolne

Ogolne zasady przejecia robot podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe ". Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci
oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot.

Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego InZynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza Robot. Odbior jest
potwierdzeniem wykonania Robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2. Warunki szczegotowe

Roboty zwigzane z wykonaniem niektorych izolacji naleZg do robot ulegajacych zakryciu. Zasady ich przejecia sa
okreslone w WO 00.00 ,,Postanowienia podstawowe”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w WO 00.00 ,,Postanowienia podstawowe” pkt. 9.

Ptatno$é za jednostke obmiarowa roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych WS naleZy przyjmowa¢é
zgodnie z postanowieniami Zamowienia, obmiarem robot, oceng jakoéci uZytych materiatow i jakosci wykonania
robot, na podstawie wynikow pomiarow i badan.

9.2. Cena wykonania robot

Cena wykonania robot izolacyjnych obejmuje:

Roboty w zakresie wykonania izolacji termicznych:

- prace przygotowawcze,

- prace geotechniczne

- badania laboratoryjne materiatow, wraz z opracowaniem dokumentacji

- zakup i dostarczenie materiatow,

- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- przygotowanie podtoZa,

- roboty zasadnicze: wykonanie izolacji,

- wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Zamowienia badan, pomiarow, i sprawdzen robot,

- uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Roboty w zakresie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych warstwowych:

- prace przygotowawcze,

- prace geotechniczne,

- badania laboratoryjne materiatow, wraz z opracowaniem dokumentacji

- zakup i dostarczenie materiatow,

- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- przygotowanie podtoZa,

- roboty zasadnicze: wykonanie izolacji,

- wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Zamowienia badan, pomiarow, i sprawdzen robot,

- uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

Roboty w zakresie izolacji przeciwwilgociowych powfokowych:

- prace przygotowawcze,

- prace geotechniczne,

- badania laboratoryjne materiatow, wraz z opracowaniem dokumentacji
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- zakup i dostarczenie materiatow,

- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- przygotowanie podtoZa,

- roboty zasadnicze: wykonanie izolacji,

- wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Zamowienia badan, pomiarow, i sprawdzen robot,
- uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

Roboty w zakresie wykonania izolacji termicznych ze styropianu lub wetny mineralne;j:

- prace geotechniczne,

- badania laboratoryjne materiatow, wraz z opracowaniem dokumentacji

- zakup i dostarczenie materiatow,

- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- przygotowanie podtoZa,

- roboty zasadnicze: wykonanie izolacji,

- wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Zamowienia badan, pomiarow, i sprawdzen robot,
- uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

Roboty w zakresie wykonania izolacji termicznych rurociggow:

- prace przygotowawcze,

- prace geotechniczne

- badania laboratoryjne materiatow, wraz z opracowaniem dokumentacji

- zakup i dostarczenie materiatow,

- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- przygotowanie podtoZa,

- roboty zasadnicze: wykonanie izolacji i zabezpieczenia izolacji,

- wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Zamowienia badan, pomiarow, i sprawdzen robot,
- uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

Roboty w zakresie wykonania uszczelnienia dylatacji:

- prace przygotowawcze,

- prace geotechniczne,

- badania laboratoryjne materiatow, wraz z opracowaniem dokumentacji

- zakup i dostarczenie materiatow,

- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- przygotowanie podtoZa,

- roboty zasadnicze: wypetnienie dylatacji,

- wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Zamowienia badan, pomiarow, i sprawdzen robot,
- uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

Roboty w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego elementow stalowych i rurociggow stalowych:
- prace przygotowawcze,

- prace geotechniczne,

- badania laboratoryjne materiatow, wraz z opracowaniem dokumentacji

- zakup i dostarczenie materiatow,

- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- przygotowanie podtoZa,

- roboty zasadnicze: wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,

- wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Zamowienia badan, pomiarow, i sprawdzen robot,
- uporzadkowanie Terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB
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2) PN-80/B/01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Klasyfikacja i
okreslenie sSrodowisk.

3) PN-86/B/01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.
Podstawowe zasady projektowania.

4) PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.
Zabezpieczenia powierzchniowe. Nazwy i okreslenia.

5) PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady ochrony .

6) PN-85/B-01810 Wtasnosci ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania elektrochemiczne.

7) PN-91/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Ochrona
materiatowo — strukturalna. Wymagania ogolne.

8) PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe.
Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady odbioru.

9) PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Zelbetowe. Metoda
badania przyczepnosci powtok ochronnych

10) PN-B-24620:1998 Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

11) PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco.

12) PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

13) PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

14) PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

15) PN-71/H-97053 Ochrona przed korozjg. malowanie konstrukcji stalowych. wytyczne ogolne.

16) PN-84/H-97080.05 Ochrona czasowa . Oczyszczanie.

17) PN-74/H-04680 Ochrona przed korozjg . Ochrona czasowa metali . Nazwy i okreslenia

18) PN-B-24620:1998 Lepiki, masy, roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

19) PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco Instrukcje ITB.
20) 240/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych i Zelbetowych.

21) 305/91 Zabezpieczanie przed korozjg stalowych konstrukcji budowlanych.

22) 306/91 Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow mineralnych.

23) Instrukcja nr 364/2000 Wymagania techniczne dla obiektow budowlanych wznoszonych na terenach gorniczych
- Warszawa 2000r.

24) PN-EN 13163:2004 Norma pt. Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacje.

25) PN-70/B-10100 (wyd. 3) Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

26) PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkow. Czes¢ 1: Klasyfikacja
na podstawie badan reakcji na ogien

27) Instrukcja ITB Nr 334/2002. Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych.

28) ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ZtoZone systemy izolacji cieplnej z wyprawami
tynkarskimii Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002.

29) ZUAT15/V.03/2003 Zestawy wyrobow do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa,
Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

30) ZUAT15/V.01/1997 Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 1997 r.

31) ZUAT 15/V.07/2003 taczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

32) ZUAT 15/VII1.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB,
Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000r.

33) ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych —tgczniki tworzywowe do mocowania warstwy
izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych Dz. Urz.WEC212 z 6.09.2002. oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub
odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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WS-05.00
ROBOTY WYKONCZENIOWE
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania WS
Przedmiotem niniejszego opracowania (WS) s3 wymagania szczegotowe dotyczgce wykonania i odbioru robot w
zakresie robot pomiarowych i prac geodezyjnych dla budowy budynku garazowo — warsztatowego. Obiekt bedacy
przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Debicy na dz. nr ewid. 508/40 przy ulicy Kosynieréw Ractawickich
35.

Wymagania Szczegotowe (WS) sg Uzupetnieniem Wymagar Ogolnych (WO). JeZeli w WS nie podano sposobu
wykonania jakiejkolwiek roboty sktadowej, naleZy wykonac¢ ja zgodnie z odpowiednimi przepisami branZowymi
wymienionymi w pkt. ,Przepisy Zwigzane”.

Kod CPV wg stownika zamowien:

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

1.2. Zakres stosowania WS

WS jako cze$¢ STWIORB, naleZy odczytywac i rozumieé w odniesieniu do zamowienia wykonania robot (wszystkie
branZe) opisanych w STWIORB i dokumentacji projektowej. Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig
STWIORB naleZy traktowa¢ w odniesieniu do wykonania robot ziemnych wymienionych w dokumentacji
projektowej, WO i WS.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Zakres prac realizowanych w ramach robot wykonczeniowych obejmuje:

1.3.1. Roboty przygotowawcze:

1) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego,

2) Przygotowanie obiektow budowlanych do robot wykonczeniowych.

1.3.2. Roboty zasadnicze:

1) Wykonczenie podfog wykfadzing podtogowa, ptytkami gresowymi, wyktadzing dywanowa

2) Wykonanie tynkow wewnetrznych cementowo-wapiennych

3) Wykonanie tynkow zewnetrznych cienkowarstwowych

4) Wykonanie oktadziny scian z ptytek ceramicznych

5) Wykonanie okfadzin scian i sufitow ptytami gipsowo-kartonowymi (obudowa instalacji)

6) Wykonanie malowania $cian, wykonanie lamperii

7) MontaZ stolarki okiennej, drzwiowej i parapetow

8) MontaZ kratek wentylacyjnych nasciennych

9) MontaZ rynien i rur spustowych

10) WyposaZenie obiektow w oznaczenia znakami bezpieczeristwa wg PN

11) WyposaZenie obiektow w Instrukcje postepowania na wypadek poZaru i instrukcje bezpieczeristwa
poZarowego

12) WyposaZenie obiektow w podreczny sprzet gasniczy

1.3.3. Roboty koricowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robot:

1) Przeprowadzenie niezbednych pomiarow, badan laboratoryjnych i odbiorow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami zamowienia oraz definiciami podanymi w WO 00.00
,Postanowienia podstawowe”, ponadto:

- Posadzka — wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni,

- Pokrycie dachowe — gorna warstwa lub warstwy dachu tworzgce powierzchnie zabezpieczajaca przed wptywami
atmosferycznymi,

- Oktadzina — zewnetrzne pionowe lub prawie pionowe wykonczenie konstrukciji.

- Drzwi — konstrukcja do zamykania otworu przeznaczona gfownie do zapewnienia dostepu, dziatajgca na zawiasach
przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu.

- Okno — konstrukcja do zamykania pionowego lub prawie pionowego otworu w Scianie lub dachu ze spadkiem,
ktora przepuszcza $wiatfo i moZe przepuszczaé $wieZe powietrze.

- Wykonczenie — ostateczne pokrycie i obrobka powierzchniwraz z ich krawedziami przeciecia.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w WO 00.00 ,,Postanowienia podstawowe”.
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Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera) W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegdtowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie Swiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego (InZynierowi). Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloéciowych i
jakosciowych materiatow dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie
z zatoZeniami PZJ.

UWAGA: Wszystkie elementy wykoriczenia winny by¢ najwyZszej jakosci.

2.1. Wykonczenie podtog

2.1.1. Ptytki gresowe

Oktadziny podtog z ptytek gresowych powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- posiadac atest producenta dla zastosowan w obiektach o duZym natezeniu ruchu pieszego, antyposlizgowe,

- wymiary ptytek 30x30 cm,

- nasigkliwos$¢ wodna — max. 0,3%,

- wytrzymatosc na zginanie — min. 35 MPa,

- odpornosé na pekniecia wtoskowate,

- mrozoodpornos¢,

- odpornosé na Scieranie —klasa 5,

- fuga elastyczna, mrozoodporna gr. 3 mm

- wspotczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym —min. 0,24,

- skutecznos¢ antyposlizgowa — R 9 (ptytki gtadkie), R 11 (reliefowe),

- odpornosé na plamienie — klasa 5.

- dopuszczalne odchytki wymiarowe: dtugosé i szerokos¢: B}1,0 mm, grubosé: £0,5 mm, krzywizna: 20,5 mm,
odchylenie od kata prostego wzdtuZ catej dtugoéci dowolnego boku ptytki—do 0,5 mm,

- kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

2.1.2. Zaprawa klejowa do ptytek

Zaprawa klejowa do ptytek powinna spetniaé nastepujace wymagania:

- zgodna z klasyfikacjg C2 TE wg PN EN 12004,

- spetniajgca wymogi elastycznosci S1 wg PN EN 12002,

- elastyczna cienkowarstwowa zaprawa cementowa modyfikowana tworzywami sztucznymi,

- do uktadania glazury, terakoty, gresu, ptyt ceramicznych o duzych wymiarach,

- do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkow,

- temperatura stosowania: od +5°C do +30°C (podtoze, powietrze, materiat),

- czas dojrzewania: 3- 5 minut,

- czasuZycia: ok.3-4h,

- czas otwartego schniecia: powyZej 30 minut,

- moZliwo$¢ chodzenia max: po ok. 2 dniach,

- moZliwo$é fugowania max. po 24 h,

- moZliwo$¢ obcigZania: po ok. 3 dniach,

- zuZycie: ok. 1,1 kg/m2 na 1 mm grubosi,

- zalecana na podfoZa: beton, beton lekki, beton komorkowy, mur o petnych spoinach i rownej powierzchni, tynk
cementowy, tynk cementowo-wapienny, tynk gipsowy, ptyty gipsowe, ptyty gipspwo-kartonowe i gipsowo-
wtokniste, podtogi ogrzewane, jastrych cementowy, jastrych anhydrytowy, jastrych suchy,

- Sktadowanie: w suchym miejscu na palecie w oryginalnym opakowaniu (workach 25 kg lub torbach 5 kg).

2.1.3. Fugi

Fugi do ptytek powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- cementowa, szybkowiagZgca, elastyczna, odporna na oddziatywanie wody i zabrudzenia,

- klasyfikacja CG2 wg normy PN-EN 13888,

- elastyczna,

- odporna na wode i zabrudzenia,

- do Scian i podtog,

- do wewnatrz i na zewnatrz budynkow,
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- szerokos$¢ spoiny: 3-15 mm,

- niska zawartos$¢ chromianow,

- ha ogrzewanie podtogowe,

- czas dojrzewania 3-5 minut,

- czas uZycia ok. 30 minut,

- moZliwo$¢ chodzenia Po ok. 2 godzinach,

- moZliwo$¢ obcigZania Po ok. 12 godzinach,

- temperatura stosowania Od +5 °C do +25 °C (podioZe, materiat, powietrze),

- zuZycie Ok. 2,0-2,5 kg/m2 przy ptytkach o formacie 11,5 x 24 cm lub 20 x 20 cm i szerokosci spoiny ok. 10 mm,
- Sktadowanie: w zamknietym, oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, na paletach w oryginalnym
opakowaniu (worek 15 kg lub torba 5 kg).

- kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

2.1.4. PodfoZa pod posadzki

Pod posadzki zastosowa¢ naleZy podktady z betonu B15 gr. 10 cm i z betonu B12,5 gruboséci 5 cm zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Siatka zbrojeniowa z pretow f 4-6 mm.

Warstwa wyrownawcza powinna by¢ wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa

1.1.6. Listwy przyscienne do wyktadzin

NaleZy stosowac listwy przyscienne do wykfadzin drewniane lakierowane klejone o wysokoéci min. 50 mm.
Kolorystyke listw nawigzujgca do koloru wyktadziny nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

1.1.7. Listwy progowe

NaleZy stosowac listwy progowe do wyktadzin aluminiowe barwione w petnym przekroju. Ksztatt i kolorystyke listw
nawiazujaca do koloru wyktadziny (podtogi) naleZy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

1.1.8. Substancje gruntujace do podtoZa

Do gruntowania podtoZa pod wykoriczenie posadzka naleZy stosowaé mleko wapienno-cementowe lub ogolno
dostepne preparaty wtasciwe dla danej technologii, po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
(Inzyniera)

2.2. Wykonczenie $cian

2.2.1. Ptytki ceramiczne

Oktadziny z ptytek ceramicznych nasciennych powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- okfadzine scian wewnetrznych wykonad z ptytek ceramicznych nasciennych do wysokosci 2,1 m od posadzki,
- wykonczenie listwami PVC,

- ptytki z glazury w gat. | o wymiarach 20x25 lub 30x30 cm,

- nasigkliwo$¢ — powyZej 10 %, klasa $cieralnosci PEI - IV,

- roZnice wymiarow grubosci ptytek w tej samej partii nie powinny przekraczaé¢ 0,5 mm,

- odchytka dla dtugosci krawedzi - do 1 mm,

- odchytka dla grubosci—do 0,5 mm lub do 0,5 %,

- odchylenie od kata prostego wzdiuZ catej dtugosci dowolnego boku ptytki—do 0,5 mm lub do 0,3 %,

- krzywizna powierzchni uZytkowej i krawedzi— do 0.5 mm lub do 0,5 %,

- fuga elastyczna gr.3 mm

- kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

2.2.2. Zaprawa klejowa do ptytek

Zaprawa klejowa do ptytek powinna spetniaé nastepujace wymagania:

- zgodna z klasyfikacjg C2 TE wg PN EN 12004,

- spetniajgca wymogi elastycznosci S1 wg PN EN 12002,

- elastyczna cienkowarstwowa zaprawa cementowa modyfikowana tworzywami sztucznymi,

- do uktadania glazury, terakoty, gresu, ptyt ceramicznych o duzych wymiarach,

- do stosowania na zewnatrz i wewnatrz budynkow,

- temperatura stosowania: od +5°C do +30°C (podfoZe, powietrze, materiat),

- czas dojrzewania: 3- 5 minut,

- czasuZycia: ok.3-4h,

- czas otwartego schniecia: powyZej 30 minut,

- moZliwo$¢ chodzenia max: po ok. 2 dniach,
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- moZliwo$é fugowania max. po 24 h,

- moZliwo$¢ obcigZania: po ok. 3 dniach,

- zuZycie: ok. 1,1 kg/m2 na 1 mm grubosi,

- zalecana na podfoZa: beton, beton lekki, beton komorkowy, mur o petnych spoinach i rownej powierzchni, tynk
cementowy, tynk cementowo-wapienny, tynk gipsowy, ptyty gipsowe, ptyty gipspwo-kartonowe i gipsowo-
wtokniste, podtogi ogrzewane, jastrych cementowy, jastrych anhydrytowy, jastrych suchy,

- Sktadowanie: w suchym miejscu na palecie w oryginalnym opakowaniu (workach 25 kg lub torbach 5 kg).

2.2.3. Fugi

Fugi do ptytek powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- cementowa, szybkowiagZgca, elastyczna, odporna na oddziatywanie wody i zabrudzenia,

- klasyfikacja CG2 wg normy PN-EN 13888,

- elastyczna,

- odporna na wode i zabrudzenia,

- do Scian i podtog,

- do wewnatrz i na zewnatrz budynkow,

- szerokos$¢ spoiny: 3-15 mm,

- niska zawartos$¢ chromianow,

- ha ogrzewanie podtogowe,

- czas dojrzewania 3-5 minut,

- czas uZycia ok. 30 minut,

- moZliwo$¢ chodzenia Po ok. 2 godzinach,

- moZliwo$¢ obcigZania Po ok. 12 godzinach,

- temperatura stosowania Od +5 °C do +25 °C (podioZe, materiat, powietrze),

- zuZycie Ok. 2,0-2,5 kg/m2 przy plytkach o formacie 11,5 x 24 cm lub 20 x 20 cm i szerokosci spoiny ok. 10 mm,

- Sktadowanie: w zamknietym, oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, na paletach w oryginalnym
opakowaniu (worek 15 kg lub torba 5 kg).

- kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

2.2.4. Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne, gfadzie

Tynki wewnetrzne zwykte cementowo-wapienne kategorii lll i IV powinny spetniaé nastepujace wymagania:
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Zaprawy zwykte do wykonania
tynkow przygotowywane na placu budowy powinny odpowiada¢ wymaganiom PN —90/B — 14501. Przygotowanie
zapraw do robot murowych powinno byé wykonywane mechanicznie. Zaprawe naleZy przygotowaé w takiej ilosci,
aby mogta by¢é wbudowana moZliwie wcze$nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Sktad objetoéciowy tynkow (zapraw) naleZy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleZnosci od wymaganej marki oraz
rodzaju cementu i wapna.

Woda

Do przygotowania tynkow moZna stosowaé wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PNEN1008: 2004. ,Woda
zarobowa do betonow”. Bez badat moZna stosowa¢ wodociggowa wode pitna. Niedozwolone jest uZycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek

Do tynkow stosowaé moZna piasek spetniajacy wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,,Kruszywa do zaprawy”
Piasek do zapraw budowlanych:

- nie moZe zawiera¢ domieszek organicznych,

- powinien mie¢ frakcje roZnych wymiarow: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm, piasek $rednioziarnisty 0,50-1,00
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku naleZy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do
warstw wierzchnich —$rednioziarnisty lub -drobnoziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i
przechodzi¢ catkowicie przez sito o prze$wicie 0,5 mm. Do zapraw tynkarskich naleZy stosowaé piasek rzeczny lub
kopalniany.

Cement

Cement portlandzki z dodatkiem ZuZla lub popiotow lotnych CEM 1I/B 32,5 oraz cement hutniczy CEM 111 32,5 B pod
warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuZycia zaprawy nie bedzie niZsza niZ +5°C, zgodny z
normg PN-EN 1971:2002/A1:2005.
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Wapno

Wapno spetniajgce wymagania normy PN-EN 459-1:2003, sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek nie
gaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Gtadzie gipsowe zwykte

- suche mieszanki, ktore wymagajq rozrobienia z odpowiednig iloscig wody,

- po przygotowaniu postac gestoplastycznej masy,

- czas uZycia przygotowanej gtadzi: w ciggu godziny.

Gfadzie te nanosi sie warstwa gruboséci 1-3 mm (nie powinna przekracza¢ 5 mm). MoZna stosowa¢ gtadzie do
naktadania jedng warstwa lub kilkoma - w 20-minutowych odstepach (metodg "mokre na mokre"). Gtadzie moZna
wygtadzaé na mokro, bez pozniejszego szlifowania, co eliminuje ucigZliwe pylenie. Gipsowe masy szpachlowe -
zaprawy produkowane do wygtadzania Scian — mozna nimi niwelowa¢ nierownosci dochodzace do 5 mm,
nanoszone warstwami.

1.1.5. Listwa katowa naroZnikowa

NaleZy stosowac listwy katowe do tynkow dla naroZnikow wypuktych stalowe ocynkowane.

1.1.6. Listwy wykanczajace do glazury

NaleZy stosowac listwy wykariczajace do glazury wykonane z PCV o kolorze zgodnym z kolorem ptytek.

1.1.7. Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe

Tynk strukturalny mineralny elewacyjny barwiony w masie zbrojony wtoknem — tynk organicznie wigzany,
standartowo zaprawiany przeciwko algom i grzybom:

dyfuzja pary wodnej (wartos¢ gH20) - min. 100-140

- opor dyfuzyjny wzgledny - Sd — 0,20

- grubos¢ warstwy tynkarskiej — min. 3 mm

System tynkarski powinien posiadaé AT wydang przez ITB oraz inne dokumenty, dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie na poszczegolne wyroby stosowane w tym systemie, zgodnie z odpowiednimi przepisami.
Kolorystyka i faktura tynku do uzgodnienia zZamawiajgcym.

1.1.8. Malowanie $cian wewnetrznych

Materiatami uZywanymi przygotowania i do malowania $cian wewnetrznych sa:

- Farby budowlane gotowe:

Farby niezaleZnie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm parnstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne

Na tynkach wewnetrznych moZna stosowacé farby emulsyjne na spoiwach z:

- polioctanu winylu,

- lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ich
dopuszczenia przez ITB.,

- powtoka malarska naniesiona przez 2 krotne malowanie,

- naleZy stosowad farby emulsyjne wewnetrzne wg normy BN-84/6117-05 ,,Farby emulsyjne do wymalowar
wewnetrznych”,

- kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym w jasnych ,stonecznych” odcieniach.

Farby olejne i ftalowe

- naleZy stosowad farby olejne do gruntowania ogolnego stosowania wg PN-C- 81901:2002, wydajno$¢ - 6-8
m2/dm3, czas schniecia - 12h,

- naleZy stosowaé farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C-81901/2002, wydajnos¢ - 6-
10 m2/dm3,

- kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym w jasnych ,stonecznych” odcieniach,

- farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stoZkowe wg PN-EN-ISO
902:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Do robot malarskich stosowaé naleZy farby, ktore powinny by¢ przygotowane fabrycznie w postaci catkowicie
przystosowanej do uZycia na budowie, powinny posiada¢ w stopniu bardzo dobrym: krycie, trwato$¢, wyglad,
wytrzymatos¢ powierzchni, zawartos$¢ rozpuszczalnikow, emisje lotnych zwigzkow organicznych (po jednym dniu),
konserwanty oraz informacje (o kryciu, o uZytkowaniu, o trwatosci, o sktadzie, wskazowki o bezpieczeristwie i
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utylizacji itp.), farba powinna by¢ jednorodna w kolorze i konsystencji, niedopuszczalne jest stosowanie farb, w
ktorych widaé: skoagulowane spoiwo, nieroztarte pigmenty, grudki wypetniaczy, koZuch, $lady plesni, trwaty osad,
nadmierne i utrzymujace sie spienienie, obce wtrgcenia i zapach gnilny.

- Rozcienczalniki:

W zaleZnosci od rodzaju farby naleZy stosowac:

- wode - do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne- do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow farb powinny odpowiada¢ normom
panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.

- Woda:

- naleZy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008:2004,

- do przygotowania farb stosowaé moZna kaZda wode zdatna do picia,

- niedozwolone jest uZycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

- Srodki gruntujace:

- przy malowaniu farbami emulsyjnymi: powierzchni betonowych lub tynkow zwyktych nie zaleca sie gruntowania,
o ile Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chfonnych podtoZach naleZy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjna

- rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki
malarskiej,

- przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowad rozcienczonym pokostem 1:1
(pokost: benzyna lakiernicza).

1.1.9. Ptyty gipsowo — kartonowe

Powinny one odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 — wymagania dla ptyt gipsowo —
kartonowych.

Tabela 3. Parametry dla ptyt gipsowo - kartonowych

GKFI wodo-
Lp. Wymagania kB zwykia | SKF o i
gni por w por ognioodporna
1 2 3 4 5 [&]
. Powierzehnia réwna, gladka, bez uszkedzen kartonu, naroznikéw | krawsdzi
2. Przyczepnosc Karton powinien byé zigczony z rdzeniem gipsowym w taki sposdb,
kartonu do rdzenia aby przy odrywaniu reka rwa sie, nie powodujac odklejania sig od
gipsoweqo rdzsnia
3. Wymiary i Grubosé 9,5x0,5; 12,5£0,5; 15%0,5; »18x0,5
arokosé el [+0" - 3
tolerancje [mm] szerokosc 1200 (+0; -5,0)
Dlugosé [2000+3000] (+0; -6}
Prostopadiose Réznica w dlugosci przekatnych <5
4, Masa 1m? 9,5 <05 - - -
olyty o 12,5 <12,5 11,013,0 <12,5 11,0713,0
grubosci
[kal 15,0 <15,0 13,5~16,0 <15,0 13,5+15,0
>18,0 <180 16,0"19.0 - -
5. Wilgotnosé [2%] <10,0
6. Trwalosc struktury - =20 - =20
przy opalaniu
7. Nasigkliwese [9s] - = <100 <10.0
8. |Oznzkowanie |napis Nazwa, symbol rodzaju phyty; grubosc; PN ......... ; data produkai
na
tylne]
stronig
kolor szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny
kartonu
barwa niebieska czerwona niebieska CZerwona
napisu
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Tabela 4. Wytrzymatosé na zginanie dla ptyt gipsowo - kartonowych

Grubosc
nominalna phyty
gipsowe] [mm]

Cdleglose podpdr
I [mm]

PROBA ZGINANIA

ObcigZenie niszczace [N]

Ugiecie [mm]

prostopadle do réwnolegle do prostopadle do rawnolagle do
kierunku wiakizn | kisrunku widkien | kisrunku widkien | kizrunku wickisn
kartonu kartonu kartonu kartonu
9.5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0.8 1,0
15,0 o000 600 180 0.8 1.0
=18,0 720 300 - - -

Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo — kartonowych

Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stosow, uktadanych poziomo na kilku podktadkach dystansowych. Pierwsza
plyta od dotu spetnia role opakowania stosu. KaZdy ze stosow powinien by¢ spiety tasma stalowa dla usztywnienia,
w miejscach usytuowania podktadek. Pakiety naleZy sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na
rownym i mocnym, a zarazem ptaskim podktadzie. Wysokos¢ sktadowania - do pieciu pakietow o jednakowej
diugosci, naktadanych jeden na drugi. Klej do mocowywania ptyt gipsowo - kartonowych do $cian murowanych

Do przymocowywania plyt gipsowo - kartonowych stosowaé naleZy kleje gipsowe wiasciwe dla danego systemu

ptyt gipsowo-kartonowych zalecane przez producenta.
2.3. Malowanie podtogi sportowej

Malowanie oraz liniowanie boiska wykonaé naleZy przez malowanie powierzchni posadzki farbami poliuretanowymi
dwusktadnikowymi. Stosowac farby poliuretanowe odpowiadajgce wymaganiom norm PN-C-81935:2001.

2.4. Stolarka okienna, drzwiowa, parapety
- Daszki nad wejsciem do obiektow:

NaleZy wykona¢ w miejscach i o wymiarach zgodnych z dokumentacjg projektowa daszki nad wejsciamido
budynkow prefabrykowane o konstrukcji aluminiowej wypetnionej poliweglanem. Parametry takich zadaszen
musza by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U.02.75.690 z pozn. zmianami.

- Parapety okienne:

Parapety okienne zewnetrzne — prefabrykowane, wykonane powinny by¢ z wysokogatunkowej walcowanej blachy
aluminiowej o grubosci min. 2 mm lakierowane proszkowo o kolorystyce dopasowanej do koloru okien i

uzgodnionej z Zamawiajgcym, wymiary dopasowane na montaZu.

Parapety okienne wewnetrzne — prefabrykowane, wykonane powinny by¢ z tworzywa sztucznego PVC opornego na
promieniowanie UV o kolorystyce dopasowanej do koloru okien i uzgodnionej z Zamawiajacym, wymiary

dopasowane na montaZu.

- Okna:

Do produkcji stolarki okiennej powinny by¢ stosowane profile z utwardzonego polichlorku winylu PVC 5-komorowe,
w kolorze biatym, o wspotczynniku przenikania ciepta U<1,1W/m2K, wzmacniane ksztattownikiem stalowym
ocynkowanym. Profile musza by¢ odporne na butwienie, Zotkniecie, rozwarstwianie i przebarwianie. Nie moga
reagowaé na wilgoé. Nie mogg zawiera¢ Zadnych szkodliwych substancji i nie powodowa¢ odczynow alergicznych.

Nie moga zawiera¢ metali cieZkich (otow, kadm). Okna powinny zachowaé catkowitg szczelnoé¢ przy zraszaniu wodg

dla klasy 4A wg normy PN-EN12 208:2001 "Okna i drzwi. Wodoszczelnoéé. Klasyfikacja", tj. nie mniej niZ 150Pa.

Okna wykonane powinny by¢ indywidualnie wg wymiarow stolarki okiennej w projekcie.
Okucia budowlane
- KaZdy wyrob stolarki budowlanej powinien byé wyposaZony w okucia obwiedniowe.
- Okucia rozwierane i uchylno-rozwierane ryglujace okno na catym obwodzie.

- Okucia muszg by¢ fatwe w obstudze i gwarantowac wieloletnie bezawaryjne funkcjonowanie okien.
- Okucia musza posiada¢ mikrowentylacje. Wskazane jest takZe, by posiadaty blokade niewtasciwego

funkcjonowania okuc.

- Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm parnstwowych, a w przypadku braku takich norm —wymaganiom
okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej okiennej wyposaZone w

okucia, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

Szkto
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- Oszklenie okien zestawami dwuszybowymi.

- Okna szklone podwojnie szktem bezpiecznym P2

- W czesci halowej okna szklone podwojnie szktem bezpiecznym P2 —50% okien otwieranych z poziomu podtogi.
- W czesci zaplecza okna o szybach zespolonych, szkto klasy 02.

- Przeszklenie holu wykona¢ z profili aluminiowych ocieplonych.

- Wspotczynnik przenikania ciepta dla okien U<2,3 W/m2*K, szkto float niskoemisyjne.

- Szyby w oknach - bezpieczne — §ciéle wg zestawienia projektowego (klasy 02 i P2). Do szklenia naleZy stosowa¢
szyby zespolone 4-16-4 o wspdtczynniku przenikania ciepta U = 1,1 W/m2K.

Uszczelki

- podwojne, wymienne, znajdujace sie na obwodzie skrzydfa i oscieZnicy.

- musza charakteryzowac¢ sie wysoka elastycznoscia, brakiem jakichkolwiek odksztatcer oraz duZa odpornosécig na
wptywy atmosferyczne.

- Drzwi zewnetrzne i przeszklenia:

Drzwi zewnetrzne i przeszklenia aluminiowe systemowe wykonac z profili ocieplonych (tzw. "ciepte"), czesciowo
szklone podwoijnie szyba bezpieczng, malowane proszkowo. Musza by¢ wyposaZone w samozamykacze, klamki i
zamki. Wbudowa¢ naleZy $lusarke kompletnie wykofczong wraz z okuciami, uszczelkami i powfokami proszkowymi.
Na elementy $lusarki stosowac:

- ksztattowniki ze stopow aluminium PAS wg PN-EN 755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004

- pofgczenia elementow wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na sruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementow powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138.

Okucia budowlane

- KaZdy wyrob stolarki budowlanej powinien byé wyposaZony w okucia obwiedniowe.

- Okucia rozwierane i uchylno-rozwierane ryglujace okno na catym obwodzie.

- Okucia muszg by¢ fatwe w obstudze i gwarantowac wieloletnie bezawaryjne funkcjonowanie okien.

- Okucia musza posiada¢ mikrowentylacje. Wskazane jest takZe, by posiadaty blokade niewtasciwego
funkcjonowania okuc.

- Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm parnstwowych, a w przypadku braku takich norm —wymaganiom
okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej okiennej wyposaZone w
okucia, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

Szkto

- Drzwi szklone podwojnie szktem bezpiecznym P2

- Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi U<2,3 W/m2*K, szkto float niskoemisyjne.

- Szyby w drzwiach - bezpieczne — écisle wg zestawienia projektowego (klasy P2). Do szklenia naleZy stosowa¢ szyby
zespolone 4-16-4 o wspdtczynniku przenikania ciepta U = 1,1 W/m2K.

Uszczelki i przektadki

- twardos$¢ Shor'a min. 35-40

- wytrzymatosc na rozcigganie ok. 8,5 MPa

- odpornosé na temperature od -30 do +80°C

- palnosc¢ -nie powinny rozprzestrzeniac¢ ognia

- nasigkliwos$¢ -nie nasigkliwe

- trwatos¢ min. 20 lat

- Drzwi wewnetrzne:

Drzwi wewnetrzne powinny by¢ wykonane jako drewniane ptytowe okleinowane laminatem drewnopodobnym,
systemowe wraz z o$cieZnicami regulowanymi systemowymi na catg szerokoé¢ muru. Wymiary - wg szczegotow w
projekcie architektonicznym.

UWAGA: wszystkie drzwi wewnetrzne muszg posiadac trzeci dodatkowy zawias.

- Drzwi do kottowni:

Drzwi do kottowni naleZy wykona¢ jako stalowe jednoskrzydtowe p-poZ.o klasie EI 30.

Wymiary - wg szczegotow w projekcie architektonicznym. Drzwi te powinny spetnia¢ wymagania dla stref
zagroZonych wybuchem.

2.5. Kratki wentylacyjne

NaleZy stosowac kratki wentylacyjne wewnetrzne natynkowe z tworzywa sztucznego PVC o wymiarach:
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- 14x14 cm

- 14x27 cm

-27x27 cm

W miejscach przewidzianych dokumentacja projektowa kratki wentylacyjne powinny by¢ wyposaZone w wentylator
tazienkowy (jednofazowy) zintegrowany z kratkg wentylacyjng zatagczany wraz z zatgczeniem oswietlenia danego
pomieszczenia.

Wentylatory zintegrowane z kratkami wentylacyjnymi, ale instalowane na korytarzach zatgczane powinny by¢
oddzielnym wytgcznikiem.

2.6. Balustrady (barierki)

Balustrady (barierki) dla schodow i pochylIni naleZy wykona¢ z rur i blach ze stali nierdzewnej OH18N9 zgodnie z pkt.
2.3. WS 04.01 ,,Roboty budowlano-konstrukcyjne”. Konstrukcja balustrad powinna spetnia¢ wymogi
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

2.7.Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe - w postaci systemow odwodniania dachu wykonanych z PVC odpornego na promieniowanie
UV. Rynny powinny posiadaé $rednice min. @ 150, rury spustowe min. @ 110 z wyprowadzeniem na powierzchnie
terenu lub z wtgczeniem do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Kolorystyke systemu odwodnienia dachowego
uzgodnié naleZy z Zamawiajgcym. Uchwyty i mocowania wg rozwigzan producenta (min. stal ocynkowana lub
sztuczne tworzywo).

2.8. Strop podwieszany z ptyt warstwowych

Strop podwieszany z ptyt warstwowych naleZy wykonaé przy uZyciu ptyt warstwowych ze stali ocynkowanej
pokrytej obustronnie powtoka poliestrowg o kolorze do uzgodnienia z Zamawiajgcym. Parametry plyt stropowych
podwieszanych:

- odpornosé ogniowa EI 15

- szeroko$¢ min. 1,0 m

- profil trapezowy blachy od strony pomieszczen T55/188 lub podobny

- rdzen wypetniajgcy ptyte z wetny mineralnej grubosci 20 cm

- grubos¢ blachy: 0,5 mm

- grubos¢ powtoki cynku: 275g/m2

- grubos¢ powtoki poliestrowej: 25 mm.

Ptyty mocowane bedg za pomoca s$rub, tacznikow i kotew dekarskich ocynkowanych do konstrukgiji .

2.9. WyposaZenie obiektow w podreczny sprzet gasniczy

Obiekty naleZy wyposaZy¢ w podreczny sprzet gadniczy w postaci gasnic proszkowych o zwartosci $rodka
gasniczego co najmniej 2 kg.

UWAGA OGOLNA: WyZej wymienione wyroby maja posiada¢ wymagane przepisami $wiadectwa dopuszczenie do
stosowania w budownictwie, m.in.:

- aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej,

- deklaracje zgodnosci wystawiona przez producenta wyrobu,

- atesty o niepalnosci i trudnozapalnosci.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w WO 00.00 ,,Postanowienia podstawowe”.

Wykonawca jest zobowigzany do uZywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakoé¢ i rodowisko wykonywanych robot. Sprzet uZywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami
WO, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje InZyniera. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego (InZynierowi) kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uZytkowania
zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot wykoriczeniowych powinien wykaza¢ sie moZliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- Zuraw samojezdny 5+10 Mg,

- urzadzenia do przygotowania zaprawy,

- podnosnik przyscienny,

- rusztowania systemowe,
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- drobny sprzet do robot wykonczeniowych,

- narzedzia dekarskie, murarskie,

- spawarki,

- agregaty kompresorowe z wyposaZeniem do naktadania powtok malarskich i antykorozyjnych,

- drobny sprzet do robot malarskich,

- rusztowania systemowe.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w WO 00.00 ,Postanowienia podstawowe”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ robot i wtasciwoéci przewoZonych towarow. Srodki transportu winny by¢é zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera). Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym
jak i rzeczowym. Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen w ramach robot wykonczeniowych,
Wykonawca robot stosowa¢ bedzie nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego (InZyniera) $rodki transportu:

- samochod cieZarowy, skrzyniowy 10 - 15 Mg,

- samochod cieZarowy, samowytadowczy 10 - 15 Mg,

- samochod dostawczy 3-5 Mg.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w WO 00.00 ,,Postanowienia podstawowe”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN i EN-PN,
WTWOR i postanowieniami Zamowienia. Roboty wykonczeniowe powinny zapewnic estetyczny wyglad zewnetrzny
i wewnetrzny obiektu oraz tatwe utrzymanie go w czystosci. Kolorystyka zewnetrzna powinna harmonizowac z
otoczeniem i winna by¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego (InZynierem).

5.2. Wykonanie podfog i posadzek

5.2.1. Podkfady pod posadzke

Pod posadzki zastosowa¢é naleZy podktady z betonu B15 gr. 10 cm i z betonu B12,5 gruboéci 5 cm zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Siatka zbrojeniowa z pretow f 4-6 mm. Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy
cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podfoZa mlekiem wapienno-cementowym,
ufoZeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowa szczelin
dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe:

a) Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymatos¢ i
grubos¢ podkfadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

b) Wytrzymatoé¢ podkfadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna byé mniejsza niZ: na $ciskanie —
12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

c) PodtoZe, na ktorym wykonuje sie podktad z warstwy wyrownawczej powinno byé wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

d) Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku paskiem papy.

e) W podkfadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

f) Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna
by¢ niZsza nizZ 5°C.

g) Zaprawe cementowa naleZy przygotowywa¢ mechanicznie.

h) Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

i) llos¢ spoiwa w podkfadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo$¢ cementu nie
powinna by¢ wieksza niZ 400 kg/m3.

j) Zaprawe cementowa naleZy ukfadaé niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci
rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym
wyrownaniem i zatarciem.

k) Podktad powinien mie¢ powierzchnie rownga, stanowigca ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym
spadkiem.
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1) W trakcie ukfadania podktadu betonowego umiesci¢ w nim siatki do zbrojenia posadzek w potowie jego grubosci.
m) Siatki ukfadac na zakfad wynoszgcy min. 10cm.

n) Szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane w postaci nacie¢ o gtebokosci 1/3 grubosci podktadu.
Wykonany podktad powinien twardnieé co najmniej 3 dnii w tym czasie nie powinno sie po nim chodzié.

o) Prawidtowo wykonany podktad powinien po 5+6 tygodniach wykazywa¢ wilgotnos¢ 3%.

p) Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywaé wiekszych prze$witow wiekszych niZ 5 mm. Odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny (poziomej
lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

r) W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowa albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2.2. Posadzki z ptytek gresowych

Posadzki z ptytek gresowych ukfadac na przygotowanym wczesniej suchym i czystym podktadzie betonowym.

Do uktadania stosowac klej ktorego rodzaj dobraé zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek.

Roboty posadzkowe rozpoczaé od utoZenia spoziomowanych ptytek-reperow, ktérych powierzchnia wyznacza
potoZenie pfaszczyzny posadzki. Nastepnie utoZyé w odstepach bedacych wielokrotnoscia wymiaru plytek pasy
kierunkowe, ktorych ptaszczyzne kontroluje sie tatg opierang na plytkach-reperach. Prawidtowos¢ ptaszczyzny
uktadanych pol kontroluje sie tatg przyktadang do pasow kierunkowych. Spoiny wypetnia sie zaprawg do
spoinowania.

Wykonana posadzka powinna by¢ rowna, gtadka i pozioma. Dopuszczalne odchylenia powierzchni od poziomu nie
powinno byé wieksze niZ 2mm. Spoiny pomiedzy ptytkami powinny byé rowne, prostoliniowe i jednakowej
szerokosci. Szerokosc¢ spoin powinna wynosi¢ 3 mm. Wykonana posadzka powinna posiada¢ odchylenie
powierzchni od powierzchni poziomu na catej dtugosci i szerokosci posadzki nie przekraczajgce 2 mm.

We wszystkich pomieszczeniach wykona¢ cokolik wysokosci 10 cm z ptytek gresowych cietych.

5.2.3. Posadzki wykonczone wyktadzing

Przygotowany j.w. podktad pod posadzke wykfadzinowa naleZy starannie oczysci¢ z wszelkiego rodzaju zabrudzen i
czesci statych. Podktad naleZy zagruntowaé, a po wyschnieciu powierzchni wykonaé podkfad pod wyktadziny
samoprzylepny do podtoza betonowego. Podktad naleZy ukfadaé starannie, poszczegolne arkusze podktadu
powinny $ciéle do siebie przylegaé, lecz nie naktadad sie na siebie. Podktad powinien by¢ utoZony (przyklejony) do
podtoZa posadzki, nie stosowa¢ wywijek na éciany. Podktad powinien tworzy¢ zwartg rowng powierzchnie, bez
zataman itp. Defektow powodujgcych nierownosci podtoZa pod wyktadzing. Podktad powinien starnnie na catej
powierzchni przylega¢ do podtoZa. Podkfad montowaé wg instrukcji producenta. Na wykonanym podkfadzie, po
wyschnieciu kleju moZna przystapi¢ do utoZenia wyktadziny. Wyktfadzine uktadaé podobnie jak podkiad, dbajac o
Sciste przyleganie krawedzi poszczegolnych arkuszy wyktadziny do siebie. Niedopuszczalne sg wszelkie widoczne
deformacje i nieciggtosci podfoZa. Pu utoZeniu wyktadziny, w miejscach styku jej krawedzi oraz na écianach
bezposrednio przy podtodze stosowaé naleZy odpowiednie listwy systemowe podtogowe i progowe.

5.3. Wykonanie tynkow, oktadzin $cian i malowanie

5.3.1. Ogolne zasady wykonania tynkow

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieZnice drzwiowe i
okienne. Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow murow tj. po uptywie
min. 4 miesiecy po zakoriczeniu stanu surowego. Tynki naleZy wykonywaé w temperaturze nie niZszej niZ +5°C pod
warunkiem, Ze w ciggu doby nie nastapi spadek poniZej 0°C. W niZszych temperaturach moZna wykonywadé tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich sSrodkow zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montaZowych w okresie obniZonych temperatur”. Zaleca sie chroni¢ $wieZo wykonane tynki
zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuZszym niZ dwie godziny dziennie. W okresie
wysokich temperatur $wieZo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia,
zwilZane wodg. W écianach przewidzianych do tynkowania nie naleZy wypetniaé¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych
licach na gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoZe naleZy oczyscié z kurzu szczotkami oraz
usungaé plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych moZna usungé przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchnie podtoZa naleZy zwilZy¢
wodg. Wykonywania tynkow trojwarstwowych
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- Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow wewnetrznych naleZy
wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

- Gtadz naleZy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. NaleZy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w
tynkach nie naraZonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach naraZonych na zawilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.3.2. Wewnetrzne oktadziny $cian z ptytek

Ptytki ceramiczne na $ciany budynkow sanitarnych powinny posiadac¢ atest producenta dla zastosowan w obiektach
przemystowych. Wykonaweca przed rozpoczeciem prac powinien przedstawic Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
(InZynierowi) probki do akceptagji.

Wykonywanie wewnetrznych okfadzin z ptytek ceramicznych moZna rozpoczaé po wykonaniu tynkow, robot
instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu oécieZnic i stolarki budowlanej a takZe innych robot (malarskich,
podtogowych itp.). W przypadku okfadzin przyklejanych do podfoZa mogg by¢ stosowane tylko kleje zalecane przez
producenta ptytek. PodfoZe pod ptytki powinno byé doktadnie oczyszczone z kurzu i zanieczyszczerh oraz
zagruntowane wedtug zalecen producenta. Pfaszczyzna okfadziny powinna wyznaczona przez tymczasowe
naklejenie tzw. ptytek kierunkowych ze sprawdzeniem tatg i poziomicg prawidtowosci ptaszczyzny. Po wykonaniu
oktadziny naleZy wypetnié¢ spoiny masa do spoinowania. Ptytki docinane w naroZach $cian, przy oscieZnicach i
podobnych miejscach nie moga byé weZsze jak 5 cm. Spoiny na naroZach $cian i na stykach z oécieZnicami winny
by¢ wypetnione kitem trwale plastycznym (silikon). Wykonawca powinien sporzadzié plan utoZenia oktadzin na
podstawie rzeczywistych wymiarow pomieszczen. Powierzchnie oktadzin powinny by¢é rowne i tworzy¢ ptaszczyzne
zgodna z zatwierdzonym projektem. Dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny mierzone tatg kontrolng
dtugosci 2m nie powinny by¢ na catej dtugosci faty wieksze niZ 2 mm. Plytki ceramiczne powinny by¢ uktadane w
ten sposob, aby ich krawedzie tworzyty uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych. Dopuszczalne odchylenie linii
spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno by¢ wieksze niZ 2 mm na 1m.

5.3.3. Wewnetrzne roboty malarskie

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane przy temperaturze 12+180C lecz nie niZszej niZ 5°C i nie wyZszej niZ
220C. Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne nie powinny by¢ malowane przed uptywem 4 tygodni
od ich wykonania. Powierzchnie otynkowane powinny by¢ przetarte w celu usuniecia luznych ziaren piasku, grudek
zaprawy, zachlapan. Ewentualne uszkodzenia tynku winny by¢ naprawione. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i
oczyszczona ze wszystkich plam. W zaleZnosci od techniki malarskiej nowe tynki powinny by¢ zagruntowane:
mlekiem wapiennym, roztworem szkta wodnego, rozciericzong dyspersja polioctanu winylu,

rozcieficzonym pokostem. Powierzchnie betonu powinny by¢ oczyszczone. Ubytki betonu naleZy uzupetnié¢
specjalnymi preparatami naprawczymi. Wykonywanie powtok malarskich powinno odbywac sie scisle wedtug
zalecen producenta. W zaleZnoéci od stosowanej techniki nanoszenia powtoki powinna by¢ odpowiednio
dostosowana konsystencja materiatu malarskiego przez dodanie zalecanego przez producenta rozcieniczalnika.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi, podfoZe naleZy zagruntowaé rozciericzong wodg w stosunku 1:5 farbg
emulsyjng, po 2 godzinach nakfadaé 2 warstwe farby, a po wyschnieciu naktada¢ 3 warstwe. Gruntowa¢ podioZe
nanoszac farbe pedzlem, pozostate warstwy nanosi¢ watkiem malarskim. Powtoki malarskie powinny pokrywacé
powierzchnie rownomiernie bez spekan, pecherzy, przeswitow, odpryskow.

Faktura powinna by¢ jednorodna bez sladow pedzla. Barwa powinna by¢ zgodna z wzorcem oraz jednolita bez
smug, plam, uwydatniajgcych sie poprawek. Powtoka powinna by¢ odporna na zmywanie zgodnie z PN-69/B-
010280.

5.3.4. Oktadziny z ptyt gipsowo - kartonowych

Warunki przystagpienia do robot

- Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo - kartonowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieZnice
drzwiowe i okienne.

- Zaleca sie przystgpienie do wykonywania okfadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczcow murow, tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Przed rozpoczeciem prac montaZowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.
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- Okfadziny z plyt gipsowo - kartonowych naleZy wykonywaé w temperaturze nie niZszej niZ +5°C pod warunkiem,
Ze w ciggu doby nie nastgpi spadek poniZej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do
80%.

- Pomieszczenia powinny byé suche i dobrze przewietrzone MontaZ oktadzin z ptyt gipsowo - kartonowych na
cianach murowanych Przy montaZu ptyt gipsowo - kartonowych naleZy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

- Mocowanie ptyt za pomocg zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego Elementami wigZgcymi plyte (okfadzine) ze
Sciang a rownoczesnie zapewniajgca jej sztywnosé, sg placki z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego.

- Przygotowanie podtoZa:

- podtoZe powinno by¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy,

- stare powtoki malarskie: olejne powinny by¢ zeskrobane a klejowe zmyte,

- przed przystapieniem do montaZu plyt, podtoZe skropié obficie wodg, zbyt suche podtoZe, szybko odcigga wodg z
plackow gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie,

- dla podfoZa nienasigkliwego naleZy stosowaé na placki zaczyn o wiekszej gestosci.

- Mocowanie ptyt na plackach gipsowych

W przypadku, gdy znajdujaca sie w stanie surowym Sciana, przeznaczona do obfozenia m na swym licu odchyiki do
20mm/mb, naleZy ja zniwelowa¢ przed rozpoczeciem montaZu ptyt. Niwelacji powierzchni $ciany dokonuje sie
przez zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikajgcych z szerokosci zastosowanych
ptyt. Marki winny mie¢ srednice od 10 do 15cm. Dopiero po zwigzaniu marek gipsowych i powtornym sprawdzeniu
lica $ciany moZna przystapi¢ do wtaéciwego przyklejania ptyt. Ptyte do przyklejenia uktada sie strong licowa do
podtogi w pobliZu miejsca jej zamontowania. Nastepnie na jej tylng strone naktada sie placki zaczynu gipsowego w
rozstawach od 30 do 35cm. Przy krawedziach ptyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale naleZy je uktadaé
gesciej. Grubo$¢ naniesionych plackow powinna byé nieznacznie wieksza, niZ grubo$¢ przygotowanych marek. Ptyte
z naniesionymi plackami podnosi sie i lekko dociska do $ciany. Nastepnie skorygowaé potoZenie ptyty, czyli dosungé
jg do krawedzi juz zamontowanej ptyty. Opukujgc gumowym miotkiem przez prostg tate (najlepiej aluminiowg, o
przekroju prostokgtnym 18x100mm i dtugosci 2500mm), doprowadza sie do dokfadnego zlicowania ptaszczyzny
montowanej plyty z wczesniej zamontowang ptyta. MoZna teZ stosowaé metode naktadania plackow gipsowych na
Sciane. Szczegolnie w pomieszczeniach waskich (np. w korytarzach), gdzie nie da sie manewrowac ptyta z
naniesionym na nig zaczynem. Przyklejone ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie swoimi dtuzszymi
krawedziami. Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwoch lub trzech ptyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu,
nastepnie wspolne regulowanie ich potoZenia.

- Klejenie ptyt na styk do podtoza

W przypadku, gdy ptaszczyzny $cian przeznaczonych do obfoZenia sa rowne, o odchytce do ok. 3mm/mb, moZna
zastosowa¢ metode klejenia plyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak opisano wyZej, na utoZong
licem do podfogi ptyte naktada sie cienkg warstwe klejgcg. Warstwe te rozgarnia sie po ptycie szerokg stalowg paca
z zebami. Klej powinien by¢ roztoZony pasami wzdtuZ dtuZszych krawedzi ptyt. Klej gipsowy Uzyty do tego typu
klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego rGwnomierne rozprowadzenie w momencie dociskania
plyty do podfoZa.

- Mocowanie ptyt na pasach gipsowo - kartonowych

Przy nierownym podfoZu, powstatym z powodu niedoktadnego murowania éciany lub przerobek (zamurowane
otwory), moZe zaistnieé koniecznoéé wstepnego wyréwnania powierzchni przy pomocy pasow gipsowo -
kartonowych. Pasy takie, o szerokosci Wcm, odcina sie z ptyty gipsowo -kartonowej i mocuje przy pomocy zaczynu
gipsowego. Poziome pasy montuje sie przy suficie i przy podtodze. Pasy pionowe sg klejone w rozstawie co 600mm.
Pasy gipsowo - kartonowe powinny po zamontowaniu wyznacza¢ rowng ptaszczyzne. Po zwigzaniu zaczynu
mocujacego pasy gipsowo - kartonowe do podtoZa przystepuje sie do klejenia ptyt sposobem opisanym w pozycji:
,Klejenie ptyt na styk do podioZa". MontaZ oktadzin z ptyt gipsowo - kartonowych na $cianach na ruszcie

- Oktadziny wykonywane na ruszcie drewnianym

Murowane $ciany moZna obtoZyé ptytami gipsowo - kartonowymi, mocowanymi do rusztu drewnianego. taty
drewniane, o przekroju 50x25mm, s3 mocowane poziomo do podtoZa przy pomocy kotkow rozporowych.
Odlegtosci miedzy listwami sg uzaleznione od grubosci stosowanej na okfadzine ptyty:

- dla ptyt o gr. 9,5mm - 500mm

-dla ptyto gr. 12,5mm - 650mm.
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Ptyty montuje sie, ustawiajgc je pionowo.

Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzenn miedzy tatami wktada sie wetne
mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajaco odsuniety od $ciany (grubo$é wetny). MoZna to
osiaggna¢é przy pomocy podktadek wykonanych z krotkich odcinkow listew drewnianych. Ruszt drewniany moZe by¢
wykonany rownieZ w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje sie taty o przekroju 30x50mm. Mocuje sieje do
4ciany pionowo, przy uZyciu specjalnych tacznikow. Rozstaw miedzy listwami - 600mm. Elementami taczacymi
listwy ze éciang sa strzemiona blaszane typu ES. Tego typu pofaczenie rusztu z podtoZem jest potgczeniem
elastycznym, co przyczynia sie do ttumienia wszelkiego rodzaju dzwiekow przenoszonych przez przegrode.
Witasciwo$é ta moZe jeszcze zostaé podwyZszona przez podioZenie pod strzemiona podktadek z tasmy ttumigcej.
Wtasciwosci ttumiace przegrody w sposob zdecydowany podnosi teZ obecno$é wetny mineralnej. Podobnie
zwiekszeniu ttumienia sprzyja rownieZ obecnoé¢ wolnej przestrzeni powietrznej miedzy wetng mineralna a ptyta
gipsowo - kartonowa.

- Oktadziny na ruszcie stalowym

Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo - kartonowe moZna wykona¢ na kilka sposobow:

- przy uZyciu profili stosowanych do budowy $cian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang $ciana,

- zuZyciem éciennych profili,, U" o szer. 50mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu ES,

- przy uZyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podfoZa elementam tagczacymi typu ES.

MontaZ oktfadzin z ptyt gipsowo - kartonowych na ruszcie na sufitach

- Zasady doboru konstrukgji rusztu

Ruszt stanowiacy podtoZe dla ptyt gipsowo - kartonowych powinien sktada¢ sie z dwoch warstw: dolnej stanowigcej
bezposrednie podfoZe dla ptyt - nazywanej w dalszej czeéci ,, warstwg nosna" oraz gornej - dalej nazywanej
,warstwg glownga". Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy skiadajacy sie tylko z warstwy nosnej.
Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow sg ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane.

- Tyczenie rozmieszczenia piyt

Chcac uzyskaé oczekiwane efekty uZytkowe sufitow, naleZy przy ich wykonywaniu pamieta¢ o paru podstawowych
zasadach:

- styki krawedzi wzdtuZnych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (rownolegle do kierunku
naswietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdtuZnego mocowania ptyt do elementow nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich
krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementow nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- poniewaZ rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna iloé¢ ptyt, naleZy je tak
rozmiescié, by na obu kraricach tego rzedu znalazty sie odciete kawatki o szerokosci zbliZonej do potowy szerokosci
ptyty (lub potowy jej dtugosci),

- styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o odlegtos¢
zbliZong do potowy dtugosci ptyty,

- jeZeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo - kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt
naleZy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac j3 o jeden rozstaw miedzy no$nymi elementami
rusztu.

- Kotwienie rusztu

W zaleZnosci od konstrukgji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspotczynnika
wytrzymatoéci przy ich obcigZaniu. Znaczy to, Ze jednostkowe obcigZenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od
pieciokrotnej wartoéci normalnego obcigZenia przypadajacego na dany facznik lub kwote. Konstrukcje sufitow
moga zosta¢ podwieszone do stropow zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy roZnego rodzaju
obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujace konstrukcje sufitow, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na
etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych zabetonowanych wypustow stalowych lub bezposrednio
do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywa¢ trzykrotng wartoé¢ normalnego obcigZenia.
Wszystkie elementy stalowe, stuZgce do kotwienia, musza posiadaé zabezpieczenie antykorozyjne.

- Mocowanie ptyt gipsowo - kartonowych do rusztu
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Na okfadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo - kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5mm. Jesli tego wymagajg
warunki ogniowe, na okfadzine stosuje sie ptyty o podwyZszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5 lub 15mm. Plyty
gipsowo - kartonowe mogg by¢ mocowane do elementow nosnych w dwojaki sposob:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuZszymi ptyt do kierunku utozenia elementow noénych rusztu,

- mocowanie podfuZne wzdtuZ elementow noénych rusztu ptyt, utozonych rownolegle do nich dtuZszymi
krawedziami.

Ptyty gipsowo - kartonowe mocuje sie:

- do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

- do profili stalowych blachowkretami.

- Kierunek mocowania ptyt gipsowo - kartonowych na sufitach

Tabela 7. Kierunek mocowania ptyt gipsowo - kartonowych na sufitach

Grubosc phyty [Kierunek mocowania Dopuszczzlna rozpietose miedzy
[mm] elementami nosnymi [mm]
Q.5 poprZeczny 420
podiuzny 320
12,5 poprzeczny 300
podiuzny 420
15,0 DOPrZeczny 350

- Sufity z ptyt gipsowo - kartonowych na ruszcie drewnianym

Sufity z rusztem jednowarstwowym Ruszty drewniane moga by¢ wykonane jako jednowarstwowe lub
dwuwarstwowe. W przypadku, gdy podtoZe jest rowne i rownocze$nie sufit nie musi by¢ obniZany, ruszt wykonuje
sie jako jednowarstwowy. Rozstawy listew sg uzaleZnione od rodzaju ptyt i kierunku ich zamocowania. Odlegfo$ci
(d) miedzy punktami mocowania listew do podfoZa sg uzaleZnione od wymiarow poprzecznych zastosowanych
listew. Umocowane listwy stanowig warstwe nosna dla ptyt gipsowo - kartonowych.

Tabela 8. Odlegtosci miedzy elementami kotwigcymi mocowania ptyt gipsowo - kartonowych na sufitach

Wymiary listew [mm] DD:ILSZEZE_H'lE _Ddle;!_céci {r.jl)_ miedzy
elementami kotwigcymi [mm]
szerokost 50 650
grubosc 25
szerokosg 50 800
aruboseé 32

Sufity z rusztem dwuwarstwowym

Na podtoZu nierownym, w celu zmniejszenia iloéci punktow kotwieri lub gdy sufit ma by obniZony, stosuje sie ruszt
dwuwarstwowy. Odlegfoéci miedzy listwami w warstwie nosnej zaleZa od grubosci stosowanej w danym przypadku
plyty gipsowo — kartonowej oraz kierunku jej montaZu w stosunku do listew nosnych. Listwy warstwy glownej sg
rozmieszczane w odlegtoéciach (d), uzaleZnionych od wymiarow poprzecznych zastosowanych listew w warstwie
nosne;j.

Tabela 9. Odlegtosci miedzy listwami gtownymi mocowania ptyt gipsowo -

Wyrniary listew nognych [mm] Dopuszczalne edleglosal (d) miedzy listwami
' e gléwnymi [mm]
szerokost (e) 50 650
grubosc (f) 25
szerokost (e) 50 800
grubosé () 32

Tabela 10. Odlegtosci miedzy elementami kotwigcymi mocowania ptyt gipsowo -kartonowych na sufitach
bezposrednio do podtoZa

Dopuszczalne odleglosci (a) miedzy

'II\."""'. n . Fmyag L aaEm I . . -
Wymiary listew glownych [mm] elementami kotwigcymi [mm]

szerokosc 53 1100
grubosé 33 )
Wymiary listew gtownych oraz dopuszczalne rozstawy miedzy elementami mocujgcymi je do podfoZa, dla rusztow

dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych, sg nastepujgce:
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Tabela 11. Odlegtosci miedzy elementami kotwigcymi mocowania ptyt gipsowo -kartonowych na sufitach dla

rusztow dwuwarstwowych

Wymiary listew glownych [mm]

Dopuszczalne odlegloscl (a) miedzy
glementami kotwiacymi [mm]

szerokosd (k)

38

grubosé (c)

63

1400

- Sufity z ptyt gipsowo - kartonowych na ruszcie stalowym

Elementy skfadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez poszczegolne firmy zajmujgce sie ich
wytworzeniem i dostawg. Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych
UD 27x28x0,6. PrzedtuZenia odcinkow profili nodnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci pomieszczenia,
dokonuje sie przy uZyciu facznika wzdtuZnego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukgji stropu przy pomocy
wieszakow gdy chodzi o sufit obniZony (stopien obniZenia sufitu determinuje uZycie preta mocujacego o
odpowiedniej dfugosci) lub przy pomocy tacznikow krzyZowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany
bezposrednio do podtoZa. Konstrukcje rusztu sufitu obniZonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak w
pomieszczeniach dtugich i rownoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt
jednowarstwowy stosuje sie rownieZ dla sufitow bezposrednio mocowanych do stropow. W rusztach
dwuwarstwowych do taczenia obu warstw ze soba uZywa sie facznikow krzyZowych (60/60). W celu usztywnienia
catej konstrukgji rusztu, konce profili nosnych opiera sie miedzy potkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do

Scian.

Tabela 12. Odlegtosci miedzy elementami rusztu stalowego do mocowania ptyt gipsowo - kartonowych na sufitach

Grubosé phyty

Dopuszczalna

Dopuszczalna

Dopuszczalna

gipsowo -kartonowej| odleglosé miedzy |odleglosc w warstwie|odleglosé w warstwie
[mm] wigszakami [mm] gldwnesj [mm] nosnej [mm)
9,5 850 1250 420
12,5 850 1250 S00
15,0 850 1000 550

UWAGA: PowyZsze dane dotyczg ptyt uktadanych poprzecznie do profili nonych.

Obudowa poddaszy z plyt gipsowo-kartonowych Przed montaZem piyt gipsowo - kartonowych, naleZy do
konstrukcji dachu zamontowac¢ odpowiedni ruszt. Wykonuje sie go zazwyczaj w formie jednowarstwowe;j.
Materiatami konstrukcyjnymi rusztu sg listwy drewniane lub profile stalowe. Przy budowie rusztow na
powierzchniach sko$nych naleZy stosowaé zasady montazu podobne jak dla rusztow sufitowych. Analogiczne
rozstawy obowigzujg przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27 mocowanych do krokwi tgcznikami ES.

5.4. MontaZ stolarki oraz $lusarki okiennej, drzwiowej i parapetow

Okna, drzwi, bramy i wrota mogg by¢ osadzane w wykonanych otworach jezeli budynek lub jego czes¢ jest
zabezpieczona przed opadami atmosferycznymi. OscieZnice winny by¢ ustawione we wtaéciwym miejscu i
tymczasowo umocowane za pomocg podktadek i klinow. Dokfadnos¢ osadzenia sprawdza sie za pomocg pionu,
poziomicy oraz szablonu do sprawdzenia przekatnych oécieZnicy z doktadnoécig do 1mm. Mocowanie oécieZnic
naleZy wykonad $ciéle wedtug instrukcji ich producenta, z uZyciem materiatow i narzedzi przewidzianych w tych
instrukcjach. Kolor stolarki okiennej i drzwiowej winien by¢ zaakceptowany przez InZyniera. lzolacyjno$¢ dzwiekowa
dostosowana do charakteru pomieszczen. Drzwi wejsciowe, izolowane cieplnie. Drzwi zewnetrzne powinny by¢
zaopatrzone w urzadzenia spreZynowe do samoczynnego zamykania. W otworach okiennych, od wewnatrz i na
zewnatrz, naleZy zamontowad parapety na kleju. Wymiary parapetow ustali¢ naleZy po zamontowaniu okien,

kolorystyke uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
5.5. MontaZ rynien i rur spustowych

Rynny i rury spustowe naleZy wykona¢ z tworzywa sztucznego (zgodnie z instrukcja i zaleceniami producenta
systemu). Spadek rynien powinien wynosi¢ 0,5+2%. Do pofgczen rynien i rur spustowych oraz do ich mocowania
stosowad uchwyty i potgczenia wtasciwe dla wybranego sytemu rynnowego. Rynny, rury spustowe oraz akcesoria
do ich montaZu winny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, PN-B-94701:1999, PN-B-4702:1999.

5.6. Wykonanie elewacji zewnetrznych tynkiem cienkowarstwowym

Przed rozpoczeciem robot naleZy wykonaé ocene podtoZa, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci,
twardosci, nasigkliwosci i rownosci. Ocieplenie Scian zewnetrznych wykonac¢ wg scisle wg instrukcji producenta
systemu. Ocieplanie $cian zewnetrznych obiektow stosujgc kompleksowe, systemowe rozwigzania posiadajgce
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wymagane aprobaty dopuszczajgce system do stosowania w budownictwie, Sciany kondygnacji nadziemnych
ocieplone styropianem o parametrach zgodnych z dokumentacjg projektowg i STWiIORB z wykoriczeniem tynkiem
mineralnym barwionym w masie wg przyjetego systemu ocieplen scian zewnetrznych metoda lekkg mokra,
stosujgc:

a) zaprawe klejaca,

b) ptyty styropianowe mocowane dodatkowo kotkami z tworzywa sztucznego

c) zaprawe zbrojaca,

d) siatke zbrojgca z wtokna szklanego

e) podktad tynkarski

f) tynk mineralny

Powierzchnie $cian w gruncie gruntu ociepli¢ styrodurem i pokry¢ tynkiem cementowym. Sciany fundamentowe
naleZy pokry¢ po ociepleniu dekoracyjng masa tynkarska na bazie Zywic akrylowych odporng na dziatanie
czynnikow atmosferycznych.

5.7. Malowanie elementow stalowych, wykonczenie stalowych elementow konstrukcyjnych

Malowane powierzchnie naleZy odpowiednio przygotowaé: oczyscié, odttuscié, osuszyé i dopiero wtedy przystapic
do malowania. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i
odpryskow. Roboty malarskie powinny byé wykonywane w temperaturze nie niZszej niZ 5°C i nie wyZszej niZ 22°C.
Podczas malowania wewngtrz pomieszczenia nawietrzenie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
urzadzen grzewczych jest niedopuszczalne. Przykra won z powtok i zawartos¢ substancji szkodliwych dla zdrowia sg
niedopuszczalne. Podczas malowania przestrzega¢ przepisow BHP.

5.8. MontaZ kratek wentylacyjnych nasciennych

Kraty wentylacyjne (i kratki wentylacyjne z wentylatorami) montowac jako gotowe elementy w uprzednio
przygotowanym otworze wentylacyjnym. Wykonanie krat powinno umoZliwi¢ ich montaZ za pomocg wkretow
zabezpieczonych antykorozyjnie lub fgcznikow zatrzaskowych.

5.9. MontaZ balustrad

Balustrady montowac poprzez zatopienie stupkow balustrady z betonie w czasie uktadania mieszanki betonowej lub
zastosowac balustrady przytwierdzane do powierzchni za pomocg kotew nierdzewnych wklejanych po wykonczeniu
powierzchni schodow i pochylni. Zwracac szczegolng uwage na wiasciwe (osiowe) zamontowanie balustrad na
odpowiedniej wysokosci. MontaZ balustrad powinien gwarantowac ich wysoka stabilnoéé i wytrzymato$é na
obcigZenia mechaniczne.

5.11. Rusztowania

Przy robotach wykoriczeniowych naleZy stosowa¢ rusztowania systemowe, z atestem dopuszczajagcym do
stosowania, wyposaZone w bariery ochronne, burtnice i drabiny. Na pomostach naleZy utrzymywa¢ bezwzgledny
porzadek.

5.12. WyposaZenie obiektow w oznaczenia znakami bezpieczeristwa wg PN

Obiekty naleZy wyposaZyé w oznaczenia znakami bezpieczeristwa wg poniZszych norm:

- PN-92/N-01252 Barwy bezpieczenistwa i znaki bezpieczeristwa.

- PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeAstwa. Ochrona przeciwpoZarowa.

- PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeristwa. Ewakuacja.

- PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeristwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach przeciwpoZarowych.

- PN-N-01256-4:1997 Znaki bezpieczeristwa Techniczne $rodki przeciwpoZarowe.

- PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeristwa.

5.13. WyposaZenie obiektow w Instrukcje postepowania na wypadek poZaru i instrukcje bezpieczeristwa
poZarowego

Obiekty naleZy wyposaZy¢ w Instrukcje postepowania na wypadek poZaru i instrukcje bezpieczeristwa poZarowego,
o ktorej mowa w § 4 ust. 2, pkt. 3 oraz § 6 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji9 z dn.
21.04.2006 r. w sprawie ochrony p-poZ. budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.

5.14. WyposaZenie obiektow w podreczny sprzet gasniczy

Obiekty naleZy wyposaZy¢ w podreczny sprzet ganiczy w postaci gasnic proszkowych o zwartosci $rodka
gasniczego co najmniej 2 kg. Jedna gasnica powinna przypada¢ na kaZde 100 m2 rozpoczetej powierzchni strefy
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poZarowej. Gasnice naleZy rozmieéci¢ w miejscach fatwo dostepnych i widocznych, zapewniajgc do nich dostep o
szerokosci co najmniej 1 m tak by najdalsza odlegto$¢ dojscia do gasnicy nie przekraczata 30 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkow transportu podano w WO
00.00 ,,Postanowienia podstawowe”. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie i
poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (InZynier) jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robot (w tym
kontroli analitycznej) w trybie WO 00.00 ,,Postanowienia podstawowe”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli robot

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji naleZy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i systemow technologicznych.
6.2.1. Podfogi i posadzki

Kontrola jakosci wykonania podtog i posadzek polega na sprawdzeniu jakosci materiatow, zgodnosci z zatwierdzong
dokumentacjg projektowa, wymaganiami WS oraz obowigzujgcymi normami. Sprawdzeniu podlegaja:

- jakos¢ wykonczenia podbudowy

- wyglad zewnetrzny i jednolitos¢ barwy i wzoru,

- Zwigzanie posadzki z podktadem,

- prawidtowosc¢ powierzchni,

- grubos¢ posadzki,

- szerokos¢ i prostoliniowos¢ spoin oraz ich wypetnienia (posadzki z ptytek),

- wykonczenie posadzki.

6.2.2. Tynki, okfadziny scian, malowanie — wewnetrzne i zewnetrzne

Kontrola jakosci wykonania tynkow oraz oktadzin $cian z ptytek polega na sprawdzeniu jakosci materiatow,
zgodnosci z zatwierdzong dokumentacjg projektowg, wymaganiami WS oraz obowigzujgcymi normami.
Sprawdzeniu podlegaja:

- wyglad pfaszczyzny,

- dokfadnos$¢ wykonania,

- krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn tynkow,

- naroZniki,

- styki z o$cieZnicami,

- kolorystyka.

Kontrola jakosci wykonania malowania polega na sprawdzeniu jakosci materiatow, zgodnosci z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami WS oraz obowigzujgcymi normami. Sprawdzeniu podlega wyglad ptaszczyzny,
kolorystyka i rGwnomiernosc barwy.

6.2.3. Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo - kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405 ,Wymagania dla
ptyt gipsowo - kartonowych".

W szczegolnosci powinna byc¢ oceniana:

- rownosc¢ powierzchni piyt,

- naroZniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzer),

- wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),

- wilgotnosc¢ i nasigkliwosé,

- obcigZenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

Warunki badan ptyt gipsowo - kartonowych i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera).

6.2.4. Stolarka oraz $lusarka drzwiowa i okienna, parapety

Kontrola jakosci osadzenia stolarki, Slusarki drzwiowej, okiennej i parapetow polega na sprawdzeniu jakosci
materiatow, zgodnosci z zatwierdzong dokumentacjg projektowa, wymaganiami WS oraz obowigzujgcymi normami.
Sprawdzeniu podlegaja:
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- zgodnos¢ wbudowanego elementu z zatwierdzong dokumentacjg techniczng (dot. okien, drzwi i parapetow),

- prawidfowosc¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej (dot. okien, drzwi i parapetow),

- dokfadno$é uszczelnienia oscieZnic elementu z oscieZami otworow lub $cianami (dot. okien i drzwi),

- prawidtowos¢ dziatania elementow ruchomych i urzadzen zamykajgcych (dot. okien i drzwi).

6.2.5. Kratki wentylacyjne

Kontrola jakosci wykonania kratek wentylacyjnych polega na sprawdzeniu jakosci materiatow, zgodnosci z
zatwierdzong dokumentacjg projektowg, wymaganiami WS oraz obowigzujgcymi normami. Sprawdzeniu podlegaja:
- materiat, wymiary i kolorystyka kratki,

- jakos$¢ potgczen i sposob osadzenia w scianie.

6.2.6. Balustrady

Kontrola jakosci montaZu balustrad schodow i pochylni polega na sprawdzeniu jakoéci materiatow, zgodnosci z
zatwierdzong dokumentacjg projektowg, wymaganiami WS oraz obowigzujgcymi normami. Sprawdzeniu podlegaja:
- sposob i jako$¢ mocowania, - jako$¢ uZytych materiatow,

- osiowos$¢, pionowosc balustrad,

- wysokos$¢ poreczy i pochwytow

- jako$é¢ uZytych materiatow

6.2.7.Rynny i rury spustowe

Kontrola jakosci montaZu rynien i rur spustowych polega na sprawdzeniu jakosci materiatow, zgodnosci z
zatwierdzong dokumentacjg projektowg, wymaganiami WS oraz obowigzujgcymi normami. Sprawdzeniu podlegaja:
- zgodnos¢ wbudowanego elementu z zatwierdzong dokumentacjg techniczng oraz WS

- prawidtowo$é montaZu elementu do konstrukcji budowlanej, spadki

- dokfadnos$¢ wykonania potgczen,

- sprawdzenie elementow pod katem ewentualnych uszkodzen,

- kolorystyka.

6.2.8. WyposaZenie obiektow w oznaczenia znakami bezpieczeristwa wg PN

Kontrola jakosci wyposaZenia obiektow w znaki bezpieczeristwa polega na sprawdzeniu zgodnoéci wykonanego
oznakowania z odpowiednimi normami wymienionymi w dokumentacji projektowej i STWiORB.

6.2.9. WyposaZenie obiektow w Instrukcje postepowania na wypadek poZaru i instrukcje bezpieczefistwa
poZarowego

Kontrola jakosci wyposaZenia obiektow w Instrukcje postepowania na wypadek pozaru i instrukcje bezpieczeristwa
poZarowego polega na sprawdzeniu zgodnoéci wykonanych instrukcji z odpowiednimi przepisamii ich
rozmieszczenia w obiektach (odpowiednie przepisy przywotano w dokumentacji projektowej i STWiORB).

6.2.10. WyposaZenie obiektow w podreczny sprzet gasniczy

Kontrola jakosci wyposaZenia obiektow podreczny sprzet gasniczy polega na sprawdzeniu zgodnosci
zainstalowanego sprzetu gasniczego i jego rozmieszczenia w obiektach w odniesieniu obowigzujgcych przepisow i
STWIORB.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w WO 00.00 ,Postanowienia podstawowe” pkt. 7.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Zamowienia.

7.2.Szczegotowe zasady obmiaru Robot

llo$¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuZby geodezyjne pomiarow z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszych WS i ujmuje w
ksiedze obmiaru. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera) i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

7.3. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg dla robot objetych specyfikacjg jest:

- szt. lub kpl. - dla: montaZ kratek wentylacyjnych naéciennych, wyposazenia obiektow w oznaczenia znakami
bezpieczeristwa wg PN, wyposaZenie obiektow w instrukcje postepowania na wypadek poZaru i instrukcje
bezpieczerstwa poZarowego, wyposaZenie obiektow w podreczny sprzet gasniczy,

- m2 - dla: Wykonczenie podtog ptytkami gresowymi, Wykonanie tynkow wewnetrznych cementowowapiennych,
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Wykonanie tynkow zewnetrznych cienkowarstwowych, Wykonanie oktadziny scian z ptytek ceramicznych,
Wykonanie oktadzin $cian i sufitow ptytami gipsowo-kartonowymi (obudowa instalacji), Wykonanie malowania
4cian, MontaZ stolarki okiennej, drzwiowej i parapetow,

- mb — dla: montaZ balustrad, montaZ rynien i rur spustowych,

8. ODBIOR (PRZEJECIE) ROBOT

8.1. Warunki ogolne

Ogolne zasady przejecia robot podano w WO 00.00 ,,Postanowienia Podstawowe ". Celem odbioru jest

protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci

oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot.

Gotowosc¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego (InZynierowi) do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg Robot. Odbior jest
potwierdzeniem wykonania Robot zgodnie z postanowieniami Zamowienia oraz obowigzujgcymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w WO 00.00 ,,Postanowienia podstawowe” pkt. 9.

Ptatno$é za jednostke obmiarowa roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych WS naleZy przyjmowa¢é
zgodnie z postanowieniami Zamowienia, obmiarem robot, oceng jakoéci uZytych materiatow i jakosci wykonania
robot, na podstawie wynikow pomiarow i badan. Ptatnosci za roboty wykornczeniowe bedg rozliczane na podstawie

planu ptatnosci ktéry bedzie ustalony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (InZyniera).
9.2. Cena wykonania robot

9.2.1. Cena wykonania robot wykoriczeniowych obejmuje:

Roboty w zakresie wykonania podbudow pod posadzki:

- prace przygotowawcze,

- prace geotechniczne,

- badania laboratoryjne materiatow, wraz z opracowaniem dokumentacji,
- zakup i dostarczenie materiatow,

- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- przygotowanie podtoZa,

- wykonanie zbrojenia (siatki stalowe),

- montaZ i demontaZ szalunkow, deskowan i rusztowan wraz ze wszelkimi kosztami (np. dzierZawa, impregnacja,

itp.)

- ewentualne wykonanie zbrojenia

- prace zasadnicze — wykonanie podbudowy

- pielegnacje betonu,

- wykonanie wymaganych izolacji wg WW 04.02 ,,Roboty izolacyjne”,

- wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Zamowienia badan, pomiarow, i sprawdzen robot,
- uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Roboty w zakresie wykonania posadzek obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- przygotowanie podtoZa, utoZenie warstwy podktfadowe;j

- prace zasadnicze — wykonanie podtog i posadzek, malowanie podtogi sportowej

- pielegnacje posadzek,

- wykonanie wymaganych izolacji wg WW 04.02 ,,Roboty izolacyjne”,

- wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow, i sprawdzen robot,
- uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Roboty w zakresie wykonania robot murowych obejmuja:
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- prace przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiatow,
- badania laboratoryjne materiatow, wraz z opracowaniem dokumentacji

- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- roboty ziemne,

- przygotowanie podtoZa,

- wykonanie wymaganych izolacji wg ST 04.02 ,,Roboty izolacyjne”,

- prace zasadnicze — wykonanie robot murowych,

- pielegnacje murow i ochrone przed wptywami atmosferycznymi,

- wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Zamowienia badan, pomiarow, i sprawdzen robot,
- uporzadkowanie placu budowy po robotach.

Roboty w zakresie wykonania obudowy (ocieplenia) Scian i pokrycia dachowego:

- prace przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- przygotowanie podtoZa,

- wykonanie wymaganych izolacji wg WW 04.02 ,,Roboty izolacyjne”,

- prace zasadnicze — montaZ elementow $ciennych oraz wykonanie pokrycia z montaZem obrobek blacharskich
- wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Zamowienia badan, pomiarow, i sprawdzen robot,
- uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Roboty w zakresie wykonania tynkow, oktadzin $cian i malowania obejmuja:

- prace przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- przygotowanie podtoZa,

- wykonanie wymaganych izolacji wg ST 04.02 ,,Roboty izolacyjne”,

- prace zasadnicze — wykonanie tynkow, oktadzin $cian, malowanie

- wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Zamowienia badan, pomiarow, i sprawdzen robot,
- uporzadkowanie placu budowy po robotach.

Roboty w zakresie wykonania wykoriczen ptytami gipsowo-kartonowymi obejmuja:

- prace przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- przygotowanie podtoZa,

- wykonanie wymaganych izolacji wg ST 04.02 ,,Roboty izolacyjne”,

- prace zasadnicze — wykonanie konstrukcji wsporczych i oktadzin Scian, sufitow z ptyt gipsowo-kartonowych,
- wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Zamowienia badan, pomiarow, i sprawdzen robot,
- uporzadkowanie placu budowy po robotach.

Roboty w zakresie wykonania rynien i rur spustowych obejmuja:

- prace przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- przygotowanie podtoZa — montaZ elementow mocujgcych rynny i rury spustowe,

- prace zasadnicze — montaZ rynien i rur spustowych

- wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Zamowienia badan, pomiarow, i sprawdzen robot,
- uporzadkowanie placu budowy po robotach.
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Roboty w zakresie wykonania obrobek blacharskich:

- prace przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- przygotowanie podtoZa — montaZ elementow mocujgcych blachy (kotwy, wsporniki itp.),

- prace zasadnicze — montaZ obrobek blacharskich,

- wykonanie, uzupetnienie zabezpieczen antykorozyjnych,

- wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Zamowienia badan, pomiarow, i sprawdzen robot,
- uporzadkowanie placu budowy po robotach.

Roboty w zakresie wykonania osadzenia stolarki, $lusarki okiennej, drzwiowej i parapetow obejmuja:
- prace przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- przygotowanie podtoZa,

- prace zasadnicze — osadzenie stolarki i $lusarki okiennej, drzwiowej i parapetow,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Zamowienia badan, pomiarow, sprawdzen robot,
- uporzadkowanie placu budowy po robotach.

Roboty w zakresie montaZu kratek wentylacyjnych obejmuja:

- prace przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiatow oraz ich sktadowanie,

- przygotowanie podtoZa,

- prace zasadnicze — osadzenie kratek wentylacyjnych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Zamowienia badan, pomiarow, sprawdzen robot,
- uporzadkowanie placu budowy po robotach.

Roboty w zakresie montaZu balustrad obejmuja:

- prace przygotowawcze,

- sktadowanie materiatow,

- przygotowanie podtoZa,

- prace zasadnicze — montaZ balustrad,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Zamowienia badan, pomiarow, sprawdzen robot,
- uporzadkowanie placu budowy po robotach.

Roboty w zakresie wykonania oznakowania bezpieczeristwa, wykonania instrukcji postepowania na wypadek
poZaru i instrukcji bezpieczefstwa pozarowego obejmuja:

- prace przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie wyposaZenia, opracowanie instrukcji,

- prace zasadnicze — wykonanie oznakowania w obiekcie, montaZ sprzetu i instrukcji

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Zamowienia, pomiarow, sprawdzen robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — ITB

2) PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.

3) PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

4) PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

5) PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

6) PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

7) PN-88/B-06250 Beton zwykty.

8) PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

9) PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

10) PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
11) PN-72/B-10122 Roboty okfadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

12) PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla zamoéwienia:
Budowa budynku garazowo — warsztatowego wraz z przebudowa i przetozeniem instalacji na dziatce nr ewid. 508/40, “
obreb 1, ul. Kosynieréw Ractawickich 35, 39-200 Debica.

13) PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

14) PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi.
15) PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakieramii emaliami na spoiwach bezwodnych.

16) PN-63/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
przy odbiorze

17) PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

18) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

19) PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

20) PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

21) PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

22) PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

23) PN-EN 12 207:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Klasyfikacja.

24) PN-EN 12 208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelnosé. Klasyfikacja.

25) PN-EN 12 210:2001 Okna i drzwi. Odpornoé¢ na obcigZenie wiatrem. Klasyfikacja

26) PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Wymagania.

27) BN-75/6821-02 ,,Szkto budowlane. Szyby zespolone.”,

28) BN-84/682-01 ,,Szkto budowlane”.

29) PN-EN 13 115:2002 Okna. Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych. ObcigZenia pionowe, zwichrowanie i sity
operacyjne.

30) PN-80/M-02138. Tolerancje ksztaftu i potoZenia. Wartosci.

31) PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

33) PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

34) PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne badania i wymagania.

35) PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

36) PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

37) PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

38) PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podfogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
39) PN-EN 176 "Ptytki i ptyty ceramiczne, prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B I."
40) PN - EN 177:1997 Piytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<E< 6%.grupa B lla.
41) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. wymagania i badania przy odbiorze.

42) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

43) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

44) PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

45) PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

46) PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

47) PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

48) PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

49) PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

50) PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

51) Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
52) Ustawa o warunkach zdrowotnych Zywnoéci i Zywienia.

53) Ustawa o materiafach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z Zywnoscia .

54) Ustawa o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej .

55) Ustawa o Panistwowej Inspekcji Pracy.

56) Rozporzadzenie w sprawie ogolnych warunkow bezpieczeristwa i higieny pracy.

57) Rozporzadzenie w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych.

58) Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska i Ustawa o odpadach.

59) Rozporzadzenie w sprawie bezpieczeristwa poZarowego budynkow.

Normy pomocnicze:

1) BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu. oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy
krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Zaktad Ustug Projektowych mgr inz. Janusz Bochenski,
39-200 Debica, ul. Konarskiego 20
tel. +48 14 68 13 533



