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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE
1.0. Wstep

1.1. Przedmiot STWiOR

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét (STWiOR) sg
ogodlne i szczegbtowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych w zakresie
zwigzanym z realizacja przedmiotu zaméwienia publicznego pn. ,,Budowa sieci wodociggowej
w ul. Cmentarna i Drogowcéw w Debicy” na dzialkach nr : 160/2, 160/1, 70/6, 75/13, 73, 68/5 obr.
3.

1.2. Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (STWiOR) stanowi jeden z obowiazujacych
dokumentéw przetargowych wchodzacych w sklad Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia zawierajacych zbiér wymagan w zakresie; sposobu wykonania robét budowlanych
(objetych przedmiotem zamoéwienia), zastosowania (wbudowania) materialdw i urzadzen,
nadzorowania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét, oraz okreslajacy zakres
prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru. STWiOR stanowi
element SIWZ.

1.3. Nomenklatura

1.3.1. Wspélny Stownik Zaméwien (CPV)

451000008  Przygotowanie terenu pod budowg

452313008 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociagéow do
Odprowadzenia $ciekdow

1.4. Zakres robét objetych STWiOR
Ustalenia zawarte w ST-00. Wymagania Ogdlne obejmuja wymagania ogdlne wspdlne dla
wszystkich rob6ét wymienionych w czesci ST-01+8ST-02 Wymagania Szczegélowe
umozliwiajacych 1 majacych na celu wykonanie sieci wodociagowej zgodnie z warunkami
przedmiotu zamdwienia okreslonymi w SIWZ.
Zakres rzeczowy robdt budowlanych objetych S.T. obejmuje
Sie¢ wodociagowa:
- Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem sieci wodociagowej, wykopy liniowe otwarte,
umocnienia
wykopéw, podsypka, obsypka, zasypka oraz wywoédz nadmiaru gruntu pozostatego po
zasypaniu wykopow
budowe wodociagu z rur PE 100 dn 225 PN 10 o dlugosci 335,0 m
wlaczenie projektowanego wodociagu PE dn 225 do istniejacego wodociagu zeliwnego DN
250 za pomocg LKR DN 250
wlaczenie projektowanego wodociagu PE dn 225 do istniejacego wodociagu PCW dn 160 za
pomoca tulei PE dn 225/200
wlaczenie istniejacego przylacza PE dn 63 do projektowanego wodociagu PE dn 225 za
pomoca opaski DN 200/50
wlaczenie istniejacego wodociagu PCW dn 110 do projektowanego wodociagu PE dn 225 za
pomoca trdjnika DN 200/200



wlaczenie istniejacego przylacza PE dn 63 do projektowanego wodociaggu PE dn 225 za
pomoca opaski DN 200/50

wlaczenie istniejacego przylacza PE dn 90 do projektowanego wodociagu PE dn 225 za
pomocg trojnika DN 200/80

wlaczenie istniejacego wodociagu PCW dn 110 do projektowanego wodociagu PE dn 225 za
pomocg tréjnika DN 200/200

wiaczenie istniejacego przylacza DN 50 do projektowanego wodociagu PE dn 225 za
pomoca opaski DN 200/50

wlaczenie istniejacego przylacza PE dn 50 do projektowanego wodociagu PE dn 225 za
pomoca opaski DN 200/40

odcigcie istniejacych wodociagéw PCW dn 110 i azbestowego DN 100 za pomoca LKR-6w
z kryzami zaslepiajacymi (2 szt.)

Montaz zasuw DN 100

Montaz zasuw DN 80

Montaz opasek przytaczeniowych DN 200/50

Montaz opasek przytaczeniowych DN 200/40

Montaz tréjnikéw zeliwnych kotnierzowych DN 200/80

Montaz trdjnika zeliwnego kolnierzowego DN 200/200

Montaz §lepej kryzy DN 100

Montaz hydrantéw podziemnych DN 80

Montaz tabliczek informacyjnych do oznaczania uzbrojenia na przewodach,
Wykonanie plukania wraz z dezynfekcja sieci,

Wykonanie prob szczelnosci.
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1.5. OkreS$lenia podstawowe

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polska Norma PN-ISO-
7607-1 - ,Budownictwo Terminy Ogolne" oraz PN-ISO 7607-2 - ,Budownictwo - Terminy
stosowane w umowach".

Poj¢cia ogdlne:

Wodociag - zesp6t wspdlipracujacych ze soba obiektéw i urzadzen inzynierskich przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

Sie¢ wodociagowa zewnetrzna - uktad przewodéw wodociggowych znajdujacy si¢ poza
budynkiem odbiorcow, zaopatrujacy w wode ludnos$¢ lub zaktady produkeyjne.

Zasuwy - armatura wbudowana w wodociag shuzaca do zamknigcia doptywu wody dla
wylaczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociagu.

Hydrofornia - urzadzenie technologiczne, ztozone ze zbiornika roboczego i urzadzen
elektromechanicznych (pomp) stuzace do nadania wodzie energii kinetycznej niezbednej dla
utrzymania normatywnego ci$nienia na konicéwkach sieci wodociagowej.

Urzadzenia wodociggowe - ujecia wod powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne,
urzadzenia stuzace do magazynowania i uzdatniania wod, sieci wodociggowe, urzadzenia
regulujace ci$nienie wody.
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Armatura - réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajaco —
odpowietrzajace, ktérych zadaniem jest sterowanie przeptywem wody oraz opréznianiem i
odpowietrzaniem poszczegdlnych odcinkow.

Bloki oporowe - maja zastosowanie dla wodociagéw na tukach, kolanach i odgatezieniach, przy
ktérych nie mozna liczy¢ na przeniesienie sit osiowych wzdluz przewodu.

Infrastruktura techniczna - zesp6l maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidtowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych procesow technicznych.

Ksztaltki - Wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkéw, $rednic, rozgalezien, itp. sieci.

Przytacze wodociagowe - odcinek przewodu laczacego sie¢ wodociggowa z wewnetrzng
instalacja wodociaggowa w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem
glownym.

Urzadzenia wodociagowe - ujecia wod powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne,
urzadzenia stuzace do magazynowania i uzdatniania woéd, sieci wodociagowe, urzadzenia
regulujace cisnienie wody.

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi (woda pitna) - woda w stanie pierwotnym lub po
uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotowania zywnosci lub innych celéw domowych,
niezaleznie od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci dystrybucyjnej, cystern, w
butelkach lub pojemnikach.

Zlaczka - element rurociagu shuzacy do potaczenia pomiedzy sasiadujacymi ze soba koficami
dwoch elementéw wraz z ich uszczelnieniem.

2. Wykonanie robdét

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania i zgodno$¢ ich wykonania z
dokumentacja projektowa, Rysunkéw, STWIiOR i poleceniami Inzyniera kontraktu / Inspektora
nadzoru reprezentujacego Zamawiajacego.

Wykonawca powinien przygotowal i przedstawi¢ metod¢ wykonania robét do akceptacji
Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru, ktéra precyzuje podejscie budowlane do kazdego
gtéwnego elementu Robot.

2.2. Rysunki

Wykonawca opracuje nastepujaca dokumentacje i uzyska uzgodnienie Zamawiajacego lub osoby
zastepujacej: Geodezyjna dokumentacje powykonawceza (2 egzemplarze).

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze si¢ koniecznym uzupelnienie Rysunkow,
Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i Specyfikacje na whasny koszt w 4 egzemplarzach i
przedtozy je Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakeie,
Wykonawca powinien dostarczyé wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwiazane i inne
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dane potrzebne do wykonania robét oraz do okre$lenia parametréw technicznych wymaganych w
Kontrakcie.

Wykonawca moze sktadaé te informacje kolejno w czesciach, ale kazda przediozona czgsé¢ musi
byé w dostatecznym stopniu kompletna by mogla by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez
upowaznione jednostki niezaleznie od calosci projektu.

Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwlocznie uzupelni¢ dokumentacj¢ oraz rysunki dostarczone
Zamawiajacemu w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania Robét. Wykonawca
powinien dostarczyé Zamawiajacemu rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w
trzech egzemplarzach dla kazdego ukonczonego odcinka robot, ktéry bedzie przekazany do
uzycia lub bedzie wykorzystany przez specjalistyczna firme¢ lub Zamawiajacego, zgodnie z
polskim ustawodawstwem, nie pdzniej niz 14 dni przed data przekazania.

2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okres§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje, dziennik budowy i egzemplarz dokumentacji projektowe;.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca wykona czynnosci nakazane stosownymi przepisami
ustawy Prawo Budowlane.

2.3. Wyznaczenie trasy projektowanej sieci wodociagowej

Na podstawie dokumentacji projektowej wytyczenia geodezyjnego moze dokona¢ osoba
posiadajace stosowne uprawnienia geodezyjne. O wszelkich nieprawidlowosciach stwierdzonych
w trakcie wytyczania usytuowania trasy sieci w terenie uniemozliwiajacych ulozenie rur po
zaprojektowanej trasie geodeta i Wykonawca sa zobowiazani niezwlocznie zawiadomié
Zamawiajacego przed przystapieniem do robot. Wszelkie konsekwencje z tytulu nie
powiadomienia Zamawiajacego 1 wykonanie sieci wodociagowej w trasie niezgodnej z
dokumentacja ponosi Wykonawca.

2.4. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawierajaca opis techniczny i rysunki w zakresie przedmiotu
zamoOwienia stanowi zatacznik do SIWZ.

2.4.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacija projektowa i STWiOR.

Dokumentacja projektowa, STWiOR i pozostate dokumenty skladajgce si¢ na Specyfikacje
Istotnych Warunkéw Zamdwienia bedq stanowig integralna czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentoéw skiadajacych si¢ na
dokumentacje przetargowa (SIWZ) w zakresie realizacji rob6t, ich rodzaju i ilosci obowiazuje
nastepujaca kolejnosé ich waznosei: Projekt Budowlany, SIWZ wraz z STWiOR, przedmiar
robot.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Zamawiajacego. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej i w STWiIiOR beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
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odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektows lub
STWIiOR i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.4.2. Zmiany wprowadzane w trakcie realizacji rob6t w dokumentacji projektowe]

Wszelkie istotne odstepstwa w trakcie realizacji rob6t w stosunku do projektu budowlanego
wymagaja wykonania projektéw zamiennych w zakresie tych zmian, oraz stosownej zmiany
tresci pozwolenia na budowe.

O zamiarze wprowadzenia zmian w tresci projektu budowlanego Wykonawca jest bezwzglednie
zobowiazany powiadomié¢ Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Jezeli
wprowadzane odstgpstwa bedg wymagaly opracowania projektu zamiennego i wystapienia o
zmiane tresci pozwolenia na budowe to wykonawca jest zobowiazany do opracowania tego
projektu w wlasnym zakresie (na wlasny koszt). Brak aktualnego PT (po zmianach) bedzie m.in.
podstawg do odmowy dokonania czynnosci odbioru koncowego robot.

2.5. Zabezpieczenie terenu budowy

2.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach (,,pod ruchem ”, np. w pasie drogowym).

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi kontraktu/ Inspektorowi
nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarzadem drogi i organem zarzadzajacym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci
od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w obrebie robdt prowadzonych
w pasie drogowym, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu w sposéb
umozliwiajacy bezkolizyjng komunikacje , az do ich zakonczenia i odbioru przez zarzadcg drogi.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera
kontraktu /Inspektora nadzoru.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem kontraktu / Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okreslonych przez Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych,
ktorych tre$é bedzie zatwierdzona przez Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robdt.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

2.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zamOwienia az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Straty powstale wskutek niewlasciwego utrzymywania terenu budowy (brak zabezpieczenia
placu budowy, brak dozoru mienia znajdujacego si¢ na placu budowy, nieprzestrzegania
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przepiséw BHP itd.) oraz szkody wyrzadzone osobom trzecim w trakcie realizacji przedmiotu
umowy obciazaja finansowo Wykonawcg.

Odpowiedzialno$é Zamawiajacego w tym zakresie jest wylaczona.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym:

ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem kontraktu / Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilogciach okre$lonych przez Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wilaczony w ceng umowna.

2.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego:

e utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej ‘

e podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie
unikaé uszkodzeri lub uciazliwosci dla os6b lub wilasnosci spofecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegblny wzglad na:

e lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych
$rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed :
zanieczyszczeniem zbiornik6éw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami
mozliwoscig powstania pozaru

2.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, Wwymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy w pomieszczeniach stanowigcych zaplecze budowy itp.
w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty i ubezpieczenia spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

2.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.



Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materialéw na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwo$é zanika, np. materiaty pylaste, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdow od wiasciwych organow
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

2.9. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich zarzadcow tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach dokumentacji
technicznej. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robét, kidre maja byé wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Zamawiajacego 1 wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robot.

Wykonawca zobowiazany jest do stosownego powiadomienia wiascicieli gruntéw i uzbrojenia
technicznego o zamiarze rozpoczgcia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru i wiasciwego zarzadce (wladciciela) oraz bedzie z nimi
wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

2.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakorczenia robét (do czasu odbioru konicowego).

-9-



Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jéj elementy byly w zadowalajacym stanie
przez, caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
kontraktu / Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.12., Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposdb ciagly bedzie informowaé Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

3.0. MATERIALY 1 URZADZENIA

3.1. Wymagania ogoélne '

3.1.1.Do realizacji przedmiotu przetargu moga by¢ zastosowane materiaty, urzadzenia i wyroby
wynikajace z rozwiazan projektowych przyjetych w dokumentacji projektowej, dla ktorych:

1) wydano certyfikat zgodno$ci z PN lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczna,

2) ktére objete sa kryteriami technicznymi okreslonymi w PN i BN,

3) ktére znajduja si¢ w wykazie wyrobéw budowlanych, sa wiasciwie oznaczone, posiadaja
dokumenty stwierdzajace ich pozytywna ocene techniczng i przydatno$¢, s$wiadczace o
dopuszczeniu tych wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie, wydane przez
upowaznione w tym zakresie jednostki organizacyjne,

3.1.2. Wszystkie zakupione przez Wykonawcg materialy, dla ktérych normy PN i BN przewiduja
posiadanie za§wiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument i musza posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia wydane przez Panstwowy Zaktad Higieny.
Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na Zyczenie Inzyniera kontraktu /
Inspektora nadzoru.

3.1.3. Rury, ksztaltki, armatura i urzadzenia wykazane w projekcie stanowia standard wymagany
przez Zamawiajacego. Dopuszcza si¢ zastosowanie wyrobow innych producentéw — jako
rownowaznych — pod warunkiem, Zze beda si¢ charakteryzowaly przynajmniej takimi samymi
parametrami technicznymi i jako$ciowymi jak te wykazane w projekcie. Zgoda Inzyniera
kontraktu / Inspektora nadzoru na zastosowanie wyrobéw réwnowaznych jest réwnoznaczna z
spetnieniem tego warunku. W przypadku nie speknienia tego warunku Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do Zzadania wbudowania wlasciwych materiatéw i urzadzen bez zmiany ceny oferty.

3.2. Zrédia uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialdw i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera
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kontraktu / Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiatdéw z danego zrddia nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrddta uzyskajq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany bedzie na Zadanie Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru
przedstawiaé szczeg6lowe informacje dotyczace materiatéw przeznaczonych do zastosowania
przy realizacji zaméwienia wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzajacymi, ze znajduja
sic w wykazie wyrobéw budowlanych, sa wiasciwie oznaczone, posiadaja dokumenty
stwierdzajace ich pozytywng ocene techniczng i przydatnosé, $wiadczace o dopuszczeniu

tych wyroboéw do obrotu i stosowania w budownictwie, wydane przez upowaznione w tym
zakresie jednostki organizacyjne.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spelniaja wymagania STWiOR w czasie
postepu robot.

3.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materialdow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wlaczajac w to Zrédla wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi wymagane dokumenty przed
rejestracjg ich do robét.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzyniera
kontraktu /Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materialéw do robét.

Humus i grunt czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w haldy w miejscu wskazanym przez Inzyniera kontraktu /Inspektora nadzoru i
wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na terenie budowy beda wykorzystane
do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Zamawiajacego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego, wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopéw w obregbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w
projekcie.

Eksploatacja Zrdédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi w danym obszarze.

3.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru.
Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robét, niz te, dla
ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera
kontraktu / Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
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3.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwos$é do
robot i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru.

Miegjsca czasowego skladowania materiatdéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem kontraktu / Inspektorem nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3.6. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli rysunki lub specyfikacje przewiduja mozliwosé¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inzyniera kontraktu /Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera kontraktu
/Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6Zniej zmieniany
-bez zgody InZzyniera kontraktu /Inspektora nadzoru.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytucje Badawcze. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera kontraktu /Inspektora nadzoru.

4.0. SPRZET

4.1.Wykonawca powinien dysponowaé sprzgtem odpowiedniej mocy do robdt ziemnych,
wykonania bezodkrywkowych przej$é pod przeszkodami terenowymi.

4.2. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inzyniera kontraktu
/ Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Zastosowanie przez Wykonawce jakiegokolwiek sprzetu, maszyn, urzadzen i narzedzi nie
gwarantujacego zachowania warunkéw umowy upowaznia Inzyniera kontraktu / Inspektora
nadzoru do wstrzymania roboét.

4.3. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli rysunki lub specyfikacje przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze byé
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt nie gwarantujacy zachowania warunkow okreslonej jakosci wykonania,
zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robot.

5.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci materialéw. Liczba Srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST 01-02 Wymagania Szczegétowe i wskazaniach Inzyniera kontraktu / Inspektora
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nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazei na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera kontraktu /
Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

6.0. WYKONANIE ROBOT

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z projektem budowlanym, warunkami umowy, SIWZ,
przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz.
2016 z pdzn. zm.) oraz zwigzanymi przepisami wykonawczymi.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$é
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa,
wymaganiami STWiOR.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera kontraktu / Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier kontraktu / Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawceg na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera kontraktu /
Inspektora nadzoru nie uwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w STWIOR, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier kontraktu / Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
materialéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztoSci, wyniki badai naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

7.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli robdt jest takie sterowanie ich realizacja, aby osiagna¢ zatozona jakos$¢ robét.

7.1. Inzynier kontraktu / Inspektor nadzoru upowazniony jest do zadania od Wykonawcy
zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli, wilaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz
rob6t w celu udokumentowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

7.2. Inzynier kontraktu / Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatdéw u zrédita ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdéw. Inzynier kontraktu /
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
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Wykonawceg, bedzie oceniaé zgodno$¢ materialéw i robdét z wymaganiami STWiOR na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier kontraktu / Inspektor
nadzoru moze pobieraé probki materiatlow i prowadzié¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swdj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier kontraktu / Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wihasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i robot z dokumentacja projektowa i STWiOR.
W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawcg.

7.3. Na zadanie Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru Wykonawca zobowigzany bedzie do
przeprowadzania pomiaréw i badan materialdéw oraz robodt z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i STWiOR. '

7.4. Minimalne wymagania konieczne, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa co do
zakresu badan i ich czestotliwos¢ okresli Inzynier kontraktu / Inspektor nadzoru w oparciu o
obowigzujace w tym zakresie przepisy.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

7.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek wymaganego badania, sposéb jego wykonania zostanie
uzgodniony z Inzynierem kontraktu / Inspektorem nadzoru.

7.6. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier kontraktu / Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore
posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentdéw technicznych.

W przypadku materiatléw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez STWiOR, kazda
partia dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi kontraktu /Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

7.7. Dokumenty budowy

7.7.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do momentu Koncowego
Odbioru Robot.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Dziennik Budowy nalezy prowadzi¢ i przechowywaé zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego.
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Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego wykonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym.

Wszystkie zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda ponumerowarne,
podpisane i opatrzone data przez Wykonawce i Inzyniera kontraktu/Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczego6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Projektu Budowlanego,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegdlnych elementéw Robdt,

- uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy

kazdego opdznienia,

- uwagi i polecenia Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t przez Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru, z podaniem
powodu,

- zgloszenia i daty odbior6w Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
koncowych

odbioréw Robdt,

- godziny, liczba i rodzaj pracownikéw zatrudnionych na budowie

- sprzet w uzyciu i sprzet nieuzywany

- pobieranie prébek i przeprowadzone badania

- stany pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich op1sem na rysunkach

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

- Szczegbtowe zaswiadezenia dla iloSciowych i jakosciowych elementéw robét, w tym dostawy
dostarczone i uzyte

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inzynierowi kontraktu / Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Wszystkie decyzje Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru, wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje, z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru
Nadzoru do ustosunkowania sig.

7.7.2. Ksigga obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu
kazdego z elementéw wykonanych Robdt. Szczegbélowe obmiary wykonanych Robdt
przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Roboét i
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wpisuje do Ksiggi Obmiaru. Ksiege Obmiaréw prowadzi Wykonawca, notuje w niej roboty
wykonane w danym okresie rozliczeniowym, ich ilo$¢ potwierdza Inzynier kontraktu / Inspektor
nadzoru, na podstawie dostarczonych obmiardéw geodezyjnych, wykonanych szkicow, rysunkéw
lub zestawien.

Forma i sposéb prowadzenia Ksiggi Obmiaréw wykonywanych rob6t uzgodniona zostanie
pomiedzy Inzynierem kontraktu / Inspektorem nadzoru i Wykonawca.

7.7.3. Sprawozdania okresowe
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi/Inspektorowi nadzoru zakres i forme
sprawozdania okresowego. Czgstotliwo$é skladania sprawozdan okresowych ustali Inzynier
kontraktu / Inspektor nadzoru.

7.7.4. Projekt Budowlany — jak w pkt. 2.4

7.7.5. Dokumentacja wykonawcza (rysunki wykonawcze)

Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie i na wlasny koszt dokumentacje wykonawcza
(rysunki wykonawcze), niezbedng dla wykonania rob6t, uzupetniona opisem jesli to niezbedne.
Rysunki uzupekniajace, wykonane zostana:

- w nawigzaniu do Projektu Budowlanego, przekazanego przez Zamawiajacego,

- zgodnie z obowiazujacym Prawem Budowlanym,

- 1 bedg zawieraly wymagane prawem lub Zzadane przez Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru
uzgodnienia.

Dokumentacja wykonawcza (rysunki wykonawcze), wykonana przez Wykonawce wraz z
Projektem budowlanym, dostarczonym przez Zamawiajacego bedzie stanowila Dokumentacje
Projektowa. '

7.7.6. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie i na wlasny koszt dokumentacje powykonawcza wraz
z geodezyjna dokumentacja powykonawcza zatwierdzong przez Powiatowy Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

7.7.7. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. 7.7.1 — 7.7.6 nastepujace
dokumenty:

1) decyzja o pozwoleniu na budowe,

2) protokot przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

3) inne zezwolenia na rozpoczgcie prowadzenia robdt wynikajace z uzgodnien zawartych
Projekcie Budowlanym,

4) inne zezwolenia na rozpoczecie prowadzenia robdt wynikajace z uzgodnien zawartych w PB,
5) projekty organizacji ruchu dla robét wymagajacych zajecia pasa drogowego, dostarczone
przez Wykonawce,

6) plan BIOZ sporzadzony przez Wykonawce,

7) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, w tym umowy
dotyczace zgody na czasowe zajecie pasa robét,

8) protokoty Odbioru Robot,

9) protokoty wymaganych préb i badan,

10) dokumenty potwierdzajace jako$¢ i pochodzenie materialow i urzadzen,
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11) raporty z przeprowadzonych robot,

12) protokoty z narad i polecenia Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru,

13) korespondencje na budowie, dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy.

7.7.8. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
przez Wykonawcg, w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8.0. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogélne zasady obmiaru robaét

Obmiar robdt bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowa i STWiOR.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera kontraktu /
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach wynikajacych z dokumentow
kontraktu nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu kwartalnej
pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru.

8.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialéw

Dhugosci i odlegloéci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe;.

Jesli w odpowiednich czgsciach Wymagan szczegétowych whasciwych dla danych robdt nie
wymaga si¢ tego inaczej, to objetosci beda wyliczone w m® jako (dtugoéé pomnozona przez
$redni przekroj).

[losci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami szczegdtowymi.

8.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany Ww czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania rob6t

8.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
szczegbtowym.

Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnodci wg
norm zatwierdzonych przez Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru.
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8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robdt, a
takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone
w formie oddzielnego zalacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z
Inzynierem kontraktu / Inspektorem nadzoru.

9.0. ODBIOR ROBOT

Wykonane roboty podlegaja stosownym odbiorom technicznym, na podstawie ktdrych bedzie
mozna udokumentowac zakres, jakosé i sposdb ich realizacji. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z projektem budowlanym i pozostalymi wymaganiami wynikajacymi z dokumentacji
przetargowej jezeli uzyskaly pozytywna opinie Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru w
oparciu o komplet wymaganych dokumentéw przedtozonych Inzynierowi kontraktu /
Inspektorowi nadzoru przez Wykonawce.

9.1. Rodzaje odbioréw robot

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

9.1.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

Odbidr robot zanikajacych (rozbidrkowych itp.) i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilo$ci 1 jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegnag zakryciu.

Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonaniem ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robdt.

Odbioru robét dokonuje Inzynier kontraktu / Inspektor nadzoru przy udziale kierownika budowy
z odnotowaniem w dzienniku budowy. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzZniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ Roboét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier kontraktu / Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z rysunkami, specyfikacjami i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego braku udokumentowania w/w czynnosci
zamawiajacy jest upowazniony do zadania dokonania odkrywek w wskazanych miejscach na
koszt wykonawcy bez wzgledu na wynik. Jezeli wykonawca odmowi dokonania odkrywek
zamawiajacy wykona je w wlasnym zakresie pokrywajac poniesione koszty z zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

9.1.2. Odbidr czesciowy,

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci, jakosci i zgodnosci wykonania z Dokumentacja
Projektows czesci wykonanych robdt. Odbioru czgsciowego Robdt dokonuje si¢ wg zasad jak
przy odbiorze koicowym Rob6t. — zgodnie z warunkami umowy. _

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokolem préby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacja geodezyjng (dopuszcza si¢ inwentaryzacj¢ szkicowa) oraz
certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z Polskimi Normami i aprobatami technicznymi
dotyczacymi rur i armatury, jest przedlozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego
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— czgsciowego, ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego
odcinka przewodu sieci wodociggowej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
- czgsciowego. Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 22 ustawy [1], przy odbiorze
technicznym — czgsciowym sieci wodociagowej, zglosi¢ Inwestorowi do odbioru roboty
ulegajace zakryciu, zapewnié¢ dokonanie proby i sprawdzenia przewodu, zapewnié¢ geodezyjna
inwentaryzacj¢ przewodu, przygotowaé dokumentacje powykonawcza.

9.1.3. Odbidr techniczny koncowy,
Odbidr techniczny koficowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodnosci wykonania
przedmiotu zamdéwienia z warunkami przetargowymi i wynikajacymi z zawartej umowy w
odniesieniu do rzeczywistej ilosci, jakosci i wartosci zrealizowanych robét — zgodnie z
warunkami umowy.
Calkowite zakonczenie Robdt oraz gotowosé¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera kontraktu/Inspektora nadzoru. Odbidr ostateczny Robét nastapi w terminie
ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera kontraktu/Inspektora nadzoru
zakonczenia Robét i przyjecia dokumentéw, ktérych mowa w punkcie 9.1.3.1.
Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Wykonawcy.
Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z
rysunkami i specyfikacjami.
W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacja ustalef przyjetych w trakcie
odbioré6w Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajacych i Robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robét uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjg, Ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszezegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Rysunkami i Specyfikacjami z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona warto$é
wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
Kontrola wykonania sieci wodociagowej polega na sprawdzeniu zgodno$ci budowy z projektem.
Nalezy sprawdzi¢:

- wytyczenie osi przewodu

— szeroko$¢ wykopu

— glebokosé wykopu

— odwodnienie wykopu

- szalowanie wykopu

— zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego

— odleglos¢ od budowli sasiadujacej

— zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie

— rodzaj podtoza

— rodzaj rur, ksztaltek i armatury

~ skladowanie rur, ksztattek i armatury
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— ulozenie przewodu

—~ zageszczenie obsypki przewodu

— szczelnos$é przewodu

— zaggszczenie zasypki wstepnej i gldwnej przewodu

- przewody ulozone nad terenem

— przewody ulozone w rurze ochronnej lub wykonane przeciskiem lub przewiertem

— zabezpieczenie przewodu przed korozja.

Badania przy odbiorze koncowym polegaja na:

— zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja,
geodezyjna

— zbadaniu zgodnosci protokoléw odbioru: proby szczelnosei, wynikéw badan
bakteriologicznych oraz wynikéw stopnia zagegszczenia gruntu zasypki wykopu

— zbadaniu rozstawu armatury i jej dzialania

Wyniki badan powinny byé wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétami odbioréw
technicznych czgéciowych przewodu wodociggowego, projektem z wprowadzonymi zmianami
podczas budowy, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zageszczenia
gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacja geodezyjna jest przedtozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego koncowego, na podstawie ktorego przekazuje sig
Zamawiajacemu wykonang sie¢ wodociagows. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do
dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koficowego. Teren po budowie przytaczy
powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik budowy jest zobowigzany,
zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy [1], przy odbiorze koficowym zlozy¢ o$§wiadczenia:

— wykonaniu sieci wodociggowe] zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowe i
warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi w
warunkach przepisami i polskimi normami)

— doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy i sasiadujacej nieruchomosci

9.1.3.1. Dokumenty do Koncowego Odbioru Robdt

Do Koncowego Odbioru Robét Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace
dokumenty (jezeli sa wymagane):

- Dokumentacje projektowa powykonaweza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz dokumentacje geodezyjna powykonawcza w
formie zatwierdzona przez Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne,

- Dziennik Budowy i Ksiggi Obmiaru,

- wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badan zgodnie z ST

- aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty jakosciowe na wbudowane materiaty i urzadzenia,

- protokoty odbiorow czgsciowych

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, w tym rysunki wykonawcze na zadanie
Inzyniera kontraktu.

Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o osiagnieciu
gotowosci do odbioru potwierdzonego przez Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru wpisem do
dziennika budowy.
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W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda,
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego Robdt.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét
uzupelniajacych wyznaczy komisja.

9.1.4. Odbidr pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koficowego opisanych w pkt.9.1.3.0raz tych okreslonych w
umowie.

10.0. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Platnosci beda realizowane na podstawie ustalen wynikajacych z zapiséw w umowie na
wykonanie robét

10.2. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej powinna uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, — wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie okreslone dla tej
Roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej, jako kompletnego dzieta z punktu
widzenia celu jakiemu ma shuzyé.

10.3. Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan zawartych w STWiOR
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie ofertowym.

11. Przepisy zwiagzane

11.1. Polskie Normy

PN-86/B-02480 »Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podzial i opisy gruntow”

PN-81/B-03020 ,»Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statystyczne i projektowanie”

PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze”

PN-EN 805 »Zaopatrzenie w wode. Wymagania dla sieci wodociagowych i ich czesci
sktadowych”

PN-87/B-01030 »ie¢ wodociagowa zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.”

PN-92/B-01707/Az1:1999 ,Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu”

PN-86/B09700 ,» Lablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociagowych”

PN-B-10736:1999  ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”

ZAT/97-01-001 »Rury i ksztaltki z polietylenu (PE) i elementy taczace w rurociagach
ci$nieniowych do wody”
PN-76/B-03001 »Konstrukcje i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen”
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11.2. Normy Branzowe

BN-62/6738-03 »Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne”
BN-62/6738-07 »Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne”
BN-62/6738-04 »Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej. Przewody podziemne.

Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”

BN-72/8932-01 ,2Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”

11.3. Rozporzadzenia, normy i zalecenia do udzielania aprobat technicznych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.
1157, Nr 120/00 poz. 1258)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. W sprawie
ogélnych przepiséw BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28
marca 1972r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i
rozbidrkowych (Dz. U. Nr 13/72 poz. 93)

Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja 1954 w
sprawie BHP przy uzytkowaniu butli z gazami sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi
pod cis$nieniem (Dz. U. Nr 29/54 poz. 115 z pdzniejszymi zmianami nie dotyczacymi
przedmiotu niniejszych warunkéw)

Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 1954r.
w sprawie BHP przy spawaniu i cieciu metali (Dz. U. Nr 51/54 poz. 259)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/01 poz. 455)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72/501 poz. 747)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrze$nia 2000r. w sprawie warunkéw, jakim
powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kapieliskach, oraz
zasad sprawowania kontroli jakodci wody przez organy Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr
821/00 poz. 937)

Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14 listopada 1995r. w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe (Dz. U. Nr 139/95 poz. 686)
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
okreslenia warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99 poz. 430)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektérych
przepisow ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 6/86 poz. 33, Dz. U. Nr 48/86 poz. 239,
Dz. U. Nr 136/95 poz. 670)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie
okresleni odleglo$ci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew lub krzewdw,
elementéw ochrony akustycznej, wykonywania rob6t ziemnych, budynkéw lub budowli w
sgsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych i
pasow przeciwpozarowych (Dz. U. Nr 47/94 poz. 476).
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WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (WSWiOR)
ST-01 + ST-02

ST-01 - WYKOPY
1. Wstep

1.1. Przedmiot WSWiOR -
Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykopami pod sieé
wodociagowa.

1.2. Zakres stosowania WSWiOR - jak w ST-01 ,,Wymagania ogo6lne”

1.3. Zakres robét objetych WSWiOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie Rob6t ziemnych zwigzanych
z budowa sieci wodociggowej i obejmuja:

- wykopy
- wykonanie ewentualne wymiany gruntu,
- zasypanie wykopdw wraz zageszczeniem.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 2.

2. MATERIALY (GRUNTY)
Na wymiane gruntu, podsypke oraz obsypke rurociagdw nalezy stosowaé grunt mineralny
(piasek wielofrakcyjny) umozliwiajacy zageszczenie do wymaganego wskaznika.

3. SPRZET

3.1.0golne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 4

3.2. Zageszezania gruntu

Do Zaggszczania gruntu stosowaé zageszczarki ptytowe, wibratory.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.
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5.2. Zasady prowadzenia roboét

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt projektowana o$ sieci wodociggowej powinna byé oznaczona w
terenie przez uprawnionego geodete w sposob trwaly i widoczny z zalozeniem reperdw
roboczych. Punkty na osi trasy nalezy trwale oznaczyé w terenie za pomoca drewnianych
palikéw tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu
trasy, a na odcinkach prostych co 30 — 50 m. Na Kazdym odcinku prostym nalezy utrwalié¢ co
najmniej 3 punkty. Kolki swiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu tak aby istniata mozliwo$é
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdt. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy
osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcow. Ciag reperéw roboczych nalezy
nawiazaé do reperow sieci panstwowe;.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw stalych Wykonawca wbuduje repery tymeczasowe
(z rzgdnymi sprawdzanymi przez shuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne
przekaze Inzynierowi kontraktu/Inspektorowi nadzoru.

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy wykonaé urzadzenie odwadniajace,
zabezpieczajace wykopy przed zalaniem wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren; powierzchnia terenu powinna by¢é wyprofilowana ze spadkiem
umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu; w razie koniecznosci
wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wode na bezpieczng odleglos¢é. Urzadzenia
odprowadzajace nalezy kontrolowa¢ i konserwowa¢ przez caly czas trwania robot.

5.2.2. Wykonywanie wykopéw

Wykopy pod sie¢ wodociagowa nalezy wykonaé o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie
lub mechanicznie zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-B-10736:1999

Metody wykonywania wykopdw reczne i mechaniczne powinny by¢ dostosowane do glebokosci
wykopdw, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Na terenach rolniczych nalezy w pierwszej kolejnosci zdjaé warstwe gleby urodzajnej i
sktadowa¢ ja po wzdtuz wykopu w odlegltosci min. 5,0 m

Wydobyty grunt z wykopu (po usunigciu warstwy gruntu urodzajnego) powinien byé sktadowany
obok wykopu w odlegtosci min. 1,0 m od jego krawedzi aby utworzy¢ przejscie wzdhuz wykopu.
Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu tj. Od wylotu
do odbiornika i prowadzi¢ w gére, w kierunku przeciwnym do spadku wodociagu. Zapewnia to
mozliwo$¢ grawitacyjnego odplywu wod z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia
wykopow nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacz sig przez odmierzenie od kotkdéw osiowych, prostopadle do
trasy wodociagu polowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkéw krawedziowych,
naciagnigcie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata.

Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonaé¢ przez ulozenie przy jego krawedziach bali lub dyli
deskowania w ten sposdb, aby jednoczesnie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy
przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna byé dostosowana do
srednicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus $rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian
wykopu nalezy prowadzié w miare jego glebienia.
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Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glebokosci 4,0 m okresla norma BN-83/8836-02. Dno
wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;j,
przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykonaé bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem
podsypki.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione.

Przy prowadzeniu robot przy pasie czynnej jezdni, wykopy nalezy umocni¢ wypraskami.
Obudowa powinna wystawaé co najmniej 15 cm ponad przylegajacy teren.

W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ lawy celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
Lawy nalezy montowaé¢ nad wykopem na wysokosci okoto 1,0 m nad powierzchnie terenu w
odstgpach co 30 m.

Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi wykopu .

W miejscach ewentualnych skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonaé przekopy
kontrolne metoda reczng w celu zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Odstonicte kable,
przewody itp. zabezpieczy¢ zgodnie z obowiazujacymi normami i zglosi¢ wiascicielowi danego
uzbrojenia. Brak szczegdlowych rzednych posadowienia uzbrojenia podziemnego moze
spowodowaé wystapienie kolizji. W takim przypadku nalezy wstrzyma¢ roboty w celu dokonania
uzgodnien z Zamawiajacym co do sposobu przej$cia przez miejsce kolizyjne (ominigcie — zmiana
trasy lub przebudowa kolizyjnego uzbrojenia w uzgodnieniu z uzytkownikiem jezeli wystapi

taka konieczno$¢). Ewentualne zblizenia do urzadzen energetycznych (stupy, linia napowietrzna
lub kable), oraz skrzyzowania wykonywaé zgodnie z normg PN-67/E-05125.

Wyjscie (zejscie) po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiagniecia glebokosci
glebszej niz 1,0 m od pozimu terenu, w odleglosciach nie przekraczajacych 20 m.

Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna przekraczac + - 3 cm dla gruntéw zwieztych,

+ - S5cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu
wynosi + - 5 cm.

Wykopy zabezpieczy¢ nalezy tabliczkami ostrzegawczymi, umieszczonymi na barierkach
h = 1,0m zabezpieczajacymi wykop. Na noc oswietli¢ swiattem sztucznym. Zapewnié¢ dojscia

1 dojazdy do posesji przez stosowanie ktadek i mostkow przejazdowych.

5.2.3. Wymiana gruntu

Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) nieno$nego gruntu rodzimego i uzupetnieniu
(zasypaniu) gruntem nos$nym (piasek, pospotka, zwir) fatwo zageszczalnym. W zaleznosci od
wielkosci i rodzaju zageszczarki grunt zasypkowy nalezy uktada¢ warstwami okoto 30,50 c¢m i
zageszczaé do uzyskania stopnia zageszezenia Id >0,6 lub wskaznika zageszczenia Is= 1,0.

W zakresie Robdét do wykonania przy wymianie gruntu nalezy uwzglednié nastepujace
czynnosci:

- zakup i dostawg gruntu na wymiane,

- zasypanie i zagegszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaznika
zagegszezenia,

- wywoz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu

W przypadku, gdy grunt z wykopow, przebiegajacych w drodze o nawierzchni asfaltowej oraz w
jej bliskosci, nie pozwoli na osiagniecie wymaganego wskaZznika zageszczenia w pasie
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drogowym, nalezy na calym odcinku usunaé go i wymieni¢ na piasek z dokladnym
mechanicznym zaggszczeniem.

5.2.4. Zasypywanie wykopow :

Zasypywanie wykopdw nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej
metody zaggszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszezenia gruntu okreslonych
w dokumentacji projektowej, STWiOR i zgodnie z wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla
drég o ruch cigzkim i bardzo ciezkim.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00. ,, Wymagania ogélne” pkt. 7.

6.2. Kontrola jakosci robét

Ogoélne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST-00. Kontrole jakosci Rob6t ziemnych
prowadzi¢ w oparciu o PN-88/B-04481 ,Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw.",
PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.”

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m® (metr szescienny) w odniesieniu do ilosci gruntu (urobku).

8. ODBIOR ROBOT
Ogoélne zasady odbioru robdt podano w ST-00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnoscei podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 10.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m®> wykopu obejmuje:

- wykonanie wykopow,

- ewentualny wywdz i przywéz urobku z wykopdw,

- zagospodarowanie nadwyzki urobku,

- montaz i demontaz deskowania $cian wykopdéw w miejscach gdzie sa one konieczne,

- odwodnienie wykopdw,

- zajeciem drég,

- zaggszezeniem gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaznika zageszczenia,

- wymiang gruntu (zakup piasku, dowdz, zasypanie, zaggszczenie, wywodz gruntu nadmiernego),
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ST-02 — ROBOTY MONTAZOWE SIEC WODOCIAGOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Wymagania dotyczace wykonania i odbioru sieci wodociagowej.

1.2. Zakres stosowania WSWiOR - jak w ST-00 ,,Wymagania og6lne”
1.3. Zakres robot objetych WSWiOR

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia roboét przy
wykonamu sieci wodoc1qgowej
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem sieci wodociagowej, wykopy liniowe otwarte,
umocnienia
wykopoéw, podsypka, obsypka, zasypka oraz wywéz nadmiaru gruntu pozostalego po
zasypaniu wykopow
budowe wodociagu z rur PE 100 dn 225 PN 10 o diugosci 335,0 m
wigczenie projektowanego wodociagu PE dn 225 do istniejacego wodociagu zeliwnego DN
250 za pomocg LXR DN 250
wiaczenie projektowanego wodociagu PE dn 225 do istniejacego wodociggu PCW dn 160 za
pomocy tulei PE dn 225/200
wlaczenie istniejacego przylacza PE dn 63 do projektowanego wodociagu PE dn 225 za
pomocg opaski DN 200/50
wiaczenie istniejacego wodociagu PCW dn 110 do projektowanego wodociagu PE dn 225 za
pomoca trdjnika DN 200/200
wiaczenie istniejacego przylacza PE dn 63 do projektowanego wodociagu PE dn 225 za
pomocg opaski DN 200/50
wlaczenie istniejacego przylacza PE dn 90 do projektowanego wodociagu PE dn 225 za
pomocy trdjnika DN 200/80
wigczenie istniejacego wodociggu PCW dn 110 do projektowanego wodociagu PE dn 225 za
pomoca tréjnika DN 200/200
wiaczenie istniejacego przytacza DN 50 do projektowanego wodociagu PE dn 225 za
pomoca opaski DN 200/50
wiaczenie istniejacego przylacza PE dn 50 do projektowanego wodociagu PE dn 225 za
pomoca opaski DN 200/40
odciecie istniejacych wodociagéw PCW dn 110 i azbestowego DN 100 za pomoca EXR-6w
z kryzami za$lepiajacymi (2 szt.)

Montaz zasuw DN 100 szt. 2
Montaz zasuw DN 80 szt. 2
Montaz opasek przylaczeniowych DN 200/50 _ szt. 3
Montaz opasek przytaczeniowych DN 200/40 szt. 1
Montaz tréjnikéw zeliwnych kotnierzowych DN 200/80 szt. 3
Montaz trdjnika zeliwnego kotnierzowego DN 200/200 szt. 1
Montaz Slepej kryzy DN 100 szt. 2
Montaz hydrantéw podziemnych DN 80 kpl. 2
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Montaz tabliczek informacyjnych do oznaczania uzbrojenia na przewodach,
Wykonanie ptukania wraz z dezynfekcja sieci,
Wykonanie préb szczelnosci.

Uwaga:

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem sieci wodociagowych ujeto w ST-01.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe zostaty podane w ST-00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.1.5.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00. ,, Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2. MATERIALY 1 URZADZENIA

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialéw
Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw podano.w ST-00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.

2.2. Rury i ksztaltki z polietylenu (PE)
Rury i ksztaltki z polietylenu musza spetniaé warunki okre§lone w normach
PN-EN12201-2 i PN-EN 12201-3.

2.3. Uzbrojenie sieci wodociggowej
Armatura sieci wodociggowej musi spelniaé warunki okreslone w normach PN-EN
1074-1-5 : 2002 oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.

2.4. Bloki oporowe i podporowe

W rurociagach z tworzyw sztucznych stosuje sig tradycyjne bloki oporowe betonowe
prefabrykowane lub wykonywane na miejscu budowy.

W rurociagach z PVC-U w miejscu blokéw oporowych jako sztywne wzmocnienie ztacz
kielichowych mozna stosowag:

- opaski i dwupierscieniowe jarzma obejmujace kielichy rur i ksztattek,

- nasuwki dwudzielne skrecane,

W budowie rurociagéw z PE bloki oporowe i podporowe wystepuja wylacznie przy taczeniu rur
PE z ksztaltkami z réznych materiatow (stal, zeliwo) oraz armatury (zasuwy, hydranty).

Bloki oporowe nalezy umieszczaé przy wszystkich zatamaniach wiekszych od 11°.

Blok oporowy powinien byé¢ tak ustawiony, aby swa tylna $ciang opierat sie¢ o grunt
nienaruszony.

W przypadku braku mozliwosci spelnienia tego warunku, nalezy przestrzen migdzy tylna $ciana
bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B7,5 przygotowanym na miejscu.

Odleglos¢ miedzy blokiem oporowym i $cianka przewodu cisnieniowego powinna byé nie
mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen migdzy przewodem a blokiem nalezy zalaé betonem klasy B7,5
izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé dowolng metods, natomiast ponizej - do
rzgdnej spodu bloku - wykop nalezy poglebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z
norma BN-81/9192-04 .
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2.5. Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na sieci — zgodne z norma,

2.6. Tasma znakujgca i sygnalizacyjna

Nad przewodem wodociggowym nalezy umiescié¢ niebieska tasme sygnalizacyjng z wkladka
metalowa, ktdrej koncowki nalezy wyprowadzi¢ do skrzynek, a na wysokosci 40cm nad
przewodem wodociggowym nalezy wlozy¢ tasme znakujaca koloru niebieskiego.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00. ,,Wymagania og6lne” pkt. 4.

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.

4.1.Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetnié¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m wystajace poza pojazd kofice rur nie moga byé
dhuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sa luzne rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie wysoko$é
fadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czgSci srodkéw transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno ukladane rury powinny byé
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod tahcuch
spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢é zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedlug istniejacych zalecen przewo6z powinien odbywaé si¢ przy temperaturze otoczenia -5°C
do +30°C.

4.2. Skladowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chronié przed bezposrednim dziataniem
promieniowania sfonecznego i temperaturg przekraczajaca 40°C.

Przy dtugotrwalym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dluzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem $wiatla stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materialem (np. folia nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy
zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powloka ochronna aby rury nie nagrzewaly si¢ i nie ulegaty
deformacji.

Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna skladowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiazek winny spoczywaé na sobie, luzne rury lub niepelne
wiazki mozna sktadowaé w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o
szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstgpach co 1-2m. Wysoko$é
uktadania rur w stosy nie powinna przekraczaé¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych
$rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

-29-



Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianiegle Iub kolejne warstwy oddzielaé
przektadkami drewnianymi. '

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem si¢ rury poprzez ograniczenie
jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstepach
1-2 m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST-00. ,,Wymagania ogblne” pkt. 6.

5.2. Zasady prowadzenia robot

5.2.1.Roboty przygotowawcze
Utozenie sieci poprzedzaja czynnosci zwigzane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju wykopu
dostosowanego do warunkéw wymaganych dla rur i rodzaju sieci. Ukladanie sieci
wodociagowych wymaga uprzedniego przygotowania podioza z zachowaniem warunku
nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rur. Powierzchnia
podioza wykonana z ubitego - zageszczonego piasku, powinna byé¢ zgodna z projektem. Przy
wykonywaniu podloza wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90 ° i z
zaprojektowanym spadkiem, stanowiace podparcie rury. Ewentualne ubytki w wysokoséci podtoza
nalezy wyréwnywaé wyltacznie piaskiem.
Uwaga : niedopuszczalne jest wyrdwnywanie podtoza ziemia z urobku lub podktadania pod rury
kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu. Wyjatek stanowi fakt, ze ziemia z urobku spehia
wymagania zaréwno co do podsypki, jak i obsypki.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej wiasciwej dla wykonywanej sieci, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na
poziomie nizszym od rzednej projektowanej o 0,10 m. Bezposrednio przed ulozeniem
przewodéw rurowych nalezy wykona¢ podsypke o grubosci 10 cm z piasku i zagesci¢ do
wskaznika min. 95 % zmodyfikowanej wartosci Proctora. Na tak zageszczonej i wyprofilowanej
- zgodnie z projektowanym spadkiem podsypce mozna przystapi¢ do uktadania rur.

5.2.2 Roboty montazowe.

Rury PE uklada¢ na podsypce z dobrze ubitego piasku w temperaturze powietrza 0-30°C. Laczyé
za pomocg zgrzewania doczolowego. W uzasadnionych przypadkach (za zgoda Inzyniera
kontraktu/Inspektora Nadzoru) mozna taczy¢ za pomoca zgrzewania elektrooporowego. Montaz
rurociagu za pomocg zgrzewania doczolowego poszczegdlnych rur wykonywaé na zewnatrz
wykopu. Przed zgrzewaniem nalezy odpowiednio przygotowaé powierzchnie czotowe taczonych
rur poprzez odcigcie rur pila o drobnym uzgbieniu i nastgpnie je oczysci¢. Po wykonaniu
montazu nalezy wykona¢ préby szczelnodci rurociagu. Jezeli wynik przeprowadzonych préb
bedzie pozytywny mozna przystapi¢ do zasypania wykopéw. Nad przewodem wodociaggowym
nalezy umiesci¢ niebieska ta§me sygnalizacyjna z wkiadka metalowa, ktdérej koncédwki nalezy
wyprowadzi¢ do skrzynek, a na wysokosci 40cm nad przewodem wodociagowym nalezy utozyé
tasme znakujaca koloru niebieskiego.
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Oznakowanie Robét prowadzonych w pasie drogowym.
W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw budowe nalezy ogrodzi¢ od
strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ §wiattami.

5.2.3 Uzbrojenie sieci wodociagowej

Uzbrojenie sieci wodociagowej montuje si¢ bezposrednio w gruncie. Powszechnie stosowana jest
armatura zeliwna. W sieciach wodociagowych z tworzyw sztucznych moze mie¢ zastosowanie
takze armatura z tworzywa sztucznego.

Tworzywo, z ktérego wykonano kadtub armatury z bosym koricem lub kielichem zgrzewanym
elektrooporowo powinno spetniaé wymagania PN-EN 12201-1.

Uszczelnienia elastomerowe zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2. Armaturg nalezy taczyé zgodnie
z wytycznymi podanymi przez producenta.

Ogledziny - powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne armatury powinny byé gladkie, czyste,
pozbawione poréw, wglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym
spelnienie wymagan niniejszej normy.

Konstrukcja armatury powinna by¢ taka, aby podczas montazu, laczenia jej z rurg lub innym
elementem nie nastapilo przemieszczenie uzwojen elektrycznych lub uszczelnien.

W czasie wykonywania rob6t montazowych sieci wodociagowych nalezy $cisle przestrzegad
instrukeji i zalecent producentéw wszystkich materialéw zastosowanych do ich budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady jakosci Robdt podano w ST-00.

6.1. Badanie materialéw uzytych do budowy sieci wodociggowych
Badanie to nastg¢puje poprzez poréwnanie cech materiatéw z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowych.

6.2. Kontrola jako$ci Robot

a) sprawdzenie zgodnosci wykonania sieci wodociaggowych z Dokumentacjg Projektowa, ST

i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru,

b) sprawdzenie szczelnosci sieci wodociagowych,

¢) sprawdzenie jakosci wykonania,

d) sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek.

Materialy i armatura przeznaczone do wbudowania powinny posiadaé atest producenta, wszelkie
niezbedne dopuszezenia do kontaktu z woda pitng oraz uzyskaé przed wbudowaniem akceptacje
Inzyniera/Inspektora Nadzoru z wpisem do Dziennika Budowy.

6.3. Proby szczelnosci
Sieci wodociagowe nalezy poddaé probie szczelnodci, zgodnie z PN-B-10725/1997 ,,Wodociagi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt polega na okreéleniu faktycznego zakresu Robét oraz podaniu rzeczywistych ilosci
uzytych materiatéw. Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe
roboty nieprzewidziane, ktorych konieczno$é wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie trwania
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robot migdzy Wykonawca a Inzynierem/Inspektorem Nadzoru i zaakceptowana przez
Zamawiajacego — wg zasad zawartych w umowie.

Ogdlne zasady obmiaru Rob6t podane sa w ST-00.

Jednostka obmiaru jest: ’

- 1 mb - dla sieci wodociagowych,

- 1 kpl. - dla montazu armatury

- 1 kpl. - dla wykonania préb szczelnosci i ptukania sieci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady Odbioru Robédt podano w ST-00.

8.2. Odbi6ér Robét nalezy dokonywaé zgodnie z PN-B-10725/1997 »Wodociagi. Przewody
zewngtrzne, Wymagania i badania”.

8.3. Odbi6r Robot moze nastapic¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
prob, pomiaréw i inspekcji, jak réwniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
ST 1 poleceniami Inzyniera kontraktu/Inspektora Nadzoru, a takze odpowiednimi normami i
przepisami.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00.

Platnosci za wykonanie robét sieci wodociagowych przy realizacji niniejszej inwestycji zgodnie z
zakresem Umowy stanowia nierozerwalna czeéé ptatnosci za ww. elementy przedstawione w ST-
00.

Koszty robét sieci wodociagowych zwigzanych z realizacja niniejszej inwestycji Wykonawca
uwzgledni w cenie jednostkowej zwigzanej z dana pozycja Przedmiaru Robot.

Roboty sieci wodociagowych zwiazane z realizacja niniejszej inwestycji obejmuja m. in.
wszystkie koszty zwigzane z:

- dostawa i wykonaniem rurociagéw wodociagowych wraz z oznakowaniem tasmami znakujacg i
sygnalizacyjna,

- dostawa i montazem kompletnej armatury na sieciach,

- przygotowaniem i wykonaniem prob szczelnosci,

- przygotowaniem i wykonaniem ptukania i dezynfekcji sieci,

- dostawg i montazem tablic orientacyjnych do oznaczania uzbrojenia na sieci.
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