SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

PRZEDMIOT INWESTYCII

BUDOWA PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ]

ADRES INWESTYCIJI
UL. SZKOTNIA W DEBICY

ZLECENIODAWCA
WODOCIAGI DEBICKIE SP. Z O.0.
UL. KOSYNIEROW RACEAWICKICH 35
39-200 DEBICA

OPRACOWUJACY
MGR INZ. ARKADIUSZ WILK

Sierpien 2015r.

1



Spis tresci:

ST 00.00. Wymagania ogdlne CPV

ST 01.02. Roboty przygotowawcze 45.11.12.00-0
ST 02.00. Roboty ziemne w gruntach I-V kategorii — Wykopy/zasypy 45.11.12.00-0
ST 03.01. Kanalizacja sanitarna 45.23.24.40-8




ST 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE
1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST 00.00- Wymagania Ogélne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla po-
szczegblnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostana wykona-
ne w ramach zadania:
,Budowa przylaczy kanalizacji sanitarnej do bloku ul. Szkotnia 3, 5 w Dgbicy”.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (ST) stanowi jeden z obowigzujacych dokumentéw
przetargowych wchodzacych w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia zawierajacych
zbiér wymagan w zakresie; sposobu wykonania robét budowlanych (objgtych przedmiotem zamowie-
nia), zastosowania (wbudowania) materialéw i urzadzen, nadzorowania i oceny prawidtowosci wyko-
nania poszczegdlnych robét, oraz okreslajacy zakres prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszcze-
gblnych pozycji przedmiaru. ST stanowi element SIWZ.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:
ST 00.00. Wymagania ogdlne
ST 01.00 Roboty przygotowawcze: Wytyczenie trasy i punktow wysokos$ciowych
Usunigcie warstwy humusu
Rozbidrka elementéw drég, ogrodzen
ST 02.00. Roboty ziemne w gruntach I-V kategorii — Wykopy/zasypy
ST 03.00. Kanalizacja sanitarna
Zakres rzeczowy robot budowlanych objetych ST obejmuje:
Przylacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do bloku Szkotnia 3:
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej, wykopy liniowe otwarte, umoc-

nienia

Przewiert pod droga 6 m

wykopow, podsypka, obsypka, zasypka oraz wywdz nadmiaru gruntu pozostatlego po zasypaniu
wykopow

budowg kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn 250 355m

budowe kanalizacji sanitarnej z rur PE dn 280 (przewiert) 6 m

studnie rewizyjne betonowe ¢ 1000mm szt. 3

Montaz rur ochronnych Arota 3m

Przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do bloku Szkotnia 5:
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej, wykopy liniowe otwarte, umoc-

nienia

wykopéw, podsypka, obsypka, zasypka oraz wywdz nadmiaru gruntu pozostatego po zasypaniu
wykopow

budowe kanalizacji sanitarnej z rur PVC dn 200 64,0 m

studnie rewizyjne betonowe ¢ 1000mm szt. 3

Rury ochronne PVC 315 3,5m

Montaz rur ochronnych Arota 18 m




Roboty towarzyszace:
Do robdt towarzyszacych zalicza sig¢ roboty, ktére naleza do $wiadczen umownych, a moga nie by¢
wymienione w umowie, w szczegolnosci:
utrzymanie i likwidacja placu budowy,
przygotowanie drég dojazdowych do placu budowy
utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,
pomiary do rozliczenia rob6t wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow,
dziatania ochronne zgodnie z warunkami BHP,
o$wietlenie 1 ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,
doprowadzenie wody i energii do punktéw wykorzystania,
dostarczenie materiatéw eksploatacyjnych,
utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi,
przewoz materiatéw do miejsc ich wykorzystania,
zabezpieczenie rob6t przed woda opadowa,
wykopy pod kanalizacje
usuwanie odpadéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajacych z robot wy-
konywanych przez Wykonawcg,
usuwanie odpadéw do 1 m’, nie zawierajacych substancji szkodliwych,
niwelacja terenu,
obstuga geodezyjna,
inwentaryzacja powykonawcza,
obnizenie poziomu wéd gruntowych,
roboty rozbidérkowe drogowe
rozbidérka nawierzchni drogi,
rozbidrka podbudowy drogi.
roboty drogowe odtworzeniowe
odbudowa podbudowy drogi.
odbudowa nawierzchni drogi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:
Kanat - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania sciekéw
Kanalizacja sanitarna - kanal stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa (kanalizacje) albo jego czes¢
stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia)
Kolektor sanitarny - kanal grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw z go-
spodarstw domowych i ich transportu oczyszczalni.
Dlugos¢ kolektora - odlegtos¢ migdzy studzienkami §ciekowymi mierzona w osi kolektora.
Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania §ciekéw z kanatéw bocznych oraz kanatéw zbior-
czych i odprowadzenia ich do odbiornika.
Kolektor zbiorczy-kanat przeznaczony do zbierania §ciek6w z co najmniej dwoch kanatéw bocznych.
Kolektor grawitacyjny - kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu Sciekow.
Kolektor ttoczny - kanat przeznaczony do wymuszonego splywu $ciekdw.
Kolektor boczny - kanal przeznaczony do odbioru $ciekéw z gospodarstw domowych i doprowadzenia
ich do kolektora gtéwnego.
Kolektor przetazowy - kanal zamknigty o wysoko$ci wewngetrznej rownej lub wigkszej niz 1 m.
Kolektor nieprzetazowy - kanat zamknigty o wysokosci wewngtrznej mniejszej niz 1,0 m.
Przykanalik - kanal przeznaczony do odprowadzenia $ciekdw do kanalizacji sanitarne;j.




Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatéw.

Studzienka kanalizacyjna przelotowa - obiekt zlokalizowany na zalamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Komora robocza -zasadnicza czg$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu $ciekow.
Wysokosé komory roboczej - odlegto$¢ pomigdzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego elemen-
tu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika przy Scianie.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore¢ robocza.

Szyb - element konstrukcyjny taczacy komorg robocza z powierzchnia terenu przeznaczony do zejscia i
obstugi do komory robocze;j.

Wiaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
Iub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Pompownia sieciowa - obiekt budowlany przeznaczony do przepompowywania $ciekéw z poziomu
NiZszego na Wyzszy.

Wyposazenie pompowni - zespoty pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne, przezna-
czone do przepompowywania $ciekOw z poziomu nizszego na wyzszy.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakon-
czeniu.

Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzac
do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania do-
konywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy
Inzynierem , Wykonawca, Projektantem.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami stu-
zacy do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przepro-
wadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z ocena jako$ci materialéw oraz Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi ka-
natu, studzienki, pompowni.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony-z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajo-
wo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod kanalizacja do glgbokosci przemarzania.

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do nadzorowania prawidtowosci wyko-
nywania robdt i wystgpowania w jego imieniu w czasie obowiazywania Kontraktu.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Przedsigwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia kanalizacyjnego lub cal-
kowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych, przebiegu kanalizacji w planie i przekroju
podtuznym) istniejacej kanalizacji.




Przeszkoda naturalna - element §rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad ogrodzenie, budynek, kolej, rurociag itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacjg,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od ru-
chu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pie-
szych 1 odpowiednio utwardzony.

Przedmiar Robét - wykaz Rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiace odregbna cato$¢ konstrukcyjna
lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwiazanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce Robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania i zgodno$¢ ich wykonania z doku-
mentacjg projektowa, Rysunkéw, ST i poleceniami Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru reprezen-
tujacego Zamawiajacego.
Wykonawca powinien przygotowac i przedstawi¢ metod¢ wykonania robdt do akceptacji Inzyniera
kontraktu / Inspektora nadzoru, ktéra precyzuje podejscie budowlane do kazdego gléwnego elementu
Robét.

1.5.1. Rysunki
Wykonawca opracuje nastepujaca dokumentacje i uzyska uzgodnienie Zamawiajacego lub osoby za-
stgpujacej: Geodezyjna dokumentacje powykonawcza (2 egzemplarze).
Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Rysunkéw, Wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki i Specyfikacje na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Zama-
wiajacemu do zatwierdzenia.
Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wy-
konawca powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia zwiazane i inne dane po-
trzebne do wykonania rob6t oraz do okreslenia parametrow technicznych wymaganych w Kontrakcie.

Wykonawca moze sktada¢ te informacje kolejno w czg$ciach, ale kazda przedtozona czgs¢ musi by¢
w dostatecznym stopniu kompletna by mogta by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez upowaznione jed-
nostki niezaleznie od catosci projektu.

Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwtocznie uzupetni¢ dokumentacjg oraz rysunki dostarczone Zamawiajace-
mu w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania Rob6t. Wykonawca powinien dostar-
czy¢ Zamawiajacemu rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w trzech egzemplarzach
dla kazdego ukonczonego odcinka robdt, ktéry bedzie przekazany do uzycia lub bedzie wykorzystany
przez specjalistyczng firme¢ lub Zamawiajacego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie pdzniej niz
14 dni przed data przekazania.




1.5.2. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, dziennik
budowy i egzemplarz dokumentacji projektowe;.
Przed przystapieniem do robét Wykonawca wykona czynnos$ci nakazane stosownymi przepisami usta-
wy Prawo Budowlane.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego Rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtwo-
rzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.3. Wyznaczenie trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej
Na podstawie dokumentacji projektowej wytyczenia geodezyjnego moze dokonaé osoba posiadajace
stosowne uprawnienia geodezyjne. O wszelkich nieprawidlowo$ciach stwierdzonych w trakcie wyty-
czania usytuowania trasy sieci w terenie uniemozliwiajacych utozenie rur po zaprojektowanej trasie
geodeta i Wykonawca sg zobowiazani niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego przed przystapieniem
do robot. Wszelkie konsekwencje z tytutu nie powiadomienia Zamawiajacego i wykonanie sieci kana-
lizacji sanitarnej w trasie niezgodnej z dokumentacja ponosi Wykonawca.

1.5.4. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa zawierajaca opis techniczny i rysunki w zakresie przedmiotu zaméwienia
stanowi zatacznik do SIWZ.

1.5.4.1. Zgodnosc robot z dokumentacjq projektowq i ST.
Dokumentacja projektowa, ST i pozostate dokumenty sktadajace si¢ na Specyfikacje Istotnych Warun-
kéw Zamoéwienia stanowia integralng czg$¢ umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym
z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw sktadajacych si¢ na dokumen-
tacje przetargowa (SIWZ) w zakresie realizacji robot, ich rodzaju i ilosci obowiazuje nastgpujaca ko-
lejnos¢ ich waznosci: Projekt Budowlany, SIWZ wraz z ST, przedmiar robét.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach umowy, a o ich wykry-
ciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w
ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajaca, jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.2. Zmiany wprowadzane w trakcie realizacji robot w dokumentacji projektowej
Wszelkie istotne odstgpstwa w trakcie realizacji robdot w stosunku do projektu budowlanego wymagaja
wykonania projektéw zamiennych w zakresie tych zmian, oraz stosownej zmiany tre$ci pozwolenia na
budowe.
O zamiarze wprowadzenia zmian w tresci projektu budowlanego Wykonawca jest bezwzglednie zo-
bowigzany powiadomi¢ Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Jezeli wprowadza-
ne odstgpstwa beda wymagaty opracowania projektu zamiennego i wystapienia o zmiang tresci pozwo-
lenia na budowe to wykonawca jest zobowigzany do opracowania tego projektu w wlasnym zakresie
(na wtasny koszt). Brak aktualnego PT (po zmianach) bedzie m.in. podstawa do odmowy dokonania
czynnosci odbioru koncowego robot.




1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy

1.5.5.1. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach (,,pod ruchem ”, np. w pasie drogowym).
Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi kontraktu/ Inspektorowi nadzoru
do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem pro-
jekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i
postegpu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany.
W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze,
sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.
Koszt wykonania i utrzymania doj$¢ do budynkéw i drég objazdowych nie podlega odrgbnej zaptacie i
przyjmuje sig, ze jest wiaczony w ceng¢ umowna.
Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpie-
czajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakt przystapienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez Za-
mawiajacego.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony
W ceng umowna.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kon-
traktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w
tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony Robét, wygody spotecznosci i innych.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w obrebie robot prowadzonych
w pasie drogowym, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu w sposéb umozliwia-
jacy bezkolizyjng komunikacje, az do ich zakonczenia i odbioru przez zarzadce drogi.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tym-
czasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac
w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez Inzyniera kontrak-
tu /Inspektora nadzoru.
Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgod-
niony z Inzynierem kontraktu / Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach
okreslonych przez Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ be-
dzie zatwierdzona przez Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzy-
mywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wtaczony w
ceng umowna.

1.5.5.2. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamo-
wienia az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Straty powstate wskutek niewtasciwego utrzymywania terenu budowy (brak zabezpieczenia placu bu-
dowy, brak dozoru mienia znajdujacego si¢ na placu budowy, nieprzestrzegania przepisow BHP itd.)
oraz szkody wyrzadzone osobom trzecim w trakcie realizacji przedmiotu umowy obciazaja finansowo
Wykonawcg.




Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego w tym zakresie jest wylaczona.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym:
ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki nie-
zbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb uzgod-
niony z Inzynierem kontraktu / Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych. Tablice informa-
cyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w
ceng umowna.
1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego:
e utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej
e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $§rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wlasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych
¢ $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
® zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
® zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami

mozliwos$cia powstania pozaru

1.5.7. Ochrona przeciwpoZarowa
Wykonawca begdzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezul-
tat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w spos6b trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robodt beda mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.
Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich szko-
dliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan tech-
nologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgodg na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;j.




1.5.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich zarzadcéw tych urzadzen potwierdzenie infor-
macji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach dokumentacji technicznej. Wykonawca za-
pewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.
Wykonawca zobowiazany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju Roboét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Zamawiajacego i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot.
Wykonawca zobowiazany jest do stosownego powiadomienia wiascicieli gruntéw i uzbrojenia tech-
nicznego o zamiarze rozpoczecia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera
kontraktu / Inspektora nadzoru i wlasciwego zarzadce (wlasciciela) oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.10. Ograniczenie obciqzen osi pojazdow
Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo kon-
czony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe¢ wszelkich Rob6t w ten spo-
sOb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajacego /Inspektora nadzoru

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.
W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odregbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do czasu odbioru koficowego).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ pro-
wadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez,
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera kontraktu /
Inspektora nadzoru powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzy-
maniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z Robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i begdzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w spo-
sob ciagly bedzie informowa¢ Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolef i inne
odno$ne dokumenty.

1.5.14. Rownowaznosé norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spelnia¢ maja materiaty,
wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw, o ile
w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotlane normy i przepisy sa panstwowe
Iub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepi-
sy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Réznice pomigdzy powolanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie
opisane przez Wykonawcg i przedlozone Zamawiajacego co najmniej na 14 dni przed date¢ oczekiwa-
nego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Zamawiajacego. W przypadku, kiedy Zamawiajacy
stwierdzi, Ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wy-
konania. Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1. Wymagania ogolne
2.1.1. Do realizacji przedmiotu przetargu moga by¢ zastosowane materiaty, urzadzenia i wyroby wyni-
kajace z rozwiazanh projektowych przyjetych w dokumentacji projektowej, dla ktérych:
1) wydano certyfikat zgodnosci z PN lub deklaracj¢ zgodnosci z aprobata techniczna,
2) ktdre objete sa kryteriami technicznymi okreslonymi w PN i BN,
3) ktére znajduja si¢ w wykazie wyrobow budowlanych, sg wtasciwie oznaczone, posiadaja dokumenty
stwierdzajace ich pozytywna oceng techniczng i przydatnos¢, swiadczace o dopuszczeniu tych wyro-
béw do obrotu i stosowania w budownictwie, wydane przez upowaznione w tym zakresie jednostki
organizacyjne,
2.1.2. Wszystkie zakupione przez Wykonawce¢ materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja po-
siadanie zaswiadczenia, o jako$ci powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera kontraktu / Inspek-
tora nadzoru.
2.1.3. Rury, ksztaltki, armatura i urzadzenia wykazane w projekcie stanowia standard wymagany przez
Zamawiajacego. Dopuszcza si¢ zastosowanie wyrobow innych producentéw — jako réwnowaznych —
pod warunkiem, ze bgda si¢ charakteryzowatly przynajmniej takimi samymi parametrami technicznymi
i jako$ciowymi jak te wykazane w projekcie. Zgoda Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru na zasto-
sowanie wyrobow réwnowaznych jest rownoznaczna z spetnieniem tego warunku. W przypadku nie
spetnienia tego warunku Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania wbudowania wtasciwych ma-
teriatéw i urzadzen bez zmiany ceny oferty.

2.2. Zrédta uzyskania materiatow
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow prze-
znaczonych do robdt wykonawca przedstawi szczegdélowe informacje dotyczace proponowanego zro-
dta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie swiadectwa badan la-
boratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru. Zatwier-
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dzenie pewnych materiatéw z danego Zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z dane-
go zrédla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany bedzie na zadanie Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru przedstawia¢
szczegotowe informacje dotyczace materialéw przeznaczonych do zastosowania przy realizacji zamo6-
wienia wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzajacymi, ze znajduja si¢ w wykazie wyroboéw
budowlanych, sa wtasciwie oznaczone, posiadaja dokumenty stwierdzajace ich pozytywna oceng tech-
niczng i przydatno$¢, §wiadczace o dopuszczeniu

tych wyrobéw do obrotu i stosowania w budownictwie, wydane przez upowaznione w tym zakresie
jednostki organizacyjne.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodla w sposéb ciagly spelniaja wymagania ST w czasie postgpu robot.

2.3. Pozyskiwanie materiatow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie ma-
teriatéw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wiaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowiazany dostarczy¢ Inwestorowi wymagane dokumenty przed rejestracja ich do robot.
Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzyniera kontraktu
/Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i ja-
kosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodia.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialéw do robét.
Humus i grunt czasowo zdjgte z terenu wykopéw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy w miejscu wskazanym przez Inzyniera kontraktu /Inspektora nadzoru i wykorzy-
stane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy beda wykorzystane do
robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Zamawiajacego.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego, wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zad-
nych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w projekcie.
Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi w
danym obszarze.

2.4. Materiaty nieodpowiadajqce wymaganiom
Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru. Jesli Zamawiajacy
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robédt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy Wykonawca wy-
konuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bgda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja, jako$¢ i wlasciwos¢ do robét i
byty dostgpne do kontroli przez Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy w miej-
scach uzgodnionych z Inzynierem kontraktu / Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miej-
scach zorganizowanych przez Wykonawce.
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2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli rysunki lub specyfikacje przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inzyniera kontraktu /Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze, co najmniej dwa tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera kontraktu /Inspektora nadzoru. Wybrany i za-
akceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera kontraktu
/Inspektora nadzoru.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne
wydane przez odpowiednie Instytucje Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacj¢ Inzyniera kontraktu /Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

3.1.Wykonawca powinien dysponowa¢ sprz¢tem odpowiedniej mocy do robdt ziemnych, wykonania
bezodkrywkowych przejs¢ pod przeszkodami terenowymi.

3.2. Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu powinna gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

Zastosowanie przez Wykonawcg jakiegokolwiek sprzgtu, maszyn, urzadzen i narzedzi nie gwarantuja-
cego zachowania warunkOow umowy upowaznia Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru do wstrzy-
mania robot.

3.3. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wpltywu, na jako$¢ wykonywanych robot.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli rysunki lub specyfikacje przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywa-
nych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet nie gwarantujacy zachowania warunkéw okreslonej jakosci wykonania, zostanie
przez Inzyniera zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna nie-
korzystnie, na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci materialéw. Liczba $rodkéw transportu be-
dzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST
01-02 Wymagania Szczegotowe i wskazaniach Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania doty-
czace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parame-
tréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera kontraktu /

Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszcze-
nia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robot
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym, warunkami umowy, SIWZ, prze-
pisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pézn.
zm.) oraz zwiazanymi przepisami wykonawczymi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowa-
nych materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
ST.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw roboét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projekto-
wej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru.
Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier kontraktu / Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawceg na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inzyniera kontraktu / Inspektora nad-
zoru nie uwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier kontraktu /
Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru bgda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki fi-
nansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich realizacja, aby osiagna¢ zatozona jako$¢ robot.

6.1. Inzynier kontraktu / Inspektor nadzoru upowazniony jest do zadania od Wykonawcy zapewnienia
odpowiedniego systemu kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek i badan materialéw oraz rob6t w celu udokumentowania,
ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

6.2. Inzynier kontraktu / Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania pro-
bek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inzynier kontraktu / Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgod-
no$¢ materialéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez Wyko-
nawce. Inzynier kontraktu / Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sa niewiarygodne, to Inzynier kontraktu / Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wia-
snych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i rob6t z dokumentacja projektowa i ST.
W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek ponie-
sione zostang przez Wykonawcg.

6.3. Na zadanie Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru Wykonawca zobowiazany bedzie do prze-
prowadzania pomiaréw i badah materialéw oraz rob6t z czgstotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
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6.4. Minimalne wymagania konieczne, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa, co do zakre-
su badan i ich czestotliwo$¢ okresli Inzynier kontraktu / Inspektor nadzoru w oparciu o obowiazujace
w tym zakresie przepisy.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.5. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego badania, sposéb jego wykonania zostanie uzgodnio-
ny z Inzynierem kontraktu / Inspektorem nadzoru.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier kontraktu / Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i doku-
mentow technicznych.
W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczo-
na do robd6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawcg Inzynierowi kontraktu /Inspektorowi nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik Budowy
Dziennik Budowy nie jest wymaganym dokumentem

6.7.2. Ksiega obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisanie ilosciowe faktycznego postgpu kazdego z
elementow wykonanych Robét. Szczegétowe obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposéb
ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robdt i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.
Ksigge Obmiaréw prowadzi Wykonawca, notuje w niej roboty wykonane w danym okresie rozlicze-
niowym, ich ilo$¢ potwierdza Inzynier kontraktu / Inspektor nadzoru, na podstawie dostarczonych ob-
miaréw geodezyjnych, wykonanych szkicow, rysunkéw lub zestawien.

Forma i sposéb prowadzenia Ksiggi Obmiaréw wykonywanych robét uzgodniona zostanie pomigdzy
InZynierem kontraktu / Inspektorem nadzoru i Wykonawca.

6.7.3. Sprawozdania okresowe
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi/Inspektorowi nadzoru zakres i forme¢ sprawozdania
okresowego. Czgstotliwos¢ sktadania sprawozdan okresowych ustali Inzynier kontraktu / Inspektor
nadzoru.

6.7.4. Projekt Budowlany — jak w pkt. 1.5.4
6.7.5. Dokumentacja wykonawcza (rysunki wykonawcze)
Wykonawca opracuje we wilasnym zakresie i na wlasny koszt dokumentacj¢ wykonawcza (rysunki
wykonawcze), niezbedng dla wykonania rob6t, uzupetniong opisem jesli to niezbgdne.
Rysunki uzupetniajace, wykonane zostana:
- w nawigzaniu do Projektu Budowlanego, przekazanego przez Zamawiajacego,
- zgodnie z obowiazujacym Prawem Budowlanym,
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- 1 beda zawieraly wymagane prawem lub zadane przez Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru
uzgodnienia.

Dokumentacja wykonawcza (rysunki wykonawcze), wykonana przez Wykonawcg wraz z Projektem
budowlanym, dostarczonym przez Zamawiajacego bedzie stanowita Dokumentacje Projektowa.

6.7.6. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie i na wlasny koszt dokumentacj¢ powykonawcza wraz
z geodezyjna dokumentacja powykonawcza zatwierdzong przez Powiatowy O$rodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficzne;j.

6.7.7. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt. 6.7.1 — 6.7.6 nastgpujace dokumen-
ty:
1) decyzja o pozwoleniu na budowg,
2) protokét przekazania Wykonawcy Placu Budowy,
3) inne zezwolenia na rozpoczgcie prowadzenia robdt wynikajace z uzgodnien zawartych Projekcie
Budowlanym,
4) inne zezwolenia na rozpoczgcie prowadzenia rob6t wynikajace z uzgodnien zawartych w PB,
5) projekty organizacji ruchu dla robét wymagajacych zajgcia pasa drogowego, dostarczone przez Wy-
konawce,
6) plan BIOZ sporzadzony przez Wykonawcg,
7) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, w tym umowy
dotyczace zgody na czasowe zajgcie pasa robot,
8) protokoty Odbioru Robot,
9) protokoty wymaganych préb i badan,
10) dokumenty potwierdzajace jako$¢ i pochodzenie materiatéw i urzadzen,
11) raporty z przeprowadzonych robot,
12) protokoty z narad i polecenia Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru,
13) korespondencj¢ na budowie, dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budo-

wy.

6.7.8. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie przez
Wykonawcg, w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne dla Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projek-
towa i ST.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera kontraktu / Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach wynikajacych z dokumentéw kontraktu
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru na pismie.
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Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu kwartalnej platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow
Dlugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.
Jesli w odpowiednich czgsciach Wymagan szczegotowych wlasciwych dla danych robdt nie wymaga
si¢ tego inaczej, to objetosci beda wyliczone w m’ jako (dtugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj).
losci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wyma-
ganiami szczegélowymi.

7.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane
przez Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot

7.4. Wagi i zasady waZenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
szczeglOtowym.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w spos6b ciagly zachowanie doktadnos$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw roboét, a takze
w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w spos6b zrozumialy i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem
kontraktu / Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
Wykonane roboty podlegaja stosownym odbiorom technicznym, na podstawie ktérych bedzie mozna
udokumentowac¢ zakres, jako$¢ i sposéb ich realizacji. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z pro-
jektem budowlanym i pozostalymi wymaganiami wynikajacymi z dokumentacji przetargowej jezeli
uzyskaly pozytywna opini¢ Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru w oparciu o komplet wymaganych
dokumentéw przedtozonych Inzynierowi kontraktu / Inspektorowi nadzoru przez Wykonawcg.

8.1. Rodzaje odbioréw robot
Roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

8.1.1. Odbior robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu,
Odbior robot zanikajacych (rozbidrkowych itp.) i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
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Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykona-
niem ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inzynier kontraktu / Inspektor nadzoru przy udziale kierownika budowy z
odnotowaniem w dzienniku budowy. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier kontraktu / Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z rysunkami, specyfikacjami i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego braku udokumentowania w/w czynno$ci zamawiaja-
cy jest upowazniony do zadania dokonania odkrywek w wskazanych miejscach na koszt wykonawcy
bez wzgledu na wynik. Jezeli wykonawca odméwi dokonania odkrywek zamawiajacy wykona je w
wlasnym zakresie pokrywajac poniesione koszty z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy.

8.1.2. Odbior czesciowy,
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci, jako$ci i zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektowa
czesci wykonanych robét. Odbioru czgsciowego Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze kon-
cowym Robét — zgodnie z warunkami umowy.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z inwentaryzacja geodezyjna (do-
puszcza si¢ inwentaryzacj¢ szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodno$ci z Polskimi Nor-
mami i aprobatami technicznymi dotyczacymi rur i armatury, jest przedlozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego — czg$ciowego, ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci za-
sypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacji sanitarne;j.
Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego —
czesciowego. Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 22 ustawy [1], przy odbiorze tech-
nicznym — cz¢$ciowym sieci kanalizacji sanitarnej, zgtosi¢ Inwestorowi do odbioru roboty ulegajace
zakryciu i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjna inwentaryzacje¢ przewodu, przygotowaé do-
kumentacj¢ powykonawcza.

8.1.3. Odbior techniczny koncowy,
Odbior techniczny koncowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodnos$ci wykonania przedmiotu
zamoéwienia z warunkami przetargowymi i wynikajacymi z zawartej umowy w odniesieniu do rzeczy-
wistej ilo$ci, jakosci i wartos$ci zrealizowanych robét — zgodnie z warunkami umowy.
Calkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona przez Wy-
konawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie
Inzyniera kontraktu/Inspektora nadzoru. Odbidr ostateczny Robét nastapi w terminie ustalonym w
umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera kontraktu/Inspektora nadzoru zakonczenia Ro-
bét i przyjecia dokumentow, ktéorych mowa w punkcie 8.1.3.1.
Odbioru ostatecznego Robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wyko-
nawcy.
Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumen-
tow, wynikow badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z rysunkami i
specyfikacjami.
W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie od-
bioréw Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetnia-
jacych i Robdt poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajacych, ko-
misja przerwie swoje czynnos$ci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdlnych asorty-
mentach nieznacznie odbiega od wymaganej Rysunkami i Specyfikacjami z uwzglednieniem toleran-
cji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja do-
kona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do wymaganh przy-
jetych w Dokumentach Kontraktowych. Kontrola wykonania sieci kanalizacji sanitarnej polega na
sprawdzeniu zgodnos$ci budowy z projektem.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokétami odbioréw technicz-
nych czg$ciowych przewodu kanalizacji sanitarnej, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas
budowy, wynikami badan stopnia zaggszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacja geodezyjna
jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego koncowego, na podstawie kt6-
rego przekazuje si¢ Zamawiajacemu wykonang sie¢ kanalizacji sanitarnej. Konieczne jest takze doko-
nanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego konicowego. Teren po budowie
przytaczy powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik budowy jest zobowiazany,
zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy [1], przy odbiorze koncowym zlozy¢ oswiadczenia:

— wykonaniu sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budo-
we 1 warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi w warun-
kach przepisami i polskimi normami)

— doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania —
ulicy i sgsiadujacej nieruchomosci

8.1.3.1. Dokumenty do Koncowego Odbioru Robot
Do Koncowego Odbioru Robét Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty
(jezeli sa wymagane):
- Dokumentacj¢ projektowa powykonawcza tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami doko-
nanymi w toku wykonywania robot oraz dokumentacj¢ geodezyjna powykonawcza w formie zatwier-
dzona przez Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne,
- dokumentacj¢ niezbedna do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie
- Dziennik Budowy i Ksiggi Obmiaru,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z ST
- aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty jakoSciowe na wbudowane materiaty i urzadzenia,
- protokoty odbioréw czesciowych
- inspekcje TV wykonanej kanalizacji sanitarnej w formie graficznej oraz na ptycie CD
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, w tym rysunki wykonawcze na zadanie Inzyniera
kontraktu/ inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o osiagnigciu gotowoSci
do odbioru potwierdzonego przez Inzyniera kontraktu / Inspektora nadzoru wpisem do dziennika bu-
dowy.
W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda go-
towe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rob6t uzupeia-
jacych wyznaczy komisja.

8.1.4. Odbior pogwarancyjny.
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem za-
sad odbioru koncowego opisanych w pkt.8.1.3.oraz tych okreslonych w umowie.
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9. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej ST 00.00
Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagah Ogélnych zawartych w Specy-
fikacji Technicznej ST 00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wy-
szczegllnione w przedmiarze.

9.1. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazddw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami Projektu Or-
ganizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi i wprowa-
dzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu Robot.
(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$Swietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu.
(c) Optaty/dzierzawy terenu
(d) Przygotowanie terenu
(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i dre-
nazu.
(f) Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.
Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, pozio-
mych, barier i $wiatet
(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

9.2. Zaplecze Wykonawcy.
Zaplecze Wykonawcy sklada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biura, placéw sktadowych oraz
drég dojazdowych i wewngtrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robét.
Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen, instala-
cji, drég dojazdowych i wewngtrznych, biura, placéw i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy
realizacji Robot.
Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwiazane z uzytkowa-
niem powyzszego Zaplecza.
Likwidacja zaplecza wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i
wewnetrznych, biur, placéw zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

10.0. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Platnosci beda realizowane na podstawie ustalen wynikajacych z zapisow w umowie na wykona-
nie robot

10.2. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej powinna uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, — wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie okreslone dla tej Roboty w Specy-
fikacji i w Dokumentacji Projektowej, jako kompletnego dzieta z punktu widzenia celu jakiemu ma
stuzy¢.

10.3. Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan zawartych w ST obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie ofertowym.
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11. PRZEPISY ZWIAZANE

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dziennik Ustaw nr 89/94 wraz ze zmianami)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. (Dz.U. nr.8/2002 poz. 70) z pdzniej-
szymi zmianami

3) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29.11.2002 (Dz.U. Nr 212/2002, poz.1799) z p6zniej-
szymi zmianami

4) Prawo wodne (Dz.U. Nr 115 poz. 1229 z 2001 r.)

5) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r. w sprawie ogélnych
przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dziennik Ustaw nr 129/97)

6) Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca
1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazo-
wych i rozbiérkowych (Dziennik Ustaw nr13/72)

7) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 1954r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i ci¢ciu metali (Dziennik Ustaw Nr 51/54)

8) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 15 1954r. w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z spr¢zonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi
pod cisnieniem (Dziennik Ustaw N129/z pdzniejszymi zmianami)

9) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r w spra-
wie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw dokumentacji projektowej
(Dziennik Ustaw Nr38/01)

10) PN- 81/B- 03020 Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli Obliczenia statyczne i
projektowanie

11) PN- B- 10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanaliza-
cyjnych — Warunki techniczne wykonania

12) PN- 84/H- 74101 Rury zZeliwne ci$nieniowe do polaczen sztywnych

13) PN- 74/H- 74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

14) PN- 80/H- 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania

15) PN- 81/B- 10700/01 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne — Wymagania i badania
przy odbiorze — Instalacja kanalizacyjna

16) PN — 92/B- 10735 Kanalizacja — Przewody kanalizacyjne — Wymagania i badania przy odbiorze

17) PN- 92/B- 10729 Studzienki kanalizacyjne

18) PN- 87/H- 74051/02 Wtazy kanatowe

19) PN- 64/H- 74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

20) PN- 68/B-10020 Roboty murowe z cegly — Wymagania i badania

21) PN- 88/B- 06250 Beton zwykty

22) BN- 80/6744-11 Prefabrykaty budowlane z betonu

23) PN- B- 06712 Kruszywa mineralne do betonu

24) PN- 80/B- 30000-5 Cementy portlandzkie

25) PN- 80/B- 01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie

26) PN- B- 02480 Grunty budowlane — Okre$lenia symbole — Podzial i opis gruntéw

27) PN- B- 04481 Grunty budowlane — Badania prébek gruntu

28) PN- B- 04452 Grunty budowlane — Badania polowe

29) PN- 68/B- 06050 Roboty ziemne budowlane — Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze

30) BN- 77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zaggszczenia gruntu

31) PN- 81/B- 03150/01 +03 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych

32) BN- 86/- 8971- 08 Prefabrykaty budowlane z betonu — Kregi betonowe i zelbetowe

33) PN- 72/8932- 01 Grunt zasypowy

34) PN-80/C-89205 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
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35) PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania.

36) BN-68/6353-03 - Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

37) BN-87/6774-04 - Kruszywa mineralne. Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

38) BN-74/3233-17 - Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe

39) Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca pokry¢ malar-
skich KOR-3A.

40) Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

41) Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GIéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
W-wa 1979.

42) Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.

43) Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

44) Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGiK 1979.

45) Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

46) Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

22



ST 01.0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru ro-
bét zwiazanych z:
B wytyczeniem trasy kanalizacji sanitarnej i jej punktéw wysokoSciowych,
®m zdjgciem warstwy humusu przed przystapieniem do budowy kanalizacji,
B rozbidrka elementéw drég i ogrodzen.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wszyst-
kimi czynno$ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu wytyczenie w terenie przebiegu trasy kana-
lizacji sanitarnej oraz potozenia obiektow, zdjeciem warstwy humusu przed przystapieniem do bu-
dowy kanalizacji, rozbiérka elementéw drég i ogrodzen, przej$ciem przez potok.
1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wcho-
dza:
e sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gléwnych osi trasy punktéw
wysokosciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposé6b utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.3.2. Rozbiorka elementow drog i ogrodzen.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z rozbidr-
ka:

warstw nawierzchni,
krawgznikéw, obrzezy i opornikow,
chodnikéw,
ogrodzen,
innych obiektow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Punkty gléwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy.
Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST 00.00. ,,Wymagania ogdlne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST .00.00
»Wymagania ogdlne”

2.2. Rodzaje materiatow
Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub prgtem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra.
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Pale drewniane umieszczone poza granica rob6t ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania trasy,
powinny mie¢ $rednicg od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i
dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i
dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dhugo$é okoto 0,50 m i przekréj prostokatny.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”
3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysoko$ciowych nalezy stosowac nastgpujacy sprzet:
teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
faty,
tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac uzy-
skanie wymaganej doktadno$ci pomiaru.
3.3. Sprzet do zdjecia humusu
Do wykonania robdt zwiazanych ze zdjeciem warstwy humusu nie nadajacej si¢ do powtdrnego
uzycia nalezy stosowac:
e rowniarki,
e spycharki,
e lopaty, szpadle i inny sprz¢t do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robét sprz¢tem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
e koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odleglo$¢ wymagajaca za-
stosowania takiego sprzgtu.
3.4. Sprzet do rozbiorki
Do wykonania rob6t zwiazanych z rozbidorka elementéw drég, ogrodzen moze by¢ wykorzystany
sprz¢t podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
spycharki,
fadowarki
samochody ci¢zarowe,
zrywarki,
mloty pneumatyczne,
pity mechaniczne,
koparki.
3.4. Sprzet do zageszczania gruntu
Do zaggszczania gruntu stosowac zaggszczarki ptytowe, wibratory.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”

4.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $§rodkami transportu.
Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozi¢ transpor-
tem samochodowym. Wybér $rodka transportu zalezy od odlegto$ci, warunkéw lokalnych i prze-
znaczenia humusu.
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Material z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST .00.00 ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do
6).

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzié
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegélowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykry-
tych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usu-
niete na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgod-
ne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rz¢dne terenu
istotnie roznia si¢ od rz¢dnych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomic o
tym Inspektora Nadzoru. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikaja-
ce z r6znic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, ak-
ceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostana wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie po-
wiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza Wyko-
nawce.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakcep-
towaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w spos6b wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzdr tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone
przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalsze-
go prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji rob6t naleza do obo-
wiazkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtownych osi trasy i punktow wysokosciowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly,
przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomocni-
czych, potozonych poza granica rob6t ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomigdzy punktami gtow-
nymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy, a
takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ migdzy reperami roboczymi wzdluz trasy kanalizacji w terenie ptaskim po-
winna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio
zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robdt zwiazanych z wykonaniem trasy kanalizacji i
obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, ist-
niejacych budowlach wzdluz trasy kanalizacji. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy
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zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w
gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka dokladnoscia, aby sredni btad niwelacji po wy-
roOwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacj¢ podwdjna w nawigzaniu do reperéw pan-
stwowych.
Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jedno-
znaczne okre$lenie nazwy reperu i jego rzgdne;j.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane

geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej
albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.
O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej
nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzgdne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadno-
$cig do 1 cm w stosunku do rz¢dnych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;j.
Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialéw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali 7 osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robét zastqpi je

odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicq robot.

5.5. Zdjecie warstwy humusu
Warstwa humusu powinna by¢ zdj¢ta z przeznaczeniem do pézniejszego uzycia przy rekultywacji,
umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych czynnosci
okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wy-
konane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inzyniera.
Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W wyjatko-
wych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego wykonania
robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot (zmienna grubo$¢ warstwy
humusu, sasiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac¢ reczne wykonanie robdt, jako uzupet-
nienie prac wykonywanych mechanicznie.
Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.
Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtgbokosci jego zalegania, potrzeb jego wyko-
rzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub
wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystgpowania. Stan faktyczny bgdzie stanowit
podstawe do rozliczenia czynnosci zwiazanych ze zdjgciem warstwy humusu.
Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny
by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byl zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowac humusu w czasie intensywnych opadéw i bez-
posrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.6. Wykonanie robét rozbiorkowych
Roboty rozbidérkowe elementéw drdg, ogrodzen obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich
elementow wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa, ST lub wskazanych
przez Inspektora nadzoru
Roboty rozbidrkowe mozna wykonywaé¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w ST lub
przez Inzyniera.
Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowa-
nia zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wtasnoscia Wykonawcy, powinien
on przewiez¢ je na miejsce okre§lone w ST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST staja si¢ wlasno$cia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z
terenu budowy.
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Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drég, ogrodzen znajdujace si¢ w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacja projektowa beda wykonane wykopy kanalizacyjne, powinny by¢ tymcza-
sowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykop6éw kanalizacyjnych nalezy wypetnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zaggsci¢ zgodnie z wymaga-
niami okreslonymi w ST 02.00.,,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK pkt 5.4.
6.3. Kontrola usuniecia humusu
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu.
6.4. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych
Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.
Zageszcezenie gruntu wypelniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni, ogro-
dzen, powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST 02.00. ,,Roboty ziemne”.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Sposob odbioru robot
Odbidr rob6t zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicdw i dzienni-
kéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedklada
Inzynierowi nadzoru.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGiK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIiK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

4 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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ST 02.00 ROBOTY ZIEMNE W GRUNTACH I-V KATEGORII WYKOPY/ZASYPY

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopéw w gruntach I-V kategorii i ich zasypania..

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie
budowy kanalizacji i obejmuja wykonanie wykopéw w gruntach nie skalistych (kat. I-V) i ich zasy-
panie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wykopy liniowe wasko-przestrzenne — wykopy o szerokosci 0,8-2,5 m o §cianach pionowych.
Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne— wykopy o glebokosci do 4 m, ktérego powierzchnia jest
dostosowana do potrzeb rozwigzan projektowych.
Gtebokos¢ wykopu - réznica rz¢dnej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
Wykop ptytki - wykop, ktérego gteboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop $redni - wykop, ktérego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gleboki - wykop, ktérego giebokos¢ przekracza 3 m.
Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o matej no$nosci, charakteryzujacy si¢ znacznym i dtugo-
trwatym osiadaniem pod obcigzeniem.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopdw, potozone w obrgbie pasa robdt kanaliza-
cyjnych.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do zasypania, polozone poza pasem robét kanalizacyjnych.
Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wy-
konywania wykop6w, a nie wykorzystanych do budowy.
Umocnienie $cian wykopdw — umocnienie $cian wykopéw, zgodne z wymogami przepisow bhp,
gwarantujace pelne bezpieczenstwo wykonywania robot, dostosowane do gtebokosci wykopu i ro-
dzaju gruntu.
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

| =P
Y Py
gdzie:
Od - gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu, (Mg/m3),
Pds - maksymalna ggsto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzaca do
oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12
[7], Mg/m’).
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Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

y_da
le
gdzie:
deo - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

Zasypanie wykopu — zasypanie wykopu po utozeniu w nim kanalizacji sanitarnej, obiektow oraz
pozostatych sieci i urzadzen.
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST S -00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00.00

2. MATERIALY (GRUNTY)

Podziat gruntow na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania okreSlajq wartosci gestosci
objetosciowej gruntéw w stanie naturalnym.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania i ustalenia dotyczqce sprzetu okreslono w ST .00.00
3.2 Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia ko-
rzystania z nastgpujacego sprzetu do:
® odspajania i wydobywania gruntéw: koparki, tadowarki, itp.,
® jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw spycharki, urzadzenia do hydromecha-
nizacji itp.,
¢ transportu mas ziemnych: samochody wywrotki,
® sprzgtu zaggszczajacego: ubijaki, ptyty wibracyjne itp..

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST 00.00

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot
Ogdlne zasady prowadzenia rob6t podano w ST 00.00
Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu
(rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glgbokosci wykopu, danych geotechnicz-
nych, ustalen instytucji uzgadniajacych oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego.
W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywaé sposobem recz-
nym.
Wykopy wasko-przestrzenne nalezy wykona¢ rgcznie, ich umocnienia nalezy wykona¢ z grodzic
GZ-4 poziomo i G-62 pionowo.
Wykopy szeroko-przestrzenne nalezy wykona¢ mechanicznie przy nachyleniu skarp 1:06.
Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewngtrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sig
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie
$cian nalezy prowadzi¢ w miarg jego glebienia.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o
0,20 m.
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Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie prowa-
dzenia robét. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed ulozeniem przewodéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie lub w
sposob uzgodniony z Inzynierem.
Odwodnienie wykop6éw nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa; przewidziano uloze-
nie w dnie drenéw o $rednicy 100 mm w obsypce zwirowej grubosé¢. 20 cm,. Wodg ze studzienek
drenarskich o $rednicy 0,6 m nalezy odpompowywac.
Ziemia z wykopoéw w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy
sktadowa¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania tere-
nu.
Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywie-
ziony przez Wykonawce na odklad.
Wykop nalezy zasypa¢ po ulozeniu w nim kanalizacji sanitarnej oraz wykonaniu pozostatych obiek-
téw 1 urzadzen towarzyszacych, rozpoczynajac od rownomiernego obsypania rur z bokéw, z do-
ktadnym ubiciem ziemi, warstwami grubosci 10-20cm, ubijakami. Kanaty z rur PVC nalezy obsy-
pac piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Pozostalty wykop do poziomu terenu nalezy
zasypa¢ warstwami ziemi o gruboséci 20-30 cm sposobem rgcznym lub mechanicznym. Warstwy
nalezy zageszcza¢ mechanicznie.
Jednocze$nie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérkg umocnienia
Zaleca si¢ wykonywanie robot przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.
Po ukonczeniu zasypywania wykopu, teren nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego, teren po wy-
kopach nalezy zrekultywowac.

5.2. Wymagania dotyczqce zageszczenia

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetniaé wymagania, dotyczqce war-

tosci wskaznika zageszczenia (I;) 0,97 — 1,0.

5.3. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postgpowac¢ w kierunku podnoszenia si¢
niwelety kanalizacji.
W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajacy szybki od-
ptyw wéd z wykopu. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania grun-
téw oraz terminéw wykonywania innych robdt na spelnienie wymagan dotyczacych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postgpu robot ziemnych.
Zrédta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykop6w, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opa-
dowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot ziemnych.

5.4. Wymiana gruntu
Wymiana gruntu polega na wybraniu (wykopy) nienosnego gruntu rodzimego i uzupetnieniu (zasy-
paniu) gruntem no$nym (piasek, pospéika, zwir) tatwo zageszczalnym. W zaleznosci od wielkosci i
rodzaju zaggszczarki grunt zasypkowy nalezy uktada¢ warstwami okoto 30,50 cm i zageszczac do
uzyskania stopnia zageszczenia Id >0,6 lub wskaznika zaggszczenia Is= 1,0.
W zakresie Rob6t do wykonania przy wymianie gruntu nalezy uwzgledni¢ nast¢pujace czynnosci:
- zakup 1 dostawg gruntu na wymiang,
- zasypanie i zaggszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaznika
zageszczenia,
- wywoz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu
W przypadku, gdy grunt z wykopow, przebiegajacych w drodze o nawierzchni asfaltowej oraz w jej
blisko$ci, nie pozwoli na osiagniecie wymaganego wskaznika zaggszczenia w pasie drogowym,
nalezy na calym odcinku usuna¢ go i wymieni¢ na piasek z doktadnym mechanicznym zaggszcze-
niem.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslony-
mi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;j .
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi
w pkt 5 oraz z Dokumentacja Projektowa.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wladciwe ujecie i odprowadzenie wysigkdw wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robot
Czynno$ci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robdt okreslono w punkcie 6.

6.3. Badania do odbioru robot ziemnych
6.3.1. Minimalna czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
1. Pomiar szerokosci dna:
Pomiar ta§ma, szablonem w odstgpach co 200 m na prostych, co 50 m w miejscach, ktére budza
watpliwosci.
2. Pomiar spadku podtuznego dna:
Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w punktach watpliwych.
3. Badanie zaggszczenia gruntu:
Wskaznik zaggszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy.
6.3.2. Szeroko$¢ dna
Szeroko$¢ dna nie moze rézni€ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz £ 5 cm.
6.3.3. Spadek podtuzny dna
Spadek podtuzny dna, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rz¢dnych wysokosciowych, nie moze
dawac¢ réznic, w stosunku do rz¢dnych projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.4. Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien by¢ zgodny z za-
fozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

7. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST .00.00
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ST 03.00 KANALIZACJA SANITARNA

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru ro-
bét zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej, przej$ciami kanalizacji sanitarnej pod drogami i w
rejonach istniejgcego uzbrojenia terenu: np. sieci gazowe, wodociggowe, kable energetyczne, kable
teletechniczne. W ramach :
,Budowa przylaczy kanalizacji sanitarnej do bloku ul. Szkotnia 3, 5 w Dgbicy”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-

zacji robot wymienionych w pkt 1.1.1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wyko-
naniem kanalizacji sanitarnej, przej$ciami kanalizacji sanitarnej pod drogami, i w rejonach istnieja-
cego uzbrojenia terenu: np. sieci gazowe, wodociagowe, kable energetyczne, kable teletechniczne.
W zakres tych rob6t wchodza:

® roboty przygotowawcze,
roboty montazowe kanalizacyjne
budowa studni kanalizacyjnych,
wykonanie przewiertu (przepychu) wraz ze stabilizacja gruntu pod urzadzenia przepy-
chowe,
wykonanie podioza z ptyt drogowych na wcze$niej ustabilizowanym podiozu,
wykonanie tymczasowych studzienek zbiorczych (odwadniajacych)
odwodnienie wykopéw poprzez igtofiltry,
montaz rur ochronnych (ostonowych),
przeciaganie kanaléw przewodowych w rurach ochronnych,
uszczelnienie koncow rury ochronnej,
roboty izolacyjne,
utozenie rur kanalizacyjnych pod dnem potoku,
przywrocenie do stanu pierwotnego drog,
préba szczelno$ci
ochrona przed korozja,
e kontrola jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania
$ciekéw sanitarnych, stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa (kanalizacj¢) albo jego czg$¢ stanowia-
ca odregbny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia).
1.4.2. Kanaly
Kanat - liniowa budowla przeznaczona do odprowadzania $ciekéw.
Kolektor sanitarny - kanal grawitacyjny lub ttoczny, przeznaczony do odprowadzenia §ciekow z
gospodarstw domowych i ich transportu oczyszczalni.
Kolektor gtéwny — kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatéw bocznych oraz kanatéw
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.
Kolektor zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania §ciekéw z co najmniej dwdéch kanaléw bocz-
nych.
Kolektor grawitacyjny — kanal przeznaczony do grawitacyjnego sptywu sciekéw.
Kolektor ttoczny - kanal przeznaczony do wymuszonego sptywu $Sciekéw.
Kolektor boczny - kanat przeznaczony do odbioru $ciekéw z gospodarstw domowych i doprowa-
dzenia ich do kolektora gtéwnego.
Kolektor przetazowy - kanal zamknigty o wysoko$ci wewngtrznej rownej lub wigkszej niz 1,0 m.
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Kolektor nieprzetazowy - kanat zamknigty o wysokosci wewngtrznej mniejszej niz 1,0 m.

Dlugos¢ kolektora - odlegtos¢ migdzy studzienkami Sciekowymi mierzona w osi kolektora.

Przykanalik - kanal przeznaczony do potaczenia wpustu sanitarnego z siecia kanalizacji sanitarne;j.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) — obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony

do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatéw.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w pla-

nie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej dwoch

kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka bezwlazowa - §lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wiazowe-

g0, spelniajaca funkcje studzienki potaczeniowe;j.

Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i pra-

widlowej eksploatacji kanatow.

Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoéch kana-

16w doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Wylot $ciekdw - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

Przepompownia §ciekow (pompownia sieciowa Wymagania ogdlne) - obiekt budowlany wyposazo-

ny w zespoty pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do przepom-

powywania $ciekOw z poziomu nizszego na wyzszy. — obiekt budowlany przeznaczony do prze-

pompowywania §ciekOw z poziomu nizszego na wyzszy.

Wyposazenie pompowni - zespoty pompowe, instalacje i pomocnicze urzadzenia techniczne, prze-

znaczone do przepompowywania $ciekdw z poziomu nizszego na wyzszy.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

Komora robocza —zasadnicza czg$¢ studzienki przeznaczona do czynnos$ci eksploatacyjnych.

Wysokosé komory roboczej - odlegto$¢ pomigdzy rz¢dna dolnej powierzchni ptyty lub innego ele-

mentu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika przy $cianie.

Ptyta przykrycia - studzienki lub komory - plyta przykrywajaca komore robocza.

Komin wilazowy - szyb - element konstrukcyjny taczacy komorg¢ robocza z powierzchnia terenu

przeznaczony do zej$cia obstugi do komory roboczej.

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyj-

nych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu $cie-

kow.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kineta a Sciana komory

roboczej.

1.4.5. Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub $ciekéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.

1.4.6. Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

1.4.7. Przeszkody — obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanaliza-
cji.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych

wraz ze wszystkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanych z prowadzeniem i zabezpieczeniem

ruchu.

Urzadzenia melioracji wodnych — urzadzenia stuzace odwodnieniu terenu w formie rowow otwar-

tych, saczkéw drenarskich i zbieraczy.

Potok — naturalny ciek wodny, majacy uksztattowane koryto.

Przekroczenie podziemne — uktad konstrukcyjny stuzacy do zabezpieczenia instalacji przed naci-

skami przenoszonymi z powierzchni oraz stuzace wyeliminowaniu szkodliwego oddziatywania in-

stalacji podziemnych i zachowania warunkéw bezpieczenstwa.

Skrzyzowania — miejsce przecigcia si¢ rzutu poziomego kanalizacji sanitarnej i istniejacego uzbro-

jenia.
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Rura ochronna- rura o srednicy wigkszej od kanatu, usytuowana w przyblizeniu, wspotosiowo z
gazociagiem, stuzaca do przenoszenia obcigzen zewngtrznych.
Rura przewiertowa lub przeciskowa — rura stalowa dla wykonania przejscia.
Sie¢ gazowa - instalacje podziemne nisko, $rednio i wysokoprezne stuzace do przesylania i roz-
prowadzania paliw gazowych,.
Sie¢ wodociagowa - instalacje podziemne stuzace do przeptywu wody do celéw bytowych.
Kable energetyczne — podziemne kablowe instalacje elektryczne.
Kable teletechniczne - podziemne kablowe instalacje teletechniczne
1.4.8. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”
1.5. Ogolne wymagania dotyczqce robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST .00.00 ,,Wymagania ogélne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczqce materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST.00.00
»Wymagania ogdlne”.
Wykonawca zobowiazany jest:
-dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST,
- powiadomi¢ Inzyniera Nadzoru o proponowanych zrédiach pozyskania materiatéw przed rozpo-
czeciem dostawy i uzyskac jego akceptacje.

2.2. Rury kanatowe
Dobor ksztattek oraz grubosci $cianek rur kanalizacyjnych i ostonowych dla podanych $rednic, na-
lezy dokona¢ zgodnie z normami: PN-C-89222 (Instrukcja projektowania, montazu i uktadania rur)
przy wykorzystaniu EN 1401-1 uwzgledniajac dane techniczne producenta rur.

2.2.1. Rury kanalizacyjne
Rury kanalizacyjne PVC lub PE-HD kielichowe odporne na $cieranie taczone na uszczelkg gumowa
o $rednicy: 200, 250, 280 mm, wg PN-74/C-89200

2.2.2. Rury ochronne (ostonowe)
Rury PVC, PE o $rednicy 315 mm
Rury Arota

2.3. Studzienki kanalizacyjne
2.3.1. Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie ze szczegélowymi rozwigzaniami projek-
towymi;
Studzienki kanalizacyjne rewizyjne o srednicy 1000 mm z kregéw betonowych wg PN-92/B-10729
2.3.2. Komora robocza — podstawa studzienki posiada od 3 — 5 wej$¢ w zaleznosci od $rednicy.
Typy i rodzaje elementéw wyposazenia komor nalezy przyja¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
2.3.3. Plyta pokrywowa
Plyty pokrywowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.
2.3.4. Wtazy kanalowe
Wtazy kanalowe powinny odpowiada¢ normie PN-H-74051:1994

typ lekki A wg PN-H-74051-1:1994
typ ciezki B, C, D wg PN-H-74051-2:1994

2.4. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-62/6738-07 [17].
2.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [7].
2.6. Piasek na podsypke i obsypke rur

Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.

Zwir, ttuczen na podsypke filtracyjna powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.
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2.7. Materialy izolacyjne
2.7.1. Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny — powinny odpowiada¢ BN-85/6753-02.
2.7.2. Kity asfaltowe.
2.7.3. Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640
2.7.4. Papa izolacyjna - powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-0415
2.7.5. Sznur smotowany

2.8. Sktadowanie materiatow
Wszystkie wyroby nalezy uklada¢ wedlug poszczegdlnych grup, wielkosci 1 gatunkéw w sposéb
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych
rur. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
wad sanitarnych i opadowych.
2.8.1. Rury kanatowe
Rury z tworzyw sztucznych nalezy sktadowaé pod zadaszeniem, uktadajac je w pozycji lezacej
jedno- lub wielowarstwowo.
Pierwsza warstwg rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpieczajac klinami umocowa-
nymi do podktadow pierwszy i ostatni element warstwy przed przesuni¢ciem, z utozeniem rownole-
gle przy stykajacych si¢ wzajemnie kielichach.
2.8.2. Studzienki kanalizacyjne
Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Witazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.
2.8.3. Ptyty pokrywowe
Plyty pokrywowe moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci
maksimum 1,0 m.
2.8.4. Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w spos6b zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

2.9. Odbior materiatow na budowie.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakos$ci, kartami gwarancyjnymi i
protokétami odbioru technicznego, atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.
Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno-
$ci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powsta-
nia watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzy-
niera robot.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej.
e Koparki o poj. tyzki 0,25 m’,
Spycharka gasienicowa 55 KW (75 KM)
Samochdd skrzyniowy /samowytadowczy 5-10 t
Samochdéd dostawczy
Zuraw samochodowy
Maszyna do wiercen poziomych
Pompa wirnikowa ,spalinowa
Koparka o poj. tyzki 0,6 m®
Zestaw do odwadniania
Agregat pradotwodrczy
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e Spawarka elektryczna
e Spawarka gazowa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”
Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwola uniknaé
uszkodzen i odksztalcen przewozonych materialéw, przestrzegajac warunkéw okre§lonych przez
producenta.
Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu, powinna gwarantowac¢ prowadzenie robét zgodnie z zasa-
dami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. i wskazaniami Inspektora Nadzoru, oraz w ter-
minie przewidzianym w kontrakcie.
Przewozone materialty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie, oraz zabezpieczone przed prze-
mieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziome;.
Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, z zatozeniem kli-
néw pod skrajne rury.
Przy wielowarstwowym utoZeniu rur, gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka transportu
wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej rury. Poszczegdlne warstwy rur nalezy przektada¢ materialem
wys$ciétkowym w miejscach stykania si¢ wyrobow.
Przy przewozeniu rur PVC, $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub
innych ostrych krawedzi. Rury nalezy chroni¢ przed wptywem temperatury powyzej 300C i §wia-
ttem stonecznym.
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Roboty przygotowawcze
5.2.1. Wytyczenie trasy i punktéw wysokos$ciowych.
Podstawe wytyczenia trasy kanatu sanitarnego o stanowi Dokumentacja Projektowa .
Wytyczenie w terenie osi kanalu, z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomoca wbitych w
grunt kotkdw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki - $wiadki
jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczegciu robdt
ziemnych. Wytyczenie trasy kanatu w terenie przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.
Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe
z rz¢dnymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne.
W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy zgodnie z BHP
i przepisami kodeksu drogowego ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $§wiatta-
mi.
5.2.2. Usunigcie warstwy humusu
Usunigcie warstwy humusu wykona¢ zgodnie ze Specyfikacja ST 01.00.
5.2.3. Usunigcie elementéw drég, ogrodzen
Usunigcie elementéw drég, ogrodzen itp wykona¢ zgodnie ze Specyfikacja ST 01.00
5.2.3. Lokalizacja istniejacego uzbrojenia.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona odkrywki istniejacego uzbrojenia.
5.2.4. Ocena stanu technicznego budynkéw.
Przed rozpoczgciem robot Wykonawca dokona oceny stanu technicznego budynkéw potozonych w
odlegtosci mniejszej niz 20 m.
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5.3. Roboty ziemne
Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykona¢ rgcznie, poza
miejscami kolizji z urzadzeniami podziemnymi — mechanicznie, zgodnie z dokumentacja projekto-
waiST .
W miejscach kolizji przekopy nalezy wykona¢ pod nadzorem wiascicieli odnosnych sieci.

5.4. Przygotowanie podtoZa (podsypki)
Podloze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa przy uwzglednieniu rodzaju gruntu.
W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy wykonaé z warstwy
thucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm lacznie z utozonymi saczkami odwadnia-
jacymi.
W przypadku, gdy dno kanatu znajduje si¢ ponizej zwierciadta wody gruntowej, wodg nalezy obni-
zy¢ w sposob okreslony w dokumentacji projektowe;.
W gruntach gliniastych lub stanowiacych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z posp6iki, zwiru lub
thucznia o grubosci od 15 do 20 cm.
Zageszcezenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w ST.

5.5. Roboty montazowe
5.5.1. Spadki i gigboko$¢ posadowienia.
Spadki i glebokos$¢ posadowienia kanaléw powinny spelnia¢ warunki okreslone w dokumentacji
projektowej dla odcinkéw pomigdzy weztami. Kanaly nalezy uktadaé od rzednych nizszych do wyz-
szych, odcinkami co 6 m a w szczegdlnych sytuacjach co 4 m lub 2m. Wyréwnywanie spadkéw rury
przez podktadanie pod rurg kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedopuszczalne; rura wyma-
ga podbicia na catej dtugo$ci o kacie rozwarcia 90°.
Najmniejsze spadki kanatléw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu.
Najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu.
Gleboko$¢ posadowienia powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa.
5.5.2. Rury kanatowe
Rury kanatowe nalezy uktada¢ i uszczelnia¢ zgodnie z instrukcja wytworcy.
Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce uto-
zonego kanatu przed zamuleniem.
W miejscach zlaczy kielichowych nalezy wykonywaé dotki montazowe o gigbokosci 10 cm dla
umozliwienia wepchnigcia bosego konca rury lub ksztaltki w kielich rury. Ksztatt i wielko$¢ dotka
montazowego musi zapewni¢ warunki czysto$ci (nie dostawania si¢ ziemi do wnetrza kielicha).
Kielich ukfadanej rury powinien by¢ zabezpieczony deklem.
Poszczegodlne utozone rury po uprzednim sprawdzeniu spadku powinny by¢ unieruchomione przez
obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do
czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.
Uszczelnienia ztaczy rur kanatowych nalezy wykonac:
specjalnymi fabrycznymi pier§cieniami gumowymi lub wedlug rozwiazan indywidualnych zaakcep-
towanych przez Inzyniera Nadzoru
Potaczenia kanaléw stosowac nalezy zawsze w studzience.
Kat zawarty migdzy osiami kanatéw dopltywowego i odptywowego - zbiorczego powinien zawieraé
sig w granicach od 45 do 90°.
Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac
w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.
5.5.3. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10729.
Lokalizacja i wymiary studzienek powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
Przy wykonywaniu studzienek nalezy przestrzega¢ ustalen dokumentacji projektowej oraz nastgpu-
jacych zasad:
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- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w o$ (w studzienkach krytych),

- studzienki wykonywa¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trud-
nych warunkach gruntowych (przy wystgpowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie
wzmocnionym,

- nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ dojscia do studzienki,

- zaleca si¢ zapewnienie mozliwo$ci dojazdu do studzienki.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowac i uszczelni¢ materialem pla-
stycznym ustalonym w dokumentacji projektowe;.

5.5.4. Izolacje

Montaz i uszczelnianie potaczen nalezy wykonac $cisle zgodnie z instrukcja montazu wytworcy.
5.5.5. Préba szczelnosci

Przed zasypaniem wykopoéw nalezy wykona¢ prébe szczelnosci kanalizacji na eksfiltracje przy
okreslonym ci$nieniu wody wewnatrz przewodu, odcinkami do ca 50 m pomigdzy studzienkami
rewizyjnymi. Studzienki umozliwiaja zejécie na poziom kanatow i zamknigcie ich tymczasowymi
zamknigciami mechanicznymi (korki), lub pneumatycznymi (worki), dla napetnienia przewodu wo-
da i dokonania préby szczelnosci. Ztacza kielichowe zaréwno na rurach jak i potaczeniach ze stu-
dzienkami i przytaczami winny by¢ nie zasypane. Wszystkie otwory badanego odcinka (Yacznie z
przylaczami) i inne ksztaltki z otworami, musza by¢ na okres proby zakorkowane i zabezpieczone
podparciem. Studzienki podlegaja probie tacznie z catym badanym rurociagiem. Urzadzenia do za-
mykania ( na okres proby) badanych kanatéw musza by¢ wyposazone w kré¢ce z zaworami dla:

- doprowadzenia wody,

- opréznienia rurociagu z wody po probie,

- odpowietrzenia,

- przylaczenia urzadzenia pomiarowego.

Wodg do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego prdbie nalezy doprowadzi¢ grawitacyjnie, od-
powietrzenie dokonuje si¢ przez jego najwyzszy punkt. Czas napetnienia przewodu nie powinien
by¢ krétszy od 1 godziny, dla spokojnego napelnienia i odpowietrzenia przewodu.

5.5.6. Zasypanie wykopdw i ich zaggszczenie

Zasypywanie rur w wykopie mozna rozpoczac po pozytywnym wyniku préby szczelno$ci i nalezy
je prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany
i zaggszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zaggszczenia powinien by¢ zgodny z okreslo-
nym w ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

5.5.7. Przywrécenie do stanu pierwotnego.

Po wykonaniu kanalizacji zasypanie wykopéw nalezy rozpocza¢ po pozytywnym wyniku proby
szczelnos$ci przylaczanych kanalizacji i roboty wykona¢ zgodnie ze Specyfikacja ST S 02.01.01.

W przypadku przecigcia saczkéw drenarskich, zbieraczy, nalezy dokonaé¢ ponownego ich potacze-
nia.

5.6. Przejscia rur kanatowych pod przeszkodami i na skrzyZowaniu z instalacjami.
Kanalizacje krzyzujaca si¢ z istniejacym uzbrojeniem lub przebiegajaca w jego sasiedztwie w odle-
glos$ciach mniejszych od normatywnych nalezy wykona¢ w sposdb okre§lony w Dokumentacji Pro-
jektowej, w podanych tam rodzajach rur ochronnych, o $rednicach dostosowanych do $rednic rur
kanatowych. Konce rur ochronnych wyprowadzi¢ poza zewngtrzny obrys $cianki kanatu, na odle-
glos¢ podana w Dokumentacji W rurach nie moze by¢ wykonane taczenie rur kanalizacyjnych.
Przestrzen miedzy rura ostonowa i kanatowa uszczelni¢, zaizolowa¢ spoiny obwodowe, uszczelnié
koncéwki rur materiatami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

Kazde skrzyzowanie i zblizenie przed zasypaniem podlega odbiorowi przez wiascicieli odno$nych
sieci.
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5.6.1. Przejscia pod drogami.

Przej$cia kanalizacji pod drogami o nawierzchni bitumicznej, nalezy wykona¢ podwiertem w rurach
ostonowych, o $rednicach dostosowanych do $rednic rur kanalowych. Przejécia pod drogami grun-
towymi nalezy wykona¢ rozkopem.

5.6.2. Skrzyzowania z ciekami wodnymi.

Skrzyzowania z rowami melioracyjnymi suchymi i przy matej ilosci wody nalezy wykona¢ rozko-
pem.

5.6.3. Przejscia pod potokiem.

Przejscie przez rzeke¢ nalezy wykona¢ pod dnem za pomoca przepychu lub przewiertu, zgodnie z
dokumentacjg projektows.

5.6.4. Skrzyzowania z istniejacymi gazociagami.

W miejscach skrzyzowan kanalizacji na odleglo$¢ mniejsza niz 1,5 m w poziomie i pionie, na wy-
konywanej kanalizacji nalezy zalozy¢ rury ochronne PE o $rednicy 100mm wigkszej od rury przesy-
towej i dlugosci minimum 4,5 m, tak aby odleglo$¢ kofica rury ochronnej od sieci gazowej wynosita
min. 2 m. Koncéwki rur ochronnych zaslepi¢ korkiem z pianki poliuretanowej na dtugosci min.
30cm; zgodnie z dokumentacja projektowa. Przystapienie do robét nalezy zglosi¢ do Zaktadu Ga-
ZOWniczego.

5.6.5. Skrzyzowania z istniejacymi liniami elektrycznymi, kablami elektrycznymi.

W miejscach kolizji roboty prowadzi¢ po uzgodnieniu z RE i w razie potrzeby po wylaczeniu pradu.
Na istniejacych kablach energetycznych zastosowa¢ rury ochronne zgodnie z dokumentacja projek-
towa.

W miejscach kolizji z liniami napowietrznymi roboty nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 2 m od stu-
pow.

5.6.6. Skrzyzowania z istniejacymi kablami teletechnicznymi.

Istniejace kable teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rury ochronng dwudzielng zgodnie z dokumen-
tacja projektowa.

5.6.7. Skrzyzowania z istniejacymi rurociggami wodociagowymi i kanalizacyjnymi.

Skrzyzowania wykona¢ bez uzycia sprz¢tu mechanicznego, zgodnie z dokumentacja projektowa

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogélne”

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robdt
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu , za-
praw, obsypek i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z
czestotliwoscia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowaé zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa (material,
spadki, izolacja, zasypka):

e sprawdzenie rzgdnych zalozonych taw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych

punktéw wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykop6w przed zalaniem woda,
badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podsypki,
badanie odchylenia osi kolektora,
sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodoéw i studzienek,
badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,
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sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodéw za pomoca kamery

sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

sprawdzenie szczelnos$ci na eksfiltracje,

badanie wskaznikow zaggszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

sprawdzenie rz¢dnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wlazowych,

e sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

¢ odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno

wynosi¢ wigcej niz = 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 3 cm,

odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 5 cm,

odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi ulozonego kolektora od osi

przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ £ 5 mm,

¢ odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé
-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwigkszonym spadku),

e wskaznik zaggszczenia zasypki wykopoéw okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m po-
winien by¢ zgodny z pkt 5.5.6,

¢ rze¢dne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokladnoscia do = 5
mm.

¢ rz¢dne na poczatku i koficu rury ochronnej powinny by¢ wykonane z doktadno$cia do = 5 mm.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”

7.2. Odbior robét zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
roboty montazowe wykonania rur kanatlowych,
wykonane studzienki kanalizacyjne,
wykonane komory,
wykonana izolacja,
zasypany zaggszczony wykop.
podsypki,
Odbior robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego postegpu robot.
Dtugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

7.3. Odbior techniczny koncowy
Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do
eksploatacji. Nie stawia si¢ ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu.
Przedlozone dokumenty:
- wszystkie dokumenty odno$nie odbioréw czgsciowych (pkt.8.1.)
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych
- dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodow i obiektéw na planach sytuacyjnych wy-
konanej przez uprawnionych geodetow.
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8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy
BN-83/8971-06.02 Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i zelbetowe
BN-83/8971-06.01 Rury bezci$nieniowe. Kielichowe rury betonowe i Zelbetowe typu "Wipro"
BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaltki bezci§nieniowe. Ogélne wymagania i badania.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-98/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.
PN-H-74051:1994  Wtazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania.
BN-83/8971-06.02  Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe
BN-83/8971-06.01  Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe i zelbetowe typu "Wipro"
BN-83/8971-06.00  Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.
PN-H-74051-1:1994 Wtazy kanatowe. Klasa A.
PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

PN-92/B-10735
PN-92/B-10729

PN-87/B-010700

gia.
PN-93/H-74124

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia, Terminolo-

Zwiefczenia studzienek i1 wpustéw kanalizacyjnych montowane w na-

wierzchniach uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowa-

nie.
PN-85/B-01700
ne

PN-91/M-34501
dami terenowymi.

PN-68/B-06050
przy odbiorze.

BN-83/8836-02
BN-62/638-03

PN-88/B-06250
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
PN-79/B-06711
PN-87/B-01100
PN-86/B-06712

PN-B-19701:1997

Scl.
PN-86/B-01802

zwy 1 okres$lenia.

PN-80/B-01800

Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficz-
Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagdw z przeszko-
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.

Beton zwykty.

Zaprawy budowlane zwykte.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.
Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno-

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i zelbetowe. Na-

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i

zelbetowe. Klasyfikacja i okre$lenie srodowiska

PN-74/C-89200
PN-C-89222
BN-85/6753-02
BN-78/6354-12
PN-98/B-12040
PN-EN-295-3
zacyjne.
PN-90/B-04615
PN-74/B-24620
PN-98/B-24622

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

(Instrukcja projektowania, montazu i uktadania rur)

Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

Rury drenarskie z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Ceramiczne rurki drenarskie.

Rury i ksztattki kamionkowe 1 ich potaczenia w sieci drenazowej i kanali-

Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.
Lepik asfaltowy stosowany na zimno.
Roztwor asfaltowy do gruntowania.
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PN-98/B-12037 Cegta kanalizacyjna.

8.2. Inne dokumenty
- KB4 -4.12.1 (6) Studzienki kanalizacyjne potaczeniowe.
-KB4-4.12.1 (7) Studzienki kanalizacyjne przelotowe.
-KB4-4.12.1 (9) Studzienki kanalizacyjne spadowe.
-KB4-3.3.1.10 (1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drog.
- Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociagowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu. Zewngtrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sani-
tarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.
- Ogolne wytyczne projektowania kanalizacji zewngtrznej i drenazy z rur karbowanych z PE-HD
firmy ADS Advanced Drainage System Inc. Columbos, Ohio 43221 USA - przedstawiciel SDK -
Katowice.
- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia
20.12.1996 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ obiekty budowlane go-
spodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz.U. nr 21/97 poz.111)
- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony $rodowiska przed odpa-
dami i innymi zanieczyszczania oraz utrzymania czysto$ci w miastach i wsiach (Dz. U. nr 24/80
poz. 91)
- Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen wodno-
sciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komunal-
nego w Warszawie.

Uwaga: Wszelkie roboty ujgte w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowiazuja-
ce normy i przepisy.
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