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1 Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Wykonanie i ukoriczenie Robdét obejmujacych budowe systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci
wodociggowej na terenie miasta Debica w ramach kontraktu Budowa sieci wodociagowej, oraz
sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zdrojowej, Wiejskiej i Zielonej w Debicy.

Kod CPV wg stownika zamowien:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggow do
odprowadzania $ciekow.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (ST) stanowig integralng czes¢
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia (SIWZ) i Dokumentow Kontraktowych i nalezy je
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot (wszystkie branze) opisanych
w pkt 1.3.

1.3 Zakres Robot objetych Kontraktem

Zakres:
Czesc¢ 1 - Sie¢ wodociagowa i kanalizacji sanitarnej w ul. Zdrojowej.
1) Budowa wodociagu w ul. Zdrojowej
- HDPE dn32 - 83mb
- HDPE dn63 - 91mb
- HDPE dn90 - 130mb
- HDPE dn110 - 1078mb
- Hydrant nadziemny 11kpl.
— Zasuwa DN80 - 3szt
— Zasuwa DN100 - 6szt
— llo$¢ przewiertdw pod drogg 7szt, tacznie 42mb
— Przekroczenie potoku 2szt, tacznie 20mb
Montaz 11szt nawiertek
2) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zdrojowej (studnie D10-F2, F2-F25, F110-F113, F25-G4,
F25-F40, F37-H4)
- PVC DN160 - 68mb
- PVC DN200 - 1012,5mb
— Studnia betonowa DN1000 - 45kpl z wtazem typu ciezkiego
— Studnia kanalizacyjna PVC DN425 - 9kpl
- wykonanie inspekcji TV
Czesé¢ 2 - Siec kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej i Zielonej.
1) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej (studnie C130-C268, C243-C244a)
- PVC DN160 - 28,5mb
- PVC DN200 - 478,5mb
— Studnia betonowa DN1000 - 25kpl z wiazem typu ciezkiego
- Przejscie pod potokiem przewiert 1szt, 4,5mb
— budowe kanalizacji sanitarnej z rur PE dn 225 o dtugosci 5,0 m
- Rury ochronne PVC 250 dt. 4,5m
— Rury ochronne PVC 315 dt. 22,5m
— Montaz rur ochronnych Arota
wykonanie inspekcji TV
2) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiejskiej (studnie C8-C90b, C88-C86, C91-C237, C223-
C230.1)
- PVC DN160 - 68,5mb
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3)

PVC DN200 - 670mb

Studnia betonowa DN1000 - 29kpl z wtazem typu ciezkiego
Przejscie pod potokiem przewiert 2szt, facznie 11mb

Rury ochronne PVC 250 dt. 24,0m
Rury ochronne PVC 315 dt. 45,0m
Montaz rur ochronnych Arota

Wykonanie inspekcji TV

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej (studnie B108-B136)

PVC DN160 - 69,5mb

PVC DN200 - 685,5 mb

Studnia betonowa DN1000 - 28kpl z wtazem typu ciezkiego

Studnia kanalizacyjna PVC DN425 - 1kpl

Rury ochronne PVC 250 dt. 13,5m
Rury ochronne PVC 315 dt. 9,0m
Montaz rur ochronnych Arota

wykonanie inspekcji TV

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Armatura - réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco -
odpowietrzajace, ktoérych zadaniem jest sterowanie przeptywem sciekdw oraz oprdznianiem
i odpowietrzaniem poszczegoélnych odcinkdw.

Bloki oporowe - majg zastosowanie dla wodociggéw na tukach, kolanach i odgatezieniach,
przy ktérych nie mozna liczy¢ na przeniesienie sit osiowych wzdtuz przewodu.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja Projektowa - dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zamodwienia na
wykonanie robdét budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na
budowe zgodnie w wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r.(Dz. U. nr 202 poz. 2072).

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazddéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana
do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy - dokument urzedowy przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania Robdt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z pozniejszymi zmianami).

Zasuwy - armatura wbudowana w wodociag stuzaca do zamkniecia doptywu wody dla
wyitaczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociagu.

Infrastruktura techniczna - zesp6t maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy
prawidtowe funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

Jezdnia - czes$c¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddéw.
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Kanalizacja grawitacyjna - system rurociggéw kanalizacji sanitarnej, w ktérym przeptyw
$ciekdw wynika z dziatania sity grawitacji i jest uzyskany dzieki odpowiednim spadkom
zabudowanych odcinkéw kanalizacji.

Kanalizacja sanitarna - system rurociggdw wraz z uzbrojeniem stuzacy do usuwania
$ciekdw sanitarnych od odbiorcy i odprowadzania do oczyszczalni $ciekdw.

Kanatl - przewdd lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu
odprowadzenia $ciekéw i/lub wdd powierzchniowych z wiecej niz z jednego zrédta.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwigzane w sposéb trwaty z gruntem, wraz
z opisem technicznym sposobu ich wykonania.

Konstrukcja nawierzchni - ukiad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Ksiazka obmiaru - rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru faktycznie wykonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera.

Ksztattki - Wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkdéw, $rednic, rozgatezien, itp. sieci.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inzyniera, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakoséci materiatdw oraz
Robdt.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg
Projektowaq i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne
informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektdow ogdlnogeograficznych oraz
elementach ewidencji gruntéw i budynkow, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych,
naziemnych i podziemnych.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta - Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i sSrodowisko
przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Pobocze - czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdoéw,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtoze - grunt rodzimy Ilub nasypowy, lezacy pod kanatem, fundamentem Ilub
nawierzchnia.
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Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt Ilub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na Budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy.

Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi zmianami
i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujgca dziatalno$¢ obejmujaca projektowanie,
budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektow budowlanych oraz okreslajgca zasady dziatania
organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

Projekt Budowlany - dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na
budowe, ktorego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2004r. nr 202 poz. 2072 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Proby - prdby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych

Przedmiar Robét - wykaz scalonych Elementéw Robdt, ktory stanowi podstawe do
rozliczenia Kontraktu.

Przepompownia $ciekéw (sieciowa, kanalizacyjna) - urzadzenie technologiczne, ztozone
ze zbiornika roboczego i urzadzen elektromechanicznych (pomp) stuzace do nadania
éciekom energii kinetycznej niezbednej do uzyskania minimalnych warunkéw przeptywu
kanalizacji sanitarnej/przesytowej.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad droga, kolej, rurociag itp.

Przylacze kanalizacyjne - odcinek przewodu taczacego wewnetrzng instalacje
kanalizacyjng w nieruchomosci odbiorcy ustug z siecig kanalizacyjng, za pierwszg
studzienkq, liczac od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomosci
gruntowej.

Przytacze wodociagowe - odcinek przewodu taczgcego sie¢ wodociggowg z wewnetrzng
instalacja wodociagowg w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za wodomierzem
gtownym.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

Reper - punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocq
stupa betonowego, gtowicy w Scianie budowli, itp.

Roboty elektryczne - zakres Robdt majacych na celu podtaczenie zasilania urzadzen i
obiektéw technologicznych, wraz z oswietleniem, instalacjg odgromowa, zabezpieczeniami i
niezbednym wyposazeniem oraz sposobem ich wykonania.

Roboty kwalifikowane - roboty wspoffinansowane przez Unie Europejska.

Roboty niekwalifikowane - roboty, ktére nie sa wspéffinansowane przez Unie
Europejska, rozliczane z Wykonawcg na podstawie odrebnej faktury.

Sie¢ - przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami,
ktorymi dostarczana jest woda lub ktérymi odprowadzane sg Scieki, bedace w posiadaniu
przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego.

Nazwa zamdwienia:

Budowa sieci wodociagowej w ul. Zdrojowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Zdrojowej, Wiejskiej i Zielonej w Debicy.
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Sie¢ wodociggowa - sie¢ wodociggéw, zaopatrujacy ludnos¢ i zaktady przemystowe w
wode.

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w rozumieniu ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. tj. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z
pézn. zmianami) oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy.

Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, potaczeniowa, przelotowa) - element uzbrojenia sieci
kanalizacyjnej ztozony z komory roboczej, komina, elementéw podtrzymujacych wiazu,
uzbrojenia.

Scieki bytowe - Scieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz
uzytecznosci publicznej, powstajace w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania
gospodarstw domowych oraz Scieki o zblizonym sktadzie pochodzace z tych budynkdw.

Scieki komunalne - Scieki bytowe lub mieszanina S$ciekdw bytowych ze éciekami
przemystowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urzadzeniami
stuzacymi do realizacji zadan wtasnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania $ciekdow
komunalnych.

Scieki przemystowe - $cieki, niebedace $ciekami bytowymi albo wodami opadowymi lub
roztopowymi, powstate w zwiazku z prowadzong przez zakfad dziatalnoscig handlowa,
przemystowq, sktadowgq, transportowg lub ustugowa, a takze bedace ich mieszaning ze
$ciekami innego podmiotu, odprowadzane urzadzeniami kanalizacyjnymi tego zakfadu.

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Urzadzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych
stuzgcych do wprowadzania $ciekéw do wod lub do ziemi oraz urzadzenia podczyszczajace
i oczyszczajace Scieki oraz przepompownie $ciekdw.

Urzadzenia wodociagowe - ujecia wéd powierzchniowych i podziemnych, studnie
publiczne, urzadzenia stuzace do magazynowania i uzdatniania wodd, sieci wodociggowe,
urzadzenia regulujace cisnienie wody.

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi (woda pitna) - woda w stanie
pierwotnym lub po uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotowania zywnosci lub innych
celow domowych, niezaleznie od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana z sieci
dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub pojemnikach.

Wodociag - zespot wspoipracujacych ze soba obiektdw i urzadzen inzynierskich
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

Wpust sciekowy uliczny - wpust odbierajacy wody opadowe z terenu drogi do kanalizacji
deszczowej. Wykonany z odstojnikiem, zasyfonowany, z koszem podczyszczajacym i kratg
typu ciezkiego, zawiasowa, osadzong na pierScieniu odcigzajacym (zamontowang
w krawezniku).

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z
budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji lub jej elementu.

Zagospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujacych drogi wewnetrzne,
oswietlenie, instalacje elektryczne, zielen i obiekty matej architektury na obszarze
Inwestycji.

Zlaczka - element rurociagu stuzacy do potaczenia pomiedzy sasiadujacymi ze soba
koncami dwdch elementéw wraz z ich uszczelnieniem.

Nazwa zamdwienia:
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1.5 Ogolne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowq, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1 Podstawa wykonania prac objetych Kontraktem
Podstawg wykonania Roboét objetych Kontraktem jest:

1) Kontrakt (SIWZ).

2) Warunki Kontraktowe Ogodlne oraz Warunki Szczegdtowe dla Robdt budowlanych i
inzynieryjnych projektowanych przez Zamawiajacego.

3) Opis Przedmiotu Zamoéwienia: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych wraz z Dokumentacjg Projektowg w znaczeniu Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004.

4) Projekt budowlano-wykonawczy Inwestycji.

5) Zasady udzielania pomocy finansowej w ramach funduszu Spdjnosci.

6) Pozwolenie na budowe dla zakresu prac objetych Kontraktem.

7) Projekt budowlany w zakresie uwzgledniajacym specyfike robdt budowlanych.

8) Dyrektywa Rady Europy 98/83/EC z 3 listopada 1998 dotyczaca jakosci wody
przeznaczonej do konsumpcji przez ludzi, Dziennik Urzedowy L 330, (05.12.1998).

9) Dyrektywa Rady Europy 91/271/EEC dotyczacq oczyszczania sciekdw komunalnych.
Dziennik Urzedowy EC z 1991r., L135.40, (17.12.1991).

1.5.2 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspdtrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow, Dziennik Budowy, dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili Przejecia Robdt, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek odtworzenia Terenu Budowy do stanu poprzedniego nie
pogorszonego w przypadku udokumentowanych zniszczen wynikajacych z prowadzenia Robét.

1.5.3 Dokumentacja Projektowa

1) Dokumentacja Techniczna - (w tym projekt budowlano-wykonawczy) bedaca w
posiadaniu Zamawiajgcego zostanie przekazana Wykonawcy.

2) Projekty techniczne i Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce
w ramach Kwoty Kontraktowej.

Wykonawca we witasnym zakresie i na wiasny koszt opracuje nastepujace Rysunki i
Projekty Techniczne (1 oryginat + 3 kopie) oraz uzyska akceptacje Inspektora i innych
kompetentnych wiadz, a takze uzytkownikdw i witascicieli:

a) Rysunki i dokumentacja powykonawcza oraz wszelkie inne projekty.
b) Dokumentacja geodezyjna (wraz ze wszelkimi koniecznymi robotami geodezyjnymi
i pracami pomiarowymi).
c) Projekty zabezpieczenia $cian wykopdéw - jesli bedzie wymagane przez Inspektora
Nadzoru.
d) Projekty drog dojazdowych-technologicznych - jesli bedzie wymagane przez
Inspektora Nadzoru.

Nazwa zamdwienia:
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e) Projekty odwodnien wykopdéw- jesli bedzie wymagane przez Inspektora Nadzoru.

f) Rysunki robocze sprzetu pompujacego- jesli bedzie wymagane przez Inspektora
Nadzoru.

g) Programy testowe - jesli bedzie wymagane przez Inspektora Nadzoru.

h) Projekt organizacji ruchu na czas budowy.

i) Projekt ktadek drewnianych dla pieszych nad wykopami - jesli bedzie wymagane
przez Inspektora Nadzoru.

j) Projekty organizacji robdt - jesli bedzie wymagane przez Inspektora Nadzoru.

k) Projekty deskowan i rusztowan dla robét betonowych - jesli bedzie wymagane
przez Inspektora Nadzoru.

I) Propozycje robot ochrony lub przetozenia wszystkich urzadzen, instalacji i
wyposazenia nalezacego do odpowiednich uzytkownikdw znajdujacych sie w
strefie oddziatywania robdt - jesli bedzie wymagane przez Inspektora Nadzoru.

Powyzsza lista rysunkéw i dokumentacji nie jest wyczerpujaca i stanowi jedynie
uzupetnienie ogoélnych zobowigzan Wykonawcy w ramach Kontraktu.

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkoéw,
Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki niezbedne do wilasciwego wykonania Robdét na wiasny
koszt w 4-rech egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Dokumentacja Techniczna posiadana przez Zamawiajacego zostanie przekazana
Wykonawcy i bedzie podstawg do prowadzenia robdét w swietle Ustawy Prawo Budowlane.

1.5.4 Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowaq i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym
z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéow obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow Iub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowq i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementdw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Wszelkie nazwy wtasne produktéw uzyte w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji
Projektowej winny by¢ interpretowane jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkretnych
rozwigzan  majacych zastosowanie w  projekcie. Produkty takie mozna  zastgpic
materiatami/urzadzeniami réwnowaznymi innych producentéw pod warunkiem spetnienia zapisow
STWIORB z zastrzezeniem, ze jesli zmiana spowoduje koszty dodatkowe, to ponosi je Wykonawca.

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywotane w Specyfikacjach
Technicznych winny by¢ rozumiane jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub
Europejskie i Miedzynarodowe w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo, jezeli takie majaq
zastosowanie w projekcie.

1.5.5 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robdt poza Terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
Przejecia Robot, a w szczegdlnosci:
1) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0sob wykonujacych czynnosci zwigzane z
budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem o0séb nieupowaznionych.
2) Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
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potrzeb i postepu Robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco. Wymogi w zakresie organizacji Ruchu podano w punkcie 1.5.9.

3) Utrzyma i zabezpieczy drogi tymczasowe na czas prowadzenia robot.

4) Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Inspektorem.

5) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robdét poza Terenem budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest witgqczony w Kwote Kontraktowa.

1.5.6 Stosowanie przepisOw prawa i norm

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do norm krajowych
Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czes$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w
potaczeniu z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowiazujg
w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz
Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

Wykonawca robot jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w
trakcie prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdéb zwigzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Roboét. Istotnym elementem tych wytycznych sg uzgodnienia branzowe uzyskane
przez Zamawiajgcego na etapie zatwierdzania projektu budowlanego.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb ciagly bedzie informowadé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.7 Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ od
odpowiednich wtadz na swdj koszt. (Takie zezwolenia w tym miedzy innymi zezwolenia na objazdy,
na prowadzenie drogi, na osiedlenie sie, na uzycie krétkofalowek, na rozpoczecie prac i na zakrycie
robdt zanikajacych przy przetozeniu urzadzen uzytecznosci publicznej).

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych Date Rozpoczecia Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu liste wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczecia, wykonania i ukonczenia
Robot na podstawie programu Robét przedktadanego w tym samym czasie.

Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwic¢
wiladzom wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie robét. Ponadto, winien pozwoli¢ Wtadzom na
udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z
jakichkolwiek jego obowigzkow kontraktowych.

Dostepne pozwolenia i uzgodnienia wykonania Robét zawarte sg w Projekcie budowlanym w
zakresie uwzgledniajacym specyfike robot budowlanych.

1.5.8 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie Organizacji Ruchu obejmuje:

1) Prace organizacyjne
a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robdt.
b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.
c) Przygotowanie terenu.
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d) Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw,
barier, oznakowan i drenazu.
e) Tymczasowgq przebudowe urzadzen obcych.

2) Prace eksploatacyjne ( utrzymanie budowy)
a) Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet.
b) Optaty/dzierzawy terenu.
c) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

3) Prace porzadkowe/koncowe
a) Likwidacja objazdéw/przejazddéw i elementdw organizacji ruchu (tymczasowe
nawierzchnie, tymczasowa przebudowa urzadzen obcych, oznakowanie, o$wietlenie,
bariery, itp.).
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.5.9 Zielen

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub
przesadzania drzew i krzewow. W okreslonych przypadkach uzyska wszelkie wymagane pozwolenia
niezbedne do prowadzenia wycinki, przesadzania oraz zagospodarowania odpaddw. Przed
przystapieniem do wycinki lub przesadzania wymagajacych pozwolenia Wykonawca wykona (na
swdj koszt) niezbedne opracowania i dokumentacje.

Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew sg wtasnoscig jednostki wskazanej
w pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostajqg wtasnoscig
Zamawiajacego, ktéry w porozumieniu z Inspektorem podejmuje ostateczng decyzje o formie ich
zagospodarowania. Koszt zagospodarowania wraz z kosztami towarzyszacymi (np. zatadunek,
transport, roztadunek, optaty za sktadowanie i unieszkodliwianie, itp.) ponosi Wykonawca. Opfate
administracyjng za usuniecie zieleni kolidujacej z realizacjq inwestycji (tzw. optaty za
wprowadzenie zmian w $rodowisku naturalnym) pokryje Wykonawca. Wszelkie prace z zakresu
unieszkodliwiania odpadow winny odbywac¢ sie po uzyskaniu wymaganych prawem zezwolen,
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i akceptacji Inspektora.
Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

1.5.10 Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu jest zobowigzany zorganizowac¢ zaplecze przestrzegajac
obowigzujacych przepisdéw prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.
Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatow.

1.5.11 Szkolenia

Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi wskazanemu przez
Zamawiajgcego niezbednej wiedzy na temat technologii, zasad eksploatacji sieci i obstugi urzadzen.

Szkolenie winno by¢ przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia Robdt oraz w okresie
Préb Koncowych i winno obejmowac:

. Zasady poprawnej eksploatacji i dziatania urzadzen.
o Przyjete procedury bezpieczenstwa.

o System kontroli i pomiardw.

. System AKPIA.

Wszelkie szkolenia i instruktaz winny by¢ prowadzone w jezyku polskim.
Materiaty szkoleniowe w formie pisemnej lub elektronicznej nalezy dostarczy¢ do zapoznania
sie co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym szkoleniem.
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Wykonawca winien zapewni¢ wszelkie niezbedne materiaty szkoleniowe i pomoce audio-
wizualne niezbedne personelowi wskazanemu przez Zamawiajacego do dalszego samodzielnego
szkolenia w pdzniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracownikdw.

Projekt programu szkolen, ogdlny opis materiatow szkoleniowych wraz z zyciorysami
instruktorow winien by¢ przekazany do akceptacji przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem
szkolenia.

Koszty zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolen pokrywa Wykonawca.
Wykonawca nie pokrywa kosztéow wynagrodzenia personelu delegowanego przez Zamawiajacego na
szkolenia

Termin szkolenia nalezy ustali¢ z odpowiednim wyprzedzeniem z Zamawiajacym.

1.5.12 Zaplecze Budowy

Zaplecze budowlane winno spetnia¢ wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze
winno by¢ zlokalizowane w poblizu Terenu Budowy, po uzgodnieniu miejsca z Inzynierem i
Uzytkownikiem. Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji uwzgledniony jest w , Kosztach ogdlnych”
Przedmiaru Robot. Wykonawca winien zabezpieczy¢ zaplecze oraz utrzymac¢ odpowiednig ilosé
przenosnych toalet. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie ich we wiasciwym stanie oraz
odpowiednio czesty wywdz nieczystosci. Toalety muszg by¢ regularnie sprzatane i usuniete po
zakonczeniu robot.

Zamawiajacy, z uwagi na brak takiej mozliwosci, nie zapewnia Wykonawcy przytaczy
telekomunikacyjnych. Wykonawca we wiasnym zakresie zapewni facznos¢ telefoniczng na uzytek
wiasny. Wykonawca poniesie wszystkie opftaty z tym zwigzane. Wykonawca po wykonaniu
stosownych przytaczy moze korzystac z energii elektrycznej, wody i kanalizacji dla potrzeb budowy
i do celow socjalnych. Uzytkownik wskaze pole energii, z ktérego Wykonawca bedzie mdgt pobierac
energie elektryczng po zamontowaniu wtasnego urzadzenia pomiarowego. Wykonawca za pobrang
energie rozliczy sie z Uzytkownikiem.

Wykonawca po wykonaniu tymczasowych przytaczy wod.-kan. oraz zamontowaniu
urzadzenia pomiarowego na przylaczu wodociggowym, zawrze umowe z Uzytkownikiem na
korzystanie z wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i do celéw socjalnych. Wodomierz musi by¢
dostosowany do wielkosci przeptywu wody, musi by¢ nowy badz posiadaé aktualng ceche
legalizacyjng. Ilos¢ Sciekdw przyjeta do rozliczenia bedzie réwna ilosci zuzytej wody. Rozliczenie
nastgpi w oparciu o obowigzujace stawki. Przed montazem urzadzen pomiarowych nalezy je okazad
Uzytkownikowi do akceptacji. Zamawiajacy nie gwarantuje, ze dostawy tych mediéow odbywac sie
bedg w sposéb niezawodny i w iloéciach wystarczajacych dla potrzeb Wykonawcy. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za ich usuniecie wszystkich tymczasowych przytaczy po zakonczeniu robét.

Wykonawca w uzgodnieniu z Uzytkownikiem zapewni na swoj koszt wiasciwg ochrone terenu
budowy.

1.5.13 Odwodnienie Terenu Budowy

Na wszystkich etapach Robét Teren Budowy powinien by¢ nalezycie odwodniony, tak aby nie
tworzyty sie zastoiska wody. W miare potrzeby drenaz staly lub tymczasowy konieczny do
usuwania wody w czasie trwania budowy winny by¢ wyposazone w fapacze piasku.

Wszystkie dreny winny by¢ utrzymywane w czystosci, bez zamulenia, az do zakonczenia
realizacji Robot. Wykonawca winien usuwaé wszelkie zamulenia ciekow wodnych, zaréwno na
Terenie Budowy, jak i poza nim, powstate w wyniku niedopetnienia warunkéw okreslonych w
niniejszym punkcie.

1.5.14 Inne prace na Terenie Budowy

Na Terenie Budowy nie przewiduje sie rownoczesnie realizowania innych istotnych prac nie
wchodzacych w zakres Robét.

1.5.15 Czystos$¢ Terenu Budowy

Teren Budowy winien by¢ utrzymywany w czystosci i porzadku. Odpady nalezgce do
Wykonawcy nie moga by¢ usuwane w sposoéb dowolny. Wymagane jest poczynienie stosownych
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krokow majacych na celu odwozenie na legalne sktadowisko wszelkich odpadéw w rodzaju workow,
skrzyn do pakowania, nadmiaru betonu, odpadowego drewna i puszek. Niedozwolone jest
wrzucanie odpadéw do wykopanych rowdéw przed ich zasypaniem. W razie niedotrzymania przez
Wykonawce warunku utrzymania Terenu Budowy w czystosci Inzynier zatrudni strone trzecig do
wykonania prac porzadkowych, a Wykonawca zostanie przez niego obcigzony kosztami w czasie
trwania Kontraktu. Niedozwolone jest ustawianie na Terenie Budowy przyczep mieszkalnych lub
barakow z przeznaczeniem na pomieszczenia sypialne, chyba ze wczesniej wyrazi na to zgode
Zamawiajacy.

1.5.16 Istniejace instalacje doprowadzenia mediow

Pod nadzorem Inspektora Wykonawca winien z gory ustali¢ lokalizacje wszystkich gtéwnych
instalacji doprowadzajgcych media narazonych na uszkodzenie w wyniku prowadzonych Robét.
Wykonawca winien wykonac¢ otwory probne w miejscach, w ktérych nie mozna uzyskac¢ informacji z
istniejacych dokumentéw lub na podstawie cech widocznych na powierzchni. Niezaleznie od
sprawdzenia lokalizacji dla unikniecia uszkodzen konieczne jest przeprowadzenie doktadnych badan
w celu wyjasnienia stanu tych gtdwnych instalacji, ktére moga kolidowa¢ z elementami Robot
Statych tam, gdzie nie zostato to pokazane na mapie do celéw projektowych. W razie powstawania
konfliktow Inzynier rozwazy mozliwos¢ wprowadzenia zmiany do projektu lub przemieszczenia
trasy istniejacej instalacji doprowadzajacej media. Wczesne sprawdzenie wyzej wymienionych
instalacji jest bardzo istotne dla umozliwienia wykonania takiego przemieszczenia w trakcie prac
budowlanych. W miejscach, gdzie doprowadzenia mediéw kolidujg z elementami Robdt Statych
przemieszczenie ich trasy powinno zosta¢ szczegdtowo uzgodnione przy napotkaniu ich w trakcie
wykonywania Robét. Zmiany trasy systemu odwodnienia powinny by¢ wprowadzone przez
Wykonawce natomiast zmiany tras pozostalych instalacji przez instytucje odpowiedzialne za nie
ustawowo, chyba ze one same wyrazg zgode na przeprowadzenie tych prac przez Wykonawce.
Inspektor bedzie koordynowat wyzej wymienione prace oraz wyda szczegdtowe instrukcje
dotyczace kazdego przemieszczenia trasy. Koszty zmiany trasy winien pokry¢é Wykonawca.
Wykonawca winien przedsiewzigé stosowne s$rodki ostroznosci, majace na celu zapobiezenie
uszkodzeniu istniejgcych podziemnych instalacji doprowadzajacych media i ich podtaczen do
budynkdéw. Zapewniona powinna by¢ tymczasowa ochrona wszystkich istniejgcych instalacji
doprowadzajacych podtaczen medidw, ktére zostang odstoniete catkowicie lub czesciowo albo bedg
w inny sposéb narazone w zwigzku z wykonywaniem wykopdw. W razie wystgpienia szkody nalezy
udzieli¢ pomocy pracownikom obstugi w celu umozliwienia szybkiej naprawy uszkodzonej instalaciji.
Wykonawca winien przedsiewzig¢ $rodki ostroznosci majace zapobiec uszkodzeniu przez pracujace
maszyny i sprzet rurociaggéw Ilub podpér w przypadku rurociggdw nadziemnych badz
napowietrznych przewoddéw elektrycznych i telefonicznych. Maszyny nie moga pracowac zbyt blisko
napowietrznych przewodéw wysokiego napiecia, w zwigzku z czym w przypadku wykonywania
przejs¢ pod wyzej wymienionymi liniami Wykonawca winien podjg¢é odpowiednie kroki
zabezpieczajgce w porozumieniu z Inspektorem oraz Zaktadem Energetycznym. Dokumenty
dotyczace istniejacych i przemieszczonych instalacji powinny by¢ przechowywane do wgladu dla
pracownikéw obstugi.

1.5.17 Utrzymanie ruchu

Wykonawca zapewni przez caty czas trwania robot dostep do wszystkich obiektéw
personelowi Uzytkownika.

Wykonawca uzgodni z odpowiednim wyprzedzeniem swdj harmonogram i metody pracy na
poszczegolnych obiektach z personelem eksploatacyjnym przy udziale Inspektora.

Rozbidérka lub usuwanie istniejacych elementdw, rurociggéw Ilub instalacji bedacych w
eksploatacji nie jest dopuszczalna do czasu zastgpienia lub wprowadzenia tymczasowego
alternatywnego rozwigzania. Zadne roboty tymczasowe ani trwate, ktére beda miaty wptyw na
normalny tryb eksploatacji istniejgcych urzadzen, nie beda wykonywane przed wczesniejszym
uzyskaniem akceptacji Inspektora i Uzytkownika. Jezeli Wykonawca uszkodzi jakakolwiek czes¢
istniejacych urzadzen lub instalacji, co mogtoby zagrozi¢ ciagtej eksploatacji Stacji Uzdatniania
Wody i ujecia niezwiocznie usunie takie uszkodzenie. Jezeli Wykonawca nie usunie takiego
uszkodzenia w cigqgu 5 godzin Zamawiajacy spowoduje wykonanie takich napraw obcigzajac ich
kosztami Wykonawce.
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1.5.18 Biuro Wykonawcy
Wykonawca nie jest zobowigzany do przygotowania biura na terenie budowy.
1.5.19 Pracownicy

Robotnicy i personel techniczny pracujgcy na terenie budowy winni uzywac¢ odpowiednich
ujednoliconych roboczych uniformoéw lub kombinezonéw.

1.5.20 Organizacja ruchu

W miejscach, w ktorych prowadzone Roboty bedg utrudniaty ruch drogowy (kotowy lub
pieszy). Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg uzgodnionego
projektu organizacji ruchu. W ramach ceny Kontraktowej Wykonawca wykona oznakowania i
zabezpieczenie terenu robot oraz zwigzanego z tym systemu oznaczen pionowych i poziomych.

2 Materiaty

2.1 Wstep

Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji bedg
materiatami w najwyzszym stopniu nadajacymi sie do niniejszych Robdt. Bedgq to materiaty
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz
wymagajgce minimum obstugi, posiadajace odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne 2z postanowieniami
Kontraktu, poleceniami Inspektora i wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa Prawo budowlane z
dnia 7.07.1994, tekst jednolity - Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 r., z pézn. zm.) oraz innych
przepisOw majacych zastosowanie w przypadku stosowania okreslonych materiatéw i towaréw w
tym Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz
rozporzadzenia z niej wynikajace.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych
materiatdbw dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wifasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.2 Zrédla szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje na temat zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania proponowanych materiatdw. W uzasadnionych
przypadkach Zamawiajacy bedzie wymagat odpowiednich $wiadectw badan laboratoryjnych.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia badan materiatdbw w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskiwane z danego zrédta spetniajg wymagania w sposob ciagty.

2.3 Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Za uzyskanie zgody na pozyskiwanie materiatéw odpowiada Wykonawca. Odpowiednie
dokumenty muszg by¢ przedstawione Inspektorowi. Wykonawca odpowiada za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéw. Dokumentacja zawierajgca raport z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz metode pozyskiwania materiatbw wymaga =zatwierdzenia Inspektora.
Eksploatacja zrodet materiatow musi by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze. Z wyjatkiem uzyskania pisemnej zgody Inspektora Wykonawca nie bedzie
prowadzit zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy, poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione
w Kontrakcie.
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2.4 Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich witasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane
nastepujace warunki:

a.) Inspektor bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji.
b.) Inspektor bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni,

gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatdw do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z
jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robo6t bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy
powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdbw od wiasciwych organdéw administracji
panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

2.7 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadowania
bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wykonawca, na swdj koszt, zabezpieczy skutecznie wszelkie materiaty, urzadzenia i sprzet w
okresie sktadowania i przechowywania.

Wykonawca przekaze Inspektorowi instrukcje producenta dotyczaca sktadowania materiatéw.
Instrukcja znajdowac sie bedzie takze w biurze kierownika budowy.

2.8 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatdw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to

Nazwa zamdwienia:

Budowa sieci wodociagowej w ul. Zdrojowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Zdrojowej, Wiejskiej i Zielonej w Debicy.



19

wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa
lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania
warunkdéw Kontraktu, zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdt.
Specyfikacje sprzetu dla kazdego rodzaju robdét podano w poszczegdlnych ST.

4 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usunigte z
Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5 Wykonanie Roboét

5.1 Wstep

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdbw wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjq Projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw Robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw Robdt bedq
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i
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Robot, rozrzuty wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

UWAGA: Zamawiajacy wymaga stosowania jednolitych i spéjnych rozwigzann materiatowych
oraz techniczno-technologicznych przy wykonaniu Robdt objetych Kontraktem.

5.2 Polecenia Inspektora

Polecenie Inspektora rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu Wykonania Robdt.
Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony, roboty mogq zosta¢ przez Inspektora zawieszone.
Wszelkie dodatkowe koszty wynikajace z zawieszenia robot beda obcigzaty Wykonawce.

5.3 Program

Wykonawca przy sporzadzaniu Programu powinien uwzgledni¢ nastepujace czynniki i
warunki:

a.) przed rozpoczeciem robdt nalezy okresli¢ miejsca zrzutu wody z odwodnienia wykopdw,

b.) przed rozpoczeciem robdt nalezy opracowal projekty zabezpieczenia wykopow jesli
bedzie wymagane przez Inspektora,

c.) dojazdy i wyjazdy z Terenu Budowy muszg by¢ zapewnione przed rozpoczeciem

jakichkolwiek robdt,

d.) wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacja Ruchu powinny
znajdowac sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robdt na danym obszarze,

e.) nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejgcq zabudowe. Przed
przystapieniem do Roboét nalezy dla budynkdw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i ocene stanu
technicznego. Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.

5.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapoznac sie z
postanowieniami Rozdziatu 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628,
2001 r., z pbézniejszymi zmianami) w przypadku koniecznosci ztozenia na odktad nieprzydatnego
gruntu. Wykonawca musi wystgpi¢ o okreslone Ustawg zezwolenia i uzgodnienia oraz poniesc¢
wszelkie koszta zwigzane z zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako
odpad).

W okresie trwania budowy i wykonczania Robdt Wykonawca bedzie:

a.) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b.) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.

Nazwa zamdwienia:
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5.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

5.6 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
Harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora
i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego. Jesli w trakcie prowadzenia Robdét nastgpi odstoniecie obiektéw
zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzdr archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac
i niemozliwa okaze sie korekta Programu na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do
wystapienia o dodatkowy czas na Ukonczenie Robdt w trybie zgodnym z postanowieniami
Kontraktu.

Koszty prac archeologicznych oraz koszty nadzoru archeologicznego ponosi Zamawiajacy.
Przyjete rozwigzania techniczne zapewniajg petng ochrone débr materialnych. Teren, na ktérym

zlokalizowano inwestycje nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega szczegdlnej
ochronie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu.

5.7 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposdb ciggty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedq dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich Robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

5.8 Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegolnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Nazwa zamdwienia:
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajq odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w Kwocie Kontraktowej.

W zakresie wymogdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczegdlnosci obowigzuja:

1)

2)

3)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesénia 1997 r. - w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania
robot budowlanych, ktoéry winien zawiera¢ w szczegdlnosci wymagania dotyczace:

rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,

warunkéw uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania robot
budowlanych,

utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw i substancji niebezpiecznych,
przechowywania i usuwania odpadow i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i
czystosci,

organizacji pracy na budowie,

sposobow informowania pracownikéw o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.9 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez

Inspektora

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ich Przejecia. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu Przejecia Robot.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego

polecenia.

5.10 Ochrona robét przed wptywem warunkow atmosferycznych

Ochrona robét przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

5.11 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dla robdt zasadniczych objetych kontraktem obejmuja:

1)
2)

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robodt i obiektu.

Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejacego, przed przystgpieniem do
robot.

Ewentualng inwentaryzacje techniczng obiektow znajdujacych sie w strefie wptywu
pracy ciezkiego sprzetu.

Zabezpieczenie obiektow znajdujacych sie w strefie wptywu pracy sprzetu.

Przejecie i odprowadzenie z terenu wdod opadowych.

Przebudowe urzadzen kolidujacych.

Oznakowanie Robdt.

Wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energie elektryczng i wode
oraz odprowadzenia $ciekow.

Nazwa zamdwienia:
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9) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzadzen i sprzetu
budowlanego.
10) Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia robot

zasadniczych w zakresie opisanym w Specyfikacjach Technicznych.

Koszty wykonania prac przygotowawczych winny by¢ uwzglednione w okreslonych pozycjach
Przedmiaru Robdt.

W przypadku braku indywidualnej pozycji obejmujacej zakresem roboty przygotowawcze
(zgodnie z podstawg ptatnosci) koszty tych robdét winny by¢ roziozone proporcjonalnie we
wszystkich pozycjach Przedmiaru Robdt. Uznaje sie wowczas, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan w zakresie robdét przygotowawczych nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg
uwzglednione w Kwocie Kontraktowej.

5.12 Odwodnienia wykopow

Odwodnienie wykopéw i terenu Robdét winno by¢ realizowane zgodnie z odrebnym projektem
Wykonawcy (wykonanym we wilasnym zakresie i na wifasny koszt, zaaprobowanym przez
Inspektora) jeszcze przed przystgpieniem do robdét podstawowych, o ile nie dostarcza tego projektu
Zamawiajacy.

Odwodnienie robocze obejmuje:

a.) wykonanie drenazu w obsypce filtracyjnej wraz ze studzienkami zbiorczymi i instalacjq

do pompowania wody,

b.) zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wgtebnego

wykopdw.

Wykonawcy pozostawia sie dowolno$¢ w zakresie wyboru technologii odwodnien wykopdw
budowlanych. Projekt odwodnien wykonany zgodnie z wymogami punktu 1.5.3 winien opisywacd
zakres leja depresji powstatego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych robot odwodnieniowych.
W okreslonych prawem przypadkach Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ wszelkie uzgodnienia i
decyzje konieczne do prowadzenia robot odwodnieniowych.

Koszty wykonania systemu odwodnienia powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych
odpowiednich kategorii robot.

5.13 Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzadzen nalezy wykonaé¢ pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w uzgodnieniu z
uzytkownikami. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorow witascicieli urzadzen w trakcie ich
przebudowy i budowy.

6 Kontrola jakosci Robot

6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakosci jesli bedzie wymagane przez Inspektora, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwoséci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

1. Czesc¢ ogdlng opisujaca:
1) organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,
2) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
3) warunki bezpieczenstwa zespotow higieny pracy,
4) wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
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5) wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegolnych elementéw Robdt,

6) system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych Robot,

7) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wilasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

8) sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmdw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

2. Cze$c¢ szczegobtowq opisujacy dla kazdego asortymentu Robdt:

1) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo- kontrolne,

2) rodzaje i ilo$¢ Srodkdédw transportu oraz urzadzen do magazynowania i
zatadunku materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

3) sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w
czasie transportu

4) sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
Robot,

5) sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci
materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz
Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz Robot z czestotliwosciq
zapewniajacq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sq
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi S$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajq
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor bedzie miec¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robdét badanych materiatow
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
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6.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu préobek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora.

Préobki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektora moze pobiera¢ prébki materiatéow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych Ilub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdbw i Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Nazwa zamdwienia:

Budowa sieci wodociagowej w ul. Zdrojowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Zdrojowej, Wiejskiej i Zielonej w Debicy.



26

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi.

Materiaty posiadajgce atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.8 Proby, Proby Koncowe

Wykonanie prob oraz przedstawienie Inzynierowi przez Wykonawce wynikow prob jest
elementem koniecznym Przejecia Robdt prowadzonego wedtug procedury opisanej w punkcie 8 WO
00.00.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy odnosnie uzyskania efektéw koncowych jest ograniczona do
zastosowania maszyn, urzadzen, uktaddéw technologicznych i innych rozwigzan zgodnie z
wskazaniami podanymi w Dokumentach Kontraktowych. W tym znaczeniu Wykonawca zobowigzany
jest do przeprowadzenia prob zgodnosci parametréw technicznych i technologicznych podanych w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz Projekcie Technicznym

. Dokonywanie préb

Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie
elektryczng, sprzet, paliwo, $rodki zuzywalne, przyrzady, site roboczg, materiaty oraz
wykwalifikowany i doswiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w
Kontrakcie Préb, poza Rozruchem i Prébg Eksploatacyjna.

Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatéw niezbednych do
wykonania prob winny by¢ uwzglednione w Kwocie Kontraktu.

. Proby Koncowe

W ocenie wynikow Prob Kornicowych Inzynier bedzie brat pod uwage tolerancje na
wptyw wszelkiego uzytkowania Robot przez Zamawiajacego na wyniki i inne cechy
charakterystyczne Robot. Proby Koncowe to préby konieczne do Przejecia Robdt opisane w
punkcie kontrola jakosci robét kazdych ST.

6.9 Dokumenty budowy
6.9.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
e przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora,
e daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdt,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

e dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robét.

6.9.2 Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajagcy monitorowac faktyczny postep Robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
Specyfikacjach Technicznych (ST) i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

Ksiazka obmiarow stuzy wylacznie do ustalenia faktycznego wykonania pozycji
ryczattowej scalonej. Jednakze rozliczenie catosciowe danego Elementu Robét nie moze
przekraczaé ustalonej kwoty Wyceny Robét za dany Element Robét.

6.9.3 Raporty i zdjecia z postepu prac.

Wykonawca jest zobowigzany do informowania Inspektora i Zamawiajacego o stanie
realizacji Kontraktu poprzez raporty oraz zdjecia z postepu prac. W uzasadnionych przypadkach na
zadanie Zamawiajacego Wykonawca winien przedstawi¢ raport specjalny w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego.

Wszystkie materiaty muszg by¢ w postaci elektronicznej i pisemnej. Raporty i zdjecia
podlegajq zatwierdzeniu przez Inspektora.

Czestotliwos¢ oraz sposéb wykonywania zdje¢ bedzie podlega¢ zatwierdzeniu przez
Inspektora.

6.9.4 Raporty.

Raporty jesli bedg wymagane przez Inspektora sg dokumentem, w ktéorym wpisuje sie
szczegoty zaangazowania Wykonawcy w roboty, warunki pogodowe, dane wykonanych badan,
dostawy materiatow, opis nieprzewidzianych okolicznosci oraz informacje o przebiegu Robdt.

Do Raportow nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:

o godziny, ilos¢ i rodzaj robotnikéw zatrudnionych na palcu budowy,
sprzet uzywany i niesprawny technicznie,
stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt,
opis warunkow geotechnicznych z ich opisem na rysunkach,
dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzit,
inne szczegodtowe informacje z przebiegu robdt,

o szczegdtowe wykazy wszelkich ilosciowych i jakosciowych czesci robdt, w tym
dostarczonych i uzytych dostaw.

O O O O

o

Wszystkie zapisy beda czytelne i dokonywane codziennie, w porzadku chronologicznym
zgodnie z warunkami Umowy.
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Raporty winny by¢ zatwierdzone przez Inspektora i przekazywane Zamawiajgcemu.

6.9.5 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedq
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiq
zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde Zzyczenie Inzyniera.

6.9.6 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:
pozwolenie na budowe,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
dziennik montazu w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu,
protokoty odbioru robdt,
protokoty z narad i ustalen,
operaty geodezyjne,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
korespondencje na budowie.

6.9.7 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7 Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru Roboét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres i postep wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjgq Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Specyfikacjach Technicznych (ST)
Kontraktu oraz zaakceptowanych przez Inspektora.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad Ilub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych Dokumentacji
Projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Dilugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne witasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedq wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem.

Uwaga: Wykonawca ma obowigzek potwierdzenia wykonanych ilosci robot przewidzianych
do rozliczenia szkicami geodezyjnymi.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedag
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiadac wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

7.4 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzane na wniosek Wykonawcy lub z inicjatywy Inspektora oraz
przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej
przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8 Przejecie Robot

8.1 Rodzaje procedur Przejecia

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy
udziale Wykonawcy:

- Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- Przejecie Obiektu — wystawienie Protokotu Odbioru,

Roboty beda przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem,
po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Préb Koncowych. Inspektor w ciggu 28 dni, po otrzymaniu
wniosku Wykonawcy, wystawi Protokét Odbioru, podajac date, z ktdrg Roboty zostaty ukonczone
zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, podajac powody.

Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza Inspektor, spisujac wraz z Zamawiajacym
Protokot Odbioru w ciggu 28 dni, jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy
oraz ukonczy wszystkie Roboty i dokona ich préob oraz usunie wady.

8.2 Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdét. Odbioru
Robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci Robdot do odbioru zgtasza Wykonawca, a w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia Inspektor winien przystgpi¢ do badania i pomiaru Robét w celu ich odbioru.

Odbioru Inspektor dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w
zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca Robdét nie moze kontynuowaé Robdt bez odbioru Robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu przez Inspektora.
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8.3 Odbior czesciowy - Przejecie Czesci Robot

Dopuszcza sie Przejecie Czesci Robot. Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych czesci elementdw z Wyceny Robdt. Odbioru czesciowego Robdt dokonuje sig wg zasad
jak przy Przejeciu Robdt. W trybie odbioru czesciowego Inspektor wystawia Swiadectwo Przejecia
czesci Robot.

8.4 Proby koncowe
8.4.1 Wymagania ogodine.

Warunkiem przystgpienia do Prob Koncowych dla Robét jest dostarczenie Inzynierowi przez
Wykonawce nie poézniej niz 30 dni przed planowanym rozpoczeciem Préb Koncowych wraz z
pisemnym powiadomieniem o gotowos$ci do przeprowadzenia préb, nizej wymienionych
dokumentéw:

<> Program Préb Koncowych (zatwierdzony przez Inspektora),

Instrukcja obstugi i eksploataciji,

Dokumentacje techniczno-ruchowe dostarczonych urzadzen, sporzadzone w jezyku
polskim i zawierajgce wszystkie niezbedne informacje dotyczace obstugi i
konserwacji, facznie z wykazem czesci zamiennych, akcesoridw, narzedzi
specjalnych i materiatéw eksploatacyjnych,

3 Dokumentacja powykonawcza,

Powykonawcza dokumentacja geodezyjno - kartograficzna z pieczatkg o wpisie do
zasobow MODGIK,

<> Protokdty z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekcji,

Dokumenty dotyczace stosowanych materiatow:

dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B),

certyfikat zgodnosci,

certyfikaty zgodnosci wyrobu z PN lub aprobatg,

deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczna,
$wiadectwa jakosci,

$wiadectwa pochodzenia,

atesty higieniczne.

®,

o
°,

o

*

®,
o

o

®,
o

Program Prob Kornicowych bedzie zawierat:

<> wszystkie szczegdtowo opisane czynnosci stosownie do zastosowanej technologii i
wymagan urzadzen i instalacji, ktére beda niezbedne do wykonania, aby po
zakonczeniu Prob Koncowych obiekty i cato$¢ Robdt mogta zostaé uznana za
dziatajacq niezawodnie i zgodnie z Kontraktem,

> planowany harmonogram Prob,

3 okreslenie sposobu osiggniecia potwierdzenia wymaganych parametrow.

Wykonawca przedstawi Program do zatwierdzenia przez Inspektora.

Jezeli wymagania Kontraktu nie zostang w Programie Prob Koncowych uwzglednione lub
sposob ich uwzglednienia nie bedzie gwarantowat spetnienia wymagan Kontraktu Inspektor odrzuci
Program, a Wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia i uzupetnienia Programu zgodnie ze
wskazowkami Inspektora.

Préby Koncowe przeprowadzone zostang w nastepujacym porzadku:
<> proby przedrozruchowe,

o> proby rozruchowe,

& eksploatacja prébna.

Nadzér nad przebiegiem Prob sprawowac bedzie Komisja, w sktad ktérej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajacego, Inspektor, Wykonawca, Uzytkownik oraz inne osoby powotane do
udziatu w prébach przez Zamawiajgcego i/lub ktorych udziat w Probach jest wymagany.

Z przeprowadzonych Prob Koncowych Wykonawca sporzadzi protokét wedtug wzoru
zatwierdzonego przez Inspektora. Protokdt musi zostaé poswiadczony przez wszystkich cztonkow
Komisji.

Nazwa zamdwienia:
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Wykonawca nie rozpocznie Prob Koncowych przed zatwierdzeniem Programu Préb
Koncowych i przed wydaniem przez Inspektora potwierdzenia osiggniecia gotowosci do rozpoczecia
Préb.

Niezaleznie od =zatwierdzenia Inspektora, Wykonawca bedzie zobowigzany do
przeprowadzenia Prob w sposdob dokumentujacy zgodnos$¢ z Kontraktem, a w szczegdlnosci
dokumentujacy osiggniecie parametrow koncowych okreslonych w Wymaganiach Zamawiajacego.

Kazdg kolejng faze Préb mozna rozpoczaé wytacznie po pozytywnym zakonczeniu fazy
Kazdorazowo pomiary parametréw pracy urzadzen i instalacji dokonywane w trakcie Préb w
poszczegolnych ich fazach poréwnywane beda z dopuszczalnymi warto$ciami tych parametrow
okreslonymi w instrukcjach obstugi i DTR. Parametry dopuszczalne podane beda z wartosciami
tolerancji. Przekroczenie wartosci tolerancji parametru kwalifikowane bedzie jako niepowodzenie
proby.

Laboratorium pracujgce na potrzeby Prob Koncowych musi posiada¢ odpowiednig akredytacje
w zakresie badan wody i by¢ wyposazone w sprzet niezbedny dla przeprowadzenia pomiardow
potwierdzajacych wymagania Zamawiajacego .

Wszelkie koszty Prob Koncowych ponosi Wykonawca. Czas Préb Koncowych wynosi max. 90
dni.

8.4.2 Proby przedrozruchowe

1) Sprawdzenie zawartoséci i kompletnosci dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji
obstugi i konserwacji dostarczonych zgodnie z wymaganiami Warunkéw Kontraktu.

2) Sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania Robdt poddanych prébom poprzez
weryfikacje ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

3) Sprawdzenie montazu instalacji poddanej probom.

4) Sprawdzenie dziatania wszystkich czesci ruchomych instalacji poprzez uruchomienie ich
reczne (tam, gdzie to mozliwe) w petnym zakresie dziatania.

5) Sprawdzenie stanu wyposazenia instalacji i urzagdzen w materiaty eksploatacyjne (smary,
ptyny eksploatacyjne).

6) Wykonanie wszystkich czynnosci dla urzadzen i wyposazenia seryjnego zgodnie z
wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obstugi i eksploatacji dla tej fazy
uruchomienia.

7) Wykonanie innych czynnosci przewidzianych w dostarczonych przez Wykonawce
pozostatych dokumentach albo wynikajacych z innych przepiséw lub ze specyfiki instalacji
i urzadzen dla tej fazy uruchomienia.

8.4.3 Proéba rozruchowa

1) Sprawdzenie skutecznosci podania medidw zasilajgcych do instalacji (energia elektryczna,
woda, sprezone powietrze) poprzez:

o Sprawdzenie dostepnosci i parametrow mediow na wejsciu do instalacji,

o Stopniowe obcigzanie instalacji podajacych media poprzez zataczanie kolejnych
fragmentdéw instalacji,

o Kolejne sprawdzanie skutecznosci i poprawnosci dziatania poszczegdlnych
elementéow wyposazenia instalacji podajacych media (zawory, przepustnice,
wytaczniki),

o Sprawdzenie dziatania pod obcigzeniem mediami wyposazenia sygnalizacyjno

pomiarowego instalacji zasilajacych.

2) Pojedyncze zafaczanie poszczegdlnych elementdw instalacji i urzadzen bez podania
medium i bez obcigzenia (na biegu jatowym) i przeprowadzenie pomiaréw parametréw
pracy instalacji i urzadzen.

3) Zataczanie poszczegdlnych zespotdow instalacji i urzadzen bez podania medium i bez
obcigzenia (na biegu jatowym) i przeprowadzenie pomiaréw parametréw pracy oraz
sprawdzenie prawidtowosci wspotpracy catego zespotu.

Nazwa zamdwienia:
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4) Sprawdzenie skutecznosci dziatania wszystkich elementéw zataczania, sterowania i
regulacji.

5) Tam, gdzie to mozliwe i przewidziane w instrukcjach obstugi i eksploatacji stopniowe
napetnianie instalacji i urzadzen wodg, a nastepnie przeprowadzenie czynnosci j.w. wraz z
dokonaniem pomiaru parametréw pracy, w szczegélnosci parametréow pracy pod
obcigzeniem oraz przeprowadzeni regulacji.

6) Wykonanie wszystkich czynnosci dla urzadzen i wyposazenia seryjnego zgodnie z
wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obstugi i eksploatacji dla tej fazy
uruchomienia.

7) Wykonanie innych czynnosci przewidzianych w dostarczonych przez Wykonawce
pozostatych dokumentach albo wynikajacych z innych przepiséw lub ze specyfiki instalacji
i urzadzen dla tej fazy uruchomienia.

8.4.4 Probna eksploatacja

W trakcie jej trwania nalezy:
1) Przeprowadza¢ badania wody 2z wykorzystaniem sprawdzonych w trakcie préb
rozruchowych urzadzen.

2) Warunkiem pozytywnego zakonczenia Prob Koricowych jest:

o uzyskanie pozytywnych wynikéw badan parametrow.
8.5 Warunki Przejecia Roboét

Odbidr robdt nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1) Odbidér koncowy (Przejecie Robdt) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu i
zatozonych efektéw.

2) Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy 2z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego.

3) Odbiér koncowy Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia Robot i przekazania koniecznych
dokumentdw.

4) Zamawiajacy wystawi Swiadectwo Przejecia Robét (Protokdt Odbioru) stwierdzajace
zakonczenie robdt po zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisje wyznaczong
przez Zamawiajacedo. Przedstawiciele Inspektora i Wykonawcy wezma réwniez udziat
w przekazaniu.

5) Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéow badan i pomiaréw, Préb Koncowych, Préby Eksploatacyjnej,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z SIWZ (Opis przedmiotu
zamoéwienia).

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych Ilub Robét
uzupetniajacych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

Nazwa zamdwienia:
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8.6 Warunki Przejecia Obiektu (wystawienie Protokotu Odbioru)

Przejecie Obiektu dokonane zostanie zgodnie z Warunkami Ogdélnymi i Szczegdélnymi
Kontraktu. Roboty beda przejete przez Zamawiajacego po pozytywnym odbiorze Obiektu przez
Komisje Odbiorowg. Zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika Budowy z bezzwilocznym powiadomieniem o tym fakcie
Inspektora.

Odbioru robdét dokona Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Inspektora. Komisja
Odbiorowa dokona oceny jakosciowej robdét na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z dokumentacja projektowa.

Zamawiajacy wystawi Protokét Odbioru po otrzymaniu wniosku od Wykonawcy,
dostarczeniu przez Wykonawce wymaganych dokumentow oraz po zweryfikowaniu odbioru przez
Komisje Odbiorowa.

8.7 Dokumenty konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia
Obiektu.

Do uzyskania Swiadectwa Przejecia Obiektu Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
m.in. nastepujace dokumenty:

. projekt z naniesionymi zmianami,

o uwagi i polecenia Inzyniera, zwilaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowane wykonanie jego zalecen,

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

. certyfikaty jakosci wbudowanych materiatow i urzadzen,

o dokumentacje techniczno-ruchowe dostarczonych urzadzen, sporzadzone w jezyku
polskim i zawierajgce wszystkie niezbedne informacje dotyczace obstugi i
konserwacji,

. facznie z wykazem czes$ci zamiennych, akcesoridow, narzedzi specjalnych i
materiatéw eksploatacyjnych,

. dokumentacje geodezyjng powykonawczg,

. instrukcje obstugi i eksploatacji,

o dokumentacje niezbedna do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na
uzytkowanie,

o inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, m.in.: oswiadczenie Wykonawcy

zgodnosci wykonania robot z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obowigzujgacymi Polskimi Normami; o$wiadczenie Wykonawcy,
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu Budowy, a takze - w razie
korzystania — ulicy, sgsiedniej nieruchomosci lub budynku.

W przypadku, gdy wg Komisji Odbiorowej roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do Przejecia, Komisja Odbiorowa wyznaczy ponowny termin
odbioru obiektu - Przejecia Obiektu.

8.8 Warunki Przejecia Robot (Wystawienie Protokotu Odbioru).

Przejecie Robdt dokonane zostanie zgodnie z Warunkami Ogélnymi i Szczegdlnymi
Kontraktu. Roboty bedg przejete przez Zamawiajacego po zakonczeniu Prob Koncowych z wynikiem
pozytywnym.

Zakonczenie robdét oraz gotowos$¢ do odbioru bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora.

Odbioru robdét dokona Komisja Odbiorowa wyznaczona przez Inspektora. Komisja
Odbiorowa dokona oceny jakosciowej robot na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan o pomiardéw, Préob Koncowych, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z
dokumentacja projektowa.

Zamawiajacy wystawi Protokotu Odbioru po otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz po
zweryfikowaniu odbioru przez Komisje Odbiorowa.

Nazwa zamdwienia:
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8.9 Dokumenty konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia
Robét (Protokotu Odbioru Koncowego)

Do

uzyskania Swiadectwa Przejecia Robdt Wykonawca jest zobowigzany przygotowac

nastepujace dokumenty:

(@]

e}

O O O O

e}

w

projekt z naniesionymi zmianami,

uwagi i polecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowane wykonanie jego zalecen,

Dziennik Budowy,

wyniki pomiaréw kontrolnych i badan oraz Préb Koncowych,

certyfikaty jakosci wbudowanych materiatdéw i urzadzen,

sprawozdanie techniczne, zawierajace: zakres i lokalizacje Robot, wykaz
wprowadzonych zmian w stosunku do projektu zatwierdzonego przez Inspektora,
uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot, date rozpoczecia i zakonczenia robot,
dokumentacje techniczno-ruchowe dostarczonych Urzadzen, sporzadzone w jezyku
polskim i zawierajgce wszystkie niezbedne informacje dotyczace obstugi i
konserwacji, facznie z wykazem czesci zamiennych, akcesoridw, narzedzi
specjalnych i materiatéw eksploatacyjnych,

instrukcja obstugi i eksploatacji wszystkich obiektow,

dokumentacje geodezyjng powykonawczg,

dokumentacje niezbedng do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na
uzytkowanie,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego, itp.: o$wiadczenie Wykonawcy o
zgodnosci wykonania robot z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami; o$wiadczenie Wykonawcy
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu Budowy, a takze - w razie
korzystania — ulicy, sasiedniej nieruchomosci lub budynku.

przypadku, gdy wg Komisji Odbiorowej roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie beda gotowe do przejecia, Komisja Odbiorowa wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego.

8.10 Dokumenty Przejecia Robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

a.)
b.)
c.)

rysunki z naniesionymi zmianami,

specyfikacje,

uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu,

recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, Préb Koncowych,
zgodne z STWIORB i PZ],

atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

sprawozdanie techniczne,

powykonawcza dokumentacje geodezyjng obiektu - inwentaryzacje powykonawcza,
komplet dokumentacji potwierdzajacych i sankcjonujacych procedure przekazania
obiektu/ow do eksploatacji i uzytkowania w swietle obowigazujacego prawa polskiego,
dokumentacje powykonawczg,

raport z rozruchu,

protokoty sprawdzen i badan,

szczego6towe rozliczenie wartosci przedstawionych do przejecia srodkow trwatych wg
grup srodkow trwatych zgodnie z przepisami dotyczacymi rachunkowosci

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

a.)
b.)
c.)

zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,
wykaz wprowadzonych zmian,
uwagi dotyczace warunkdw realizacji Robét,

Nazwa zamdwienia:
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d.) date rozpoczecia i zakonczenia Robdt,
e.) stwierdzenie osiagniecia zatozonego celu i efektow.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego - Przejecia Robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wymagan ustalonych przez Inspektora.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

8.11 Swiadectwo Przejecia (Protokét Odbioru)

Zamawiajacy wystawi Swiadectwo Przejecia robot, pod warunkiem spetnienia przez
Wykonawce nastepujacych warunkow:

a.) zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod
warunkiem uzyskania akceptacji Inspektor,

b.) dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem
Swiadectwa Przejecia,

c.) dostarczenia Inspektorowi podpisanych pozytywnych rezultatdw wszystkich badan,
Préb Koncowych.

8.12 Kohcowe Swiadectwo Platnosci

Po wystawieniu Protokotu Odbioru Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi
projekt rozliczenia ostatecznego uzupetniony wszystkimi dokumentami pomocniczymi i
zatacznikami, ktorych zakres wynika Scisle z przedstawionego projektu.

Po przedtozeniu Rozliczenia Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ na
pismie, ze rozliczenie ostateczne stanowi catkowite i ostateczne rozliczenie ptatnosci zwigzanych z
Kontraktem i wypetnia catkowicie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu wykonanych Robdét.

9 Podstawa ptatnosci

9.1 Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena scalona - ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce za
Element Robdt ustalony w tabeli Wycena Robot.

Cena scalona bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji
Projektowej.

Wycena roboét jest integralng czescig dokumentéw Kontraktu. Elementy Robdt opisujg w
sposoOb skrécony zakres robot objetych Kontraktem. Ten sposdéb przedstawiania zakresu robdt nie
powtarza doktadnosci opisu i wymagan technicznych podanych w Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacjach Technicznych.

Przyimuje sie, ze dany element opisany w Wycenie robdt w sposéb skrécony
odpowiada swoim _zakresem peitnemu opisowi prac podanemu we wszystkich
dokumentach Kontraktu, w tym w pierwszej kolejnosci w Dokumentacji Projektowej.

Przyjmuje sie, ze Elementy z Wyceny Robdt pokrywaja wszystkie potrzeby i zobowigzania
wymagajace wypetnienia warunkdéw Kontraktu.

Cena ryczattowa bedzie obejmowac:

a.) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

b.) warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

c.) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

Nazwa zamdwienia:
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d.) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowana Robot, koszty projektéw uzupetniajacych, wydatki dotyczace
bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Roboét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy i inne,

e.) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

f.) podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami; do cen elemntéw nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

g.) koszty urzadzenia, utrzymania oraz likwidacji zaplecza Wykonawcy i robdt
tymczasowych.

Cena ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dany Element Robdt w Wycenionym
Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét
objetych ta pozycja.

Roboty opisane w kazdym Elemencie Robo6t Przedmiaru Roboét skalkulowano w sposéb
scalony. Winny by¢ wykonane w sposéb kompletny opisany w dokumentacji Projektowej i
Specyfikacjach Technicznych, z zachowaniem jakosci i zgodnie z wymogami Inspektora. W taki
sposob roboty beda odbierane.

Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robdt objetych
projektem budowlanym i wykonawczym oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéow zwigzanych z
realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikédw majacych lub mogacych
mie¢ wptyw na koszty. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z pdzniejszymi
zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia okresla w art. 632 nastepujaco:

§ 1. Jezeli strony umowity sie o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujacy zamoéwienie nie
moze zadaé podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy
nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

§ 2. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkdw, ktdérej nie mozna byto przewidzie¢, wykonanie
dzieta grozitoby przyjmujacemu zamdwienie razacg stratg, sad moze podwyzszyé
ryczatt lub rozwiazaé¢ umowe.

W zwigzku z powyzszym cena oferty musi zawiera¢ wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania

zamowienia wynikajace wprost z projektu budowlanego i wykonawczego, jak rowniez w
dokumentach tych nie ujete, a bez ktdrych nie mozna wykona¢ zamoéwienia.

9.2 Koszty zajecia pasa drogowego
Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robdt ponosi Wykonawca.
9.3 Koszty umieszczenia obcych urzadzen w pasie drogowym

Opfaty za state umieszczenie obcych urzadzen w pasie drogowym ponosi Zamawiajacy.
Wyjatek stanowig urzadzenia niezbedne do prawidtowego wykonania robot.

9.4 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a.) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robdt,
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b.) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c.) przygotowanie terenu,

d.) konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

e.) tymczasowaq przebudowe urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a.) oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych,

b.) barier i $wiatet,

c.) optaty/dzierzawy terenu,

d.) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a.) likwidacja objazdow/przejazdéw i elementdw organizacji ruchu (tymczasowe
nawierzchnie, tymczasowa przebudowa urzadzen obcych, oznakowanie, oswietlenie,
bariery, itp.)

b.) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
9.5 Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru koncowego, jest zobowigzany wykonac
zabezpieczenie terenu budowy:
a.) dostarczy¢, zainstalowaé urzadzenia zabezpieczajace (zapory, $wiatta ostrzegawcze,
znaki itp.),
b.) utrzymac urzadzenia zabezpieczajace w odpowiednim stanie technicznym,
c.) usunac urzadzenia zabezpieczajace po zakonczeniu Robdt.

Podstawg ptatnosci sq ceny ryczattowe podane przez Wykonawce.
Ceny ryczattowe obejmujq peten zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania
zgodnego z wymogami Prawa Polskiego i punktu 1.5.6.

9.6 Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz
prace pomiarowe

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjna,
wykonawczg i powykonawczg inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym oraz inne
niezbedne projekty wykonawcze zgodnie z pkt 1.5.4.

Wykonawca takze we wtasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe,
zgodnie z wymaganiami ogdélnymi, Czes¢ III.A SIWZ, ST 01.00.

Podstawg ptatnosci sa ceny ryczattowe podane przez Wykonawce w Przedmiarze Robot
~Koszty Ogolne”.

9.7 Zaplecze Wykonawcy
Wykonawca zapewni:
9.7.1 Organizacja zaplecza Wykonawcy:

a.) dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkow
okreslonych prawem,
b.) wydzielenie zaplecza magazynowania materiatéw.
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9.7.2 Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:

a.) utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na
nowy,

b.) ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,

c.) utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami
utrzymania i eksploatacji,

d.) zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,

e.) utrzymanie czystosci pomieszczen i placow,

f.) zapewnienie potrzebnych materiatdow, srodkéw czystosci, ochrony indywidualnej itp.,

g.) zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatdw i urzadzen.

9.7.3 Likwidacja zaplecza Wykonawcy:

a.) likwidacja zaplecza Wykonawcy
b.) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Koszty zwigzane z organizacjq, utrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza Wykonawcy zawarte sq
w ramach szczegdtowej pozycji ryczattowej: Przedmiar Robot ,Koszty Ogdlne”.

9.8 Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Klauzulach 18.1, 18.2, 18.3 Warunkdw
0Ogdlnych i Szczegdlnych Kontraktu ponosi Wykonawca; jednostkg obmiaru jest ryczatt.

9.9 Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich
wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.
Jednostka obmiaru jest ryczait.

10 Przepisy i normy stosowane przy realizacji kontraktu

Specyfikacje Techniczne powotujgq sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie
okreslono, nalezy przyjmowacC ostatnie wydania dokumentéow oraz biezace aktualizacje. Od
Wykonawcy bedzie wymagato sie spetnienia ich zapiséw i wymagan w trakcie realizacji Robot.

Zgodnie z ustawg o0 normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, 2002 r. )
stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w Rozporzadzeniu Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182 z
pézniejszymi zmianami).

W takich warunkach normy podane w spisach punktéw nr 10 kazdej ST Czes$¢ III.A. nalezy
traktowac¢ jako materiat informacyjny i wskazowki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike
Kontraktu ustala sie jednak, ze normy oraz akty prawne wg spisu podanego w niniejszym punkcie
beda dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu rownorzednie z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inzyniera, wymogami montazu, transportu,
magazynowania, itp. podanymi przez Producentéw oraz Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi
urzadzen:

1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwien Publicznych (Dz. U. tj. z 2006 r. Nr
164, poz. 1163 z pdzn. zmianami) oraz aktow wykonawczych do tej ustawy.

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z
pézniejszymi zmianami).

3) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 z poézniejszymi
zmianami).
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Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych
ustaw (Dz.U. 2003 nr 7 poz. 78 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085 z
pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351
z pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 z
pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie
niektérych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu Sciekow (Dz.U. 2001 nr 72 poz. 747 z pozniejszymi zmianami).

Dyrektywa 94/9/WE/ATEX.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych
osadow sSciekowych (Dz.U. 2002 nr 134 poz. 1140).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr .137, poz. 984)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2002 nr 203 poz.
1718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. 2002 nr 75
poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw
(Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1138).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu
rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach s$ciekéw (Dz.U. 1993
nr 96 poz. 438). ’

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii
objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska (Dz.U.
2003 nr 5 poz. 58).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1055).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w
sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2002 nr 18 poz. 182 z p6zniejszymi zmianami).

25. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2005 nr 96 poz. 817).
PN-B-06050:1999: Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-86/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Ochrona materialowo-strukturalna.
Wymagania.

PN-91/B-02020: Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-76/B-03001: Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen.
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PN-B-03002:1999:
PN-63/B-06251:
PN-80/H-74219:

33. PN-B-06200:1997

PN-87/B-02151/02:

PN-85/H-74306:
PN-EN 1610:

PN 74/C-89200:
PN 91/B-10729:
PN-85/C-89205:
BN-86/8971-08:
PN-91/M-34501:

PN-92/M-34503:
PN-76/E-05125:

PN-86/E-05003/02:
PN-86/E-05003/03:
PN-92/E-05009/41:
PN-93/E-05009/443:
PN-93/E-05009/51:
PN-91/E-05009/54:
PN-91/E-05009/704:
PN-71/E-02034:

PN-90/E-06401.01:

PN-B-03434:1999:

PN-EN 60079-14

40

Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, o0golnego
zastosowania.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach.

Armatura i rurociggi. Wymiary potaczeniowe kotnierzy na cisnienie
nominalne do 1 MPa.

Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

Studzienki kanalizacyjne.

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociggow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania.

Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby gazociggdw.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona podstawowa.
Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami..
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspdlne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje placéw
budowy i robot rozbidrkowych.

Oswietlenie  elektryczne terendw budowy, przemystowych,
kolejowych oraz dworcow i srodkéw transportu publicznego.
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli
0 napieciu znamionowym nie przekraczajacym 30kV. Postanowienia
ogolne.

Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i
badania.

Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych wybuchem.
Czes$¢ 14: instalacje elektryczne w obszarach ryzyka innych niz
zaktady gornicze

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéow UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.

Nazwa zamdwienia:

Budowa sieci wodociagowej w ul. Zdrojowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej

w ul. Zdrojowej, Wiejskiej i Zielonej w Debicy.



41

ST-01.00
ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYINE
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1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Wykonanie i ukoriczenie Robdét obejmujacych budowe systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci
wodociggowej na terenie miasta Debica w ramach kontraktu Budowa sieci wodociagowej, oraz
sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zdrojowej, Wiejskiej i Zielonej w Debicy.

Kod CPV wg stownika zamowien:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do
odprowadzania $ciekow.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (ST) stanowig integralng
czes$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ) i Dokumentéw Kontraktowych i nalezy
je odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt (wszystkie branze) opisanych
w pkt 1.3.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Zakres prac realizowanych w ramach robot pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje:

1.3.1 Roboty przygotowawcze:

1) Uzyskanie przed przystapieniem do robot od Zamawiajacego danych zawierajacych
lokalizacje i wspdtrzedne punktéow gtdwnych tras oraz reperow.

2) Przeprowadzenie obliczen i pomiarow geodezyjnych niezbednych do szczegétowego
wytyczenia robdt.

3) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu
budowlanego.

1.3.2 Roboty zasadnicze:

1) Roboty pomiarowe zwigzane z budowg obiektéw technologicznych i sieci instalacyjnych:

e wytyczenie gtdbwnej osi lub punktédw charakterystycznych (sytuacyjne i
wysokosciowe) obiektow technologicznych,

e wytyczenie gtdwnej osi lub punktédw charakterystycznych (sytuacyjne i
wysokosciowe) obiektow budowlanych,

e wytyczenie gtébwnej osi lub punktow charakterystycznych (sytuacyjne i
wysokosciowe) sieci.

e wyznaczenie (sprawdzenie) punktéow gtéwnych osi trasy drogowej i punktow
wysokosciowych,

e odtworzenie osi trasy drogowej,

2) Roboty pomiarowe niezbedne do wykonania dokumentacji powykonawczej.

Nazwa zamdwienia:

Budowa sieci wodociagowej w ul. Zdrojowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Zdrojowej, Wiejskiej i Zielonej w Debicy.
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1.3.3 Roboty koncowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robét:

1) Wykonanie pomiaréw sprawdzajacych spadki i usytuowanie gtdwnych elementow
obiektéw budowlanych w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja.
2) Inwentaryzacja elementdw naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu
oraz definicjami podanymi w ST 00.00 , Postanowienia Podstawowe” pkt 1.4.

Ponadto:

e Punkty glowne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy i kofcowy punkt trasy.

e Reper - trwaty (zwykle odcisniety w odlewie zeliwnym) znak, utrwalajacy w terenie
punkt sieci niwelacyjnej o wyznaczonej wysokosci n.p.m.

2 Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt 2.
Materiatami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objetych niniejszymi WST sg:

paliki drewniane o Dn 15-20 mm i dtugosci 1.5 do 1.7 m,

paliki drewniane o Dn 50-80 mm i dtugosci okoto 0,30 m,

prety stalowe o Dn 12 mm i dtugosci 30 cm, )

stupki betonowe lub rury metalowe dtugosci ok. 0,50m. ,Swiadki” powinny mie¢ dtugosé

okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny,

e bolce stalowe o Dn 5 mm i dtugosci 0,04-0,05 m dla punktéow utrwalanych w istniejacej
nawierzchni,

e farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktéw),

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnym transportem.
3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt 3.
Prace zwigzane ze stabilizacjq i oznaczeniem gtdéwnych elementéw konstrukcji budowlanych i tras
sieci miedzyobiektowych oraz reperéw roboczych bedg wykonane recznie. Do robdét geodezyjnych
objetych niniejszymi WO nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

e teodolity lub tachimetry,
e niwelatory, dalmierze,

o tyczki,

e faty,

[ ]

tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.

4 Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 , Postanowienia Podstawowe” pkt
4. Sprzet i materiaty objete niniejszymi ST mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

Nazwa zamdwienia:
Budowa sieci wodociagowej w ul. Zdrojowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Zdrojowej, Wiejskiej i Zielonej w Debicy.
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5 Wykonanie Robot

5.1 Wpymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami G.U.G. i K.
przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
W oparciu o materiaty dostarczone przez Inspektora Wykonawca powinien przeprowadzié
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.
Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowaé w terenie punkty gtdwne obiektéw
budowlanych oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu
charakterystycznego inwestycji i dostarczyé Inspektorowi szkic wytyczenia i wykaz punktéw
wysokosciowych. Przejecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktow gtdwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete
na koszt Zamawiajacego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inspektora. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajgce z rdznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora, zostana wykonane na koszt
Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigza Wykonawce. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie
moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robét.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce
Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robdét nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.2 Wyznaczenie osi i punktéow charakterystycznych budynkow,
obiektow technologicznych oraz trasy i punktow
wysokosciowych dla sieci

Tyczenie nalezy wykonac¢ w oparciu o dokumentacje projektowag przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej
oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inspektora.

Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku do
projektowanych, a rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do jednego cm w
stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej.

Punkty  wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego inwestycji. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe
oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej. Jako
repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby s$redni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperdéw
panstwowych.

Nazwa zamdwienia:
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5.3 Wyznaczenie (sprawdzenie) punktow giéwnych osi trasy
drogowej i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob
trwaty, a takze dowigzane do punktdw pomocniczych, potozonych poza granicg robét ziemnych.
Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtdwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekracza¢ 500 m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej powinna wynosi¢ 500
metrow.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej
i obiektéw towarzyszacych.

Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach
wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktdéw, repery robocze nalezy zatozy¢é w postaci
stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikdéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb
wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby sredni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperdéw
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4 Odtworzenie osi trasy drogowej

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze byc¢ wieksze niz 5cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w
dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w pkt 2 niniejszych ST.
Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

5.5 Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i
wykopdw na powierzchni terenu (okreslenie granicy robdt), zgodnie z dokumentacjq
projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia
robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu
oraz geometrii trasy drogowej. Odlegto$¢ ta co najmniej powinna odpowiadaé odstepowi
kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojdw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopdéw o
ksztatcie zgodnym z dokumentacjq projektowa.

5.6 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢ IInspektorowi, przed przyjeciem
robdt, dokumentacje powykonawczg przedstawiajaca wszystkie obiekty tak, jak zrealizowat je

Nazwa zamdwienia:
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Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarow i detali wykonanych roboét. Dokumentacja
musi by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa w Polsce.

6 Kontrola jakosci Robot

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i materiatéow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ]) na
terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Inspektor jest uprawniony do prowadzenia wtasnej kontroli robét (w tym kontroli analitycznej)
w trybie pkt 6.6 ST 00.00 ,Postanowienia Podstawowe”.

6.2 Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakoséci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych
GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszych ST.

Nalezy sprawdzi¢ potozenie i wysokosci gtdéwnych punktéw geodezyjnych obiektéw inwestycji.

7 Obmiar Robot

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robdét podano w ST 00.00 ,Postanowienia
Podstawowe " pkt 7.
Roboty pomiarowe i prace geodezyjne rozliczane sg, zgodnie z odpowiednig pozycjq ,Koszty
Ogodlne” Przedmiaru Robdt.

8 Przejecie Robot

Ogodlne zasady przejecia robot podano w ST 00.00 ,Postanowienia Podstawowe " pkt 8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkfadajac Inzynierowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9 Podstawa ptatnosci

9.1 Ustalenia ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 ,Postanowienia Podstawowe”
pkt 9.

Nazwa zamdwienia:
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Ptatnos¢ za roboty wg zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych ST nalezy przyjmowac
zgodnie z postanowieniami Kontraktu i oceng jakosci wykonania robot.

9.2

Cena wykonania robot

Cena ryczattowa, zawarta w kazdym z elementéw tabeli Wyceny Robdt, podana przez
Wykonawce obejmuje:

wytyczenie gtdwnej osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe)
obiektow technologicznych i sieci,

wytyczenie niezbednych punktdw charakterystycznych budynkéw (sytuacyjne i
wysokosciowe),

wyznaczenie (sprawdzenie) punktéw gtdwnych osi trasy drogowej i punktow
wysokosciowych,

odtworzenie osi trasy drogowej,

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposdb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

wykonanie pomiardéw sprawdzajacych spadki i usytuowanie gtdwnych elementéw inwestycji
w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,

inwentaryzacja elementéw naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych.

wytyczenie niezbednych punktow charakterystycznych budynkéw (sytuacyjne i
wysokosciowe),

wyznaczenie (sprawdzenie) punktéw gtdwnych osi trasy drogowej i punktow
wysokosciowych,

odtworzenie osi trasy drogowej,

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposdb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

wykonanie pomiardéw sprawdzajacych spadki i usytuowanie gtdwnych elementéw inwestycji
w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,

inwentaryzacja elementéw naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych.

10 Przepisy zwigzane

)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna 0-3. Ogdlne zasady kompletowania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.

Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéow UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.
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1 Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Wykonanie i ukonczenie Robdét obejmujacych budowe systemu kanalizacji sanitarnej, oraz sieci
wodociggowej na terenie miasta Debica w ramach kontraktu Budowa sieci wodociagowej, oraz
sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zdrojowej, Wiejskiej i Zielonej w Debicy.

Kod CPV wg stownika zamowien:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociggéw do
odprowadzania Sciekow.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (ST) stanowig integralng czesc
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia (SIWZ) i Dokumentéw Kontraktowych i nalezy je
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot (wszystkie branze) opisanych
w pkt 1.3.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Zakres prac realizowanych w ramach robo6t ziemnych obejmuje:

1.3.1 Roboty przygotowawcze:

1) Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu, zgodnie z ST
01.00 ,,Roboty pomiarowe i prace geodezyjne”.

2) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejgcego przez Wykonawce.

3) Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkow istniejacych z
projektem.

4) Zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia
terenu oraz roslinnosci i ewentualnych sktadowisk odpaddw, rumowisk.

5) Zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem.

6) Przejecie i odprowadzenie z terenu robo6t wod opadowych i gruntowych.

7) Wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i
wode oraz odprowadzenia $ciekdw.

8) Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym.

9) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzadzen i sprzetu
budowlanego.

10) Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

1.3.2 Roboty zasadnicze:

1) Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczeciem robot.

2) Wykopy w gruncie kat. I - IV.

3) Wykonanie podsypki pod rurociagi i kable elektroenergetyczne.

4) Wykonanie obsypki rurociagéow i kabli elektroenergetycznych z zageszczeniem
warstwami.

5) Zasypywanie wykopdw z zageszczaniem warstwami gruntem pochodzgcym z
wykopow lub ukopu wraz z konieczng wymiang lub odziarnieniem gruntu.

6) Wywoz i unieszkodliwienie nadmiaru urobku.

7) Plantowanie terenu po zakonczeniu prac.

8) Humusowanie terenu wraz z wykonaniem trawnikdéw.

Nazwa zamdwienia:
Budowa sieci wodociagowej w ul. Zdrojowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
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1.3.3 Roboty koncowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robét:

1. Przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét (WTWOR) i postanowieniami Kontraktu
oraz definicjami podanymi w ST 00.00 , Postanowienia Podstawowe” pkt 1.4.

Ponadto:

budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego Iub z
gruntu antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

wykopy - doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw Iub dla
urzadzen instalacji podziemnych oraz miejsca rozbidérki nasypow, watéow lub hatd
ziemnych,

zasyp - wypetnienie gruntem wykopdw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

ukopy - pobdr ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow lub
wykonania zasypdw lub wywieziona na sktadowisko i unieszkodliwienie

wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o $cianach pionowych,

wysoko$¢ nasypu lub gtebokos$¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

bagno - grunt organiczny nasycony woda, o matej nosnosci, charakteryzujacy sie
znacznym i dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego
probki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajq sie pod dziataniem wody
destylowanej; maja wytrzymatos¢ na Sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia
$rodkdw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych Ilub hydraulicznych do
odspojenia.

grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony jako grunt skalisty.

odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,

unieszkodliwianie - ostateczna stabilizacja odpadéw (nadmiaru gruntu, gruzu,
asfaltu)

sktadowisko - miejsce tymczasowego lub stalego magazynowania nadmiaru gruntu z
ziemi roslinnej z wykopdw - pozyskanie i koszt utrzymania obcigza wykonawce,

plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez
$ciecie wypuktosci i zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu
mas ziemnych do 50 m.

kategoria gruntu - podziat gruntow na kategorie oraz ich charakterystyke okresla
norma BN-72/8932-01

wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu,
okreslona wg wzoru:

Is = Pg / Pgs
gdzie:
P4 -gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?), , zgodnie z BN-
77/8931-12,

Nazwa zamdwienia:

Budowa sieci wodociagowej w ul. Zdrojowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej

w ul. Zdrojowej, Wiejskiej i Zielonej w Debicy.



53

P4ss. -maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 Grunty
budowlane. Badania prébek gruntu, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych

e Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$é¢ gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:

U= d 60/d 10
gdzie:
d 6o - Srednica oczka sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
d 10 - Srednica oczka sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

e Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

I, =E2/ E1
gdzie:
E1l - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998,
E2 - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdérnym obcigzeniu badanej warstwy

zgodnie z PN-S5-02205:1998.

2 Materiatly

"

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST 00.00 ,Postanowienia Podstawowe
pkt 2.
Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inspektora.
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
Inspektorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sq:

e grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie na obsypanie rurociggow i
uksztattowanie terenu,

e grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg robdt na obsypanie rurociggdw i
uksztattowanie terenu,

e grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy robdét na ewentualng wymiane
gruntu (na podsypke, obsypke i zasypke),

e ziemia urodzajna.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. Wyszczegdlnienie Jednostki Grupy gruntéw
: wiasciwosci niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu —  rumosz niegliniasty | — piasek mato wysadzinowe
— swir pylasty — (glina piaszczysta zwiezila,

Nazwa zamdwienia:
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— pospotka — zwietrzelina glilnaastzaW;?/vzi*az’%ag“na
—  piasek gruby gliniasta .py. _ € _
i , . —  rumosz — it, it piaszczysty, it pylasty
— piasek sredni gliniasty bardzo wysadzinowe
— piasek drobny — swir — piasek gliniasty
— 2uzel nierozpadowy gliniasty —  py}, pyt piaszczysty
— pospotka — glina piaszczysta, glina,
gliniasta glina pylasta
— it warwowy
2 Zawarto$c¢ czastek
<0,075 mm %
<0,02 mm <15 od 15 do 30 > 30
<3 od 3do 10 > 10
3 Kapilarnos¢ bierna Hyp
m <1,0 >1,0 >1,0
4 Wskaznik piaskowy WP
> 35 od 25 do 35 <25

Tablica 2. Przydatnos¢ gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 [4].

Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastrzezeniami Tresc¢ zastrzezen
1. 2. 3. 4.
Na dolne 1. Rozdrobnione grunty 1. rozdrobnione grunty skaliste - gdy pory w gruncie skalistym
warstwy skaliste twarde oraz miekkie beda wypetnione gruntem lub
nasypow grunty kamieniste, materiatem drobnoziarnistym

ponizej strefy
przemarzania

zwietrzelinowe, rumosze i
otaczaki

2. Zwiry i pospotki,
réwniez gliniaste

3. Piaski grubo, srednio i
drobnoziarniste, naturalne
i tamane

4. Piaski gliniaste z
domieszka frakcji zwirowo-
kamienistej (morenowe) o
wskazniku U>15

5. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwatdw (powyzej 5
lat)

6. Lupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartosci frakcji itowej
ponizej 2%

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski gliniaste
pyty piaszczyste i pyty

- gdy bedq wbudowane w miejsca
suche lub zabezpieczone od wod
gruntowych i powierzchniowych

4. Piaski préchnicze, z wyjatkiem
pylastych piaskoéw prochnicznych

- do nasypow nie wyzszych niz 3 m,
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste oraz inne o w; < 35%

- w miejscach suchych lub
przejéciowo zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwiezte, gliny
zwiezte i gliny pylaste zwigzte
oraz inne grunty o granicy
ptynnosci w. od 35% do 60%

- do nasypdw nie wyzszych niz 3 m,
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po ulepszeniu
spoiwami

7. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartosci frakcji itowej ponad
2%

podtoza

- gdy zwierciadto wody gruntowej
znajduje sie na gtebokosci wiekszej
od kapilarnosci biernej gruntu

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenie (do 5 lat)

- 0 ograniczonej podatnosci na
rozpad - taczne straty masy do 5%

9. Itotupki przyweglowe
nieprzepalone

- gdy wolne przestrzenie zostang
wypetnione materiatem
drobnoziarnistym

10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowo-zuzlowe

- gdy zalegaja w miejscach suchych
i sq izolowane od wody

Na goérne
warstwy
nasypow w
strefie
przemarzania

1. Zwiry i pospotki

2. Piaski grubo- i
Srednioziarniste

3. Iotupki przyweglowe
przepalone, zawierajace
mniej niz 15% ziarn
mniejszych od 0,075 mm
4. Wysiewki kamienne o

uziarnieniu
odpowiadajacym

1. Zwiry i pospotki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyty itp.
4. Gliny o granicy ptynnosci
mniejszej niz 35%

5. Mieszaniny popiotowo-zuzlowe
z wegla kamiennego

6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartosci frakcji itowej >2%

- pod warunkiem ulepszenia tych
gruntéw spoiwami, takimi jak:
cement, wapno, aktywne popioty

Nazwa zamdwienia:
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pospotkom lub zwirom 7. Zuzle wielkopiecowe i inne - drobnoziarniste i nierozpadowe:
metalurgiczne straty masy do 1%
8. Piaski drobnoziarniste - 0 wskazniku no$nosci Wnes > 10
W wykopach i Grunty niewysadzinowe Grunty watpliwe i wysadzinowe - gdy sq ulepszane spoiwami
miejscach (cementem, wapnem, aktywnymi
zerowych do popiotami itp.)
gtebokosci
przemarzania

3 Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 , Postanowienia Podstawowe” pkt 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu
organizacji robdt, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

zageszczarki wibracyjne,
zestaw do ew. odwadniania wykopow.

e koparki z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym,
e pity mechaniczne,

e spycharki,

e tadowarki,

[ ]

[ ]

4 Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt
4. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny by¢
zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Do transportu wszelkich materiatdw sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzetu
budowlanego i urzadzen, nalezy wykorzystywac¢ samochody skrzyniowe i samowytadowcze. Uzyte
$rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

5 Wykonanie Robot

5.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgace wykonania robdét podano w ST 00.00 ,Postanowienia
Podstawowe” pkt 5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i
EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

Nazwa zamdwienia:
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5.2 Przygotowanie do robot ziemnych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw nalezy :

e zapoznac sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniejacych i projektowanych budynkéw i budowli, wynikami badan
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypoéw i skarp ziemnych,

e wyznaczy¢ zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie
pofozenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego i przekrojow
poprzecznych wykopdéw, potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony,
gtebokosci wykopdw, zarysy skarp , punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu. Do
wyznaczania zarysow robdt ziemnych nalezy umieé postugiwaé sie instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elektroniczny, niwelator , jak i prostymi przyrzadami
- wegielnicg, poziomicg, tatg mierniczg, tasma itp.,

e przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i
krzewdw, wykonanie robot rozbidrkowych, istniejacych obiektéw Ilub ich resztek,
usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne
beda wykonywane, urzadzenie przejazdéw i drég dojazdowych,

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie
lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekracza¢ +/-5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora)
sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego
Wykonawcy projektu.

5.3 Prace geodezyjne

Warunki techniczne wykonania robdét geodezyjnych zostaty okreslone w pkt 5 ST 01.00
~Roboty pomiarowe i prace geodezyjne”.
Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjq robdt ziemnych obejmuja miedzy
innymi:
e wyznaczenie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej)
roboczej osnowy realizacyjnej,
e wyznaczenie, w oparciu o robocza osnowe realizacyjng elementéw geometrycznych,
takich jak osie, obrysy, krawedzie,
e wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiedniej ilosci
reperéw wysokosciowych,
e wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robot wymaganych spadkdéw, osiadania
itp.,
e wykonywanie w czasie realizacji robdét pomiardw inwentaryzacyjnych urzadzen i
elementoéw zakonczonych.

Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporzgadza powykonawczg Dokumentacje
Geodezyjng obejmujaca: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne
z podaniem stosownych doktadnosci itp. Kopie mapy wykonanej w ramach dokumentacji
geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym nalezy przekaza¢ do os$rodka dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez wtasciwe urzedy.

Nazwa zamdwienia:
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5.4 Likwidacja zieleni

Przewiduje sie wycinke drzew i krzewdw na terenie prowadzonych robot. Wykonawca robét
jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z niniejszymi WO, WS i poleceniami
Inzyniera.

Przed przystapieniem do wycinki Wykonawca uzyska decyzje zezwalajacq na usuniecie drzew i
krzewdw oraz wniesie stosowne optaty za wprowadzenie zmian w $rodowisku naturalnym.
Opfate za usuniecie zieleni kolidujgcej z realizacjg inwestycji (tzw. optaty za wprowadzenie
zmian w S$rodowisku naturalnym) pokryje Wykonawca. Optata zostanie wniesiona przed
terminem planowanego rozpoczecia robot.

Warunki wykonania robét:

e Podczas prowadzenia prac przy wycince nalezy ze szczegdlng starannoscig zadbac o
przestrzeganie przepisow BHP, a przy spalaniu pozostatosci po wykarczowaniu -
przepiséw przeciwpozarowych.

e W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji prac
Wykonawca zaptaci kary za zniszczenie zieleni.

Poza miejscami wykopdw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem
przydatnym do budowy i zageécic. Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy
tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.

Pozostatosci po usunietej roslinnosci nalezy wywiez¢é w miejsce wskazane przez Inzyniera.

5.5 Zdjecie warstwy humusu

Warstwe humusu przeznaczong do zdjecia okresla STWIORB i Dokumentacja Projektowa.
Zdjecie warstwy humusu wykonaé nalezy mechanicznie lub recznie. Humus przeznaczony do
zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami na odkfad, a nastepnie tadowaé koparka na srodki
transportu (bez zanieczyszczen).

Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowa¢ samochodami, wywrotkami z
zabezpieczeniem fadunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiajacym.

Humus nalezy sktadowac w hatdach nie wyzszych niz 2 m.

Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnos¢ wykonania robdt z STWIORB i Dokumentacjq
Projektowa w zakresie:

e powierzchni zdjecia humusu,

e grubosci zdjetej warstwy humusu,

e prawidtowosci spryzmowania humusu.

5.6 Odwodnienie terenu robot i zabezpieczenie przed doptywem
wod
Cieki ptynace przez teren robdt powinny by¢ przetozone zgodnie z odrebnym projektem

Wykonawcy (wykonanym we wilasnym zakresie i na wilasny koszt, zaaprobowanym przez
Inspektora) jeszcze przed przystgpieniem do robot podstawowych.

Odwodnienie robocze obejmuje:
5.6.1 Wykonanie rowow opaskowych oraz rowow poprzecznych (w podtozu pod
budowlg) o przekroju i spadku zapewniajacym.
5.6.2 Odprowadzenie wod przesaczajacych sie i wdd opadowych.

5.6.3 Nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowoéw (w granicach od 0, 1
do 1, 0 % zaleznie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej
przepuszczalnych).

Nazwa zamdwienia:

Budowa sieci wodociagowej w ul. Zdrojowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Zdrojowej, Wiejskiej i Zielonej w Debicy.
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5.6.4 Wykonanie drenazu w obsypce filtracyjnej wraz ze studzienkami zbiorczymi i
instalacjg do pompowania wody.

5.6.5 Zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia
wgtebnego wykopdw.

5.6.6 Dla potrzeb odwodnienia proponuje sie przyjmowac wspotczynniki filtracji:

o piaski drobne: - do 2,0 m/d,
o piaski $rednie i grube - 7,7 do 10,0 m/d,
o pospotki i zwiry - 18,0 do 25,0 m/d.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemoéw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej,

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzgdzenia, ktore
zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopdw aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania
robdt spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy,
grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnos$¢, Wykonawca ma
obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen
odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych.

Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robét
ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku
gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéow niespoistych.

Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw
wykonywania innych robdét na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie postgpu robot ziemnych.

Zrbédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

Wszystkie obmiary dla systemu odwodnienia powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych
robot ziemnych. Obmiar inny niz przyjety na etapie przygotowania Przedmiaru Robot nie bedzie
podstawg do zmiany cen jednostkowych.

5.7 Odspojenie gruntow skalistych

5.7.1 Odspajanie mechaniczne gruntéw skalistych

Odspajanie mechaniczne gruntéw skalistych mozna przeprowadzac:
a) mtotami mechanicznymi, ktére zagtebia sie w grunt w celu rozsadzenia go,
b) zrywarkami, ktére rozluzniaja grunt po przejezdzie z zagtebionymi w grunt zebami.

Przy odspajaniu mechanicznym nalezy przestrzegaé, aby:
e glebokos¢ rozluznienia gruntu nie wykraczata poza poziom dna wykopu,
¢ nie odbywat sie ruch maszyn i srodkéw transportu po rozluznionym gruncie,
e rozdrobnienie gruntu umozliwiatlo uzycie s$rodkéow do zatadowania Ilub
przemieszczenia gruntu (koparek, tadowarek, zgarniarek, rowniarek itp.).

Nazwa zamdwienia:

Budowa sieci wodociagowej w ul. Zdrojowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Zdrojowej, Wiejskiej i Zielonej w Debicy.
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5.7.2 Odspajanie gruntow za pomoca materiatéw wybuchowych

5.8

Na prowadzenie robdét z uzyciem materiatdw wybuchowych, Wykonawca uzyska
zgode wilasciwych instytucji, wynikajacg z obowigzujacych przepiséw (np. okregowego
urzedu goérniczego). O zamiarze prowadzenia prac strzatowych Wykonawca powinien
kazdorazowo zawiadomic¢ Inspektora i uzyskaé¢ na to jego zgode. Wykonawca bedzie
prowadzit ksiege kontroli materiatdw wybuchowych, rejestrujac przychody i rozchody
tych materiatéw. Odspajanie gruntéw za pomocg materiatdbw wybuchowych moze by¢
prowadzone tylko pod bezposrednim dozorem uprawnionego pracownika (strzatowego).

Na terenie robot materiaty wybuchowe moga by¢ przetrzymywane w podrecznych
sktadach, nie dtuzej niz w okresie jednej zmiany.

Przed przystgpieniem do prac strzalowych Wykonawca ma obowigzek okresli¢ i
odpowiednio oznakowac strefe zagrozenia. Wykonawca musi zadba¢, poprzez podjecie
niezbednych czynnosci zabezpieczajacych o to, aby prace strzatowe nie spowodowaty
zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi, jak réwniez uszkodzen obiektdéw, urzadzen oraz
$srodowiska naturalnego.

Otwory strzatowe, ich rozmieszczenie, $rednice, kierunek i gtebokos¢ powinny byc
dostosowane do przebiegu uwarstwienia skaty i jej szczelinowatosci, w sposob zgodny z
praktyka i zasadami prowadzenia prac strzatowych. W skale spekanej mozna
umieszczaé materiat wybuchowy bezposrednio w szczelinach.

Jesli Wykonawca nie zamierza dokonac¢ odstrzatu bezposrednio po wywierceniu otworu,
to powinien otwér zabezpieczy¢ przed nawilgoceniem przez zamkniecie go korkiem (np.
Z papieru).

Wielkosci tadunkédw powinny by¢ ustalone na podstawie praktyki lub obliczone z
odpowiednich wzoréw. Materiat wybuchowy mozna zatadowa¢ do otworéw po
sprawdzeniu, ze zostaty nalezycie wykonane, oczyszczone i osuszone.

Otwory trudne do osuszenia, przy strzelaniu materiatem wrazliwym na dziatanie
wilgoci, winny by¢ zatadowane do wysokosci stupa wody nabojami odpowiednio
izolowanymi, np. przez powleczenie bitumem lub parafing. Rozmieszczenie tadunkéw w
otworze strzatowym, sposdéb zatozenia naboju udarowego ze sptonka, lontem,
zapalnikiem i wykonania przybitki oraz odstrzelenia tadunkéw, powinny by¢
dostosowane do postulowanego efektu strzelania i wykonane zgodnie z praktyka. Dla
niezawodnosci odstrzelenia otworu, zaleca sie wprowadza¢ do naboju dwa zapalniki
potaczone rownolegle.

W robotach strzatowych, prowadzonych w sasiedztwie dna wykopu i powierzchni skarp,
rodzaj i miejsca zatozenia tadunkéw wybuchowych nalezy dobrac tak, aby nie ostabic
masywu skaty ponizej projektowanej linii skarp i dna wykopu.

Odspojenie i odkiad urobku.

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potaczone z zastosowaniem

urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢é réwne i
wyprofilowane zgodnie z ustaleniami Dokumentacji Projektowej.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co
najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

5.9

Wykonanie robot ziemnych pod rurociagi.

Roboty ziemne pod rurociagi nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999, PN-EN
1610:2002. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania. Roboty ziemne nalezy wykonywac w wykopach
waskoprzestrzennych oraz szerokoprzestrzennych.

Nazwa zamdwienia:

Budowa sieci wodociagowej w ul. Zdrojowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Zdrojowej, Wiejskiej i Zielonej w Debicy.
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5.9.1 Wykopy

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywac do gtebokosci 0,1 - 0,2 m.
mniejszej od projektowanej, a nastepnie pogtebia¢é do gtebokosci wiasciwej,
bezposrednio przed utozeniem przewodu rurociggowego. Minimalna szerokos$¢ wykopu
w Swietle obudowy S$ciany wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu.
Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggdw do wykopu,
szerokosci wykopu nie moze by¢ zmniejszona.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdéb zapewniajacy ich
eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno przekracza¢ +/-5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera)
sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowieniu obiektu, wg
przekazanego Wykonawcy projektu. W przypadkach gdy warunki tego wymagajq, grunt
w dnie wykopu nalezy zagesci¢ a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia
jest niemozliwe grunt nalezy wymienic.

5.9.2 Podloze

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480, dajacy sie
wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie
wzdtuz dtugosci na 1/4 obwodu). Grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze
przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenia grubosci
warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm .

Zdjecie tej warstwy powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

5.9.3 Podsypka, obsypka, zasypka i zageszczanie.

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z
zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania
przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Wysoko$¢ podsypki powinna wynosi¢ 15 cm.

Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest
skalne, wysoko$¢ podsypki powinna wzrosna¢ o 5 cm. Materiat podsypki winien spetniac
wymagania PN-86/B-02480 Poziom podfoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty
by¢ uktadane bezposrednio na nim. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do
uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 30 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu
rury. Materiat stuzacy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki co
materiat do wykonania podtoza.
Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie
zostat przemieszczony. Pozostatg cze$¢ wykopu wypetni¢ gruntem niewysadzinowym.
Grunt wbudowany i roztozony rownomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia
powinien posiada¢ wilgotnos$¢ naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej
wedifug normalnej metody Proctora.
Zaleca sie aby:
e dla gruntéw spoistych, z wyjatkiem pospodtek, zwirdw i rumoszy gliniastych,
wilgotnos$¢ gruntu byta w granicach Wn = Wopt + 2 %,
e dla pospédtek, zwiréw i rumoszy gliniastych Wn = 0, 7 Wopt, przy czym gdérna
granica wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych,

Nazwa zamdwienia:

Budowa sieci wodociagowej w ul. Zdrojowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Zdrojowej, Wiejskiej i Zielonej w Debicy.
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e dla gruntéw sypkich, z wyjatkiem piaskéow drobnych i pylastych, grunt nalezy
polewac¢ mozliwie duzg iloscig wody.

Zasypka powinna by¢ wznoszona rownomiernie, a réznica po obu stronach studzienki
nie powinna by¢ wieksza niz 15 cm. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdélnym uwzglednieniem wykopu pod
ztgcza.

Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu.
Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/B-
06050. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

Uwaga: w przypadku gruntu nie nadajgcego sie do zasypu nalezy go wymienic¢ na taki,
ktory odpowiada wymaganiom Specyfikacji Technicznych oraz odpowiednich norm.

5.10 Wykonanie robét ziemnych pod obiekty kubaturowe

5.10.1 Wykopy

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywa¢ metodaq warstwowg (podtuzng)
warstwami o niewielkiej grubosci i duzej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania
im prawidtowych ksztattdw dokonywac od razu po przejéciach maszyn.

Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego jako catosci w jego dnie wykona¢ wykopy
pod stopy i fawy fundamentowe, a wydobytg z nich ziemie rozplantowac i zagescicé.
Wykopy fundamentowe nalezy wykonywac¢ do gtebokosci 0,1 - 0,2 m. mniejszej od
projektowanej, a nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci wiasciwej, bezposrednio przed
utozeniem fundamentu.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach
i w dnie wykopu nalezy zagesci¢ a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia
jest niemozliwe grunt nalezy wymienic.

5.10.2 Zasypka i zageszczenie gruntu

Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia
powinien posiada¢ wilgotnos$¢ naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej
wedtug normalnej metody Proctora.

Zaleca sie aby:
e dla gruntéw spoistych, z wyjatkiem pospoétek, zwirdw i rumoszy gliniastych,
wilgotnos$¢ gruntu byta w granicach Wn = Wopt + 2 %,
e dla pospétek, zwiréw i rumoszy gliniastych Wn = 0, 7 Wopt, przy czym gdrna
granica wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych,
e dla gruntéw sypkich, z wyjatkiem piaskéow drobnych i pylastych, grunt nalezy
polewa¢ mozliwie duzg iloscig wody.

Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metodg podtuzng, boczng Ilub czotowg z
jednoczesnym zageszczaniem. Grubos$¢ usypywanych warstw jest zalezna od
zastosowanych maszyn i $rodkoéw transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy
zastosowaniu spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntéw nalezy uzy¢ maszyn
takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty ubijajace w
zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej.

Stopien zageszczenia winien wynosic¢ 0,95 - 1,0.

Nazwa zamdwienia:

Budowa sieci wodociagowej w ul. Zdrojowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
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5.11 Wykonanie robét ziemnych pod nawierzchnie utwardzone

Roboty ziemne nalezy
szerokoprzestrzennych.

wykonywac

5.11.1 Wykopy

w wykopach

waskoprzestrzennych oraz

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos$¢ w catym
okresie prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego
uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji
projektowej obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypdw byly odspajane oddzielnie, w sposob
uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania,
uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inspektora.

Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra
powyzej projektowanych rzednych robot ziemnych.

5.11.2 Zageszczenie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdét ziemnych powinno
spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is),
podanego w tablicy 3.

Strefa Minimalna wartos$¢ I dla:
autostrad innych drég
korpusu i drég ruch ciezki ruch mniejszy
ekspresowych i bardzo ciezki od ciezkiego
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gtebokoséci od 20 do 50 cm od
powierzchni robot ziemnych 1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniaja wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic¢
do wartosci Is, podanych w tablicy 3.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 3 nie mogg byc¢ osiggniete
przez bezposrednie zageszczanie gruntdéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu
ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacji Inspektorowi.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robdt ziemnych
na podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.

5.11.3 Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy
gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.
Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim
jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnos$¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie
sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie spowodujq uszkodzen powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzen powierzchni robdét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce robot ziemnych.
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5.12 Wykonanie wykopow nad i pod zwierciadtem wody gruntowej

Na czas prowadzenia robdt nalezy przewidzie¢ obnizenie zwierciadta wody gruntowej ponizej

dna wykopu.

5.13 Umocnienie wykopow

Wszystkie obmiary dla umocnienia wykopdw powinny by¢ zawarte w cenach jednostkowych.

5.13.1 Pale szalunkowe i wypraski

Umocnienie wykopow obejmuje:

Doniesienie materiatdw i przygotowanie elementéw obudowy z przycieciem
materiatdw do potrzebnych wymiarow.

Wyrdwnanie $cian wykopu.

Obudowa $cian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem
stemplami.

Przykrycie wykopu balami.

Rozbidrka szalowania i rozpér z wydobyciem materiatéw na pobocze wykopu.
Odniesienie materiatéw z rozbidrki, posegregowanie i oczyszczenie.

5.13.2 Scianki szczelne

Roboty nalezy realizowaé z wytycznymi WTWO-H-4 (Zarzadzanie nr 42 Prezesa CUGW
z 19. 12. 1966r. ), Zasady wykonywania $cianek szczelnych:

Brusy do wbijania nalezy taczy¢ w pary. Zamki bruséw powinny by¢ dokfadnie
oczyszczane i posmarowane towotem lub innym ttuszczem mineralnym.
Sztukowanie elementdw jest dopuszczalne spawami czotowymi tak
rozmieszczonymi, aby spawy sasiednich bruséw byty przesuniete w stosunku do
siebie, co najmniej o dwie szerokosci brusa. Nakfadki powinny by¢ stosowane,
gdy istnieje obawa pekania spawu czotowego przy wbijaniu.

Elementy kierujgce, stuzace do umocowania kleszczy dla $cian, powinny by¢
wykonane w postaci pali o srednicy 20-28 cm, wbitych w grunt po obu stronach
$cianach w odstepach nie mniejszych od 20 m.

Kleszcze nalezy zaktada¢ w dwu poziomach o rdznicy rzednych, co najmniej 3,
0 dla Scian o wysokosci ponad 10 m lub w jednym poziomie dla Scian nizszych.
Kleszcze zatozone na pale kierujgce powinny byc¢ $ciggniete srubami o Srednicy
20 - 25 mm i rozparte podktadami drewnianymi.

Elementy powinny by¢ ustawione doktadnie pionowo, a zamki powinny tworzy¢
linie pokrywajacq sie z osig $cian lub by¢ rownolegta do niej.

Elementy $ciany powinny by¢ wbijane na catej dtugosci ustawionej Sciany
stopniowo w kilku nawrotach kafara posuwajacego sie po torze utozonym
wzdtuz Sciany. Wbijanie wykonuje sie elementami ztozonymi z dwu bruséw.
Dopuszcza sie kolejne wbijanie elementdow na zgdane gtebokosci. W celu
zabezpieczenia zamkow przed zapetnieniem gruntem nalezy stosowac¢ na
dolnym koncu zamka sworznie metalowe lub korki drewniane. Gorny koniec
bruséw powinien by¢ chroniony gtowicg ochronna.

Przy napotkaniu przeszkdd (pnie, kamienie, itp. ) nalezy zastosowac s$rodki dla
ich pokonania lub wprowadzi¢ zmiany w wykonaniu $ciany w stosunku do
projektu.

Odchylenia brusa od pionu w ptaszczyznie i z ptaszczyzny $ciany nie ogranicza
sie pod warunkiem stosowania niezbednej liczby brusow klinowych i
niewystapienia rozerwania zamkow.

Srodki naprawy miejscowych nieszczelnosci Scian. Konieczno$¢ stosowania
$rodkdw naprawy zle wbitych $cian stwierdza Inzynier. Kierownik budowy
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ustala przyczyny wad oraz ewentualng potrzebe wykonania projektu naprawy
Scianki szczelnej, udzielajgc wskazéwek projektantowi, co do sposobu naprawy
budowli.

e Dokumentacja wykonanych robdt: dzienny raport wbijania pali i bruséw,
stanowiacy podstawe do prowadzenia ksigzki obmiaréw, powinien zawiera¢ co
najmniej nizej wymienione dane:

o data,

odcinek sciany,

numery pali i bruséw, kleszcze (pojedyncze, podwdjne),

odchylenie, deformacja, uciecia,

potozenie korncowe dolnej krawedzi elementu,

napotkane przeszkody (rodzaj, gteboko$¢, sposdb przejscia lub

wstrzymanie wbijania).

O O O O O

5.14 Makroniwelacja

5.15

5.16

Grunt pochodzacy z wykopow moze byc¢ uzyty do formowania nasypow, pod warunkiem ze
jest to grunt nie spoisty, o dobrych wifasnosciach zageszczajacych, niezawierajacy
domieszek organicznych. Nasypy formowane powinny by¢ przy uzyciu mechanicznego
sprzetu zageszczajgcego, odpowiednio dobranego dla grubosci zageszczanych warstw.
Maszyny do robdt ziemnych nie beda traktowane jako sprzet zageszczajacy. Wilgotnosc
zageszczanych gruntéw powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej, z tolerancja -2%
do +1%. Wymagany stopien zageszczenia nasypéw wynosi Is=0,95 wg proby Proctora.
Stopien zageszczenia pod drogi i place - wg pkt 5.13 niniejszych WO.

Sposdb postepowania z nadmiarem gruntu pochodzacego z wykopdéw podano w Czesci
II1.1.2. SIWZ ,Wymagania szczegbtowe”.

Grunt pozostaly po wbudowaniu

Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o

odpadach (Dz. U. z 2004r. Nr 116 poz. 1208), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o
wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
innych ustaw. (Dz. U z 2001r. Nr100 poz.1085), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 628) grunt pozostaty po wbudowaniu winien by¢
unieszkodliwiony. Miejsce i technologie unieszkodliwienia gruntu wskazuje Wykonawca w
uzgodnieniu z Inspektorem.
Przy transporcie mas ziemnych obowigzujg zapisy niniejszych WO oraz WO 00.00. Grunt
pozostaty po wbudowaniu w $wietle obowigzujacego prawa bedzie traktowany jako odpad i
bedzie unieszkodliwiany. Koszty prac, robot, pozyskania uzgodnien, transportu, itp
wynikajace z obowigzku ostatecznego unieszkodliwienia odpaddéw i gruntu pozostatego po
wbudowaniu bedg wliczone przez Wykonawce w ceny jednostkowe robét ziemnych, zgodnie
z punktem 9 n/n WO.

Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub
przebi¢ hydraulicznych (kurzawka, zréodto) nalezy:

e wstrzymac¢ wykonywanie robdt w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to
konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami
gruntu przed dostepem ludzi,

e zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu (np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0, 5 m warstwy
pospoiki lub drobnego zwiru),
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e zawiadomic¢ Inspektora, ktéry powinien okreslic przyczyny zjawiska oraz ustali¢
$rodki zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegnac¢ rady ekspertéw.

5.17 Humusowanie

W miejscach wykonania trawnikéw roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej. W miare
mozliwosci nalezy wykorzysta¢ ziemie urodzajna zdjeta z pasa realizacyjnego robot i
ztozong na odktadzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej nalezy ja zakupic.

Przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje,
zawarto$¢ mikroelementéw, zawartos¢ materiatéw obcych (kamienie).
Grunt nalezy ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.

6 Kontrola jakosci Robot

6.1

6.2

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i
$rodkdéw transportu podano w ST 00.00 ,Postanowienia Podstawowe” pkt 6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Inspektor jest uprawniony do prowadzenia wiasnej kontroli robdét (w tym kontroli
analitycznej) w trybie pkt 6.6 ST 00.00 , Postanowienia Podstawowe”.

Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot ziemnych

Badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech
materiatdw podanych w niniejszych ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN)
a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikdéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw.
Wyniki badan.

Wykonawca przekazuje Inspektorowi w trybie okreslonym w PZJ] do akceptacii.
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan nie pozniej
niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wihasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

Po wykonaniu wykopdw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia i
wykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokfadnos$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w niniejszych ST lub odpowiednich normach.

Biezgca kontrola Inspektora obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz akceptowanie wynikdéw badan laboratoryjnych Wykonawcy.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy
wpisywac do:
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a. dziennika laboratorium Wykonawcy,
b. dziennika budowy,
c. protokoétéw odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

7 Obmiar Robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru Roboét

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 00.00 ,Postanowienia
Podstawowe” pkt 7. Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z
postanowieniami Kontraktu.

7.2 Szczegotowe zasady obmiaru Robot

Ilos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszych ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajq akceptacji
Inzyniera i muszg posiadac¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Objetosci robdt ziemnych kubaturowych oblicza sie na podstawie okreslonych w projekcie
wymiaréw (przekroje poprzeczne, profile podtuzne wykopéw) w m3 gruntu rodzimego lub
zageszczonedo.

Objetosci wykopdéw tymczasowych nalezy oblicza¢ w oparciu o wymiary, ktére ustala sie
zgodnie z nizej podanymi zasadami:
e pochylenie skarp wykopow przyjmowac nalezy w zaleznosci od kategorii gruntu i
tak dla gruntu kategorii I - II - | : I, a dla gruntu kategorii III - IV - 1: 0, 6,
e wymiary dna wykopdéw fundamentowych o skarpach pochytych nalezy przyjmowac
jako réwne wymiarom rzutu fundamentéw obiektu lub instalacji,
e wymiary dna wykopdéw fundamentowych o $cianach pionowych (umocnionych)
nalezy przyjmowaé¢ rédwne wymiarom rzutu fundamentéw Iub instalacji
powiekszonym o 0, 60m w kierunku scian wykopu.

7.3 Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowgq dla robdt objetych specyfikacjq jest:
1) m? (metr kwadratowy) - dla:
- powierzchni wykonanego i odebranego usuniecia i rozécielenia humusu,

Pozostate jednostki obmiarowe dotyczace robot ziemnych nie wystepuja ze wzgledu na ich
ujecie w robotach wiodacych zwigzanych z budowa danego obiektu/struktury budowlanej,
np. wykonania:

- kanatéw kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej,

- przewiertéw, rur ochronnych i ostonowych,

- studni kanalizacyjnych,

- pompowni wraz z zabezpieczeniem,

- zasilania energetycznego pompowni.

- podbudow,

- nawierzchni drég, placéw, chodnikéw,

- odtworzonych ogrodzen i rowow.
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8 Przejecie Robot

8.1 Warunki ogodlne

Ogdlne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w ST ,Postanowienia
Podstawowe " pkt 8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.2 Warunki szczegoétowe

Proces odbioru powinien obejmowac:
e sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych
wynikéw badan laboratoryjnych,
e sprawdzenie wykonania wykopéw i zasypéw pod wzgledem wymaganych
parametrow wymiarowych i technicznych,
e sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych.

9 Podstawa ptatnosci

9.1 Ustalenia ogodlne

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 ,Postanowienia
Podstawowe” pkt 9.
Ptatnos¢ za roboty wg zakresu wymienionego w pkt 1.3. niniejszych ST nalezy przyjmowac
zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

9.2 Cena wykonania robot

Cena ryczattowa, zawarta w odpowiednim elemencie tabeli Wyceny Roboét, podana przez
Wykonawce zawiera:

a) Wykonanie robdt ziemnych w zakresie zdjecia humusu i rozscielenia humusu,
tj.:

1) zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych w terenie urzadzen technicznych,
roslinnosci i uzbrojenia terenu,
2) usuniecie rumowisk, wysypisk odpadow (jezeli wystgpig takie na trasie
sieci),
3) zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem,
4) zakup i dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
5) transport ziemi urodzajnej,
6) wykonanie robét zasadniczych:
e usuniecie humusu,
¢ rozscielenie humusu z wykonaniem trawnikow.
7) tymczasowe sktadowanie ziemi urodzajnej,
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8) wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz
nasypéw wraz z ich czasowym odwodnieniem i ostateczng likwidacjg,

9) umocnienie skarp na warstwie podsypkowej,

10) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw,
sondowan i sprawdzen robdt,

11) uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

b) wykonanie robdt ziemnych - wykopy, ujeta jest w zakresie wykonania
obiektéw: kanalizacji, nawierzchni (drég, chodnikdw, rowow), ogrodzen,
zasilania energetycznego, tj.:

1) badania laboratoryjne materiatdbw i gruntow wraz z opracowaniem
dokumentacji

2) zabezpieczenie lub usuniecie istniejacych w terenie urzadzen technicznych,
roslinnosci i uzbrojenia terenu,

3) usuniecie rumowisk, wysypisk odpaddw,

4) zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,

5) oznakowanie i zabezpieczenie robét prowadzonych w pasie drogowym, wraz
z niezbedna dokumentacja,

6) montaz i demontaz barierek, kfadek, podestéow, obarierowania oraz
podswietlonych znakéw drogowych.

7) zabezpieczenie rzek i kanatdw przed zaktéceniem przeptywu lub
zanieczyszczeniem wad,

8) odspojenie skaty przy uzyciu materiatdw wybuchowych lub przy uzyciu
sprzetu mechanicznego (pneumatycznego, elektrycznego, spalinowego) w
przypadku gruntow skalistych,

9) wykonanie robdt zasadniczych,

10) przejecie i odprowadzenie wdd opadowych i gruntowych z terenu robdt
wraz z instalacjami odwadniajacymi,

11) wykonanie tymczasowych umocnien $cian wykopdw,

12) przygotowanie podtoza gruntowego pod roboty,

13) zakup i dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

14) wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz
nasypow wraz z ich czasowym odwodnieniem i ostateczng likwidacja,

15) transport i unieszkodliwienie nadmiaru gruntu pochodzacego z wykopdéw
(ze wszystkimi pozwoleniami i kosztami sktadowania i unieszkodliwienia),
16) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiardw,

sondowan i sprawdzen robdt.

c) wykonanie robdt ziemnych — zasyp, ujeta jest w zakresie wykonania obiektéw:
kanalizacji, wodociggu, nawierzchni (drdg, chodnikdéw, rowdw), ogrodzen,
zasilania energetycznego, tj.:

1) badania laboratoryjne materiatdbw i gruntow wraz z opracowaniem
dokumentacji,

2) oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robdét, wraz z niezbednag
dokumentacja,

3) zabezpieczenie rzek i kanatdbw przed zakldéceniem przeptywu lub

zanieczyszczeniem wad,

4) wykonanie robét zasadniczych,

5) wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

6) rekultywacje dokopu,

7) transport gruntu,

8) zakup i dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

9) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow,
sondowan i sprawdzen robdt,

10) zageszczenie gruntu,

11) uporzadkowanie terenu budowy po robotach.
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10 Przepisy zwigzane

1) WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

2) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

3) PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

4) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

5) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

6) PN-EN-298-1:1999 Rury i ksztaltki kamionkowe i ich podtaczenie do sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania.

7) PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

8) PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. swir i
mieszanki.

9) PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

10) PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych wiasnosci kruszyw. Metody pobierania probek.

11) PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

12) PN-B-0248 Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntow.

13) Roboty ziemne, Warunki  Techniczne =~ Wykonania i Odbioru (dotyczy  budowli
hydrotechnicznych) wydanie MOSZNiL z 1994r.

14) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o odpadach (Dz. U. z 2004r. Nr 116 poz.
1208), Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo
ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie innych ustaw. (Dz.
U z 2001r. Nr100 poz.1085), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 628) Normy pomochicze:

15) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

16) BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta.

17) BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

18) PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.
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1 Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Wykonanie i ukoriczenie Robdét obejmujacych budowe systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci
wodociggowej na terenie miasta Debica w ramach kontraktu Budowa sieci wodociagowej, oraz
sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zdrojowej, Wiejskiej i Zielonej w Debicy.

Kod CPV wg stownika zamoéwien:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do
odprowadzania $ciekow.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (ST) stanowig integralng
czes$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) i Dokumentéow Kontraktowych i
nalezy je odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt (wszystkie branze)
opisanych w pkt 1.3.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Zakres robot realizowanych w ramach sieci kanalizacji obejmuje:

1.3.1 Roboty przygotowawcze
1.3.2 Roboty montazowe:

1) rurociagi grawitacyjne kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem,
2) rury ochronne i ostonowe,
3) studnie kanalizacyjne,

1.3.3 Roboty koncowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia
Robot (zgodnie z punktem 8 )

Roboty ziemne, odwodnieniowe i umocnienie wykopdw wraz z konieczng wymiang gruntu
oraz zageszczeniem wykopow, zwigzane z wykonywaniem sieci kanalizacyjnej ujeto w ST
02.00.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR), Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych (WTWORTS) i postanowieniami
Kontraktu oraz definicjami podanymi w ST 00.00 ,Postanowienia Podstawowe" pkt. 1.4.

Ponadto:

e Sie¢ kanalizacyjna - Uktad potaczonych przewoddéw kanalizacyjnych i obiektéw
inzynierskich, znajdujacych sie poza budynkami od przytacza (wiacznie) do oczyszczalni
$ciekdw lub wylotow kanatéw deszczowych albo burzowych do odbiornikéw.

e Kanalizacja grawitacyjna - System kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekow
nastepuje dzieki sile ciezkosci.

¢ Komora kanalizacyjna - Obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji
kanatow.

e Kineta - Koryto przeptywowe w dnie studni kanalizacyjnej.

Nazwa zamdwienia:
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e Urzadzenia kanalizacyjne - Sie¢ kanalizacyjna oraz urzadzenia stuzace do
oczyszczania sciekow.

e Przewod kanalizacyjny - Kanat - rurociag wraz z urzadzeniami, ktérym w sposéb
grawitacyjny odprowadzane sg Scieki.

e Przepompownia sciekOw - Przepompownie $ciekdw stosowane sg w systemach
kanalizacji grawitacyjnej, gdy obszar objety tg kanalizacja moze by¢ skanalizowany
jedynie poprzez zastosowanie jednej lub kilku przepompowni $ciekdw.

e Kanalizacja ci$nieniowa - System kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekow
nastepuje wskutek cisnienia wytworzonego przez pompy.

e Przewod tloczny cisnieniowy - Przewodd kanalizacyjny, w ktorym przeptyw Sciekéow
nastepuje w skutek ci$nienia wytworzonego przez pompy.

¢ Podtoze naturalne - Podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

e Podtoze naturalne z podsypka - Podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego,
z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem
podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

e Podtoze wzmocnione - Podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze
polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie fawy betonowej lub
specjalnej konstrukcji.

e Podsypka - Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i
obsypka.

e Obsypka - Materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka, otaczajacy
przewod kanalizacyjny.

e Zasypka - Warstwa wypetniajacego materialu gruntowego miedzy powierzchnig
zasypki wstepnej i terenem.

e Blok oporowy - Element zabezpieczajacy przewdd przed przemieszczaniem sie w
poziomie i w pionie na skutek ci$nienia Sciekdéw.

e Blok podporowy - Element zabezpieczajacy armature przed przemieszczaniem sie w
pionie.

e Powierzchnia zwilzona - Wewnetrzna powierzchnia przewodow i studzienek
kanalizacyjnych objetych badaniem szczelnosci

2 Materiaty

2.1 Postanowienia ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST 00.00 ,Postanowienia
Podstawowe" pkt. 2. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatu oraz za
zgodnos¢ ich parametrdéw i jakosci z postanowieniami Kontraktu.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy urzadzen powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na
rysunkach i wykazach materiatowych.

Obrdébka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna by¢ przeprowadzona
zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca sie uwage na to, aby metody
stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowaty uszkodzen powierzchni roboczych, ani
nie obnizyty wiasciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych materiatow.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzeréow i widocznych
ubytkéw. Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ trwale oznaczone.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow,
Swiadectw jakosci, specyfikacji, paszportow, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych,
rysunkéow montazowych itp. Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do
wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan
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iloSciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na Teren budowy oraz za ich
wilasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.2 Dokumentacja

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny miec:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobata techniczng lub krajowg specyfikacjq techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, lub

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, lub

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sq to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskq
Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany".

2.3 Rurociagi

Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje sie nastepujace materiaty:

e Rury kielichowe kanalizacyjne PVC typu S i N, ztaczach P wg PN-74/C-89200 o
$rednicy 160, 200, 250, 300 mm, tgczone na uszczelke gumowg, ktére dostarcza
producent rur

e Rury kanalizacji do przewiertu — rury ciénieniowe PE 80 typu SDR11 o érednicy 225,
mm, taczone za pomocg ztgczy zgrzewanych czotowo. Przy przejsciu rury PE na
rure PVC zastosowac ztaczki przej$ciowe

e Ksztaltki do studzienki kanalizacyjnej

e Przejscia szczelne tulejowe na przejsciach rury kanalizacyjnej do studzienek
kanalizacyjnych

e Piasek na podsypke i obsypke studzienek wg PN-87/B-01100

2.4 Studnie kanalizacyjne

2.4.1

Studnie zelbetowe

Studzienki na sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ z kregow zelbetowych @ 1000mm
taczonych na uszczelki gumowe i przekry¢é zelbetowg, prefabrykowang ptytg
nastudzienng typu ciezkiego zaopatrzong we wiaz zeliwny klasy D. Studzienki nalezy
wyposazy¢ w zeliwne stopnie ztazowe. Plyty pokrywowe nastudzienne wraz z wiazami
nalezy utozy¢ na pierscieniach odcigzajacych, dostosowanych do przeniesienia obcigzen
zewnetrznych pochodzacych od pojazdéw. Pierscienie odciggajace nalezy oddzieli¢ od
wierzchu komor studzienek szczelinami konstrukcyjnymi.

Dolng czesc¢ kazdej ze studni do wysokosci okoto 1,8 m nalezy wykonac jako monolit z
ptytg denng oraz z wyksztatcong kinetq.

W miejscu przejscia rurami PVC przez scianki kregéw nalezy osadzi¢ przejscia szczelne
z gumowgq uszczelka.

Wszystkie elementy betonowe nalezy zabezpieczy¢ przez 4-krotne pokrycie roztworami
asfaltowymi (2xR+2xP).

2.5 Geotkaniny, geowlokniny

W przypadku, gdy w podtozu zalegajg grunty plastyczne, grunty pylaste lub organiczne

nawodnione a takze w terenach, w ktérych znaczny naptyw wéd gruntowych doprowadzi¢
moze do nadmiernego zanieczyszczenia podsypki i obsypki kanatéw lub doprowadzi¢ do
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wyptywania kanatéw zastosowac nalezy warstwy separacyjne i wzmacniajace wykonane z
geotkanin.

Materialy izolacyjne

Przy budowie systeméw kanalizacji sanitarnej stosowaé nalezy nastepujgce materiaty
izolacyjne:

e kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny - spefniajgce co najmniej wymagania
normy BN-85/6753-02.

e lepik asfaltowy spetniajacy wymagania normy PN-74/B-26640

e papa izolacyjna - powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-0415

e inne materialy izolacyjne okreslone w dokumentacji technicznej (np. wetna
mineralna, ptyta styropianowa).

Sktadowanie rur i studni z tworzyw sztucznych

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

1) nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg
sktadowane Iub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych
urzadzen i metod przetadunku.

2) Rury w prostych odcinkach, sktadowaé w stosach na réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie
przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m.

3) Rury o réznych s$rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, to rury o wiekszych srednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac sie
na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na $rodkach transportowych.

4) Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami
(korki, wkiadki itp.).

5) Nie dopuszcza¢ do sktadowania materiatdw w sposdb, przy ktérym mogtyby wystgpic
odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwoséci przechowywac i
transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

6) Nie dopuszczac¢ do zrzucenia elementdw.

7) Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, elementéow, wigzek lub kregéw po
podiozu.

8) ZachowacC szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych, poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta.

9) Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
konce wystajace poza skrzynie tadunkowg nie byly dtuzsze niz 1 metr.

10) Ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposdéb uporzadkowany, z
zachowaniem wyzej omawianych srodkow ostroznosci.

Tworzywa sztuczne maja ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i
promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

a) dlugotrwata ekspozycjg stoneczna,

b) nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepta.

Sktadowanie transport i roztadunek rur i studni z tworzyw sztucznych nalezy wykonywac
zgodnie z zaleceniami dostawcy elementow.

3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,Postanowienia
Podstawowe" pkt. 3. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc i sSrodowisko wykonywanych robdt.

Nazwa zamdwienia:

Budowa sieci wodociagowej w ul. Zdrojowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Zdrojowej, Wiejskiej i Zielonej w Debicy.



77

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien byé zgodny z ustaleniami ST, PZJ) oraz
projektu organizacji robét, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét montazowych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur,
komplet elektronarzedzi,

komplet narzedzi $lusarskich,

nozyce gilotynowe elektryczno-mechaniczne,

urzadzenia do taczenia rur PE doczotowo i elektrooporowo,
agregat pradotwoérczy,

spawarka elektryczna wirujaca,

sprezarka powietrza spalinowa,

zuraw samojezdny gasienicowy,

zuraw samochodowy,

koparka,

betoniarka wolnospadowa elektryczna,

ptyty zageszczajace i stopy zageszczajace,

zageszczarka wibracyjna,

pompy do miejscowego odwodnienia wykopow,

reczne narzedzia do prac ziemnych.

urzadzenia do wykonywania przewiertu poziomego,
urzadzenia do wykonywania przecisku poziomego.

4 Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,Postanowienia
Podstawowe" pkt. 4. Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora $rodki transportu:
samochod skrzyniowy,
samochdd dostawczy,
samochdd samowytadowczy,
przyczepa skrzyniowa,
przyczepa dtuzycowa,
ciggnik kotowy
Materiaty i urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z
zaleceniami producenta. Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwosécia przesuwania sie podczas
transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Wytadunek powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci
uniemozliwiajacy uszkodzenie materiatu.

Materiatu nie wolno zrzuca¢ ze s$rodkow transportowych. Transport rur powinien by¢
wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajace poza
skrzynie fadunkowg nie byty diuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w
catosci leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowej.

Zatadunek, roztadunek i transport materiatdbw wykonywaé¢ zgodnie =z
zaleceniami producenta/dostawcy elementéw.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ robdt i wiaéciwoéci przewozonych towardw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robdt, ktéry
uzyskat akceptacje Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Nazwa zamdwienia:

Budowa sieci wodociagowej w ul. Zdrojowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Zdrojowej, Wiejskiej i Zielonej w Debicy.
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5 Wykonanie Robot

5.1

5.2

5.3

5.4

Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST 00.00 ,Postanowienia
Podstawowe" pkt. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z
wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN, WTWOR, WTWORTS i postanowieniami
Kontraktu.

Zakres roboét przygotowawczych

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robdt i obiektu.

Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkdw istniejgcych z Projektem.

Przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych i gruntowych.

Wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energie elektryczng i wode

oraz odprowadzenia $ciekow.

Wykonanie tymczasowych elementéw przekroczenia cieku i innych przeszkod,

e Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe).

e Zabezpieczenie drzew zlokalizowanych w odlegtosci do 2,5 m od przewidzianych do
realizacji kanatow,

e Lokalizacja istniejacego uzbrojenia (przekopy kontrolne)

e Ocena stanu technicznego budynkéw zlokalizowanych w poblizu Robét. Ocena stanu
technicznego winna by¢ udokumentowana odpowiednim protokotem i poparta
dokumentacjq fotograficzng. W przypadkach koniecznych Wykonawca wykona
odpowiednie zabezpieczenia w uzgodnieniu z Zamawiajacym

e Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu

budowlanego.

Zakres robot zasadniczych

Roboty zasadnicze w zakresie montazu sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej obejmujq:
Zabezpieczanie odcinkéw prowadzonych robét,

Wykonanie podsypki rurociggéw w gotowym wykopie,

Uktadanie rurociggéw z kontrolg spadkdw i zagtebien,

taczenie rur i ksztattek,

Wykonanie studni,

Uzbrojenie rurociaggu w armature,

Wykonanie izolacji,

Wykonanie podsypki, obsypki i zasypki rurociggu,

Wykonanie docieplen zuzlem rurociggdw posadowionych w strefie zamarzania,
Uktadanie tasmy ostrzegawczej z wktadkg metalowg nad rurociggami,
Wykonanie przewiertu/przecisku z kontrolg spadkéw i zagtebien,

Préby szczelnosci sieci i odcinkow,

Inspekcja TV kanatéw grawitacyjnych

Badania i pomiary kontrolne, sondowanie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych PN i EN-PN, STWIOR i postanowieniami Kontraktu.

Montaz rurociagow z PE i kanatow z PVC

Montaz rur PE, PVC nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami dostawcy elementéw.

Nazwa zamdwienia:

Budowa sieci wodociagowej w ul. Zdrojowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Zdrojowej, Wiejskiej i Zielonej w Debicy.
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5.4.1 Warunki montazu rur z PE

Przewody PE mozna ukfada¢ przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki
optymalne to temperatury od +5°C do +15°C ze wzgledu na kruchos$¢ tworzywa w
nizszych temperaturach oraz znaczng rozszerzalno$¢ liniowa w  wyzszych
temperaturach.

Sposdb montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw
zgodnie z zatwierdzong Dokumentacjg Projektowa.

Przy ukfadaniu nalezy zwraca¢ uwage, aby rury nie byly zdeformowane i uszkodzone
oraz aby lezaty catg ptaszczyzna na usypanej warstwie materiatu wypetniajacego.

Nalezy zwraca¢é uwage na odpowiednie zabezpieczenie elementéow twardych
znajdujacych sie na $cianach wykopu oraz na wystarczajacy odstep sktadowanego
urobku od brzegu wykopu.

5.4.2 Warunki montazu rur z PVC

Zaleca sie montaz przewodow z PVC w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C.
Ukfadanie rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii
montazu z producentem. W niskich temperaturach nalezy zachowaé szczegdlng
ostroznos¢ przy transportowaniu rur z uwagi ha zmniejszong ciagliwos¢ materiatu
(zwiekszona podatnos¢ na pekanie).

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po
przygotowaniu podifoza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga
miec¢ uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
zamknie¢ w postaci zaslepek, korkdw itp.

W przypadkach, gdy spadki dna kanatéw przekraczajg 12,5 % - przy taczeniu rur i na
wlocie do studzienek kanalizacyjnych miejsca obetonowaé, na dtugosci po 50 cm w obie
strony, zabezpieczajac przed rozsunieciem sie kolektora.

W miejscach odgatezien kanatéw bocznych nie wiaczanych bezposrednio do studni
nalezy zamontowacd tréjniki PVC i wykona¢ kaskade pionowg z rur PVC zakonczong
trojnikiem PVC z odgatezieniem na wysokosci projektowanej rzednej przylacza oraz
zaslepieniem korkiem PVC. Catos$¢ kaskady nalezy zaoporowaé petnym blokiem
betonowym.

5.4.3 Przygotowanie podsypki i obsypki rur oraz zasypywanie wykopow

Rury z PE i PVC mozna posadowi¢ na wyrdwnanym podtozu, jezeli wystepuje ono w
gruntach piaszczysto-gliniastych lub zwirowych, nie zawierajacych czastek o wymiarach
powyzej 20mm. Przestrzen wykopu w obrebie przewodu nalezy wypetni¢ gruntem
piaszczystym nie zawierajacym ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Do wypetnienia przestrzeni nie moze byc¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste,
organiczne oraz grunty zamarzniete. W takich przypadkach nalezy dokonaé wymiany
gruntu.

Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop
do poziomu podsypki.

Wypetnienie przestrzeni w obrebie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie
wykopu (przed potozeniem rury) warstwy gruntu niewigzgacego o grubosci co najmniej
10cm oraz warstwy grubosci co najmniej 10cm nad rura.

Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98.
Zageszczanie nalezy wykonywaé warstwami o migzszosci dostosowanej do wybranej
metody zageszczenia.

Grunt w obrebie przewodu powinien by¢ starannie zageszczony. Wazne jest staranne i
skuteczne zageszczenie materiatu wypetniajgcego w bocznych strefach przewodu, gdyz
zabezpiecza to rure przed deformacjg na skutek wystepujacych naciskow statycznych i
dynamicznych.

Nazwa zamdwienia:

Budowa sieci wodociagowej w ul. Zdrojowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Zdrojowej, Wiejskiej i Zielonej w Debicy.
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Przy wypetnianiu pozostatej czesci wykopu nalezy zwraca¢ uwage, aby pierwsza
warstwa gruntu (pochodzaca z wykopdw) o grubosci co najmniej 30 cm nie zawierata
kamieni.

5.4.4 Uktadanie przewodu na dnie wykopu

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje
sie w miare uktadania przewodu. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby osie
taczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sie. Przewod po utozeniu powinien Scisle
przylegac¢ do podtoza na catej swej dtugosci.

Nie wolno wyréwnywac¢ spadku i kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod
niego twardych elementdw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Montaz nalezy prowadzi¢ ze spadkami zgodnymi z dokumentacjg, pomiedzy studniami
od rzednej nizszej do wyzszej.

Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie
powinno przekracza¢ wartosci dopuszczonych w PN.

Przed potaczeniem rur ,bose" konce nalezy smarowac¢ s$rodkami umozliwiajgcymi
poslizg, przewidzianymi przez dostawce systemu kanalizacyjnego. Bose konce wciskac
do miejsca zaznaczonego na rurze. Przed przystgpieniem do montazu kazdego
kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktdérej przytaczamy nowy odcinek,
powinna by¢ zastabilizowana przez wykonanie obsypki wg zasad podanych ponizej.

5.4.5 Metoda 1qczenia rur PEHD

Zgrzewanie doczotowe rur z PEHD

Zgrzewanie rur doczotowe jest mozliwe tylko dla rur zakwalifikowanej do tej samej
grupy ptyniecia, o tej samej $rednicy i grubosci $cianki.

Zgrzewanie czotowe polifuzyjne nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztattek o $rednicach
wiekszych od 63 mm. Ksztaltki elektrooporowe stosowaé w sytuacjach
uniemozliwiajacych  wykonanie zgrzewéw doczotowych. Wszystkie parametry
zgrzewania rur polietylenowych musza by¢ podane przez producenta rur w instrukcji
montazu.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego
nalezy skontrolowaé miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw
wyptywki (szerokosci i grubosci) i oszacowaniu ich zgodnosci z zaleceniami producenta.
Wartosci odchylen nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych, podanych przez
producenta.

Zgrzewanie rur z PEHD przy pomocy ztqczy elektrooporowych.

Odbywa sie ono przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym. W ztgcza
wsuwa sie przyciete prostopadle i oczyszczone koncéwki rur z PEHD (oczyszczone takze
przez usuniecie warstwy utlenionego polietylenu, a nastepnie ,przepuszcza "sie przez
drut oporowy, prad w okreslonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z
instrukcja producenta ztacz. Operacja elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona
przy unieruchomionych koncéwkach rur.

Kazde ztaqcze elektrooporowe ma indywidualne parametry zgrzewania. Sg one zapisane;
na ztaczu w postaci nadruku, w postaci kodu kreskowego, na karcie magnetycznej,
badz zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w ztaczu - elektrozgrzewarka.

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich mozna dokonywaé zgrzewania
okreslajg producenci ztacz elektrooporowych. Ogdlnie mozna przyjaé, ze zgrzewanie to
jest dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5 do +45°C.

Potaczenia kotnierzowe.
Potaczenia z uzyciem tulei kotnierzowej PEHD i luznego kotnierza stosowane sg gtéwnie
przy potaczeniach tworzywo sztuczne/stal.

Nazwa zamdwienia:

Budowa sieci wodociagowej w ul. Zdrojowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Zdrojowej, Wiejskiej i Zielonej w Debicy.
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Metoda taczenia rur PVC

Rury z PVC sa przygotowane do faczenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki
gumowej, wargowej.

taczenie kielichowe

e Usung¢ zaslepke zabezpieczajacg z kielicha utozonej rury i bosego konca kolejnej
rury.

e Nasmarowac uszczelke i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym,

poslizgowym.

taczone elementy utozy¢ wspotosiowo.

Wtozy¢ koniec bosy do kielicha.

Wcisna¢ koniec bosy do kielicha az do osiggniecia oznaczenia.

Dla mniejszych $rednic taczenie wykonuje sie recznie, dla wiekszych srednic mozna

uzy¢ stalowego preta jako dzwigni, zabezpieczajac koniec rury drewnianym

klockiem lub uzy¢ specjalnego oprzyrzadowania.

e Nigdy nie wolno uzywac¢ tyzki koparki do bezposredniego wciskania rury w kielich a
jedynie jako punktu oparcia dla podnosnika srubowego.

UWAGA!

Jezeli zachodzi konieczno$¢, mozna rure przycig¢ na budowie. Ciecie nalezy wykonac
prostopadle do osi rury, a nastepnie usung¢ wiory i zukosowac koniec rury pod katem
30°.

Oznaczenie trasy. Oznaczenie rurociagu z PE

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci, nalezy obsypac rurocigg warstwg gruntu 30 cm,
zagesci¢ grunt i utozy¢ nad rurociggiem (30 cm powyzej grzbietu rury) tasme
ostrzegawczg o szerokosci 20 cm z wkiladka metalowa. Koncowki wkiadki metalowej
nalezy potaczy¢ do elementdéw metalowych np. zbrojenia, armatury.

Oznaczenie armatury

Armature zabudowang w ziemi nalezy oznaczy¢ za pomocg tabliczek orientacyjnych
zgodnie z PN-B-09700. Nalezy stosowac tabliczki trwate, emaliowane.

Montaz studni kanalizacyjnych

Podczas wykonawstwa nalezy S$cisle przestrzegac instrukcji montazu producenta
systemu. Lokalizacja i wymiary studzienek powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany studni nalezy wykonac jako szczelne przy
zastosowaniu systemowych przejsc.

Wiaczenia kaskadowe do studni nalezy wykonac z ksztattek PVC (tréjnik, kolano, sztuca) na
wysokosci projektowanych rzednych odgatezien kanatdw z zaoporowaniem petnym blokiem
betonowym.

Montaz zelbetowych studni rewizyjnych

Studnie sieci miedzyobiektowych nalezy wykonac¢ z kregow betonowych. Stosowac nalezy
kregi z wmontowanymi fabrycznie stopniami ztazowymi, a dennice z gotowymi otworami.
Prefabrykowane dno studzienki nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowo-zwirowej o
grubosci 0,2 m. W przypadku duzej wilgotnoéci gruntu — stosowac podsypka zwirowa.

Na dennicy studzienki nalezy posadowi¢ kregi betonowe na zaprawie cementowej. Kregi
nalezy przykry¢ ptytg zelbetowg pokrywowa. Na ptycie nalezy zamontowaé wiaz zeliwny
typu ciezkiego lub lekkiego, zaleznie od usytuowania (patrz projekt). Na dnie studzienki
nalezy uformowac kinete betonowg .

Nazwa zamdwienia:

Budowa sieci wodociagowej w ul. Zdrojowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Zdrojowej, Wiejskiej i Zielonej w Debicy.
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Stopnie ztazowe w kregach betonowych nalezy montowa¢ mijankowo w dwoch rzedach, w
odlegtosciach pionowych co 30 cm i odlegtosci poziomej osi stopni 30 cm.

Kregi betonowe i pozostate elementy nalezy zabezpieczy¢ z zewnatrz przez posmarowanie
dwukrotnie lepikiem asfaltowym. Alternatywnie prefabrykaty betonowe studzienek od
zewnatrz moga byc¢ zabezpieczone fabrycznie srodkami do izolacji przeciwwodnych na bazie
wielosiarczkow. Srodki gruntujgce pod warstwy i powtoki epoksydowe wykonane winny by¢
na bazie zywic epoksydowych.

Wariantowo - Montaz prefabrykowanych studni rewizyjnych PEHD
Studnie powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.

Konstrukcja studni.
Studnie muszg by¢ wyposazone w krdcéce przytaczeniowe do podtaczenia kanatdow.

Podloze studni.

Podtoze studni stanowi ptyta betonowa zbrojona stalg kl. A-0 grubosci 25 cm z betonu B-15
wg PN-88/B-06250 wykonana na podbudowie z ttucznia i chudego betonu zgodnie z
rysunkami w punkcie 3.2.2. ,Projekty wykonawcze”

Po ustawieniu studni cze$¢ dolng komory roboczej nalezy obetonowac .

Wtazy kanatowe.

Wiazy kanatowe nalezy wykonac jako zeliwne typu ciezkiego klasy D.

Dodatkowo wiaz powinien by¢ zabezpieczony pierscieniem z betonu B 15 wg PN-88/B-
06250 wylewanym na mokro.

Ptyta przykrywajaca i pierécien odciazajacy.

Ptyta przykrywajaca i pierscien odcigzajacy - stanowi prefabrykat z betonu klasy B 20
zbrojonego stalg kl. A-0 i A-II, ktéry nalezy wykonac¢ zgodnie obowigzujacymi w tym
zakresie normami.

Stopnie ztazowe.
W studzienkach nalezy zamontowac stopnie zeliwne wg PN- 64/H-74086

Izolacje.
Wszystkie elementy betonowe nalezy zabezpieczy¢ przez 4-krotne pokrycie roztworami
asfaltowymi (2xR+2xP).

Rury ochronne stalowe

Rury ochronne zastosowa¢ w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

Rury ochronne nalezy wykonaé z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzonej
szczelnosci zgodnie z PN-79/H-74244. kaczenie rur przez spawanie elektryczne doczotowe.
Rury stalowe powinny odpowiadac¢ gatunkowi okreslonemu w Dokumentacji Projektowej i
mie¢ trwale wybite oznakowania lub w inny sposéb jednoznacznie okreslony gatunek.
Miejsca spawania nie powinny posiadac¢ rozwarstwien, wzerdw i ubytkéow powierzchniowych
wiekszych niz 5% grubosci materiatu i wiekszych niz 10 % powierzchni. Ponadto nie
powinny mie¢ rys, peknie¢ itp. wad. Do spawania zaleca sie stosowanie elektrod EP 146.
Suszenie elektrod powinno by¢ zgodne z zaleceniami producentéw. Spawacze wykonujacy
ztacze powinni mieé¢ aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie dla zakresu
wykonywanych robdt, udokumentowane wpisem do ksigzeczki spawacza.

Wprowadzenie rury PEHD/PVC do rury ochronnej nalezy wykona¢ za pomoca ptdz
pierscieniowych. Przed rozpoczeciem pracy ustali¢ konieczng ilo$¢ i typ ptdz. Kielich z rur
PEHD/PVC nie moga opierac sie i spoczywac na rurze ochronnej. Podpory (ptozy) powinny
znajdowac sie bezposrednio za kielichami rur. Przestrzen miedzy rurociggiem roboczym, a
wewnetrzng scianka rury ochronnej, na wlocie i wylocie, z obu koncéw rury ochronnej
zamkna¢ korkiem z pianki poliuretanowej, na dtugosci nie mniejszej niz 10cm, mierzac od
krawedzi rury przejsciowej i pierscieniem samouszczelniajgcym. Odcinek rury przeznaczony
do utozenia w rurze przejsciowej nalezy podac prébie szczelnosci ztaczy na powierzchni
terenu przed wprowadzeniem rury ochronnej.

Nazwa zamdwienia:

Budowa sieci wodociagowej w ul. Zdrojowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Zdrojowej, Wiejskiej i Zielonej w Debicy.
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Glebokos¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia
podziemnego

Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposob uniemozliwiajacy :

e zamarzanie w nich wody i $ciekdw w okresie zimowym,

e uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,

e niekorzystny wplyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).
Gtebokos$¢ utozenia przewoddw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych srodkow
zabezpieczajqcych ustala norma PN-EN 1610.

W przypadku koniecznosci ufozenia przewodow na mniejszych gtebokosciach, w celu
zabezpieczenia przez zamarzaniem Sciekéw, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwg
ptyt styropianowych odpowiedniej grubosci.

Przejscia szczelne przez sciany i przejscia pod tawami
fundamentowymi

Do wykonywania przejs¢ szczelnych stosowac odpowiednie systemowe ksztattki z
uszczelkq. Przy przechodzeniu rurociggdw z tworzyw sztucznych pod tawami
fundamentowymi, stosowac rury ostonowe stalowe lub zeliwne o diugosci wiekszej o ok.
1m od szerokosci tawy, tak, by s$rodek rury ostonowej znajdowat sie pod $rodkiem
przekroju tawy.

Polaczenia rurociagéw z urzadzeniami

Rurociagi facza sie z urzadzeniami za pomocg potaczen kotnierzowych Iub
gwintowanych.
Potaczenia kotnierzowe wykonywa¢ wg zasad podanych wyzej. Potgczenia gwintowane
wykonywacé przy uzyciu uszczelek odpowiednich do medium, ktére ma by¢ transportowane
oraz rodzaju rurociggu.

5.10 Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu,

umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego

Wykonanie przekroczen/skrzyzowan dla sieci przewidzianej do realizacji wykonac
zgodnie z dokumentacjq projektowg i uzgodnieniami branzowymi.

Prace w poblizu miejsc kolizji nalezy wykonywaé recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego. Miejsca skrzyzowan projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem nalezy
zabezpieczy¢ w sposob trwaty i skuteczny.

Przeszkodami na trasie przewidzianej do realizacji kanalizacji sanitarnej sg elementy
istniejacego uzbrojenia terenu. Wykonawca zobowigzany jest we wszystkich miejscach
skrzyzowania istniejacego uzbrojenia z projektowang siecia do wykonania przekopdow
kontrolnych, potwierdzajacych stan przyjety w projekcie, na podstawie map sytuacyjno-
wysokosciowych.

W przypadku napotkania uzbrojenia nie naniesionego na planach i profilach nalezy
powiadomi¢ nadzér inwestorski celem ustalenia sposobu zabezpieczenia i usuniecia kolizji.
Wszystkie przeszkody na trasie nalezy zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem.

Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementow
uzbrojenia podziemnego zgodnie z dokumentacja projektowa.

Minimalne poziome odlegtosci od kanalizacji sanitarnej winny wynosic :

- od wodociggu 1,0m

- od gazociggu 1,5m

Nazwa zamdwienia:

Budowa sieci wodociagowej w ul. Zdrojowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
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- od kabla elektrycznego i telefonicznego 1
- od kanatu deszczowego 2,
- od napowietrznej linii elektrycznej 1

Skrzyzowanie z wodociagiem
W celu zachowania normatywnej odlegtosci przewidzianego do realizacji rurociggu
kanalizacji sanitarnej od istniejacego wodociggu nalezy wykona¢ dwie przektadki.

Skrzyzowania z gazociagiem

Przewidziane do realizacji rurociggi kanalizacji sanitarnej w miejscach skrzyzowania z
gazociggiem nalezy ukfadaé po doktadnej lokalizacji. Dodatkowo nalezy uzgodni¢ sposob
zabezpieczenia z Rozdzielnig Gazu w Debicy i na kanalizacji w miejscach skrzyzowan
montowac rury ochronne PEHD wyprowadzone koncami co najmniej 2,00 m przed i za
skrzyzowaniem tak aby w sposdb petny zabezpieczy¢ gazociag.

Catos$¢ robot prowadzi¢ zgodnie z warunkami i pod nadzorem Eksploatatora sieci
gazowej.

Prace po ich zakonczeniu powinny zosta¢ odebrane w formie odbioru czesciowego
przez Inspektora Nadzoru i Eksploatatora sieci gazowej.

Skrzyzowania z kablami teletechnicznymi i energetycznymi

W celu zabezpieczenia kabla teletechnicznego, przed przystgpieniem do robdt
budowlanych nalezy wykonac przekopy kontrolne. W celu prawidtowej eksploatacji przy
prowadzeniu robdt budowlanych nalezy przewidzie¢ montaz dwudzielnej rury ostonowej
montowanej na kablach teletechnicznych i energetycznych w trakcie wykonywania prac
budowlanych.

Catosc¢ robdt prowadzi¢ pod nadzorem Eksploatatora.

Rury ochronne winny mie¢ dtugosci zapewniajgce by¢ zamontowane w odlegtosci 1,50
m przed i za miejscem kolizji.

5.11 Warunki wyceny prac

Dla sieci kanalizacji sanitarnej przyjeto zasade rozliczania prac technologicznych w
odniesieniu do kluczowego wyposazenia technologicznego sieci. Tym samym w ST
pominieto specyfikacje drobnego sprzetu i materiatdw towarzyszacych. Koszty zwigzane z
wyposazeniem sieci w materiaty towarzyszace musza by¢ wliczone przez Wykonawce w
cene wykonania robét zasadniczych.

Uwaga: R6znice pomiedzy ilosciami elementéw wyposazenia sieci, podanymi
w zestawieniach na rysunkach w dokumentacji projektowej oraz w
Specyfikacjach Technicznych, w stosunku do rzeczywistego obmiaru Ilub
koniecznosci zachowania wymaganej przez Inspektora jakosci robot nie moga by¢
podstawa zmian cen jednostkowych podanych w Przedmiarze Robét dla robot
wynikajacych z tego Kontraktu i nie beda podstawga innych roszczen Wykonawcy.

6 Kontrola jakosci Robot

6.1

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli wykonania robot podano w ST 00.00
,Postanowienia Podstawowe" pkt. 6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza Terenem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgqce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Inspektor jest uprawniony do prowadzenia wilasnej kontroli robot (w tym kontroli
analitycznej) w trybie pkt. 6.6 ST ,Postanowienia Podstawowe".

Nazwa zamdwienia:

Budowa sieci wodociagowej w ul. Zdrojowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
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Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszych ST oraz wyspecyfikowanych we wifasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla cato$ci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatdw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi w trybie ustalonym.
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan nie pozniej
niz w terminie i w formie okreslonej przez Inspektora Nadzoru
Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy.

Kontrola wykonania

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z
zatwierdzonym projektem.

Nalezy sprawdzic:

wytyczenie osi przewodu,

szerokos$¢ wykopu,

gtebokos$¢ wykopu,

odwadnianie wykopu,

szalowanie wykopu,

zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,
odlegtos¢ od budowli sgsiadujacej,
zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie,
rodzaj podtoza,

rodzaj rur i ksztattek,

skftadowanie rur i ksztattek,

utozenie przewodu,

zageszczenie obsypki przewodu,

studnie kanalizacyjne

przewody utozone nad terenem.

0Os$ przewodu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w
dowigzaniu do punktéw statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. Minimalna
szerokos$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z przepisami BHP podczas wykonywania roboét
budowlanych (ziemnych) oraz technologia montazowg sieci i urzadzen, natomiast
maksymalna szerokos$¢ wykopu nie powinna przekraczaé szerokosci okreslonej w
projekcie.

Gtebokos$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokoscig okreslong w zatwierdzonym
projekcie. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z
rzednymi ustalonymi w zatwierdzonym projekcie i dowigzane do reperéw okreslonych
przez geodete.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod gruntowych i opadowych.
Sposéb obnizenia poziomu wodéd gruntowych powinien by¢ wykonany zgodnie z
zatwierdzong dokumentacjg. Natomiast przed naptywem wdéd opadowych powinien
zabezpiecza¢ odpowiednio wyprofilowany teren.

Szalowanie scian wykopu powinno zabezpieczac jego statecznos¢ i jesli zatwierdzony
projekt nie przewiduje inaczej, szalowanie to powinno by¢ usuwane w miare postepu
zasypki wykopu.

W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest
komunikacja. Jesli komunikacja odbywa sie w obrebie odtamu $cian wykopu, konieczne
jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.

Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewoddw podziemnych z wykopem powinno by¢
wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja. Zabezpieczenie tych przewoddow
polega na ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci
obudowy oraz ochronie przed ich Scieciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu
wykopu.

Rury, ksztattki, studnie kanalizacyjne, zawory przygotowane do montazu powinny by¢
oznakowane zgodnie z wymaganiami przyjetymi w zatwierdzonej dokumentacji

Nazwa zamdwienia:

Budowa sieci wodociagowej w ul. Zdrojowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Zdrojowej, Wiejskiej i Zielonej w Debicy.



6.3

6.4

86

technicznej, a takze zgodne z dokumentami stwierdzajacymi dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

Rury, ksztattki, studnie kanalizacyjne powinny by¢ zabezpieczone i sktadowane na
ptaskim, rownym podtozu. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny byc¢
zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych.

Przewod powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym podtozu
wykopu i zinwentaryzowany przez geodete. Na podfozu naturalnym przewdd powinien
by¢ zagtebiony na catej dtugosci, co najmniej na 1/4 swojego obwodu. Na podtozu
naturalnym z podsypka oraz podtozu wzmocnionym, przewdd powinien by¢ utozony
zgodnie z zatwierdzong dokumentacja.

Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegélnie starannie, zageszczona
recznie lub mechanicznie, w zaleznosci od wymagan ustalonych w zatwierdzonej
dokumentacji.

Wysokos$¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna by¢
mniejsza niz 15cm.

Zageszczanie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac sie recznie. Zageszczenie
zasypki gtdwnej przewodu moze odbywaé sie mechanicznie. Ustalony stopien
zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.

Przewody o konstrukcji samonosnej, umieszczone nad terenem oraz przewody
umieszczone nad lub pod konstrukcjg nosng, powinny mie¢ wykonane dojscia
umozliwiajace ich sprawdzanie.

Préby szczelnosci kanatu grawitacyjnego

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy

przeprowadzi¢ proby szczelnosci kanatu grawitacyjnego.

Kanat powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje sciekéw do

gruntu lub infiltracje wdd gruntowych do kanatu.

Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami podanymi

w normie PN-EN 1610.

Przed przystgpieniem do prdéb szczelnosci nalezy zapewnic:

e zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami,

e odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka,

e wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

¢ nalezy sprawdzac wizualnie wszystkie badane potaczenia

badanie na eksfiltracje:

e zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m ponizej dna
wykopu

e poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien miec¢ rzedng nizszg co
najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej

e po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody
w studzience potozonej wyzej, w czasie:
— 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m
— 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m

badanie na infiltracje:

e podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie
trwania obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje.

Wyniki préob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez

przedstawicieli Wykonawcy, Inzyniera i Uzytkownika.

Inspekcja TV

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inspekcji kamerg kanatu grawitacyjnego w
celu stwierdzenia jakosci wykonania.
Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ nagranie z inspekcji Zamawiajgcemu. Termin
inspekcji Wykonawca ustali z Inspektorem.

Nazwa zamdwienia:

Budowa sieci wodociagowej w ul. Zdrojowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Zdrojowej, Wiejskiej i Zielonej w Debicy.



87

7 Obmiar Robot

7.1

7.2

7.3

Ogodlne zasady obmiaru Robot

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robdot podano w ST 00.00
,Postanowienia Podstawowe" pkt. 7. Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie
z postanowieniami Kontraktu.

Szczegotowe zasady obmiaru Robot

Ilos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiarow z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszych ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg akceptacji
Inspektora i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowgq dla robdt objetych specyfikacjq jest:
1) m (metr biezacy) - dla:

e dtugosci wykonanych i odebranych rurociggdéw grawitacyjnych,

e dlugosci wykonanych i odebranych rurociggéw ci$nieniowych,

e dtugosci zamontowanych i odebranych rur ochronnych i ostonowych
2) kpl. (komplet)- dla:

e ilosci wykonanych i odebranych kompletnych studni,

8 Przejecie Robot

8.1

8.2

Warunki ogdéine

Ogdlne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w ST 00.00 ,Postanowienia
Podstawowe " pkt. 8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Zasady szczegotowe Przejecia Czesci Roboét

W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czesSciowe i odbiory
koncowe. Odbiory czesSciowe odnosza sie do poszczegdlnych etapdéw robot przed
zakonczeniem budowy kolejnych odcinkédw przewodu, a w szczegdlnosci robdt
podlegajacych zakryciu. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie:

e zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci zastosowanych
materiatow,

e prawidtowosci wykonania robdt ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza, podsypki,
zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, szalowania,

e prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegolnosci zachowania kierunku i
spadku przewodow, zmian kierunku,

e prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przejsciach
przez przeszkody, wzmocnienia,

e prawidtowosci wynikow préby szczelnosci,

e prawidtowosci wykonania izolacji termicznych.

Nazwa zamdwienia:
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Zasady szczegotowe Przejecia Robot

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokonac
odbioru koncowego, ktéry polega na sprawdzeniu:

e protokotdow odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usuniecia usterek i innych niedomagan, w szczegdlnosci sprawdzenia
protokotéw z préb szczelnosci,

e aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzupetnienia.

Odbiory czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale

przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora i Uzytkownika oraz potwierdzone wiasciwymi

protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez
ujawnity sie jakies$ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin
ich usuniecia.

9 Podstawa Platnosci

9.1

9.2

Ustalenia ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00.00 ,Postanowienia
Podstawowe" pkt. 9. Ptatnos¢ za roboty wg. zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych
ST nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

Cena wykonania robot

Cena ryczattowa, zawarta w odpowiednim elemencie tabeli Wyceny Roboét, podana przez
Wykonawce zawiera:

1) utozenie rurociggdw mierzonych w metrach, tj.:
e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacjg
powykonawczg robot i obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,

e prace geotechniczne,

e badania laboratoryjne robdt i materiatow wraz z opracowaniem dokumentacji,

e zakup, dostarczenie materiatdow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

e wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

¢ wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow, sondowan i
sprawdzen robot,

¢ wykonanie tymczasowych elementoéw przekroczenia cieku i innych przeszkéd,

e roboty ziemne, szalowanie i odwodnienie,

e wykonanie podsypki i obsypki rurociggu,

e przeciggniecie rury przewodowej w rurach ochronnych/przewiertowych,

e montaz rur, ksztattek, armatury, przej$¢ szczelnych, zabezpieczenie rurociagu
korkami zaslepiajacymi,

e wykonanie blokéw betonowych mocujacych przewdd przy spadkach >12,5%,

e zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

e demontaz tymczasowych elementow przekroczenia cieku i innych przeszkdd,

e zabezpieczenie przekraczanego cieku przed erozja,

e inspekcje TV kanatu grawitacyjnego,

e proby szczelnosci odcinkdéw,

e wywodz z terenu budowy materiatéw zbednych,

e uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

2) wykonanie prefabrykowanych studni kanalizacyjnych zelbetowych oraz z tworzywa
sztucznego liczonych w kpl., tj.:
e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja
powykonawczg robot i obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,
e prace geotechniczne,
¢ badania laboratoryjne robdt i materiatdw wraz z opracowaniem dokumentacji,
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zakup, dostarczenie materiatdow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robdt,

roboty ziemne, szalowanie i odwodnienie,

przygotowanie podtoza,

wykonanie podbudowy z betonu,

roboty betonowe towarzyszace,

montaz elementéw prefabrykowanych studni ,

wypetnienie betonem komory docigzajacej,

montaz wiazoéw,

uzbrojenie studni,

wykonanie warstw izolacyjnych,

przylaczenie rurociqagdéw,

wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

w przypadku lokalizacji studni w drogach o nawierzchniach utwardzonych, nalezy w
ramach jej wykonania wyprowadzi¢ kroéce witaczeniowe studni poza pas jezdni i
zaslepi¢ celem unikniecia w przysztosci rozbiérki nawierzchni przy podtaczaniu
posesji do kanalizacji .

montaz rur ochronnych i ostonowych liczona w metrach, tj.:

prace gdeodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacjg
powykonawczg robot i obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,
prace geotechniczne

badania laboratoryjne robdt i materiatdw wraz z opracowaniem dokumentacji,
zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréow, sondowan i
sprawdzen robot,

wykonanie tymczasowych elementéw przekroczenia cieku i innych przeszkdd,
wykonanie podsypki i obsypki rurocigqgu,

montaz rur ochronnych i otsonowych, ksztattek, armatury, przej$¢ szczelnych,
zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

demontaz tymczasowych elementdéw przekroczenia cieku i innych przeszkadd,
zabezpieczenie przekraczanego cieku przed erozja,

préby szczelnosci odcinkow,

wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

10 Przepisy zwigzane

1. WTWIOR Warunki  Techniczne Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych- ITB

2. WTWIORTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggow z
Tworzyw Sztucznych.

3. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego - Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

4. PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej

5. PN-EN 598:2000 Rury, ksztattki, i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz
ich potaczenia do odprowadzania Sciekdw

6. PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Pojecia ogdlne i
definicje

7. PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Wymagania

8. PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Planowanie

9. PN-EN 752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia
hydrauliczne i oddziatywanie na $rodowisko

10. PN-EN 752-5:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Modernizacja
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Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Czes¢ 6: Uktady
pompowe

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Czes$¢ 7: Eksploatacja i
uzytkowanie

Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji ci$nieniowej

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji -
Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej uktadanej
pod ziemig i nad ziemig - Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) - Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace
elementow rurociggu i systemu

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

Zewnetrzne systemy kanalizacji ci$nieniowej

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP)
do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczace rur,
ksztaltek i systemu

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP)
do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczace rur,
ksztaltek i systemu

Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego witdknem stalowym i zelbetowe

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej - Polietylen (PE) - Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu

Bezwykopowa budowa i badanie przewodow
kanalizacyjnych

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociagéw do wody uzytkowej i kanalizacji
deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad
ziemig - Polietylen (PE) - Cze$¢ 1: Wymagania ogolne
Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Czes$¢ 1: Specyfikacje
techniczne ksztattek pomocniczych wraz z plytkimi
studzienkami inspekcyjnymi

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych -
Systemy do przesytania wody i Sciekdw na zewnatrz
konstrukcji budowli - Praktyczne zalecenia ukfadania
przewodow pod ziemig i nad ziemig

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i
$ciekowej - Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) -
Czesc¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania instalacji
Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna -
Oznaczenia graficzne

Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu
Kanalizacja zewnetrzna - Przekroje poprzeczne zamknietych
kanatéw Sciekowych

Kanalizacja - Obliczenia hydrauliczne kanatéw Sciekowych
Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne
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32. PN-B-10736:2000 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne
wykonania\

33. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewoddéw
wodociagowych.

34. BN-81/9192-05 Wodociagi miejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki
stosowania.

35. PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

36. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.

37. PN-ISO 7005-1:1996 Kofnierze metalowe - Kotnierze stalowe.

38. PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociagi. Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki.
Wymagania ogodlne.

39. PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo.
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1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Wykonanie i ukoriczenie Roboét obejmujacych budowe systemu kanalizacji sanitarnej oraz sieci
wodociggowej na terenie miasta Debica w ramach kontraktu Budowa sieci wodociagowej, oraz
sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zdrojowej, Wiejskiej i Zielonej w Debicy.

Kod CPV wg stownika zamoéwien:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do
odprowadzania $ciekow.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (ST) stanowig integralng
czes$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) i Dokumentéow Kontraktowych i
nalezy je odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robodt (wszystkie branze)
opisanych w pkt 1.3.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Zakres robét realizowanych w ramach sieci wodociggowej obejmuje:

I) Roboty przygotowawcze
IT) Roboty montazowe:

4) Przewody wodociggowe z PCW wraz z uzbrojeniem,
5) Przewody wodociggowe z zeliwa wraz z uzbrojeniem,
6) Przewody wodociggowe z PE wraz z uzbrojeniem,

7) Studzienki i zestawy wodomierzowe

8) Rury ochronne i ostonowe,

9) Hydranty p.poz. nadziemne i podziemne

III) Roboty koncowe, konieczne do uzyskania Swiadectwa Przejecia Robdt (zgodnie z punktem
8)

Roboty ziemne, odwodnieniowe i umocnienie wykopdw wraz z konieczng wymiang gruntu
oraz zageszczeniem wykopdw, zwigzane z wykonywaniem sieci wodociggowej ujeto w ST
02.00.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWOR), Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych (WTWORTS) i postanowieniami
Kontraktu oraz definiciami podanymi w ST 00.00 ,Postanowienia Podstawowe" pkt. 1.4.
Ponadto:

e Sie¢ - przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami,
ktérymi dostarczana jest woda Iub ktérymi odprowadzane sg Scieki, bedace w
posiadaniu przedsigbiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego.

e Sie¢ wodociagowa - sie¢ wodocigqgow, zaopatrujacy ludnosc i zaktady przemystowe w
wode.

Nazwa zamdwienia:
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e Przylacze wodociagowe - odcinek przewodu ftaczacego sie¢ wodociggowa z
wewnetrzng instalacjag wodociggowg w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem
za wodomierzem gtéwnym.

¢ Hydrofornia - urzadzenie technologiczne, ztozone ze zbiornika roboczego i urzadzen
elektromechanicznych (pomp) stuzace do nadania wodzie energii kinetycznej
niezbednej dla utrzymania normatywnego cisnienia na koncowkach sieci wodociggowej.

e Zasuwy - armatura wbudowana w wodocigg stuzgca do zamkniecia doptywu wody dla
wytaczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociagu.

e SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamédwienia w rozumieniu ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamédwien Publicznych (Dz. U. tj. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z
pézn. zmianami) oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy.

e Urzadzenia wodociagowe - ujecia wod powierzchniowych i podziemnych, studnie
publiczne, urzadzenia stuzace do magazynowania i uzdatniania wdd, sieci wodociggowe,
urzadzenia regulujace cisnienie wody.

¢ Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi (woda pitna) - woda w stanie
pierwotnym lub po uzdatnieniu, przeznaczona do picia, przygotowania zywnosci lub
innych celéw domowych, niezaleznie od jej pochodzenia i od tego, czy jest dostarczana
z sieci dystrybucyjnej, cystern, w butelkach lub pojemnikach.

e Podsypka - Materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i
obsypka.

e Obsypka - Materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka, otaczajacy
przewdd kanalizacyjny.

e Zasypka - Warstwa wypetniajagcego materiatlu gruntowego miedzy powierzchnig
zasypki wstepnej i terenem.

e Blok oporowy - Element zabezpieczajacy przewdd przed przemieszczaniem sie w
poziomie i w pionie na skutek cisnienia Sciekow.

e Blok podporowy - Element zabezpieczajacy armature przed przemieszczaniem sie w
pionie.

2. Materiaty

2.1

Postanowienia ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatbw podano w ST-00.00 ,Postanowienia
Podstawowe" pkt. 2. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatu oraz za
zgodnos¢ ich parametrdéw i jakosci z postanowieniami Kontraktu.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy urzadzen powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na
rysunkach i wykazach materiatowych.

Obrébka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna by¢ przeprowadzona
zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca sie uwage na to, aby metody
stosowane przy tych czynnosciach nie spowodowaty uszkodzen powierzchni roboczych, ani
nie obnizyty wiasciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych materiatow.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzeréow i widocznych
ubytkdéw. Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ trwale oznaczone.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestéw,
$wiadectw jakosci, specyfikacji, paszportdw, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych,
rysunkow montazowych itp. Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do
wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inspektora. W
oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
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iloSciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na Teren budowy oraz za ich
wilasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

2.2 Dokumentacja

Materiaty stosowane do budowy sieci wodociggowej powinny miec:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobata techniczng lub krajowg specyfikacjq techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, lub

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sq to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskq
Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany".

2.3 Materiatly
2.3.1 Ogodlne wymagania

¢ 0Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST-00.00 ,Wymagania ogodlne".
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN
przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie
dokumenty na zyczenie Inspektora.

2.3.2 Rury przewodowe

Do wykonania sieci wodociggowej stosuje sie nastepujace materiaty:
= rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW) wg PN-74/C-
892G4,
] rury ciSnieniowe z polietylenu twardego (PE) wg BN-74/6366-04 [46] i BN-
74/6366-G3,
= rury zeliwne ci$nieniowe do potaczen sztywnych wg PN-84/H-74101.

2.3.3 Rury ochronne

e Rury ochronne stalowe wg PN-79/H-74244

e Przejscia szczelne tulejowe, rownolegte, przelotowe dla rur PVC i PE

e Powierzchnie $cianek rur stalowych powinny by¢ od wewnatrz i zewnatrz
odpowiednio zaizolowane.

e  Zakonczenie rury ochronnej nalezy wykonac za pomocga specjalnych uszczelnien.

2.3.4 Armatura odcinajaca
Jako armature odcinajacg (przeptyw wody) nalezy stosowac:

= zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe (z obudowgq teleskopowg ) wg PN-
83/M-74024.

Nazwa zamdwienia:
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Hydranty nadziemne i podziemne.

Nalezy stosowaé¢ hydranty nadziemne oraz podziemne (w miejscach ruchu
samochodowego) o $rednicy nominalnej 80 mm 2z zasuwami odcinajacymi,
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-89/M-74091 [40] i BN-70/5213-G4.

Bloki oporowe

Nalezy stosowac:

= bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyktego klasy B25 odpowiadajace
wymaganiom normy BN-81/9192-04 [57] i BN-81/9192-05 [58] do przewoddow o
$rednicach od 100 do 400 mm i ci$nieniu prébnym nie przekraczajacym 0,98 MPa.

Skiadowanie rur z tworzyw sztucznych

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

1. nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg
sktadowane Iub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych
urzadzen i metod przetadunku.

2. Rury w prostych odcinkach, sktadowaé w stosach na réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow. Nie
przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m.

3. Rury o roznych sérednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, to rury o wiekszych s$rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac sie
na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na $rodkach transportowych.

4. Szczegdlnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je ochronami
(korki, wkiadki itp.).

5. Nie dopuszcza¢ do sktadowania materiatdw w sposdb, przy ktérym mogtyby wystgpic
odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywac i
transportowac w opakowaniach fabrycznych.

6. Nie dopuszczac¢ do zrzucenia elementdw.

7. Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, elementéw, wigzek lub kregéw po
podtozu.

8. ZachowacC szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych, poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta.

9. Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
konce wystajace poza skrzynie tadunkowg nie byly dtuzsze niz 1 metr.

10. Ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposdéb uporzadkowany, z
zachowaniem wyzej omawianych $rodkow ostroznosci.

Tworzywa sztuczne maja ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperature i
promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

1. dtugotrwatg ekspozycjq stoneczna,

2. nadmiernym nagrzewaniem od zrédet ciepta.

Sktadowanie transport i roztadunek rur i studni z tworzyw sztucznych nalezy wykonywac
zgodnie z zaleceniami dostawcy elementdw.

3 Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,Postanowienia
Podstawowe" pkt. 3. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robét.
Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robdt, ktéry uzyskat akceptacje Inspektora.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Nazwa zamdwienia:
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Wykonawca przystepujacy do wykonania robét montazowych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrobki rur,
komplet elektronarzedzi,

komplet narzedzi $lusarskich,

nozyce gilotynowe elektryczno-mechaniczne,

urzadzenia do tqczenia rur PE doczotowo i elektrooporowo,
agregat pradotworczy,

spawarka elektryczna wirujaca,

sprezarka powietrza spalinowa,

zuraw samojezdny gasienicowy,

zuraw samochodowy,

koparka,

betoniarka wolnhospadowa elektryczna,

ptyty zageszczajace i stopy zageszczajace,

zageszczarka wibracyjna,

pompy do miejscowego odwodnienia wykopow,

reczne narzedzia do prac ziemnych.

4 Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,Postanowienia
Podstawowe" pkt. 4. Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora $rodki transportu:
samochod skrzyniowy,
samochod dostawczy,
samochdd samowytadowczy,
przyczepa skrzyniowa,
przyczepa dtuzycowa,
ciggnik kotowy
Materiaty i urzadzenia nalezy transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych, zgodnie z
zaleceniami producenta. Materiaty nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni
tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania sie podczas
transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.
Wytadunek powinien odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci
uniemozliwiajacy uszkodzenie materiatu.

Materiatu nie wolno zrzucaé¢ ze s$rodkow transportowych. Transport rur powinien by¢
wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajgce poza
skrzynie fadunkowg nie byty diuzsze niz 1 metr. Natomiast rury w kregach powinny w
catosci leze¢ na ptasko na powierzchni fadunkowej.

Zatadunek, roztadunek i transport materiatbw wykonywaé¢ zgodnie =z
zaleceniami producenta/dostawcy elementéw.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiadciwoéci przewozonych towardw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robdt, ktéry
uzyskat akceptacje Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5 Wykonanie Robot

5.1 Wpymagania ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdot podano w ST-00.00 ,Postanowienia
Podstawowe" pkt. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z

Nazwa zamdwienia:
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wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN, WTWOR, WTWORTS i postanowieniami
Kontraktu.

Zakres robot przygotowawczych

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu.

Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkdw istniejacych z Projektem.

Przejecie i odprowadzenie z terenu wdéd opadowych i gruntowych.

Wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energie elektryczng i wode

oraz odprowadzenia $ciekéw.

Wykonanie tymczasowych elementéw przekroczenia cieku i innych przeszkéd,

e Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe).

e Zabezpieczenie drzew zlokalizowanych w odlegtosci do 2,5 m od przewidzianych do
realizacji kanatow,

o Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia (przekopy kontrolne)

e Ocena stanu technicznego budynkéw zlokalizowanych w poblizu Roboét. Ocena stanu
technicznego winna by¢ udokumentowana odpowiednim protokotem i poparta
dokumentacjg fotograficzng. W przypadkach koniecznych Wykonawca wykona
odpowiednie zabezpieczenia w uzgodnieniu z Zamawiajacym

e Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu

budowlanego.

Zakres robot zasadniczych

Roboty zasadnicze w zakresie montazu sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej obejmuja:
Zabezpieczanie odcinkdéw prowadzonych robét,

Wykonanie podsypki rurociggéw w gotowym wykopie,

Ukfadanie rurociagdéw z kontrolg spadkéw i zagtebien,

taczenie rur i ksztattek,

Uzbrojenie rurociaggu w armature,

Wykonanie izolacji,

Wykonanie podsypki, obsypki i zasypki rurocigqgu,

Ukfadanie tasmy ostrzegawczej z wktadkg metalowg nad rurociggami,

Préby szczelnosci sieci i odcinkow,

Badania i pomiary kontrolne, sondowanie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami

obowigzujacych PN i EN-PN, STWIOR i postanowieniami Kontraktu.

Montaz rurociagow z PE i PVC

Montaz rur PE, PVC, zeliwnych nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami dostawcy
elementow.

Warunki montazu rur z PE

Przewody PE mozna uktadac¢ przy temperaturze od 0°C do +30°C, jednak warunki
optymalne to temperatury od +5°C do +15°C ze wzgledu na kruchos¢ tworzywa w
nizszych temperaturach oraz znaczng rozszerzalno$¢ liniowg W  wyzszych
temperaturach.

Sposdéb montazu przewoddw powinien zapewniaé¢ utrzymanie kierunku i spadkow
zgodnie z zatwierdzong Dokumentacjg Projektowa.

Przy ukfadaniu nalezy zwraca¢ uwage, aby rury nie byly zdeformowane i uszkodzone
oraz aby lezaty calg ptaszczyzng na usypanej warstwie materiatu wypetniajgcego.

Nazwa zamdwienia:
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Nalezy zwraca¢é uwage na odpowiednie zabezpieczenie elementéow twardych
znajdujacych sie na $cianach wykopu oraz na wystarczajacy odstep sktadowanego
urobku od brzegu wykopu.

5.4.2 Warunki montazu rur z PVC

Zaleca sie montaz przewodow z PVC w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C.
Ukfadanie rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii
montazu z producentem. W niskich temperaturach nalezy zachowaé szczegdlng
ostroznos$¢ przy transportowaniu rur z uwagi na zmniejszona ciagliwo$¢ materiatu
(zwiekszona podatnos$é na pekanie).

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywacé sie dopiero po
przygotowaniu podifoza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie mogg
miec¢ uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
zamknie¢ w postaci zaslepek, korkdw itp.

5.4.3 Warunki montazu rur z zeliwa

Sposdéb montazu przewoddw powinien zapewniaé¢ utrzymanie kierunku i spadkow
zgodnie z zatwierdzong Dokumentacjg Projektowa.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po
przygotowaniu podifoza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga
mie¢ uszkodzen) oraz zabezpieczy¢ je poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych
zamknie¢ w postaci zaslepek, korkdw itp.

5.4.4 Przygotowanie podsypki i obsypki rur oraz zasypywanie wykopoéw

Rury z PE i PVC mozna posadowi¢ na wyréwnanym podiozu, jezeli wystepuje ono w
gruntach piaszczysto-gliniastych lub zwirowych, nie zawierajacych czastek o wymiarach
powyzej 20mm. Przestrzen wykopu w obrebie przewodu nalezy wypetni¢ gruntem
piaszczystym nie zawierajgcym ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Do wypetnienia przestrzeni nie moze by¢ stosowany piasek pylasty, grunty spoiste,
organiczne oraz grunty zamarzniete. W takich przypadkach nalezy dokonaé¢ wymiany
gruntu.

Jezeli grunty lokalne spetniaja powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop
do poziomu podsypki.

Wypetnienie przestrzeni w obrebie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie
wykopu (przed potozeniem rury) warstwy gruntu niewigzgacego o grubosci co najmniej
10cm oraz warstwy grubosci co najmniej 10cm nad rura.

Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98.
Zageszczanie nalezy wykonywac warstwami o migzszosci dostosowanej do wybranej
metody zageszczenia.

Grunt w obrebie przewodu powinien by¢ starannie zageszczony. Wazne jest staranne i
skuteczne zageszczenie materiatu wypetniajacego w bocznych strefach przewodu, gdyz
zabezpiecza to rure przed deformacja na skutek wystepujacych naciskéw statycznych i
dynamicznych.

Przy wypetnianiu pozostatej czesci wykopu nalezy zwraca¢ uwage, aby pierwsza
warstwa gruntu (pochodzaca z wykopdw) o grubosci co najmniej 30 cm nie zawierata
kamieni.

5.4.5 Uktadanie przewodu na dnie wykopu

Rury mozna opuszczac¢ do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.
Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje
sie w miare uktadania przewodu. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby osie
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taczonych odcinkdéw przewodu pokrywaty sie. Przewdd po utozeniu powinien Scisle
przylegac¢ do podtoza na catej swej dtugosci.

Nie wolno wyréwnywac spadku i kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod
niego twardych elementéw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Montaz nalezy prowadzi¢ ze spadkami zgodnymi z dokumentacja, pomiedzy studniami
od rzednej nizszej do wyzszej.

Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie
powinno przekracza¢ wartosci dopuszczonych w PN,

Przed potaczeniem rur ,bose" konce nalezy smarowac¢ s$rodkami umozliwiajgcymi
poslizg, przewidzianymi przez dostawce. Bose konce wciska¢ do miejsca zaznaczonego
na rurze. Przed przystgpieniem do montazu kazdego kolejnego ztacza, kazda ostatnia
rura, do kielicha ktorej przytagczamy nowy odcinek, powinna by¢ zastabilizowana przez
wykonanie obsypki wg zasad podanych ponizej.

Metoda 1aczenia rur PE

Zgrzewanie doczotowe rur z PE

Zgrzewanie rur doczotowe jest mozliwe tylko dla rur zakwalifikowanej do tej samej
grupy ptyniecia, o tej samej $rednicy i grubosci $cianki.

Zgrzewanie czotowe polifuzyjne nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztattek o $rednicach
wiekszych od 63 mm. Ksztattki elektrooporowe stosowa¢ w sytuacjach
uniemozliwiajacych  wykonanie zgrzewéw doczotowych. Wszystkie parametry
zgrzewania rur polietylenowych musza by¢ podane przez producenta rur w instrukcji
montazu.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzgdzenia zgrzewajacego
nalezy skontrolowaé¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarow
wyptywki (szerokosci i grubosci) i oszacowaniu ich zgodnosci z zaleceniami producenta.
Wartosci odchylen nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych, podanych przez
producenta.

Zgrzewanie rur z PE przy pomocy zlaczy elektrooporowych.

Odbywa sie ono przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym. W ztgcza
wsuwa sie przyciete prostopadle i oczyszczone koncéwki rur z PEHD (oczyszczone takze
przez usuniecie warstwy utlenionego polietylenu, a nastepnie ,przepuszcza "sie przez
drut oporowy, prad w okreslonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z
instrukcja producenta ztacz. Operacja elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona
przy unieruchomionych koncéwkach rur.

Kazde ztacze elektrooporowe ma indywidualne parametry zgrzewania. Sg one zapisane;
na ztaczu w postaci nadruku, w postaci kodu kreskowego, na karcie magnetycznej,
badz zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w ztaczu - elektrozgrzewarka.

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich mozna dokonywac zgrzewania
okreslajg producenci ztacz elektrooporowych. Ogdlnie mozna przyjaé, ze zgrzewanie to
jest dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5 do +45°C.

Polaczenia kotnierzowe.
Potaczenia z uzyciem tulei kotnierzowej PEHD i luznego kotnierza stosowane sg gtdwnie
przy potaczeniach tworzywo sztuczne/stal.

Metoda taczenia rur PVC

Rury z PVC sa przygotowane do faczenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki
gumowej, wargowej.

Laczenie kielichowe

e Usung¢ zaslepke zabezpieczajacg z kielicha utozonej rury i bosego konca kolejnej
rury.

e Nasmarowa¢ uszczelke i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym,
poslizgowym.

e taczone elementy utozy¢ wspdtosiowo.

Nazwa zamdwienia:
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e  Wtozy¢ koniec bosy do kielicha.

e Wocisna¢ koniec bosy do kielicha az do osiggniecia oznaczenia.

e Dla mniejszych $rednic taczenie wykonuje sie recznie, dla wiekszych srednic mozna
uzy¢ stalowego preta jako dzwigni, zabezpieczajac koniec rury drewnianym
klockiem lub uzy¢ specjalnego oprzyrzgdowania.

e Nigdy nie wolno uzywac tyzki koparki do bezposredniego wciskania rury w kielich a
jedynie jako punktu oparcia dla podnosnika Srubowego.

UWAGA!

Jezeli zachodzi konieczno$¢, mozna rure przycia¢ na budowie. Ciecie nalezy wykonac
prostopadle do osi rury, a nastepnie usung¢ wiory i zukosowac koniec rury pod katem
30°.

Metoda laczenia rur zeliwnych

Rury z zeliwa ci$nieniowe stuzace do potaczen sztywnych tgczone sg przy pomocy
ksztattek zeliwnych oraz srub.

Oznaczenie trasy. Oznaczenie rurociagu z PE

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci, nalezy obsypac rurocigg warstwg gruntu 10 cm,
zagesci¢ grunt i utozy¢ nad rurociggiem (10 cm powyzej grzbietu rury) tasme
ostrzegawczg o szerokosci 20 cm z wktadkgq metalowa. Koncowki wkiadki metalowej
nalezy potaczy¢ do elementéw metalowych np. zbrojenia, armatury, a nastepnie po
obsypaniu rurociggéw piaskiem do wysokosci 30 cm nalezy ufozy¢é nad grzbietem
rurociggoéw nastepng tasme znakujaca w kolorze niebieskim o szerokosci 20 cm.

Oznaczenie armatury

Armature zabudowang w ziemi nalezy oznaczy¢ za pomocqg tabliczek orientacyjnych
zgodnie z PN-B-09700. Nalezy stosowac tabliczki trwate, emaliowane.

Czyszczenie wodociqgu

Wewnatrz przewoddéw nie moga by¢ pozostawione zadne zanieczyszczenia lub ciata
obce. Wszystkie przewody musza by¢ wyptukane silnym strumieniem wody. Po
wykonaniu proby przewody powinny by¢ doktadnie oprdznione. W zakresie obowigzkow
Wykonawcy bedzie lezato bezpieczne i efektywne odprowadzenie wody po wykonaniu préby
szczelnosci zgodnie z wymaganiami Inspektora.

Sterylizacja wodociagu

Po udanym przeprowadzeniu proby zewnetrznej magistrali i przed odbiorem
technicznym catego ukfadu caty system zostanie doktadnie przeptukany i poddany
dezynfekcji w celu usuniecia zanieczyszczen i wszelkich $ladow bakterii. Ptukanie powinno
by¢ przeprowadzone z petng predkoscig przeptywu, przy czym woda ptuczgaca musi byc¢
usuwana w sposéb nie powodujacych zadnych ucigzliwosci lub uszkodzen w innych
obiektach lub budynkach.

W Zadnym przypadku woda ptuczaca zewnetrznego wodociggu nie moze byc
wprowadzona do wewnetrznych instalacji wodociggowych budynku.

Po przeptukaniu cata instalacja zostanie poddana doktadnej dezynfekcji przez
chlorowanie. Operacja ta bedzie polega¢ na wprowadzeniu wstepie wymieszanego roztworu
chloru ze zbiornika dozownika, lub w inny sposdb zatwierdzony przez Inspektora, przez
trojniki pozostawione specjalnie w tym celu w utozonych pod ziemig przewodach tak aby
stezenie roztworu byto jednakowe w catym uktadzie.

Nazwa zamdwienia:

Budowa sieci wodociagowej w ul. Zdrojowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Zdrojowej, Wiejskiej i Zielonej w Debicy.
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Roztwor chloru powinien mie¢ stezenie 50 ppm. Po napetnieniu instalacji, woda i
powietrze muszg by¢ usuniete we wszystkich punktach przeznaczonych do tego celu aby
zapewni¢ doktadne rozprowadzenie roztworu,

Przed samym odbiorem technicznym muszg by¢ pobrane probki wody z kazdego
punktu poboru magistrali, lub zgodnie z wymaganiami Inspektora, i przekazane do analizy
akredytowanemu niezaleznemu laboratorium. Analiza musi obejmowac co najmniej badania
na zawartos¢ E. Coli liczby wyhodowanych bakterii, catkowitych substancji rozpuszczonych
(SCR). Wyniki te musza by¢ ujete w tabeli i poréwnane z "Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia I Opieki Spotecznej z dn. 4 maja 1990r. w sprawie warunkéw jakim powinna
odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze! lub normami $wiatowej organizacji
zdrowia, w zaleznosci od tego, ktére z nich stawiajg wyzsze wymagania. Przewdd moze by¢
podtaczony do eksploatacyjnej sieci po-stwierdzeniu, ze woda spetnia warunki okreslone
przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Spotecznej w dn. 16.11.91.

Wykonawca powinien mie¢ swiadomos$¢, ze zarowno proces ptukania jak i chlorowania
musi by¢ prowadzony w taki sposdb aby nie przerywaé zasilania ani nie wprowadzaé
chloru do wody dostarczanej do istniejgcych zamieszkatych budynkdw.

Rury ochronne stalowe

Rury ochronne zastosowac¢ w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

Rury ochronne nalezy wykonaé z rur stalowych ze szwem, czarnych o sprawdzonej
szczelnosci zgodnie z PN-79/H-74244. taczenie rur przez spawanie elektryczne doczotowe.
Rury stalowe powinny odpowiada¢ gatunkowi okreslonemu w Dokumentacji Projektowej i
mie¢ trwale wybite oznakowania lub w inny sposéb jednoznacznie okreslony gatunek.
Miejsca spawania nie powinny posiadac¢ rozwarstwien, wzerdw i ubytkow powierzchniowych
wiekszych niz 5% grubosci materiatu i wiekszych niz 10 % powierzchni. Ponadto nie
powinny mie¢ rys, peknie¢ itp. wad. Do spawania zaleca sie stosowanie elektrod EP 146.
Suszenie elektrod powinno by¢ zgodne z zaleceniami producentéw. Spawacze wykonujacy
ztacze powinni mie¢ aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie dla zakresu
wykonywanych robdt, udokumentowane wpisem do ksigzeczki spawacza.

Wprowadzenie rury PEHD/PVC do rury ochronnej nalezy wykona¢ za pomoca ptdz
pierscieniowych. Przed rozpoczeciem pracy ustali¢ konieczng ilos¢ i typ ptoéz. Kielich z rur
PEHD/PVC nie moga opierac sie i spoczywac na rurze ochronnej. Podpory (ptozy) powinny
znajdowac sie bezposrednio za kielichami rur. Przestrzenn miedzy rurociggiem roboczym, a
wewnetrzng scianka rury ochronnej, na wlocie i wylocie, z obu koncéw rury ochronnej
zamkna¢ korkiem z pianki poliuretanowej, na dtugosci nie mniejszej niz 10cm, mierzac od
krawedzi rury przejsciowej i pierscieniem samouszczelniajgcym. Odcinek rury przeznaczony
do utozenia w rurze przejsciowej nalezy podac prébie szczelnosci ztaczy na powierzchni
terenu przed wprowadzeniem rury ochronnej.

Glebokos¢ utozenia, umieszczenie wzgledem uzbrojenia
podziemnego

Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposdb uniemozliwiajacy :

e zamarzanie w nich wody w okresie zimowym,

e uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,

e niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).
Glebokos$¢ utozenia przewoddw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych $rodkdéw
zabezpieczajacych ustala norma PN-EN 1610.

W przypadku koniecznosci utozenia przewodéw na mniejszych gtebokosciach, w celu
zabezpieczenia przez zamarzaniem $ciekéw, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwa
ptyt styropianowych odpowiedniej grubosci.

Polaczenia rurociagow z urzadzeniami

Rurociagi tacza sie z urzadzeniami za pomoca potaczen kotnierzowych lub
gwintowanych.

Nazwa zamdwienia:

Budowa sieci wodociagowej w ul. Zdrojowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Zdrojowej, Wiejskiej i Zielonej w Debicy.
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Potaczenia kotnierzowe wykonywa¢ wg zasad podanych wyzej. Potgczenia gwintowane
wykonywac przy uzyciu uszczelek odpowiednich do medium, ktére ma by¢ transportowane
oraz rodzaju rurociggu.

5.10 Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu,
umieszczenie wzgledem uzbrojenia podziemnego

Wykonanie przekroczen/skrzyzowan dla sieci przewidzianej do realizacji wykonac
zgodnie z dokumentacjq projektowg i uzgodnieniami branzowymi.

Prace w poblizu mozliwych miejsc kolizji nalezy wykonywac¢ recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego. Miejsca skrzyzowan projektowanych sieci z istniejgcym uzbrojeniem nalezy
zabezpieczy¢ w sposob trwaty i skuteczny.

Przeszkodami na trasie przewidzianego do realizacji wodociggu mogq by¢ elementy
istniejgcego uzbrojenia terenu. Wykonawca zobowigzany jest we wszystkich mozliwych
miejscach skrzyzowania istniejgcego uzbrojenia z projektowang sieciq do wykonania
przekopow kontrolnych, potwierdzajacych stan przyjety w projekcie, na podstawie map
sytuacyjno-wysokosciowych.

W przypadku napotkania uzbrojenia nie naniesionego na planach i profilach nalezy
powiadomi¢ nadzér inwestorski celem ustalenia sposobu zabezpieczenia i usuniecia kolizji.
Wszystkie przeszkody na trasie nalezy zabezpieczy¢ przed ich uszkodzeniem.

Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementow
uzbrojenia podziemnego zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Minimalne poziome odlegtosci od kanalizacji sanitarnej winny wynosic :

- od kanalizacji 1,0m
- od kabla elektrycznego i telefonicznego 1,0m
- od kanatu deszczowego 2,0m

Skrzyzowania z kablami teletechnicznymi i energetycznymi

W celu zabezpieczenia kabla teletechnicznego, przed przystagpieniem do robdt
budowlanych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne. W celu prawidiowej eksploatacji przy
prowadzeniu robdt budowlanych nalezy przewidzie¢ montaz dwudzielnej rury ostonowej
montowanej na kablach teletechnicznych i energetycznych w trakcie wykonywania prac
budowlanych.

Catos¢ robdt prowadzi¢ pod nadzorem Eksploatatora.

Rury ochronne winny mieé¢ dtugosci zapewniajgce by¢ zamontowane w odlegtosci 1,50
m przed i za miejscem kolizji.

5.11 Warunki wyceny prac

Dla sieci kanalizacji sanitarnej przyjeto zasade rozliczania prac technologicznych w
odniesieniu do kluczowego wyposazenia technologicznego sieci. Tym samym w ST
pominieto specyfikacje drobnego sprzetu i materiatdw towarzyszacych. Koszty zwigzane z
wyposazeniem sieci w materiaty towarzyszace musza by¢ wliczone przez Wykonawce w
cene wykonania robdt zasadniczych.

Uwaga: Réznice pomiedzy ilosciami elementéw wyposazenia sieci, podanymi
w zestawieniach na rysunkach w dokumentacji projektowej oraz w
Specyfikacjach Technicznych, w stosunku do rzeczywistego obmiaru Ilub
koniecznosci zachowania wymaganej przez Inspektora jakosci robot nie moga by¢
podstawa zmian cen jednostkowych podanych w Przedmiarze Robét dla robot
wynikajacych z tego Kontraktu i nie beda podstawa innych roszczen Wykonawcy.

Nazwa zamdwienia:

Budowa sieci wodociagowej w ul. Zdrojowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Zdrojowej, Wiejskiej i Zielonej w Debicy.



106

6 Kontrola jakosci Robot

6.1

6.2

6.2.1

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli wykonania robét podano w ST-00.00
,Postanowienia Podstawowe" pkt. 6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z PZJ) na
terenie i poza Terenem budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Inspektor jest uprawniony do prowadzenia wiasnej kontroli robot (w tym kontroli
analitycznej) w trybie pkt. 6.6 ST ,Postanowienia Podstawowe”.

Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszych ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi.

Wykonawca bedzie przekazywad Inzynierowi kopie raportdw z wynikami badan nie pozniej
niz w terminie i w formie okreslonej przez Inspektora.
Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy.

Kontrola wykonania

Kontrola wykonania sieci wodociggowej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z
zatwierdzonym projektem.

Nalezy sprawdzic:

wytyczenie osi przewodu,

szerokos$¢ wykopu,

gtebokos¢ wykopu,

odwadnianie wykopu,

szalowanie wykopu,

zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,
odlegtos¢ od budowli sgsiadujacej,
zabezpieczenie innych przewodow w wykopie,
rodzaj podtoza,

rodzaj rur i ksztattek,

sktadowanie rur i ksztattek,

utozenie przewodu,

zageszczenie obsypki przewodu,

studnie wodomierzowe

przewody utozone nad terenem.

0Os$ przewodu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w
dowigzaniu do punktéw statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. Minimalna
szerokos$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z przepisami BHP podczas wykonywania roboét
budowlanych (ziemnych) oraz technologia montazowg sieci i urzadzen, natomiast
maksymalna szerokos$¢ wykopu nie powinna przekraczaé szerokosci okreslonej w
projekcie.

Gtebokos$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokoscig okreslong w zatwierdzonym
projekcie. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z
rzednymi ustalonymi w zatwierdzonym projekcie i dowigzane do reperéw okreslonych
przez geodete.

Nazwa zamdwienia:

Budowa sieci wodociagowej w ul. Zdrojowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Zdrojowej, Wiejskiej i Zielonej w Debicy.
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Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod gruntowych i opadowych.
Sposéb obnizenia poziomu wdéd gruntowych powinien by¢ wykonany zgodnie z
zatwierdzong dokumentacjq. Natomiast przed naptywem wdd opadowych powinien
zabezpiecza¢ odpowiednio wyprofilowany teren.

Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpiecza¢ jego statecznosc i jesli zatwierdzony
projekt nie przewiduje inaczej, szalowanie to powinno by¢ usuwane w miare postepu
zasypki wykopu.

W obrebie klina odltamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest
komunikacja. Jesli komunikacja odbywa sie w obrebie odtamu $cian wykopu, konieczne
jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.

Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewoddéw podziemnych z wykopem powinno by¢
wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjq. Zabezpieczenie tych przewodow
polega na ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci
obudowy oraz ochronie przed ich Scieciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu
wykopu.

Rury, ksztattki, studnie, zawory przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane
zgodnie z wymaganiami przyjetymi w zatwierdzonej dokumentacji technicznej, a takze
zgodne z dokumentami stwierdzajgacymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Rury, ksztattki, studnie kanalizacyjne powinny by¢ zabezpieczone i sktadowane na
ptaskim, rownym podtozu. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny by¢
zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych.

Przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyrdwnanym podiozu
wykopu i zinwentaryzowany przez geodete. Na podtozu naturalnym przewdd powinien
by¢ zagtebiony na catej dtugosci, co najmniej na 1/4 swojego obwodu. Na podtozu
naturalnym z podsypka oraz podtozu wzmocnionym, przewdd powinien by¢ utozony
zgodnie z zatwierdzong dokumentacja.

Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegoélnie starannie, zageszczona
recznie lub mechanicznie, w zaleznosci od wymagan ustalonych w zatwierdzonej
dokumentaciji.

Wysokos$¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna by¢
mniejsza niz 15cm.

Zageszczanie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac sie recznie. Zageszczenie
zasypki gtéwnej przewodu moze odbywaé sie mechanicznie. Ustalony stopien
zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.

Przewody o konstrukcji samonosnej, umieszczone nad terenem oraz przewody
umieszczone nad lub pod konstrukcjg nosng, powinny mie¢ wykonane dojscia
umozliwiajgce ich sprawdzanie.

Proby szczelnosci rurociqgu cisnieniowego

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci.
Proby szczelnosci nalezy wykonac¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu. Na
zadanie Inwestora lub Uzytkownika nalezy rowniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego
przewodu.

Sposéb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z probami szczelnosci sg
podane w Polskich Normach i WTWIiOR . Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie
nalezy zachowac nastepujace warunki przed przystgpieniem do przeprowadzenia proby
szczelnosci:

e zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami,

e odcinki poddawane probie szczelnosci mogg miec¢ dtugos¢ ok. 300 m w przypadku
wykopdéw o $cianach umocnionych lub ok. 500 m przy wykopach nie umocnionych ze
skarpami - wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

e odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokfadnie obsypka,

e wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,

Nazwa zamdwienia:

Budowa sieci wodociagowej w ul. Zdrojowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
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e profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach
badanego odcinka,

e nalezy sprawdzac¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegac nastepujacych

warunkow:

e przewdod nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,

e napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu,

e temperatura wody wykorzystywanej przy probie ciSnienia nie powinna przekraczac
20°C,

e po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12
godzin w celu ustabilizowania,

e po ustabilizowaniu sie probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdzac jego poziom,

e po uzyskaniu cisnienia probnego nalezy przewdd pozostawi¢ przez okres do 24 godzin
dla wyréwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i
po tym czasie nalezy przystapi¢ do kontrolowania cisnienia (wtasciwa préba szczelnosci
trwajaca nie dtuzej niz 24 godziny) w odstepach co 30 minut,

e caty przewdd moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikow préb szczelnosci poszczegdlnych jego odcinkéw oraz po jego zasypaniu, z
wyjatkiem miejsc faczenia odcinkow.

e Cisnienie prébne Pp powinno wynosi¢ 1 MPa.

Szczelno$¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujacy

norma. Po zakonczeniu prdéby szczelnosci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposoéb

kontrolowany, a przewdd powinien by¢ oprézniony z wody. Wyniki prob szczelnosci
powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy,

Inspektora i Uzytkownika.

7 Obmiar Robot

7.1

7.2

7.3

Ogodlne zasady obmiaru Robot

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robdét podano w ST 00.00
~Postanowienia Podstawowe" pkt. 7. Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie
z postanowieniami Kontraktu.

Szczegotowe zasady obmiaru Robot

Ilos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiarow z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszych ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg akceptaciji
Inspektora i muszg posiadac wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowgq dla robdt objetych specyfikacjq jest:
1 m (metr biezacy) - dla:
e dtugosci wykonanych i odebranych przewodéw wodociagowych,
e dtugosci zamontowanych i odebranych rur ochronnych i ostonowych
2  kpl. (komplet)- dla:
e ilosci wykonanych i odebranych kompletnych studni,

Nazwa zamdwienia:
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w ul. Zdrojowej, Wiejskiej i Zielonej w Debicy.
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8 Przejecie Robot

8.1

8.2

8.3

Warunki ogdéine

Ogdlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST-00.00 ,Postanowienia
Podstawowe " pkt. 8.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Zasady szczegotowe Przejecia Czesci Roboét

W procesie realizacji budowy przewodu majg miejsce odbiory czesSciowe i odbiory
koncowe. Odbiory czesSciowe odnosza sie do poszczegdlnych etapdéw robot przed
zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegdlnosci robdt
podlegajacych zakryciu. W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje sprawdzenie:

e zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci zastosowanych
materiatow,

e prawidtowosci wykonania robdt ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza, podsypki,
zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, szalowania,

e prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania kierunku i
spadku przewodow, zmian kierunku,

e prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przejsciach
przez przeszkody, wzmocnienia,

e prawidtowosci wynikow préby szczelnosci,

e prawidtowosci wykonania izolacji termicznych.

Zasady szczegotowe Przejecia Robot

Przed przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokonac
odbioru koncowego, ktéry polega na sprawdzeniu:

e protokotdow odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usuniecia usterek i innych niedomagan, w szczegolnosci sprawdzenia
protokotdow z préb szczelnosci,

e aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzupetnienia.

Odbiory czesciowy i koncowy, powinny by¢é dokonane komisyjnie przy udziale

przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora i Uzytkownika oraz potwierdzone wiasciwymi

protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez
ujawnity sie jakies$ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin
ich usuniecia.

9 Podstawa ptatnosci

9.1

Ustalenia ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnoéci podano w ST 00.00 ,Postanowienia
Podstawowe" pkt. 9. Ptatnos¢ za roboty wg. zakresu wymienionego w pkt. 1.3. niniejszych
ST nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

Nazwa zamdwienia:

Budowa sieci wodociagowej w ul. Zdrojowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Zdrojowej, Wiejskiej i Zielonej w Debicy.
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9.2 Cena wykonania robot

Cena ryczattowa, zawarta w odpowiednim elemencie tabeli Wyceny Roboét, podana przez
Wykonawce zawiera:

1.

° N e o o o

o (W e o 0o 0 0 0 0 ¢ 0 0 o o

utozenie rurociagow, obejmuje:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacjq
powykonawczg robot i obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,
prace geotechniczne,

badania laboratoryjne robdt i materiatdw wraz z opracowaniem dokumentacji,
zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréow, sondowan i
sprawdzen robdt,

roboty ziemne, szalowanie i odwodnienie,

wykonanie podsypki i obsypki rurocigqgu,

montaz rur, ksztattek, armatury, przej$¢ szczelnych, zabezpieczenie rurociggu
korkami zaslepiajacymi,

zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

préby szczelnosci odcinkow,

wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

wykonanie prefabrykowanych studni wodomierzowych (kanalizacyjnych
zelbetowych), obejmuje:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjq i inwentaryzacjg
powykonawcza robot i obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacii,
prace geotechniczne,

badania laboratoryjne robdt i materiatdbw wraz z opracowaniem dokumentacji,
zakup, dostarczenie materiatdéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robot,

roboty ziemne, szalowanie i odwodnienie,

przygotowanie podtoza,

wykonanie podbudowy z betonu,

roboty betonowe towarzyszace,

montaz elementéw prefabrykowanych studni ,

wypetnienie betonem komory docigzajacej,

montaz wiazow,

uzbrojenie studni,

wykonanie warstw izolacyjnych,

przytaczenie rurociqagdéw,

wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

montaz rur ochronnych i ostonowych, obejmuje:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjq i inwentaryzacjg
powykonawcza robot i obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentacji,
prace geotechniczne

badania laboratoryjne robdt i materiatdbw wraz z opracowaniem dokumentacji,
zakup, dostarczenie materiatdéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robot,

wykonanie tymczasowych elementdw przekroczenia cieku i innych przeszkdd,
wykonanie podsypki i obsypki rurociggu,

montaz rur ochronnych i ostonowych, ksztattek, armatury, przejs¢ szczelnych,
zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

demontaz tymczasowych elementéw przekroczenia cieku i innych przeszkod,
zabezpieczenie przekraczanego cieku przed erozja,

préby szczelnosci odcinkow,

Nazwa zamdwienia:

Budowa sieci wodociagowej w ul. Zdrojowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej

w ul. Zdrojowej, Wiejskiej i Zielonej w Debicy.
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e wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
e uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

10 Przepisy zwigzane

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.

WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych-
ITB

WTWIiORTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagdéw z Tworzyw
Sztucznych.

PN-EN 598:2000 Rury, ksztattki, i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich
potaczenia do odprowadzania Sciekdw

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U)
do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu

PN-EN 13244-1:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociagdw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig - Polietylen (PE) - Czes¢ 1: Wymagania ogolne
PN-EN 13244-2:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig - Polietylen (PE) - Cze$¢ 2: Rury

PN-EN 13244-3:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig - Polietylen (PE) - Cze$¢ 3: Ksztattki

PN-EN 13244-4:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
ci$nieniowych rurociggdéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig - Polietylen (PE) - Cze$¢ 4: Armatura

PN-EN 13244-5:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociagdw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemig - Polietylen (PE) - Cze$¢ 5: Przydatnos¢ do
stosowania w systemie

PN-B-01700:1999 Wodociagi i kanalizacja - Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna -
Oznaczenia graficzne
PN-B-10736:2000 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow

wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania\

PN-74/B-10733 Wodociagi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania
i badania przy odbiorze.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodow
wodociggowych.

BN-81/9192-05 Wodociagi miejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.
PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdélne wymagania i badania.

PN-ISO 7005-1:1996 Kotnierze metalowe - Kotnierze stalowe.
PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociagi. Pofaczenia kotnierzowe. Uszczelki.
Wymagania ogolne.

PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

oraz inne obowigzujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Nazwa zamdwienia:

Budowa sieci wodociagowej w ul. Zdrojowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej

w ul. Zdrojowej, Wiejskiej i Zielonej w Debicy.



